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1. INTRODUCCIÓN. 
 

De acuerdo a Plan de expansión de la Gerencia Nacional de Redes de Gas y Ductos 

(G.N.R.G.D.) y por la aprobación del Directorio de Y.P.F.B., se autoriza el proceso de 

contratación para la implementación del proyecto “Cambio de la Matriz Energética de GLP 

por GN gestión 2015” en sujeción a los montos presupuestados en el marco de la 

transparencia y las disposiciones legales aplicables.  

 

En concordancia con esta Política Nacional la GNRGD ha determinado la expansión del 

sistema de distribución de gas natural por redes, la cual incluye los diferentes municipios del 

departamento de La Paz en beneficio de la población.  

 

Para tal efecto se requiere contratar los servicios de una o varias empresas especializadas 

que se encargaran de realizar los servicios de Obras Civiles y Eléctricas para el 

Acondicionamiento del lugar para la Instalación del City Gate con la finalidad de suministrar 

con Gas Natural a la Población de Lahuachaca. 

2. OBJETIVO. 
 

El presente documento tiene por finalidad establecer las especificaciones técnicas, 

condiciones administrativas, legales, económicas y financieras para la contratación de 

empresas de servicios especializados en la construcción de Obras Civiles y Eléctricas, para el 

cumplimiento del proyecto de construcción para la instalación del  City Gate principal 

suministro de gas natural. 

 

La ejecución del proyecto contempla lo siguiente  

 

 El Acondicionamiento del lugar para la Instalación del City Gate Lahuachaca en un área 

de 400 m2 aproximadamente.  

3. ALCANCE. 
 

Estas especificaciones se aplicaran en las etapas de presentación de propuestas, 

habilitación, evaluación, concertación, adjudicación, ejecución de trabajos y recepción de 

las Obras Civiles y Eléctricas para el Acondicionamiento del lugar para la Instalación, del City 

Gate de Lahuachaca.   

4. LOCALIZACIÓN DE LA OBRA. 
 

El Acondicionamiento del lugar para la Instalación del City Gate se encuentra ubicada en la 

Población Lahuachaca, Primera Sección, Provincia Aroma –Departamento de La Paz. 
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5. INSPECCIÓN PREVIA. 
 

De acuerdo con las características del Proyecto, No corresponde que la empresa realice 

una inspección previa del lugar y el entorno donde se realizara la obra, por lo cual no se 

tomara en cuenta como requisito en la propuesta de la empresa postulante. 

6. REUNION DE ACLARACIÓN. 
 

De acuerdo a las características del Proyecto, No corresponde realizar una reunión de 

aclaración, por lo cual no se la incluirá en el cronograma de plazos del Documento Base de 

Contratación (DBC).  

7. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN. 
 

La contratación solicitada, se encuentra enmarcada en el Reglamento para la Contratación 

de Bienes, Obras y Servicios en el marco del D.S. 29506, aprobado mediante Resolución de 

Directorio Nº 92/2013 de 20 de noviembre de 2013 conforme establece el Art. 43, por lo que 

el proceso de contratación se realizara por la modalidad de Contratación Directa Ordinaria 

(CDO). 

8. MÉTODO DE SELECCIÓN. 
 

Se establece el siguiente método Precio Evaluado Más Bajo. Se seleccionará la propuesta 

habilitada y evaluada con el Precio Evaluado Más Bajo. 

9. FORMA DE ADJUDICACIÓN. 
  

La construcción será adjudicada por el total, a aquella empresa que cumpla todos los 

aspectos técnicos, administrativos y legales de la presente contratación. 

10. PRECIO REFERENCIAL. 
 

Para la presente contratación se ha determinado el precio referencial, tomando en cuenta 

que los mismos son de carácter público, de acuerdo a lo siguiente: 

 

NOMBRE/DISTRITO/DESCRIPCIÓN 
PRECIO REFERENCIAL (Bs.) 

NUMERAL LITERAL 

ACONDICIONAMIENTO DEL LUGAR PARA LA 

INSTALACION DEL CITY GAT LAHUACHACA  

         

914.993,03 

 

NOVECIENTOS CATORCE MIL 

NOVECIENTOS NOVENTA Y 

TRES  03/100 BOLIVIANOS 
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11. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA. 

 
El plazo de ejecución de la obra será menor o igual a 70 días calendario, computables a 

partir de la orden de proceder emitida por el FISCAL DE OBRA.  

 

 

 

 

12. CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA.    

 

Las Empresas Proponentes podrán ofertar un plazo igual o menor razonable y en ningún caso 

un plazo mayor al estimado, el cual será expresado en un Cronograma de Actividades 

correspondiente a la obra. 

 

Este cronograma deberá estar expresado en un diagrama de barras Gantt o similar, que 

permita apreciar la ruta crítica de la obra y el tiempo requerido para la ejecución de cada 

una de las actividades del proyecto. En caso de adjudicación, la empresa contratista 

deberá presentar un cronograma actualizado donde detalle la fecha de la orden de 

proceder y de la entrega provisional y todos los aspectos mencionados para prever 

cumplimientos de metas parciales.  

 

Se debe tener en cuenta que en el cronograma de trabajo propuesto por la empresa 

CONTRATISTA, se sujetará al requerimiento de avance de YPFB, quien deberá proveer las 

medidas respectivas para cumplir dichos compromisos para realizar el acondicionamiento e 

instalación del City Gate. 

 

El plazo de ejecución de la obra será contabilizado a partir de que YPFB, a través del FISCAL 

de obra, emita la Orden de Proceder. Asimismo, los proponentes deberán presentar el 

respectivo cronograma de obra de acuerdo al plazo determinado, podrán proponer un 

plazo menor razonable y en ningún caso un plazo mayor al estimado. 

13. CONSIDERACIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

Se deberá tener cuidado con el llenado de los formularios correspondientes para la 

presentación de la  propuesta (Experiencia de la empresa, personal clave, personal mínimo, 

herramientas, equipo mínimo y demás de acuerdo al DBC), puesto que constituyen una 

declaración jurada; que garantiza la veracidad de la información expuesta.  Asegurando la 

NOMBRE/DISTRITO/DESCRIPCIÓN 
PLAZO DE EJECUCION DE LA 

OBRA 

 

ACONDICIONAMIENTO DEL LUGAR PARA 

LA INSTALACION DEL CITY GATE 

LAHUACHACA 

 

70 Días Calendario  
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plena disposición del personal comprometido para la Obra y funcionamiento del equipo y 

maquinaria durante todo el cronograma de avance. 

14. EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DE LA EMPRESA.   
 

Toda información contenida en los formularios correspondientes a la experiencia general y 

especifica de la empresa, son declaraciones juradas. El proponente, en caso de ser 

solicitado por YPFB, deberá presentar la documentación de respaldo en original, fotocopia 

legalizada, fotocopia simple (según corresponda), cuando así lo requiera YPFB en cualquier 

etapa del proceso de contratación. 

La experiencia Mínima General y Específica para cada Empresa o Asociación será descrita 

de acuerdo a los formularios correspondientes en la propuesta técnica para cada lote, 

considerando los contratos de Obra ejecutados durante los últimos diez (10) años como 

máximo. 

 

La experiencia general es el conjunto de Obras civiles, la cual solo será necesaria para 

verificar los antecedentes constructivos de la Empresa Proponente (Cuando YPFB lo requiera 

el proponente deberá presentar las actas de recepción definitiva o documento certificado 

equivalente emitido por la entidad contratante respectiva que acredite la entrega final y el 

costo de las Obras más representativas). 

  

La experiencia específica es el conjunto de Obras Civiles y Eléctricas similares (Edificaciones 

Civiles y Ambientes en general, Movimiento de Tierras, Conformación, Corte y Relleno de 

Taludes, Instalaciones Petroleras, Mineras o Industriales, Montajes de Equipos Petroleros, 

Mecánicos o Industriales, Estructuras Metálicas) la cual será imprescindible para evaluar la 

experiencia de la Empresa Proponente(Cuando YPFB lo requiera el proponente deberá 

presentar las actas de recepción definitiva o documento certificado equivalente emitido por 

la entidad contratante respectiva que acredite la entrega final y el costo de todas las Obras 

declaradas en los formularios). 

 

En los casos de Asociación Accidental y según su propósito, la experiencia general y 

específica, será la suma de las experiencias individualmente demostradas por las empresas 

que integran la Asociación. La Experiencia Específica de la empresa o Asociación 

Accidental, deberá ser acreditada por separado. 

La Experiencia Específica mínima requerida para la evaluación, deberá ser la sumatoria total 

de los montos correspondientes a las Obras similares realizadas por la Empresa Proponente; 

siendo esta sumatoria  igual o mayor al 50 % del monto propuesto. 
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14.1. OBRAS SIMILARES  
 

Serán consideradas como obras iguales o similares las siguientes actividades:  

 

 
DETALLE DE OBRAS A SER CONSIDERADAS IGUALES O SIMILARES 

Nº DESCRIPCIÓN 

1 
Trabajos de obras civiles relacionadas con Edificaciones Civiles y Ambientes en 

general 

2 Trabajos de obras civiles relacionados con Movimiento de Tierras 

3 Trabajos de obras civiles relacionados con Conformación 

4 Trabajos de obras civiles relacionados con Corte y Relleno de Taludes 

5 
Trabajos de obras civiles relacionados con Instalaciones Petroleras, Mineras o 

Industriales 

6 
Trabajos de obras civiles relacionados con Montajes de Equipos Petroleros, Mecánicos 

o Industriales 

7 Trabajos de obras civiles relacionados con Estructuras Metálicas 

8 Trabajos que contemplen ítems iguales o similares a los requeridos en la presente obra. 

 

15. EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PERSONAL TECNICO CLAVE. 

 

Toda información contenida en los formularios correspondientes a la experiencia del personal 

técnico clave, son declaraciones juradas. El proponente, en caso de ser solicitado por YPFB, 

deberá presentar la documentación de respaldo en original, fotocopia legalizada, fotocopia 

simple (según corresponda), cuando así lo requiera YPFB en cualquier etapa del proceso de 

contratación. 

El plantel clave y mínimo de personal con que se deberá contar para la ejecución de la 

obra, estará de acuerdo al siguiente detalle, donde los cargos similares para el personal 

clave permitirán acreditar la experiencia específica del personal en la etapa de evaluación: 
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PERSONAL FORMACIÓN Y EXPERIENCIA 
PERMANENCIA EN 

OBRA 

GENERAL 

RESIDENTE  DE 

OBRA O 

SUPERINTENDE

NTE DE OBRA 

O DIRECTOR 

DEL PROYECTO 

A. Formación: 

Ingeniero Civil.   

PERMANENTE 

B. Experiencia: 

Equivalente o mayor al  50% del monto de la propuesta 

en  Cargos Similares de acuerdo al punto 15.1 RESIDENTE 

DE OBRA O SUPERINTENDENTE DE OBRA O DIRECTOR DEL 

PROYECTO. 

Respaldos A y B: 

Cuando YPFB lo requiera el proponente deberá 

presentar la Documentación de respaldo de acuerdo al 

punto 15.1 RESIDENTE DE OBRA O SUPERINTENDENTE DE 

OBRA O DIRECTOR DEL PROYECTO. 

RESPONSABLE 

MEDICIONES Y 

PLANOS AS 

BUILT- REMPAB 

A. Formación: 

Ingeniero Civil, Mecánico, Electromecánico, Petrolero, 

Industrial o Arquitecto. 

PERMANENTE 

B. Experiencia: 

De acuerdo al punto 15. 2.  RESPONSABLE DE 

MEDICIONES Y PLANOS AS BUILT  

Respaldos A y B: 

Cuando YPFB lo requiera el proponente deberá 

presentar la Documentación de respaldo de acuerdo al 

punto 15.2 RESPONSABLE DE MEDICIONES Y PLANOS AS 

BUILT  

ESPECIALISTA 

ELÉCTRICO 

A. Formación: 

Ingeniero. Eléctrico, Electrónico, Electromecánico o 

Especialista en Sistemas Eléctricos. 

DE ACUERDO 

DISPOSICIÓN 

CRONOGRAMA 

B. Experiencia: 

De acuerdo al punto 15.3  ESPECIALISTA ELÉCTRICO. 

 

Respaldos A y B: 

Cuando YPFB lo requiera el proponente deberá 

presentar la Documentación de respaldo de acuerdo al 

punto 15.3 ESPECIALISTA ELÉCTRICO. 
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TOPÓGRAFO 

A. Formación: 

Técnico Superior o Licenciado en Topografía o Ramas 

Afines 

DE ACUERDO 

DISPOSICIÓN 

CRONOGRAMA 

B. Experiencia: 

De acuerdo al punto 15.4  TOPÓGRAFO. 

Respaldos A y B: 

Cuando YPFB lo requiera el proponente deberá 

presentar la Documentación de respaldo de acuerdo al 

punto 15.4 TOPÓGRAFO. 

RESPONSABLE 

DE SALUD, 

SEGURIDAD 

OCUPACIONA

L Y  MEDIO 

AMBIENTE-

RESSOMA 

A. Formación: 

Ingeniero civil, Ingeniería Industrial, Petrolero, Medio 

Ambiente o ramas afines 

PERMANENTE 

B. Experiencia: 

De acuerdo al punto 15.5 RESPONSABLE SALUD, 

SEGURIDAD OCUPACIONAL MEDIO AMBIENTE - RESSOMA. 

Respaldos A y B: 

Cuando YPFB lo requiera el proponente deberá 

presentar la Documentación de respaldo de acuerdo al 

punto 15.5 RESPONSABLE DE SALUD, SEGURIDAD 

OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE - RESSOMA. 

 

El personal clave y mínimo es el equipo compuesto por los profesionales y/o técnicos 

comprometidos a ejecutar la obra, responsables del correcto cumplimiento de las 

condiciones establecidas en las especificaciones técnicas del presente proyecto. 

 

15.1. RESIDENTE DE OBRA O SUPERINTENDENTE DE OBRA O DIRECTOR DEL PROYECTO  

La experiencia mínima será computada considerando el conjunto de Obras relacionadas 

con la construcción de cualquier tipo de edificación civil en los cuales el profesional con 

título en provisional nacional haya desempeñado Cargos Similares. 

 

La Experiencia mínima requerida se contabilizara a partir de la fecha de emisión del Título en 

Provisión Nacional y deberá ser el igual o mayor al 50 % del monto propuesto, en cargos 

similares de obras similares.  

 

Cada Experiencia será respaldada con los siguientes requisitos(a y b): 

 

a) Actas  de Recepción Definitiva, Emitido por la Entidad Contratante. 

En caso que el Nombre y Cargo Similar del Profesional no figure en algún Acta de 

Entrega Definitiva y solo presente su firma y sello profesional, se deberá adjuntar 
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además un documento que respalde o acredite los trabajos realizados (hoja de 

entrega definitiva del libro de órdenes, donde se encuentren registradas las firmas 

correspondientes). 

No serán válidas las Actas de Entrega Definitiva en las cuales el Nombre del 

Profesional, el Cargo similar, nombre del proyecto, monto de la obra; se encuentren 

llenados de manera manuscrita y/o no tengan relación con el formato del 

documento. 

b) Certificado de Trabajo emitido por la Empresa Contratista; indicando el nombre del 

profesional propuesto y el cargo similar, con referencia a la obra que se menciona en 

el acta de entrega definitiva respectiva.  

 

En caso que no se cuente con el certificado de Trabajo; se podrá presentar: el 

contrato administrativo por los servicios del cargo similar declarado en el acta (punto 

“a”) o la conclusión de servicios correspondiente.  

 

Dichos documentos deberán expresar claramente el nombre del profesional, el cargo 

similar, presentando las firmas y sellos correspondientes de las partes involucradas. 

Toda esta información deberá tener relación y coherencia con el proyecto respectivo 

al acta presentada. 

 

15.2. RESPONSABLE DE MEDICION Y PLANOS AS BUILT 

La experiencia mínima será computada considerando los requisitos (a y b) los cuales son:  

 

a) Un certificado en cursos o talleres relacionados al manejo de softwares especializados 

en dibujo digital (AutoCad), en el cual figure el profesional propuesto (no será válido 

si el nombre se encuentra manuscrito).  

 

b) Obras Similares, en la cual el profesional haya desempeñado trabajos como CADISTA. 

para ello deberá presentar: 

 

Dos certificados de trabajo, de conclusión satisfactoria en la elaboración de planos 

As Built, acompañados de sus respectivas  copias de Actas  de Entregas Definitivas de 

Obras similares. (No es necesario que figure el nombre del profesional en las actas de 

entrega definitiva). 

El responsable de medición y Planos As Built podrá ser también el Residente de Obra si es que 

cuenta con los requerimientos mencionados. 
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15.3. ESPECIALISTA ELECTRICO  

La experiencia mínima del Profesional, deberá ser igual o mayor a Un año o tres Obras en 

ambos casos Relacionados con Obras de  Instalaciones Eléctricas Industriales. 

 

La experiencia mínima será computada considerando los requisitos (a) los cuales son:  

 

a) Certificado de Trabajo emitido por la Empresa Contratista; indicando el nombre del 

profesional propuesto, el plazo de los servicios prestados y el cargo, con referencia a 

la obra que se menciona.  

 

En caso que no se cuente con el certificado de Trabajo; se podrá presentar: el 

contrato administrativo por los servicios del cargo o la conclusión de servicios 

correspondiente.  

 

Dichos documentos deberán expresar claramente el nombre del profesional, el 

cargo, presentando las firmas y sellos correspondientes de las partes involucradas. 

 

15.4. TOPÓGRAFO  

La experiencia mínima del Profesional, deberá ser igual o mayor a Un año o tres Obras en 

ambos casos Relacionados con Obras Civiles y/o Movimiento de Tierras. 

 

La experiencia mínima será computada considerando los requisitos  (a) los cuales son:  

 

a) Certificado de Trabajo emitido por la Empresa Contatista; indicando el nombre del 

profesional propuesto, el plazo de los servicios prestados y el cargo, con referencia a 

la obra que se menciona.  

 

En caso que no se cuente con el certificado de Trabajo; se podrá presentar: el 

contrato administrativo por los servicios del cargo o la conclusión de servicios 

correspondiente.  

Dichos documentos deberán expresar claramente el nombre del profesional, el 

cargo, presentando las firmas y sellos correspondientes de las partes involucradas. 
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15.5. RESPONSABLE DE SALUD, SEGURIDAD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE  

La experiencia mínima será computada considerando los requisitos  (a, b, c, d y e) los cuales 

son:  

 

a) Seguridad Industrial o Salud Ocupacional OSHA 18000, o Medio Ambiente OSHA 14000 

b) Un certificado en Cursos, talleres y/o Capacitación relacionado con Primeros Auxilios. 

c) Un certificado en Cursos, talleres y/o Capacitación relacionado con Manejo de 

Extintores. 

d) Un certificado en Cursos, talleres y/o Capacitación relacionado con Equipos de 

Protección Personal. 

e) Un certificado en Cursos, talleres y/o Capacitación relacionado con actividades de 

prevención y mitigación de impactos ambientales. 

 

Emitidos por entidades públicas/privadas relacionadas con el tema/rubro.  

Si existiera Un solo Certificado que indique claramente que se realizó el Curso, taller y/o 

Capacitación en más de un tema solicitado (Primeros Auxilios/Manejo de Extintores/Equipos 

de Protección Personal/Actividades de prevención y mitigación de impactos ambientales). El 

mismo será válido y suficiente  para cumplir con los temas requeridos respectivamente.  

No serán válidos los certificados en los cuales el Nombre se encuentre llenado de manera 

manuscrita y/o no tengan relación con el formato del documento. 

15.6. PERSONAL MINIMO REQUERIDO  

El personal mínimo de apoyo necesario para la obra será: 

  

N° PERSONAL MÍNIMO CANT. DESCRIPCIÓN 

1 Alarife 1 Para todo el Proyecto 

2 Ayudantes 2 Por Maestro / Cada Rama 

3 Capataz 1 Para todo el Proyecto 

4 Maestro Carpintero en Metal 1 Para todo el Proyecto 

5 Choferes Suficientes para el Proyecto  

6 Electricista 1 Para todo el Proyecto 

7 Maestro Albañil Obra Fina 1 Para todo el Proyecto 

8 Maestro Albañil Obra Gruesa 1 Para todo el Proyecto 

9 Maestro Encofrador 1 Para todo el Proyecto 

10 Maestro Enferrador 1 Para todo el Proyecto 

11 Ayudante de Albañil 8 Para todo el Proyecto 
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12 Operador de Equipo Pesado 1 Por Maquinaria Pesada  

13 Peones 2 Para todo el Proyecto 

14 Personal de Limpieza Lo suficiente para cumplir con la Actividad 

15 Topógrafo 1 Para todo el Proyecto 

16 Ingeniero Eléctrico  1 Para Todo el Proyecto  

15.7. HERRAMIENTAS Y EQUIPO MÍNIMO 

Las herramientas requeridas para todo el proyecto de acuerdo a requerimiento suficientes 

para la ejecución de cada ítem son: 

HERRAMIENTAS Y EQUIPO MÍNIMO SOLICITADO 

DESCRIPCIÓN N° DETALLE 

Cortadora de Disco, Sierras y Accesorios de Albañilería 
Suficientes para la ejecución de cada uno de los ítems 

que así lo requieran. 

Baldes, Badilejos, Brochas, Mangueras, Rodillos de Pintura 
Suficientes para la ejecución de cada uno de los ítems 

que así lo requieran. 

Bomba de Achique 2 Para todo el Proyecto 

Carretillas, Palas, Picotas, Barrenos, Combos Tablones De acuerdo al Rendimiento de los Ítems 

Cintas de Medición  4 Para todo el Proyecto 

Letreros, Balizas,  Conos y Cinta de Seguridad (Diurna y 

Nocturna) 
De acuerdo a Esp. Tec. y/o Inst. del Supervisor 

EPP's (Cascos, Botas de Seguridad, Chalecos, lentes, 

overoles, etc.) 
Para Todo el Personal de Obra. 

Equipo para Instalación Eléctrica 2 Para todo el Proyecto 

Equipo de Soldadura  2 Para todo el Proyecto 

Estación Total, Prismas, Jalones y demás accesorios 

Topográficos. 
1 Para todo el Proyecto 

Generador de Energía Eléctrica 2 Para todo el Proyecto 

Compactadora Mecánica 3 Para todo el Proyecto 

Compresora 1 Para todo el Proyecto 

Martillos Neumáticos 1 Para todo el Proyecto 

Compactadora de Rodillo Liso Mediano 1 Para todo el Proyecto 

Retro-Excavadora 0,75 a 1,00 m3 1 Para todo el Proyecto 

Pala Cargadora 1 Para todo el Proyecto 

Volquetas 8m3 2 Para todo el Proyecto 

Hormigoneras manuales y/o  Carros Hormigoneros 1 Para todo el Proyecto 

Equipos de Montaje de Estructuras Metálicas 1 Para todo el Proyecto 

Equipo de Transporte de personal y material (camionetas) 2 Para todo el Proyecto 
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Nota: El Contratista Podrá Adicionar al número mínimo de Herramientas, Equipo y Personal  requerido al especificado 

en la Tabla, de igual forma adicionar  elementos que no se encuentren en la presente tabla; con el fin de garantizar 

la buena ejecución de los trabajos como el cumplimiento del Plazo establecido. 

En la Ejecución, el  Supervisor de Obra podrá exigir al Contratista incrementar el Número requerido de cualquier 

elemento especificado en la tabla, como la adhesión de otros nuevos elementos; todo esto de acuerdo a los 

rendimientos y actividades expuestas en cada ítem del proyecto, como la buena realización  de los trabajos y 

cumplimiento del plazo de la Obra. 

 

16. LISTADO DE LOS ITEMS Y VOLÚMENES  

En el listado de volúmenes de obra se detalla los trabajos y la cantidad de volúmenes de 

obra a ser ejecutados. 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD CANTIDAD UNIDAD 

ACTIVIDADES PREVIAS 

1 MOVILIZACIÓN DE PERSONAL, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES 1,00 GLB 

2 INSTALACIÓN DE FAENAS 1,00 GLB 

3 TRABAJOS TOPOGRÁFICOS 1,00 GLB 

4 CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA 1,00 GLB 

ECAVACION PARA ESTRUCTURAS Y OBRAS CIVILES   

5 EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS Y OBRAS CIVILES 69,25 M3 

6 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL COMÚN 25,56 M3 

7 PROVISIÓN, RELLENO Y COMPACTADO CON CAPA BASE  13,19 M3 

8 PROVISIÓN Y RECUBRIMIENTO CON RIPIO e=5 cm. 209,53 M2 

HORMIGONES   

9 CARPETA DE NIVELACIÓN DE HORMIGÓN POBRE e=5 cm. 0,75 M3 

10 CIMIENTOS DE HORMIGÓN CICLÓPEO 60%PD. 20,56 M3 

11 SOBRE CIMIENTOS DE HORMIGÓN CICLÓPEO 40%PD. 5,66 M3 

HORMIGON ESTRUCTURAL ARMADO   

12 BOTAGUAS DE H°A° PARA VENTANAS 4,50 ML 

13 BOTAGUAS DE H°A° MURO PERIMETRAL 76,00 ML 

14 VIGA CADENA DE H°A° AMBIENTES 1,29 M3 

15 COLUMNAS DE HºAº MURO PERIMETRAL R=210KG/CM2 3,75 M3 

16 COLUMNAS DE HºAº CUBIERTA CITY GATE R=210 KG/CM2 0,18 M3 

17 FUNDACIONES DE HORMIGÓN ARMADO PARA CUBIERTA  1,33 M3 

18 LOSA DE FUNDACIÓN DE HºAº CITY GATE R=210 KG/CM2 2,25 M3 
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20 CUNETAS DE HORMIGÓN 76,00 ML 

21 CORDONES DE  HORMIGÓN  77,25 ML 

22 CONSTRUCCIÓN DE  ACERAS DE HORMIGÓN 60,15 M2 

23 PAVIMENTO RÍGIDO 76,70 M2 

ALBAÑILERIA   

24 IMPERMEABILIZACIÓN MUROS 105,80 ML 

25 MURO DE LADRILLO DE 6H e=0,12 m 224,26 M2 

26 EMPEDRADO Y CONTRAPISO DE HORMIGÓN 16,89 M2 

27 PISO DE CERÁMICA NACIONAL 16,89 M2 

28 REVOQUE INTERIOR 63,76 M2 

29 REVOQUE EXTERIOR MURO 433,99 M2 

30 PINTURA LÁTEX INTERIOR. AMBIENTES 63,76 M2 

31 PINTURA LÁTEX EXTERIOR 496,12 M2 

32 CIELO FALSO Y ALEROS  25,50 M2 

33 CUBIERTA METÁLICA PARA AMBIENTES 30,54 M2 

34 CUMBRERA DE CALAMINA PLANA 13,80 ML 

35 CANALETA N° 28 30,60 ML 

36 BAJANTE DE CALAMINA N°28 17,80 ML 

37 ZÓCALO DE CERÁMICA 33,91 ML 

38 CERCO  PERIMETRAL DE SEGURIDAD 76,00 ML 

CARPINTERIA METALICA   

39 VENTANA DE ALUMINIO-AMBIENTE A 1,00 UNIDAD 

40 VENTANA DE ALUMINIO-AMBIENTE B 2,00 UNIDAD 

CARPINTERIA DE ACERO   

41 ESTRUCTURA METÁLICA PARA CITY GATE 1,00 GLB 

42 PUERTA PARA AMBIENTES 2,00 UNIDAD 

43 PUERTA DE INGRESO 1,00 UNIDAD 

44 BARROTES DE SEGURIDAD 3,96 M2 

SEGURIDAD INDUSTRIAL   

45 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN 1,00 GLB 

OBRAS ELECTRICAS    

46 LUMINARIA PERIMETRAL 6,00 PZA 

47 ESTUDIO DE RESISTIVIDAD ELÉCTRICA  1,00 GLB 



 

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS 
GERENCIA NACIONAL DE REDES DE GAS Y DUCTOS  

     

DISTRITO REDES DE 
GAS EL ALTO 

 

ACONDICIONAMIENTO DEL LUGAR PARA LA INSTALACIÓN  
DEL CITY GATE LAHUACHACA  

Hoja: 
     18 de 161 

 

ELABORADO POR: APROBADO POR: 

 
Ing. Grasse Aldana Fernández  

UNIDAD DE INGENIERIA Y PROYECTOS  
DISTRITAL REDES DE GAS EL ALTO 

GNRGD – Y.P.F.B. 

 
Ing. Ciro Figueroa Flores 
JEFE DE CONSTRUCCIONES 

DISTRITAL REDES DE GAS EL ALTO 
GNRGD – Y.P.F.B. 

FIRMA, PIE DE FIRMA FIRMA, PIE DE FIRMA 

 

48 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE JABALINAS DE COBRE PURO 3MX5/8" 6,00 PZA 

49 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TUBO ELECTROLÍTICO  1,00 PZA 

50 
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE  #2AWG (ENTERRADO A 
60CM, INCLUYE GRAMPAS DE COBRE) 

102,00 ML 

51 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PARARRAYOS 2,00 PZA 

52 DISEÑO E INSTALACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EXPLOSION PROOF 1,00 GLB 

53 
DISEÑO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RESPALDO PARA SUMINISTRO 
ELÉCTRICO 

1,00 GLB 

OBRAS COMPLEMENTARIAS   

54 TRANSPORTE CITY GATE 1,00 GLB 

55 MONTAJE CITY GATE 1,00 GLB 

56 ELABORACIÓN DE PLANOS “AS BUILT” Y DATABOOK 1,00 GLB 

57 LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS 1,00 GLB 

 

17. GARANTÍAS  
 

17.1. TIPOS DE GARANTÍA Y CARACTERÍSTICAS 
 

Las garantías cuando sean requeridas, deberán estar emitidas a la orden de YACIMIENTOS 

PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS o YPFB. 

 

Asimismo se establecen los siguientes tipos de garantía: 

 

Boleta de Garantía (Fianza Bancaria): Emitida por cualquier entidad de intermediación 

financiera bancaria o no bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente y que 

cumpla con las condiciones de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata. 

 

Garantía a Primer Requerimiento: Emitida por cualquier entidad de intermediación financiera 

bancaria o no bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla 

con las condiciones de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata. 

 

Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento: Emitida por cualquier compañía 

aseguradora, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las 

condiciones de renovable e irrevocable y de ejecución a primer requerimiento. 
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17.2. GARANTÍA DE SERIEDAD DE PROPUESTA 

 

Tiene por objeto garantizar que los proponentes participen de buena fe y con la intención de 

culminar el proceso y deberá presentarse conjuntamente con la propuesta. 

La Garantía de Seriedad de Propuesta debe ser presentada por todos los proponentes que 

participen del proceso de contratación por un valor equivalente mínimo al Uno por Ciento 

(1%) del valor total de su propuesta económica. 

 

GIRADA A NOMBRE DE YACIMIENTOS PETROLÍFEROS  FISCALES BOLIVIANOS o YPFB 

VIGENCIA MÍNIMA  90 días calendario a partir de la fecha de su Emisión  

MONTO MÍNIMO Bs. 1% DEL VALOR TOTAL DE SU PROPUESTA ECONÓMICA(*) 

TIPO DE GARANTÍA REQUERIDO 

1. Boleta de Garantía  

2. Garantía a Primer Requerimiento 

3. Póliza de Seguro de Caución Primer Requerimiento  

 

Cuando se presenten Asociaciones o Consorcios, esta garantía podrá ser presentada por 

una o más empresas que conforman la Asociación o Consorcio y que este facultada 

expresamente, siempre y cuando cumpla con las características descritas anteriormente.  

 

La Garantía de Seriedad de Propuesta será ejecutada cuando:   

 

a) El proponente decida retirar su propuesta de manera expresa con posterioridad al 

plazo límite de presentación de propuestas. 

b) Se compruebe falsedad en la información declarada en la Presentación de 

Propuesta. 

c)   Para la suscripción del contrato, la documentación presentada por el proponente 

adjudicado, no respalda lo solicitado en la Presentación de su Propuesta y esta 

documentación no sea subsanada en el plazo establecido por el comité de 

habilitación y evaluación. 

d) El proponente adjudicado no presente para la suscripción del contrato uno o varios 

de los documentos solicitados, salvo que hubiese justificado oportunamente el retraso 

por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y 

aceptadas por el RCD.  

e)    El proponente adjudicado desista, de manera expresa o tácita, de suscribir el 

contrato en el plazo establecido, salvo por causas de fuerza mayor, caso fortuito u 

otras causas debidamente justificadas y aceptadas por el RCD. 

 

La Garantía de Seriedad de Propuesta será devuelta por YPFB, en los siguientes casos:  
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a) A los proponentes no adjudicados, con anterioridad a su vencimiento, siempre que 

no haya sido objeto de ejecución por parte de YPFB. 

b) Al proponente adjudicado, contra entrega de la Garantía de Cumplimiento de 

Contrato. 

c)    En caso de declararse desierta o cancelarse el proceso de contratación, a todos los 

proponentes. 

d) Cuando YPFB solicite la extensión del periodo de validez de propuestas y el 

proponente rehúse aceptar la solicitud.  

e)    A los proponentes descalificados, después de la suscripción de la Resolución de 

Adjudicación o Declaratoria Desierta. 

 

17.3. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 
 

Tiene por objeto garantizar la vigencia, conclusión y entrega definitiva del objeto del 

contrato, será equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato y se aplicarán los 

siguientes parámetros. 

 

a) Cuando el monto adjudicado sea hasta Bs. 1.000.000.- (Un Millón 00/100 Bolivianos) el 

proponente definirá el tipo de garantía a presentar. 

b) Cuando el monto adjudicado sea superior a Bs. 1.000.000.- (Un Millón 00/100 

Bolivianos) las empresas deberán presentar Boleta de Garantía o Garantía a Primer 

Requerimiento. 

c)    Cuando se tengan programados pagos parciales, en sustitución de la garantía de 

cumplimiento de contrato, se podrá prever una retención del 7% de cada pago. 

(Para procesos menores a Bs. 200.000,00) 

d) Para la contratación de obras, prestadas por empresas públicas, entidades, 

instituciones, empresas públicas nacionales estratégicas y empresas con 

participación estatal mayoritaria, se exceptúa la presentación de la Garantía de 

cumplimiento de contrato. 

 

La vigencia de la garantía será computable a partir de su emisión por el tiempo de vigencia 

del contrato y debiendo exceder en 60 días calendario a partir de la finalización de contrato 
siendo requisito indispensable para la cancelación de la planilla de cierre del proyecto, que 

la mencionada garantía se encuentre vigente.  

 

El tratamiento de ejecución de las Garantías de Cumplimiento de Contrato, se establecerá 

en el Contrato. 
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17.4. GARANTÍA DE CORRECTA INVERSIÓN DE ANTICIPO 

 
El monto de esta garantía será hasta un máximo del veinte por ciento (20%) del monto total 

de contrato .El Contratista, a su propio costo y cargo obtendrá y entregará a YPFB de 

manera previa a la recepción del o los anticipo(s), una o varias garantía(s) emitida(s) a la 

orden de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos por el cien por ciento (100 %) del monto 

del anticipo del Contrato. 

 

La Boleta de Garantía de Correcta Inversión del Anticipo deberá mantener su vigencia en 

forma continua por un periodo de 60 días calendario, adicionales a la fecha en que se 

determine la amortización del cien (100%). No obstante, si el anticipo ha sido devuelto en su 

totalidad antes de la finalización de la vigencia de la Garantía, YPFB procederá a devolver el 

instrumento de garantía al Contratista. 
 

La garantía deberá ser presentada junto con los documentos para la suscripción del 

contrato.  

Tipo de Garantía: Boleta de Garantía o Garantía de Primer Requerimiento  

 

17.5. GARANTÍA ADICIONAL A LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE 

OBRAS.  
 

El proponente adjudicado, cuya propuesta económica esté por debajo del ochenta y cinco 

por ciento (85%) del Precio Referencial, deberá presentar una Garantía Adicional a la de 

Cumplimiento de Contrato, equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento 

(85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta económica. 

 

17.6. GARANTÍA DE BUENA EJECUCION DE LA OBRA. 
 

EL CONTRATISTA está obligado a presentar una Carta Notariada como garantía por la buena 

ejecución de las obras civiles realizadas, de acuerdo a formato establecido por YPFB, en dos 

ejemplares originales con una vigencia mínima de 2 años a partir de la fecha en que se 

realizó la Entrega Definitiva.  

Con la garantía se podrá exigir la reparación de cualquier daño encontrado en el Proyecto. 

Esta reparación deberá ser inmediata y los costos correrán por cuenta del CONTRATISTA. En 

caso del Incumplimiento de la Garantía, se realizara el Informe correspondiente del personal 

Encargado de YPFB y de acuerdo a este se procederá conforme a los procedimientos 

legales correspondientes que YPFB realice en contra de la empresa contratista.  
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18. PROPUESTA ECONÓMICA  
 

El formato de la propuesta económica por lote debe ser llenado y presentado en el formato 

indicado en el Documento Base de Contratación (DBC). 

19. VALIDEZ DE LA PROPUESTA. 
 

La validez de la propuesta de las empresas proponentes debe tener vigencia de noventa 

(90) días calendario computable a partir de la presentación de propuestas. 

20. COSTOS UNITARIOS ELEMENTALES (FORMULRIO B-3.) 

 
Para la elaboración del formulario B3, el proponente debe considerar la información que 

contiene el formulario B2. 

 

DEFINICION: Los costos unitarios elementales, son los costos Directos de cada una de las 

actividades, las mismas involucran la calidad de los trabajos, por lo cual se debe proceder a 

realizar la cotización en los tres rubros (Materiales, Mano de Obra, Maquinaria y Equipo), estos 

costos deben guardar consistencia con el formulario B-2 Análisis de Precios Unitarios. 

APLICACIÓN: El Proponente deberá presentar la cotización de precios unitarios elementales, 

sin recargos, de todo  el listado de equipo, materiales y personal solicitados en las 

especificaciones Técnicos y plasmados en el Formulario B-2.  

La cotización y ratificación de precios elementales es obligatoria y deberá ser idéntica para 

todos los elementos registrados en los análisis de precios unitarios de la propuesta  

económica contenida en los Formularios B-2. 

Estos costos deben ser cotizados por cada insumo necesario para la ejecución de las 

diferentes actividades o ítems, los mismo serán cotizados en el mercado del área de 

influencia del proyecto. 

La gama de insumos descritos y cotizados en el formulario no es limitativa, puesto que el 

proponente debe de cotizar los insumos adicionales que a su criterio seria necesarios para 

garantizar la calidad de las obras. 

Estos precios unitarios elementales de los insumos adicionales serán utilizados para la 

formulación de una actividad adicional, si así sea requerido en la formulación de una nueva 

actividad en la etapa de construcción. 

CUMPLIMIENTO: Los costos estarán sujetos a los costos establecidos en los mercados, los 

mismos son precios estándar los mismos no deberán exceder lo establecido en el equilibrio 

entre la oferta y la demanda. 

ESTRUCTURACION: Se deberá describir en los insumos de la siguiente manera: 

 Materiales con la denominación de manejo técnico; se deberá describir la unidad de 

cotización (m3; m2; pie2, m; kg, etc.). 

 Mano de Obra, La cotización deberá ser en Horas. 

 Maquinaria y equipo, la cotización deberá estar en Horas. 
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NOTA: Para la etapa de presentación de propuestas no se requiere las cotizaciones de los 

insumos llenados en el formulario B-3 el cual se encuentra detallado en el DBC (COSTOS 

UNITARIOS ELEMENTALES)  

21. FORMA DE PAGO. 
 
Los pagos serán paralelos al progreso de la Obra contra avance físico real certificado por el 

SUPERVISOR, mismo que tiene carácter referencial para efectos de seguimiento a la 

ejecución financiera. A este fin de forma mensual y dentro de los cinco (05) días hábiles 

siguientes a cada mes vencido, el CONTRATISTA presentará al FISCAL DE OBRA y SUPERVISOR, 

para su revisión en versión definitiva, una planilla o certificado de pago debidamente 

firmado, con los respaldos técnicos que el FISCAL DE OBRA y SUPERVISOR requieran, con 

fecha y firmado por el RESIDENTE de Obra, documento que consignará todos los trabajos 

ejecutados a los precios unitarios establecidos, de acuerdo a la medición efectuada en 

forma conjunta por el SUPERVISOR y el CONTRATISTA. 

El pago se realizará en moneda nacional (bolivianos), mediante transferencia bancaria a 

través del SIGMA o SIGEP, posterior a la emisión y aprobación de la planilla de avance de 

obras por el FISCAL DE OBRA nombrado por YPFB, para lo cual el CONTRATISTA deberá emitir 

factura e informe solicitando el pago de todos los trabajos realizados y concluidos, 

acompañando al informe documentación de respaldo (copia NIT y SIGMA o SIGEP), el mismo 

que será aprobado por las instancias correspondientes para viabilizar el pago. 

De no presentar el CONTRATISTA la respectiva planilla dentro del plazo previsto, los días de 

demora serán contabilizados por el SUPERVISOR y/o el FISCAL DE OBRA, a efectos de deducir 

los mismos del plazo que YPFB en su caso pueda demorar en ejecutar el pago de la citada 

planilla. 

El SUPERVISOR y FISCAL DE OBRA, dentro de los tres (03) días hábiles siguientes, después de 

recibir en versión definitiva el certificado o planilla de pago indicará por escrito su 

aprobación o devolverá el certificado para que se enmienden los motivos de rechazo, 

debiendo el CONTRATISTA, en este último caso, realizar las correcciones necesarias y volver a 

presentar el certificado, con la nueva fecha o lo enviara a la dependencia pertinente de 

YPFB para el pago, con la firma y fecha respectivas. 

En caso que el certificado de pago fuese devuelto al SUPERVISOR, para correcciones o 

aclaraciones, el CONTRATISTA dispondrá de hasta cinco (05) días calendario para 

efectuarlas y con la nueva fecha remitirá los documentos nuevamente al SUPERVISOR y éste 

al FISCAL DE OBRA. 

La factura deberá ser emitida a nombre de Y.P.F.B. con número de NIT 1020269020. El pago 

se realizara a través de transferencias bancarias vía SIGMA.  
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22. MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES. 

Queda convenido entre las Partes, que una vez suscrito el presente contrato, el cronograma 

de ejecución de obra propuesto será ajustado de conformidad a lo establecido en el 

contrato de obra. En caso que el CONTRATISTA no cumpla con la presentación de este 

cronograma actualizado en el plazo determinado, el SUPERVISOR y FISCAL DE OBRA en un 

plazo de cinco (5) días hábiles actualizará el cronograma de ejecución de Obra en base al 

de la propuesta adjudicada y remitirán el mismo al CONTRATISTA.  

Una vez actualizado y aprobado el cronograma de ejecución de Obra por las Partes se 

constituye un documento fundamental del presente contrato a los fines del control mensual 

del avance de la Obra, así del plazo total y cuando corresponda la aplicación de multas. 

A los efectos de aplicarse morosidad en la ejecución de la Obra, el CONTRATISTA y el FISCAL 

DE OBRA en coordinación con el SUPERVISOR deberán tener muy en cuenta el plazo total de 

la Obra en el cronograma de ejecución de la Obra. Si se presentase morosidad y atraso 

respecto a dicho cronograma, se constituirá en mora sin necesidad de ningún previo 

requerimiento de YPFB, obligándose el CONTRATISTA por el solo hecho del incumplimiento a 

los plazos previstos en el cronograma de ejecución de Obra, a ser sancionado con: 

 

22.1. INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. 
 

Esta penalidad se aplicará en caso de incumplimiento del CONTRATISTA al plazo total 

establecido de ejecución de la Obra. El CONTRATISTA, será pasible a la aplicación de multas 

de acuerdo al siguiente detalle: 

 

 Será  Equivalente al 1%  del monto total del Contrato por cada día de atraso  (mora 

intermedia). 

 

22.2. MULTA POR CAMBIO DE PERSONAL. 

 
El CONTRATISTA será pasible de una multa de 0.15 % del monto total del Contrato cada vez 

que proceda al cambio del personal propuesto, que habiendo sido evaluado en la 

calificación técnica de su propuesta, no ingrese a prestar servicios o que prestando servicios 

sea sustituido por cualquier causa, sin la debida autorización del FISCAL DE OBRA, excepto 

por incapacidad física total del profesional o caso de muerte. En cualquiera de los casos el 

CONTRATISTA deberá acreditar oportunamente con los certificados respectivos la causa 

aducida. 
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22.3. MULTA POR LLAMADA DE ATENCIÓN.  

 
El CONTRATISTA será pasible de una multa de 0.20 % del monto total del Contrato cada vez 

que el FISCAL DE OBRA mediante el SUPERVISOR llame la atención por segunda vez sobre un 

mismo tema. 

El SUPERVISOR podrá emitir llamadas de atención al CONTRATISTA, sin perjuicio, en el caso de 

corresponder por la gravedad de los efectos previstos en la cláusula vigésima séptima por 

incumplimiento en: 

a) Incorporación de personal propuesto en el plazo previsto. 

b) Inasistencia del personal propuesto y/o autorizado, de acuerdo a lo establecido en el 

DBC. 

c) Incumplimiento de las actas de coordinación suscritas entre el Contratista, Supervisor y 

Fiscal de Obra durante la ejecución del contrato.  

d) Incumplimiento en la cantidad y plazo de movilización del equipo comprometido en su 

propuesta. 

e) Incumplimiento de solicitud de inspección realizada por YPFB. 

f) Incumplimiento en el cronograma de entrega de materiales. 

g) Incumplimiento a las instrucciones impartidas por el SUPERVISOR/EMPRESA SUPERVISORA.  

h) Retraso en más de diez (10) días hábiles, al plazo de entrega de la planilla de pago 

mensual prevista en la Cláusula Novena. 

Las retenciones parciales y/o multas descritas en la presente Cláusula serán cobradas 

mediante descuentos establecidos expresamente por el SUPERVISOR/EMPRESA SUPERVISORA, 

bajo su directa responsabilidad, en los certificados o planillas de pago mensuales o del 

certificado de liquidación final, sin perjuicio de que YPFB ejecute la garantía de cumplimiento 

de Contrato y proceda al resarcimiento de daños y perjuicios por medio de la acción 

coactiva fiscal por la naturaleza del Contrato, conforme lo establecido en el Artículo 47 de la 

Ley 1178. 

23. ORGANIZACIÓN Y SEGUIMIENTO. 

 

EL FISCAL es la persona que en representación de YPFB, toma las decisiones que fuesen 

necesarias para la ejecución de la Obra y ejercen control sobre la supervisión técnica y 

empresa contratista.  

El SUPERVISOR utilizará los medios que estime oportunos para comprobar el cumplimiento de 

las condiciones establecidas en el presente documento base de contratación, en lo 

referente a la propia ejecución de las actividades, su programación, seguimiento y entrega 
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de información. Por tanto es obligación del CONTRATISTA dar, a tal efecto todas las 

facilidades que sean requeridas para la revisión de los trabajos a ser ejecutados.  

 

Así pues el pago por concepto del presente trabajo se realizará solamente si existe 

conformidad del SUPERVISOR y el FISCAL. 
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SECCIÓN II 

  REQUISITOS ADICIONALES PARA LA 

EJECUCIÓN  
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1.  SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL  

YPFB exige de sus contratistas y, a través de éstos, de los subcontratistas quienes a través de 

todos y cada uno de sus integrantes, son los únicos responsables de la prevención de 

accidentes y enfermedades profesionales en cada área de trabajo donde ejecuten obras y 

servicios, así como de la asunción de deberes ante la Autoridad, si ocurriesen. 

  

EL CONTRATISTA y SUBCONTRATISTA en todo momento tomará las medidas necesarias para 

dar la suficiente seguridad a sus empleados y a terceros, debiendo instruir a su personal en los 

procedimientos de trabajo seguro a seguir en cada tarea. 

 

 EL CONTRATISTA y SUBCONTRATISTA se obliga a: 

  

 El CONTRATISTA de la obra / servicio es responsable de contar con su Plan de Higiene, 

Salud Ocupacional y Bienestar (PHSOB), debidamente presentado y aprobado por el 

Ministerio del Trabajo; el mismo será presentado a YPFB a simple requerimiento. 

 Presentar el Plan de seguridad industrial específico para la obra/servicio 

 Contar con uno o más responsables de seguridad industrial en campo (en función al 

tamaño de la obra/servicio), para el seguimiento y cumplimiento del Plan y las normas 

de seguridad industrial y salud ocupacional (el o los profesionales seleccionados por la 

empresa deberán contar con una experiencia de al menos tres años como 

responsable(s) de seguridad industrial en proyectos de la envergadura de la 

obra/servicio proyectado), siendo el Dueño de la empresa, o el Gerente del Proyecto o 

el Director de Obra los responsables de hacer cumplir la normativa legal vigente en este 

aspecto. 

2. CLAUSULA DE SEGURO 

La empresa adjudicada, deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida 

durante todo el periodo del contrato la Póliza de Seguro especificada a continuación:  

2.1.  POLIZA TODO RIESGO DE CONSTRUCCION. 

 

Durante la ejecución de la obra, el Contratista deberá mantener por su cuenta y cargo una 

póliza de Seguro adecuada, para asegurar contra todo riesgo, las obras en ejecución, 

materiales. 

 

La misma que cubrirá las construcciones a efectuar de acuerdo a los Términos de Referencia, 

el valor asegurado debe ser igual al valor de las obras. Deberá incluir además las coberturas 

de: errores de construcción, movimiento sísmico, inundación, tempestad, incendio, impericia, 

descuido, actos mal intencionados cometidos por los empleados y/o contratistas, remoción 

de escombros, periodo de mantenimiento amplio, gastos adicionales por horas extras y de 
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aceleración, equipos y maquinaria del contratista y otras cobertura que vea necesarias el 

contratista.  

2.2. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL. 

 

Por daños a terceros, o bienes de terceros, por cualquier causa que durante la prestación del 

servicio pudiera ocasionar, sus equipos, personal y otros. Debe incluir las coberturas de: 

responsabilidad civil general (extracontractual), responsabilidad civil contractual, 

responsabilidad civil operacional, responsabilidad cruzada, responsabilidad civil de 

contratistas y subcontratistas.  Incluyendo daños por gastos de aceleración de siniestros y 

extraordinarios y remoción de escombros dejando indemne a YPFB por cualquier suceso. En 

esta póliza YPFB deberá figurar como un tercero.  

         

El límite de indemnización por evento y/o reclamos deberá ser por $us. 10.000.- 

2.3.  PÓLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES. 

 

Los trabajadores, funcionarios y empleados designados por la empresa adjudicada, deberán 

estar cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalides 

parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas 

como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño 

de su trabajo.   

3. CONDICIONES ADICIONALES 

 

 De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de las Pólizas nominadas 

precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las 

mismas; la empresa adjudicada, se hace enteramente responsable frente a YPFB,  por 

todos los accidentes que hayan podido sufrir su personal en el desempeño de sus 

funciones.  

 La empresa adjudicada, deberá entregar una copia de las citadas pólizas a YPFB antes 

de la suscripción del contrato. 
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SECCION III  

CONSIDERACIONES PARA LA 

EJECUCIÓN DE LA OBRA   
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1.  INTRODUCCIÓN. 
 

Estas consideraciones establecen las diferentes exigencias para la ejecución de Obras Civiles 

y Eléctricas del Acondicionamiento del lugar para la Instalación del City Gate Lahuachaca 

para la alimentación del sistema de Distribución de Gas Natural. 

 

La construcción de la Obras Civiles y Eléctricas de Distribución de Gas Natural deberá 

sujetarse a las normas, reglamentos y especificaciones vigentes en nuestro País para la 

buena Ejecución de Obras Civiles, Instalaciones eléctricas, referentes a Gas Natural. 

2. PERSONAL EN OBRA. 

FISCAL DE OBRA.  
 

Profesional calificado del área técnica de la Distrital Redes de Gas El Alto, quien tendrá a su 

cargo: 

 

 Exigir a través del SUPERVISOR el cumplimiento del Contrato de Obra. 

 Exigir directamente el cumplimiento del Contrato de SUPERVISIÓN TÉCNICA, realizando 

seguimiento y control de los actos del SUPERVISOR en la SUPERVISIÓN Técnica de la Obra. 

 Exigir el buen uso de los recursos asignados a la Obra. 

 Tomar conocimiento y en su caso pedir aclaraciones pertinentes sobre los Certificados de 

Obra aprobados por el SUPERVISOR. 

 Coordinar todos los asuntos relacionados con los Contratos de Construcción y 

SUPERVISIÓN. 

 

El FISCAL tiene funciones diferentes a las del SUPERVISOR, por lo que no está facultado para 

suplantar en el ejercicio de sus específicas funciones y responsabilidades al SUPERVISOR.  

2.1. SUPERVISOR.  
 

Profesional calificado, con todas las facultades inherentes al buen desempeño de las 

funciones de SUPERVISIÓN e inspección técnica, teniendo entre ellas las siguientes a título 

indicativo y no limitativo: 

 

 Estudiar e interpretar técnicamente los planos y especificaciones para su correcta 

aplicación por el CONTRATISTA. 

 Exigir al CONTRATISTA la disponibilidad permanente del Libro de Órdenes de Trabajo, por el 

cual comunicará al CONTRATISTA la iniciación de Obra y el proceso de ejecución. 

 Exigir al CONTRATISTA los respaldos técnicos necesarios, para procesar planillas o 

certificados de pago. 
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 En caso necesario, podrá proponer y sustentar la introducción de modificaciones en las 

características técnicas, diseño o detalles de la Obra, que puedan originar 

modificaciones en los volúmenes o montos de los presupuestos, formulando las debidas 

justificaciones técnicas y económicas, en Orden de Cambio o en Contrato Modificatorio, 

para conocimiento y consideración del CONTRATANTE a efectos de su aprobación. 

 Realizar mediciones conjuntas con el CONTRATISTA de la Obra ejecutada y aprobar los 

Certificados o Planillas de avance de Obra.  

 Llevar el control directo de la vigencia y validez de las garantías, a los efectos de requerir 

oportunamente al CONTRATISTA su ampliación (en monto y plazo), o para solicitar al 

CONTRATANTE a través del FISCAL, la ejecución de estas cuando corresponda. 

 

Para el eficiente cumplimiento de las tareas del SUPERVISOR, el CONTRATISTA deberá 

prestarle todas las facilidades sin restricción ni excepción alguna y pondrá a disposición del 

SUPERVISOR, los documentos del Proceso. 

2.2. RESIDENTE DE OBRA. 
 

Profesional encargado de la dirección de los trabajos y de la responsabilidad técnica 

consiguiente, de acuerdo con la naturaleza e importancia de los mismos deberá hallarse 

permanentemente en la Obra.  

 

Deberá remitir informes, resolver problemas con terceros, recibir: llamadas de atención, 

instrucciones y notificaciones como lo defina el SUPERVISOR y FISCAL, además el representara 

al CONTRATISTA en Obra sobre las decisiones que se tomen en ella.  

El Residente de Obra en ningún momento deberá abandonar la Obra, mientras esta se 

encuentre en ejecución, los detalles correspondientes a cómputos métricos aclaración de 

mediciones  y la elaboración de la Planilla de Avance. Se Coordinara directamente con el 

REMPAB. 

2.3. RESPONSABLE DE MEDICIONES Y PLANOS AS BUILT  
 
Profesional responsable de realizar: replanteos topográficos, registros de mediciones, 

cómputos métricos y las mediciones correspondientes para los Planos As Built. Una vez 

verificadas dichas mediciones por el Residente de Obra, el REMPAB elaborara los certificados 

de avance correspondientes con la Conformidad y Firma del Residente de Obra como la 

suya. Para luego realizar la revisión conjunta con el Supervisor de Obras  en periodos de 

presentación de Planillas de Avance mensuales. Además, el REMPAB deberá presentar los 

Borradores de Planos As Built de los trabajos Avanzados en el Periodo de la Elaboración de la 

Planilla de Avance.   
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El REMPAB deberá tener una carga de trabajo máximo de dos Proyectos a la vez. Una vez 

que el REMPAB  haya entregado los planos As Built sin observaciones previa aprobación del 

SUPERVISOR, se encontrara habilitado para poder presentarse a futuras licitaciones. 

2.4. ESPECIALISTA ELÉCTRICO  
 
Profesional calificado, responsable de realizar la coordinación y ejecución de todos los 

trabajos referidos a las Obras Eléctricas del Proyecto, de acuerdo con la naturaleza e 

importancia de los mismos deberá hallarse en la Obra a requerimiento del SUPERVISOR.  

2.5. TOPÓGRAFO 
 
Personal calificado, responsable de realizar levantamientos Topográficos, Replanteos, 

Nivelaciones, cálculo de volúmenes de corte/relleno y demarcación de  bancos de nivel 

(BM) en Obra, para la conformación de la plataforma donde se emplazara el proyecto, de 

acuerdo con la naturaleza e importancia de los mismos deberá hallarse en la Obra a 

requerimiento del SUPERVISOR.. 

2.6. RESPONSABLE DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL, MEDIO AMBIENTE  
 
Personal Capacitado en Seguridad Industrial, propiamente en  Primeros Auxilios, Manejo de 

Extintores y Equipos de Protección Personal.  Siendo este responsable del  seguimiento y 

cumplimiento del Plan de Higiene Seguridad Ocupacional y Bienestar del Proyecto como las 

demás normas de seguridad industrial y salud ocupacional vigentes en nuestro país. Así 

mismo estará a cargo del control de las actividades prevención y mitigación de impactos 

ambientales que se puedan generar. 

 

Debido a la Importancia de su labor, el mismo deberá encontrarse todo el Tiempo en Obra 

mientras dure la ejecución de la misma; debiendo realizar los reportes semanales de las 

principales actividades, incidentes y si corresponde accidentes y sus medidas de 

contingencia. 

 

El RESSOMA, no deberá encontrarse realizando trabajos diferentes en otros proyectos con 

YPFB o cualquier institución pública y/o privada. En caso de realizar la inspección por parte 

del SUPERVISOR, FISCAL y/o Encargado de Seguridad Industrial de YPFB, y no se encontrara el 

mismo en Obra; inmediatamente se detendrán todas las actividades hasta la presencia del 

mismo. El SUPERVISOR podrá dar las correspondientes llamadas de atención si la falta fuera 

recurrente.  Pidiendo el cambio del personal por otro con las mismas o mejores 

características de la propuesta adjudicada. 
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2.7. PERSONAL DE AVANCE. 
 

El personal de avance, tendrán que ser presentados de acuerdo al proyecto mediante el 

organigrama, debiendo estar de acuerdo al Personal Mínimo en la sección I. 

 

Se deberá tomar en cuenta el Número de frentes de trabajo, para  la elaboración del 

cronograma de actividades, rendimientos, precios unitarios. Parámetros indispensables  para 

cumplir satisfactoriamente con las metas de avance diarios y total de la obra.  

En función al número de frentes de trabajo de la obra se deberá tomar en cuenta la 

cantidad mínima de personal  de avance expuesto en la sección I. 

El CONTRATISTA podrá incrementar el número de personal con respecto al mínimo de la lista 

como podrá incrementar personal adicional con otras funciones en Obra.   

3. CONSIDERACIONES GENERALES DE OBRA  

 

Se tienen  algunas de las más importantes consideraciones que se deberán tener en la 

ejecución de la obra, las cuales deberán ser complementadas por el SUPERVISOR y FISCAL 

DE OBRA; siempre y cuando se tengan las justificaciones correspondientes: 

3.1 INICIO DE OBRA 

 
 El CONTRATISTA deberá contar con el personal calificado, materiales, equipos y 

herramientas comprometidos en la propuesta técnica, seguros, boletas de garantía. 

Además de ello haber recabado los planos de referencia de YPFB y tener la 

autorización correspondiente de la autoridad competente del sector de trabajo si las 

condiciones así lo requieran (Gobernación, Municipio, Empresas del Estado) para 

poder ser emitida la Orden de Proceder. 

 

 Si el CONTRATISTA no presentara toda la documentación solicitada por el SUPERVISOR 

en los plazos correspondientes; el mismo informando al FISCAL de Obra, podrá emitir 

la Orden de Proceder sin realizar la Autorización de inicio de actividades de avance, 

hasta que el Contratista presente o complete la documentación generándose de 

esta manera retrasos con referencia al plazo de ejecución, que no serán atribuibles a 

algún tipo de compensación. 

 

 Expedida la Orden de Proceder por el FISCAL, el CONTRATISTA deberá presentar un 

informe fotográfico a color identificando las calles a intervenir e identificar todas las 

instalaciones subterráneas existentes (cables, tuberías, drenajes, etc.) del sitio para el 

inicio de la Obra.  
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 Una vez que el CONTRATISTA ejecute, verifique, presente, informe, las actividades de 

avance de la obra, siguiendo las especificaciones técnicas; se dará las Autorizaciones 

correspondientes para el inicio de cada nueva actividad de la Obra.  

3.2. CONTROL DE PERSONAL.  

 

 En caso que el SUPERVISOR verifique que el REMPAB  se encuentre trabajando en más 

de dos proyectos; deberá ser remplazado del proyecto más reciente, con la 

inmediata detención de actividades hasta ser reemplazado por uno igual o mejor en 

experiencia que el propuesto inicialmente.  
 

 En Caso de Cambio de RESIDENTE, REMPAB, ESPECIALISTA ELECTRICO, TOPOGRAFO y/o 

RESSOMA, durante la ejecución de la Obra, el CONTRATISTA deberá entregar los 

currículum vitae de la terna de profesionales que tengan o superen la experiencia 

especifica del proponente inicial (Formato Propuesta Técnica) al FISCAL de Obra, 

quien verificara la veracidad de su contenido y de esta manera evaluara y dará su 

visto bueno para que el mejor de los proponentes ejerza las funciones del profesional 

o técnico saliente.  

3.3. CONTROL DE MATERIALES.  

 

 Los materiales de construcción deberán acopiarse en zonas limpias y aprobadas por 

la SUPERVISIÓN, de forma tal que se asegure la preservación de su calidad y 

aceptabilidad para la OBRA antes de su uso.  

 Cualquier tipo de Carencia o falta del Material o insumo (Obras civiles) en las 

diferentes Actividades de la Obra, será responsabilidad del CONTRATISTA, no siendo 

atribuible alguna ampliación de Plazo o Paralización de Obras.  

3.4. OBSTRUCCIONES.  

 El CONTRATISTA deberá retirar, remover los obstáculos que no permitan la ejecución 

adecuada de la Obra, siempre y cuando no afecten al medio ambiente, previa 

coordinación y autorización del SUPERVISOR.  

 En los casos en que las obstrucciones fueran de propiedad municipal, estatal y/o 

privada, El CONTRATISTA deberá gestionar, quitar, reparar y volver a colocarlas, 

corriendo con los gastos correspondientes a su cuenta.  

 Para retirar las líneas de transmisión de energía eléctrica, teléfonos, agua potable, 

drenajes pluviales, alcantarillas, sistemas de riego, etc. el CONTRATISTA deberá 

coordinar con las empresas de servicios para evitar ocasionar deterioros o daños, de 

ocurrir esto los costos que emanen correrán por cuenta de la empresa CONTRATISTA.  

 Cualquier daño que ocasionase, el equipo de excavación, reposición, el personal, 

vehículos, etc. a redes circundantes en la zona como: gas, telefonía, agua potable, 
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alcantarillado, acometidas y otras redes de servicio público; El CONTRATISTA se verá 

obligado a reponer de forma inmediata y con personal calificado, tanto los materiales 

como la ejecución misma de los trabajos de reposición bajo su costo sin que YPFB 

realice un reconocimiento económico adicional en la obra.  

 El CONTRATISTA es responsable del suministro de energía eléctrica y el agua necesaria 

para la correcta ejecución de Obra.  

 El CONTRATISTA limpiará y nivelará el Área de trabajo, quedando a la conclusión del 

trabajo en condiciones mejores a las encontradas inicialmente. 

3.5. SEÑALIZACIÓN EN OBRA. 

 

Desde el inicio de las obras hasta su finalización el CONTRATISTA deberá proveer, instalar y 

mantener a su costo los materiales necesarios para la señalización de las áreas de trabajo (es 

decir en todos los tramos de trabajo en la obra). Estos materiales incluyen la cinta de 

señalización para toda la extensión de la obra, Letreros estandarizados por YPFB, conos de 

señalización y cualquier otro material necesario que disponga el SUPERVISOR, para evitar 

daños y accidentes. Estos Letreros serán: 

 Disculpe las Molestias: Estará ubicado en el sector que presente trabajos que impidan 

el paso total o parcial tanto para la Circulación Peatonal como Vehicular (Las 

Características estarán de acuerdo al Formato de YPFB.) 

 Hombres Trabajando: Como máximo cada 50 m (o de acuerdo a la Instrucción del 

SUPERVISOR). En los tramos donde se realizan los Trabajos Destinados a las Obras 

Civiles complementarias de Red Primaria. Letrero que deberá ser respetado y 

elaborado por la Empresa CONTRATISTA) 

 Peligro Gas: Toda Actividad relacionada con las Interconexiones a la Red Existente, 

delimitando un Área de Trabajo para garantizar la seguridad de los trabajos de 

acuerdo a lo Instruido por el SUPERVISOR; tanto en su posición como en el número de 

letreros. (Las Características estarán de acuerdo al Formato de YPFB.) 

 Atención Desvió: Cuando se realicen Trabajos en Cruces de Calles o Avenidas, o 

trabajos que sobrepase más de la mitad del ancho de calzada o conforme a 

Instrucción del SUPERVISOR.  

 Letrero(s) de Obra: El CONTRATISTA deberá proveer y colocar letreros, los cuales 

deberán permanecer durante todo el tiempo que duren los trabajos en obra, el o los 

Letreros serán retirados durante la Inspección de la entrega definitiva del Proyecto.  
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4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS A EJECUTARSE.  

4.1      CONOCIMIENTO PREVIO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA.  

 
 

Una vez adjudicada la Empresa Contratista, será responsable de llevar a cabo todas las 

actividades e Items que implica la Obra sin ningún cobro adicional fuera de sus precios 

unitarios, debido a posibles incidencias o variaciones en las características o propiedades del 

terreno que encontrara por debajo de las coberturas correspondientes, puesto que se asume 

que la empresa realizo las inspecciones previas y considero las mismas para presentar su 

propuesta.  

4.2      SANCIONES EN OBRA.  

 

El SUPERVISOR es el encargado de evaluar la calidad y buena ejecución de los trabajos a 

realizarse en Obra, el mismo podrá sancionar al CONTRATISTA con: 

 

 Restricciones de avance dentro de las Actividades o Tramos 

 Detenciones o Suspensiones de Actividades (Sin Paralización del Plazo de entrega) 

 Llamadas de Atención (máximo tres de acuerdo a Contrato Administrativo)  

 Otras que el SUPERVISOR vea conveniente 

 

Las que se darán las veces que sea necesario de acuerdo a Contrato Administrativo, cuando 

El CONTRATISTA no ejecute adecuadamente los trabajos y/o estas actividades estén 

incompletas, incumpliendo las especificaciones técnicas y todos los parámetros de control 

de calidad que involucran.  

 

Estas sanciones deberá durar hasta que el CONTRATISTA subsane, complete, corrija, repare, 

etc., los trabajos en la actividad observada. Una vez realizada la corrección con el visto 

bueno del SUPERVISOR, se autorizara por escrito el reinicio de Actividades en el Libro de 

Órdenes. 

 

A partir de la presente gestión se tendrá el correspondiente registro de Llamadas de 

Atención que se realicen  a cada empresa CONTRATISTA en los proyectos ejecutados. Con el 

fin de elaborar los Antecedentes de cada empresa contratista, de esta manera evaluar el 

número  de llamadas de Atención del total de proyectos 2015, las causas, las reincidencias y 

centralizarlas en una base de datos.   
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Estos Antecedentes  servirán para detectar aquellas Empresas  que sean reincidentes en 

dichas sanciones, las cuales han sido generadas debido a las  observaciones durante la 

ejecución del proyecto. De esta manera NO serán consideradas en la etapa de habilitación 

de nuevos proyectos, aquellas empresas que sobrepasen las llamadas de atención de 

acuerdo a evaluación realizada en la gestión por YPFB.  

5 CARTA NOTARIADA POR BUENA EJECUCIÓN  DE OBRAS CIVILES.  

 

EL CONTRATISTA está obligado a presentar para la firma de contrato una Carta Notariada 

con el fin de garantizar la buena ejecución de las Obras civiles realizadas, de acuerdo a 

formato establecido por YPFB, en dos ejemplares originales con una vigencia mínima de 2 

años a partir de la fecha en que se realizó la Entrega Definitiva.  

 

Con la carta Notariada  se podrá exigir la reparación de cualquier daño encontrado en el 

Proyecto y/o cualquier tipo de incidencia o modificación en el terreno que pueda afectar a 

la seguridad de la tubería o la calidad de materiales empleados en el proyecto. Esta 

reparación deberá ser inmediata y los costos correrán por cuenta del CONTRATISTA. En caso 

del Incumplimiento de la misma, se realizara el Informe el personal Encargado de YPFB y de 

acuerdo a este se procederá conforme a los procedimientos legales correspondientes que 

YPFB realice en contra de la empresa contratista. 

6 PRESENTACIÓN DE PLANILLAS DE AVANCE.  

 
La modalidad de pago será contra avance de Obra en planilla, por lo cual el CONTRATISTA 

deberá presentar planillas de avance de Obra de manera obligatoria mensualmente, 

debiendo estar su presentación completa y de acuerdo a contrato con la aprobación del 

SUPERVISOR y a lo requerido por YPFB, antes de su ingreso por ventanilla Única.  

7 DATA BOOK.   

El DATA BOOK estará conformado por 3 tomos, los mismos deberán ser Aprobados por 

SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN, con las siguientes fechas de entrega: 

Tomo I.- Conformado por la documentación de las Obras civiles, la cual deberá ser 

entregado una vez realizada la entrega definitiva de la Obra. 

Tomo II.- Conformado por la documentación de las Obras Eléctricas, la cual deberá ser 

entregado una vez concluida las Obras Eléctricas. 
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Tomo III.- Conformado por la documentación administrativa, la cual deberá ser entregada 

como requisito para la cancelación de la Planilla de cierre.  

En ningún caso se realizara la entrega definitiva sin la previa aprobación de los 2 primeros 

tomos (Tomo I y Tomo II). 

La Empresa CONTRATISTA presentara el DATA BOOK en tres copias al Supervisor de Obras. 

El correspondiente índice de cada tomo, será proporcionado por la Unidad de 

Construcciones de YPFB.   
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SECCION IV  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

DE CONSTRUCCIÓN 

OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS 

COMPLEMENTARIAS PARA RED 

PRIMARIA  
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.  
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A. ACTIVIDADES PREVIAS 

1. MOVILIZACIÓN DE PERSONAL, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES 

 
1.1. DEFINICIÓN 

 

La presente Especificación comprende los trabajos necesarios para la movilización de 

personal, herramientas, equipo y materiales al lugar de emplazamiento del Proyecto; de 

acuerdo a la oferta técnica realizada por el CONTRATISTA.  Por lo cual ningún otro Análisis de 

Precio Unitario de los demás ítems del proyecto, deberán contemplar algún rendimiento y/o 

monto adicional  dentro del mismo y sus componentes por la movilización mencionada al 

sector de emplazamiento.  

 

1.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. 

 

El CONTRATISTA proporcionará todos los materiales, herramientas y equipos necesarios como 

el personal y transporte necesario,  para la ejecución de los trabajos de movilización, los 

mismos deberán ser aprobados  previamente por el SUPERVISOR para el inicio del Proyecto y 

la presente actividad; de acuerdo a la propuesta adjudicada  presentada. 

 

1.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN. 

 

Los trabajos para la movilización de personal, herramientas, equipo y materiales serán previos 

al inicio de obras, el CONTRATISTA realizará los trabajos de movilización con el  personal y 

transporte necesario,  para cumplir con el respectivo carguío, des-carguío y 

almacenamiento de lo mencionado en la presente actividad.  

Asimismo comprende el traslado oportuno de todo el personal, equipos y materiales para la 

adecuada y correcta ejecución de las obras y su retiro cuando ya no sean necesarios en las 

diferentes actividades del proyecto. 

El SUPERVISOR verificará que el equipo en la obra, guarden concordancia con la lista de 

equipo ofertado por el CONTRATISTA y tenga relación con el cronograma de ejecución de 

las obras presentadas en la misma oferta. 

 

1.4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 

 

La Presente Especificación contemplara la medición y  pago del siguiente ítem: 
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 MOVILIZACIÓN DE PERSONAL, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES  

 

El cual será medido en forma global, en concordancia con lo establecido en los 

requerimientos técnicos, los cuales serán aprobados y reconocidos por el SUPERVISOR. La 

forma de pago se efectuara de acuerdo al respectivo precio unitario de la propuesta 

aceptada.  

Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, 

equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los 

trabajos. 

2. INSTALACIÓN DE FAENAS  

 

2.1. DEFINICIÓN. 

 

La Presente Especificación comprende los trabajos necesarios para la Instalación de Faenas, 

siendo está emplazada en depósitos alquilados o la construcción de campamentos, además 

de ello involucra la colocado de letreros de señalización y de obra (todo el material 

pertinente para una adecuada señalización en obra), limpieza del sector de emplazamiento 

y su respectiva desmovilización realizada la recepción final del Proyecto. 

 

2.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. 

 

El CONTRATISTA deberá disponer de depósitos para Garantizar que todos los materiales y 

accesorios utilizados para la ejecución de las diferentes actividades para la construcción de 

estructuras y Obras Civiles del Proyecto, se encuentren resguardadas. Materiales que 

deberán estar protegidos de condiciones climáticas y otras condiciones externas que 

puedan afectar los mismos. Las condiciones mínimas para la instalación de faenas serán: 

• Tablones de madera o piso de Cemento, etc;  como base de asiento para el Material 

• Carpas o Semi-Sombras, Tinglados, etc; para el resguardo del Material del sol o lluvia 

(en caso que el Deposito cuente con patio a cielo abierto).  

Los materiales de construcción deberán acopiarse en zonas limpias y aprobadas por la 

SUPERVISIÓN, de forma tal que se asegure la preservación de su calidad y aceptabilidad 

para la OBRA. Los materiales almacenados, serán inspeccionados y aprobados por la 

SUPERVISIÓN antes de su uso en la Obra, para verificar si cumplen los requisitos especificados 

en el momento de ser utilizados.  

El sitio de almacenamiento de materiales, cuando se haya completado la utilización del 

material acumulado, la superficie del terreno natural deberá ser reacondicionada en la 
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mejor forma posible para que pueda recuperar su condición original, corriendo los gastos por 

cuenta del CONTRATISTA. 

Todos los materiales a ser utilizados en la Obra deberán cumplir estrictamente con las 

Especificaciones Técnicas pertinentes para cada uno de ellos y estarán sujetos en cualquier 

momento a inspección, examen y ensayos que serán dispuestos por la SUPERVISIÓN. Los 

costos para la realización de ensayos están a cargo del CONTRATISTA.  

 

2.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN. 

 

El CONTRATISTA deberá obtener la autorización del SUPERVISOR respecto a la ubicación de 

los depósitos e instalaciones con anterioridad al inicio de obras. Para ello se deberá presentar 

al SUPERVISOR un Croquis; en el cual se indicara el lugar donde será emplazado el Depósito o 

Campamento para la Instalación de Faenas. El CONTRATISTA hará uso de un espacio que se 

encuentre a no más de 500 metros del sector de construcción de la obra.  Dicha ubicación 

debe ser autorizada por el SUPERVISOR. Este predio o sector será de uso exclusivo, para el 

resguardo de los materiales o accesorios quedando a responsabilidad del CONTRATISTA 

realizar la Correspondiente delimitación, para no tener inconvenientes con otras actividades 

dentro de la Instalación de Faenas.  

El SUPERVISOR acordará y aprobará el lugar de emplazamiento del o los letreros de 

señalización como el de Obra, verificando la estructura portante de los mismos y todos los 

procedimientos que garanticen la estabilidad de los letreros, siendo el CONTRATISTA 

responsable de resguardarlos contra robos y destrucciones.  

 

2.4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 

 

La Presente Especificación contemplara la medición y  pago del siguiente ítem: 

 

 INSTALACIÓN DE FAENAS 

 

El cual será medido en forma global, en concordancia con lo establecido en los 

requerimientos técnicos, los cuales serán aprobados y reconocidos por el SUPERVISOR.  

La forma de pago se efectuara de acuerdo al respectivo precio unitario de la propuesta 

aceptada. Siendo la compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, 

equipo como otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de 

los trabajos, de provisión de letreros y su respectivo colocado, la construcción o alquiler de 

depósitos para la instalación de faenas y/o la ocupación de vía. En ningún caso se admitirá 

letreros que no estén debidamente instalados y colocados en la obra. 
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3. TRABAJOS TOPOGRÁFICOS  

 

3.1. DEFINICIÓN. 

 

La Presente Especificación comprende todos los trabajos necesarios para el Trazado, 

Nivelación y  Replanteo Topográfico inicial. Tomando en cuenta la altimetría como 

planimetría del proyecto y las características de emplazamiento sobre el tipo del terreno 

INICIAL, con el fin de determinar la ubicación exacta en planta y nivel de todas las 

estructuras u obras civiles a construir definidas  en los planos de la presente Especificación 

Técnica (ejes de localización).  

Además de ello La Presente Especificación comprenderá realizar el levantamiento 

topográfico dentro de todo el perímetro de emplazamiento del proyecto, dando una 

pendiente de bombeo (2%); de esta manera se podrá determinar los volúmenes de corte y 

relleno para la conformación de la plataforma de emplazamiento del proyecto. 

Las Estructuras y Obras Civiles Consideradas para el Siguiente Ítem serán: 

• Movimiento de Tierras. 

• Construcción de Ambientes de Operación.  

• Estructura Cubierta, City Gate. 

• Losa de Fundación, City Gate. 

• Ingreso Vehicular. 

• Muro Perimetral. 

• Ubicación de Postes (Luminarias y Pararrayos). 

 

3.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. 

 

Se da por entendido que el CONTRATISTA antes de presentar su propuesta Técnica, realizo la 

respectiva inspección del lugar de emplazamiento del Proyecto, y de acuerdo a la misma 

definió los materiales, herramientas y equipos necesarios para llevar a cabo las actividades 

correspondientes al ítem; mismos que deberían estar expresados en sus precios unitarios. 

Los materiales mínimos requeridos para la correcta ejecución de la Presente Especificación, 

será: 

 

• Estación Total 

• Prismas y jalones (mínimamente dos de cada uno) 

• Cintas métricas de medición 

• Estacas  

• Clavos 
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• Pintura  

• Yeso 

El CONTRATISTA deberá proporcionar además: los materiales, herramientas y equipos 

necesarios que el SUPERVISOR vea conveniente en la ejecución (justificación técnica) sin 

ningún costo adicional, para la buena ejecución del  proyecto. 

 

3.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN. 

 

Los Diferentes Trabajos Topográficos, serán realizados por el CONTRATISTA, a través de su 

Topógrafo con estricta sujeción a las dimensiones señaladas en los planos respectivos y/o 

como lo defina el SUPERVISOR. 

El CONTRATISTA solicitará al Supervisor, la autorización correspondiente con días de 

anticipación, para efectuar el replanteo del proyecto (de acuerdo al Cronograma).  

La localización general, alineamiento y niveles de trabajo, serán marcados en el terreno para 

permitir en cualquier momento el control del SUPERVISOR; estos ejes de construcción, 

deberán fijarse sobre el terreno en forma segura y permanente. Estas demarcaciones 

deberán ser precisas, claras, estables y conservadas cuidadosamente por el CONTRATISTA a 

través de su Topógrafo. 

Antes de iniciar los trabajos en el terreno, el CONTRATISTA está obligado a realizar controles 

de todos los datos topográficos indicados en los planos y corregir los mismos en caso de 

encontrar divergencias entre las condiciones reales del terreno y los datos de los planos, con 

la aprobación del SUPERVISOR y FISCAL DE OBRA. De igual manera se verificara los puntos 

geo-referenciados presentados por el Ente Municipal en la documentación  legal del predio 

concedido; Todas estas verificaciones serán presentadas.  

El SUPERVISOR será quien impartirá las instrucciones pertinentes para realizar algún tipo de 

modificación (si corresponde) en cuanto se refiere a posición, ubicación o forma de 

emplazamiento de las estructuras u obras civiles en el terreno; esto siempre y cuando se 

tenga un justificativo técnico y la respectiva autorización correspondiente del Fiscal de 

Obras. 

Tanto la nivelación como el replanteo y levantamiento topográfico correspondiente, tendrán 

un punto específico(BM o hito) de inicio (0,0,0),  el cual se encontrará  especificado en los 

planos  correspondientes (sección gráficos), cabe señalar que de acuerdo a la topografía 

inicial de emplazamiento el Supervisor podrá modificar la posición y elevación del punto de 

inicio (nuevo 0,0,0) ; con el fin de asegurar que la obra tenga una adecuada nivelación 

(pendiente mínima de bombeo cuando corresponda) como la mejor ubicación de las 

diferentes estructuras y obras civiles del proyecto de acuerdo a su funcionalidad. 
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3.4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 

 

La Presente Especificación contemplara la medición y  pago del siguiente ítem: 

 

 TRABAJOS TOPOGRÁFICOS 

 

El cual será medido en forma global, en concordancia con lo establecido en los 

requerimientos técnicos, los cuales serán aprobados y reconocidos por el SUPERVISOR. La 

forma de pago se efectuara de acuerdo al respectivo precio unitario de la propuesta 

aceptada.  

Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, 

equipo como otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de 

los trabajos que involucra La Presente Especificación. En ningún caso se admitirá que el 

CONTRATISTA quiera realizar cobros adicionales al respectivo precio unitario establecido, 

debido a consideraciones que No tomo en cuenta en su inspección Inicial (obligatoria) antes 

de presentar su propuesta. 

4. CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA 

 

4.1. DEFINICIÓN. 

 

La Presente Especificación comprende todos los trabajos que se realizaran de manera 

manual y con maquinaria pesada para el movimiento de tierras con el fin de conformar una 

plataforma (si corresponde con el perfilado de taludes) en el área de emplazamiento del 

proyecto, con una pendiente mínima de  escurrimiento (bombeo 2%); de acuerdo a la 

nivelación realizada anteriormente,  cumpliendo con la elevación y coordenadas finales 

(respetando la cota municipal). 

 

Las principales actividades que involucraran la presente especificación serán: 

 

 Desbroce y Corte de Material  

 Relleno y Compactado 

 

Tanto las cantidades de corte y relleno que se realicen dependerán directamente de las 

características topográficas iniciales del predio asignado para la construcción del City Gate. 

Puesto que podrán existir los siguientes casos de Movimientos de Tierra: 
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 Conformación de Plataforma solo con  Desbroce (limpieza del sector con corte 

mínimo). 

 Conformación de Plataforma con Desbroce y Corte de Material en el Sector.  

 Conformación de Plataforma  con cambio de material de relleno (banco de 

préstamo). 

 Conformación de Plataforma con Relleno mixto (sector y banco de préstamo). 

 Conformación de Plataforma con Corte y Relleno con material del sector. 

 Conformación de Plataforma con Corte y Relleno de banco de préstamo. 

 

Conformación de Plataforma con Corte y Relleno mixto (sector y banco de préstamo). 

El CONTRATISTA habrá tenido que realizar las inspecciones previas al sector de 

emplazamiento de la plataforma, antes de la elaboración y  presentación de su propuesta 

(exigido en el DBC como en las Especificaciones Técnicas);  con el fin de verificar el tipo de 

conformación de la plataforma a conformar, puesto que NO serán válidos los reclamos 

sobre:  cantidades en los ítems, desbroce/limpieza, cambio de material (relleno), la clase de 

suelo del terreno a ser cortado (blando/semi-duro/duro/rocoso) y procedencia de banco de 

préstamo correspondiente como el tipo y número de maquinaria pesada a utilizar en la 

conformación.  

 

4.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

 

El CONTRATISTA deberá proporcionar todas las herramientas menores, personal equipo y 

maquinaria adecuada y necesaria para la ejecución de los trabajos de provisión de material 

de relleno (si corresponde), desbroce, corte, relleno y compactado, traslado de material 

sobrante y todas aquellas actividades relacionadas con el movimiento de tierras. 

A partir de un volumen de 100 metros cúbicos en un mismo sector, el CONTRATISTA estará 

obligado a emplear maquinaria pesada (Rodillo liso mediano, retroexcavadora, 

motoniveladora de acuerdo al tipo de terreno). El CONTRATISTA solicitara la Aprobación al 

SUPERVISOR, sobre el   tipo, uso y numero de maquinaria según sea el caso.  

 

Según el tipo de movimiento de tierras en el proyecto el CONTRATISTA: 

 

 Deberá disponer en obra de palas cargadoras, rodillos lisos medianos, volquetas, 

compactadoras y todo el equipo necesario para la ejecución de esta actividad. 

 Deberá tomar en cuenta la posible provisión de material de relleno del banco de 

préstamo aprobado por el Supervisor como el traslado de material sobrante  después 
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realizado el desbroce como el Relleno y compactado en la conformación de la 

plataforma.    

 Si correspondiera la provisión de material de un banco de préstamo, para la 

aprobación del mismo No se permitirá la utilización de suelos con excesivo contenido 

de humedad, considerándose como tales, aquéllos que igualen o sobrepasen el 

límite plástico del suelo. Igualmente se prohíbe el empleo de suelos con piedras 

mayores a 20 cm. de diámetro. 

 

4.3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN  

 

Antes del Inicio de los trabajos correspondientes a los ítems de la presente especificación, el 

supervisor ordenara al CONTRATISTA realizar un levantamiento topográfico general de la 

plataforma a conformar; con el fin de determinar la cantidad real  de los diferentes 

volúmenes de corte y relleno que  se tendrá que realizar, para ello el CONTRATISTA deberá 

obtener dicha información a través de su Topógrafo, el cual trabajara en base a  los 

parámetros definidos en La Presente Especificación de trazado y replanto (determinación de 

niveles, cota municipal y el nuevo BM), referenciara y obtendrá los mencionados volúmenes 

conforme al método que vea conveniente.  

 

 Desbroce y Corte de Material: Una vez evaluado y aprobado por SUPERVISIÓN el Informe 

solicitado a la empresa CONTRATISTA, se realizara el respectivo desbroce de material 

Orgánico y Limpieza,  esta actividad se la efectuará en forma cuidadosa, extrayendo 

completamente las raíces de las plantas, arbustos   y maleza  del sector.  

 

Durante todo el proceso de excavación, el CONTRATISTA pondrá el máximo cuidado para 

evitar daños a estructuras y/o edificaciones que se hallen próximas al lugar de trabajo. 

Además tomará las medidas necesarias para evitar que sus trabajos interrumpan cualquier 

servicio existente como agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, teléfono, etc. En 

caso de daño a los mismos el CONTRATISTA se hará responsable y a su costo realizara la 

reparación con personal calificado y/o cancelación por los daños resultantes, durante las 

excavaciones, incluyendo daños a las fundaciones, estructuras existentes en la zona, u otros 

en forma inmediata en conformidad del(los) afectado(s). (Pudiendo ser este un vecino del 

sector o bien una empresa privada/estatal). 

Todos los materiales excedentes y procedentes del trabajo de desbroce, serán trasladados al 

sector previamente determinado por el Supervisor, aun cuando estuviera fuera de los límites 

de la obra, para su posterior transporte hasta los botaderos establecidos para el efecto por 

las autoridades locales.  
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En ningún caso se aceptará la quema del material vegetal. 

A medida que se vaya realizando el corte de material, el CONTRATISTA estará obligado a 

revisar constantemente los niveles del terreno, con la finalidad de obtener el perfil requerido 

de acuerdo al bombeo requerido (2%).  

En el caso que se excaven volúmenes mayores por error en la determinación de cotas o 

cualquier otro motivo, el CONTRATISTA deberá realizar el relleno correspondiente por su 

cuenta y riesgo, dejando el terreno según las especificaciones establecidas. 

 

 Relleno y Compactado: En la ejecución del relleno cuando corresponda, el CONTRATISTA 

deberá emplear solamente aquellos materiales que hubieran sido aprobados previamente 

por el Supervisor, pudiendo ser este material el obtenido del corte o material adicional.  

 

En caso que sea necesario la provisión material de relleno adicional,  de manera parcial o 

total (bancos de préstamo) el CONTRATISTA deberá involucrar la correspondiente provisión 

en los precios unitarios del proyecto; No se permitirá la utilización de suelos con excesivo 

contenido de humedad, considerándose como tales aquéllos que igualen o sobrepasen el 

límite plástico del suelo. Igualmente se prohíbe la utilización de suelos con piedras mayores a 

10 cm. de diámetro.  

Los materiales provenientes del corte del terreno del sector (si corresponde), el Supervisor 

definirá si son aptos para los rellenos especificados, siendo estos transportados a los lugares 

indicados para el efecto, caso contrario se transportarán fuera de los límites de la obra. 

Los rellenos se realizarán en capas de 20 cm. como máximo proporcionando la humedad 

adecuada y efectuando el compactado correspondiente.  

El SUPERVISOR exigirá el número de pruebas de densidad como los laboratorios de Suelos 

relacionados (Granulometría, Proctor y otros) conforme vea conveniente para asegurar la 

calidad de compactación, por lo cual el CONTRATISTA deberá tener a disposición en obra, el 

personal y los equipos de ensayos correspondientes en cantidad suficiente.  

Las pruebas de laboratorio de suelos serán llevados a cabo por un laboratorio especializado, 

quedando a cargo del CONTRATISTA el costo de los mismos.  

Se efectuarán pruebas de densidad in situ por capa compactada, corriendo por cuenta del 

CONTRATISTA los gastos que demanden estas pruebas. Asimismo, en caso de no satisfacer el 

grado de compactación requerido  en la capa correspondiente (mayor/igual a 95%), el 

CONTRATISTA deberá repetir los procedimientos de Relleno y Compactado por su cuenta y 

riesgo. El material de relleno común deberá colocarse en capas que van de los 20 a 30 cm. 

de espesor. El número de ensayos como la ubicación de los mismos de acuerdo a las capas 

conformadas; lo determinara el SUPERVISOR conforme vea conveniente, para garantizar la 

calidad de la compactación del terreno.   
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El material de relleno sobrante, deberá ser retirado tan pronto como haya sido concluida la 

actividad de relleno y compactado.  

La compactación deberá avanzar gradualmente en franjas paralelas desde los bordes hacia 

el centro, cuidando que todas las capas sean de espesor uniforme, hasta conseguir la altura 

total del relleno (de acuerdo a la nivelación realizada anteriormente). La última capa 

recibirá el acabado final para tener la forma de la sección transversal indicada en los planos.  

Cuando las excavaciones demanden la construcción de entibados y apuntalamientos, éstos 

deberán ser proyectados por el CONTRATISTA y revisados y aprobados por el Supervisor. Esta 

aprobación no eximirá al CONTRATISTA de las responsabilidades que hubiera lugar en caso 

de fallar las mismas. 

El CONTRATISTA deberá tomar todas las precauciones necesarias para no causar daño a 

terceros ni a la obra misma, siendo estos aspectos de su entera y exclusiva responsabilidad. El 

CONTRATISTA deberá estudiar la forma de aplicar el equipo y personal más adecuado para 

este fin. 

 

4.4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 

 

La Presente Especificación contemplara la medición y  pago del ítem: 

 

 CONFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA 

 

El cuál será medido en forma Global, de acuerdo a la geometría del terreno  versus el 

volumen neto del espacio corte/relleno compactado en su posición final. Secciones finales 

que serán aprobadas por el SUPERVISOR y pagadas de acuerdo al respectivo precio unitario 

de la propuesta aceptada. 

Dicho precio será la compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, 

equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los 

trabajos. 
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B. EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS Y OBRAS CIVILES 

1. EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS Y OBRAS CIVILES 

 

1.1. DEFINICIÓN. 

 

La Presente Especificación comprende los trabajos necesarios para  la excavación de zanjas, 

con la finalidad de poder conformar espacios donde serán construidas las distintas 

estructuras  y Obras Civiles, como ser: 

 

a) Construcción de  Ambientes de Operación A y B 

• Excavación para Cimientos  

b) Estructura Cubierta, City Gate 

• Excavación para  Fundaciones 

c) Losa  de Fundación, City Gate 

• Excavación para mejoramiento de terreno. 

d) Muro Perimetral 

• Excavación para Cimientos  

e) Cordones de acera internos y externos  

• Excavación para cordones  

f) Losa  de Pavimento Rígido 

• Excavación para mejoramiento de terreno. 

 

Estos trabajos se realizaran de acuerdo a especificaciones, planos, gráficos y/o instrucciones 

emitidas por el SUPERVISOR, utilizando medios mecánicos o manuales. En La Presente 

Especificación se incluye cualquier desbroce superficial. 

De acuerdo a la naturaleza y características del suelo a excavarse durante el Proyecto, se 

establece en La Presente Especificación los siguientes tipos de suelo para su excavación en 

el Proyecto: 

 

a)  Suelo Clase I (blando).- Materiales de fácil remoción. 

b)  Suelo Clase II (semiduro).- Materiales conformados por arcillas compactas, arena o grava 

consolidada en matriz arcillo-limosa,  

c) Suelo Clase III (duro).- Material rocoso, conformado por rocas sueltas, conglomerados 

areniscas y todos aquellos suelos compactos.  
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1.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. 

 

El CONTRATISTA proporcionará todos los materiales, herramientas y equipos necesarios como 

ser: martillo neumático o eléctrico (si corresponden de acuerdo al tipo de terreno), palas, 

picotas, barretas, carretillas, etc. Los mismos deberán ser aprobados por el SUPERVISOR al 

Inicio de la actividad.  

El CONTRATISTA podrá adicionar en su propuesta la utilización de maquinaria pesada 

(retroexcavadora o similar) para realizar la excavación del terreno. Siempre y cuando antes 

del inicio de la actividad;  presente al SUPERVISOR el correspondiente plan de Trabajo del 

mencionado Equipo, con el fin de evitar la mala ejecución de los trabajos que podrán 

perjudicar el avance como arriesga la seguridad en el Área designada al Proyecto. 

 

1.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN. 

 

Realizado el Trazado y Replanteo Topográfico en Obra, debidamente aprobado por el  

SUPERVISOR; el mismo dará la orden de inicio de actividades de la Presente Especificación y  

evaluara las posibles  modificaciones en el trazo del Proyecto tomando en cuenta el tipo de 

terreno.  

Durante todo el proceso de excavación, el CONTRATISTA pondrá el máximo cuidado para 

evitar daños a estructuras y/o edificaciones que se hallen próximas al lugar de trabajo. 

Además tomará las medidas necesarias para evitar que sus trabajos interrumpan cualquier 

servicio existente como agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, teléfono, etc. En 

caso de daño a los mismos el CONTRATISTA se hará responsable y a su costo realizara la 

reparación con personal calificado y/o cancelación por los daños resultantes, durante las 

excavaciones.  

Cuando la excavación haya alcanzado la profundidad y perfilado de acuerdo a los planos, 

se procederá a la limpieza con el retiro de todo tipo de material. 

En caso de identificarse excavaciones que no cumplan con la sección que se indica en los 

planos constructivos y especificaciones técnicas, el SUPERVISOR procederá de la siguiente 

manera: 

Si en la sección, la profundidad y/o el ancho fuera menor a lo establecido, el CONTRATISTA 

está obligado a cumplir con la sección tipo de excavación que está definida de acuerdo al 

tipo de estructura u obra civil del Proyecto. 

En caso de presencia de agua debido a nivel freático, rotura de tuberías de Agua Potable 

y/o Alcantarillado u otros imprevistos, el CONTRATISTA dispondrá del número y clase de 

unidades de bombeo necesarias, evacuando el agua de manera que el fondo de 
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cimentación no se deteriore, su resistencia no sea reducida y que la obra pueda llevarse a 

cabo en cumplimiento de especificaciones.  

Si fuese necesario el CONTRATISTA deberá contar con el personal, equipo y herramientas 

necesarias para la ejecución de trabajos en horario nocturno, la autorización para la 

ejecución de trabajos en estos horarios, debe emanar del SUPERVISOR, previa verificación de 

la existencia de los medios necesarios para la ejecución. 

Los entibamientos (apuntalamientos y soportes) que sean necesarios para sostener los lados 

de la excavación deberán estar colocados para impedir cualquier desmoronamiento que 

afectara la sección de trabajo o ponga en riesgo la seguridad del personal, estructuras o 

propiedades adyacentes. No se hará ningún pago adicional por razón de entibados. 

El CONTRATISTA deberá notificar al SUPERVISOR con 48 horas de anticipación al inicio de 

cualquier excavación, con el objetivo de verificar secciones y efectuar las mediciones 

pertinentes. 

Los materiales que no se vayan  a utilizar, serán retirados a distancias adecuadas, de tal 

manera que no perjudiquen la normal ejecución de la obra. 

Se eliminará cualquier material que pueda perjudicar de alguna manera la ejecución de las 

obras, a los obreros o equipos, aunque no se encuentre directamente en la superficie de 

excavación. 

A medida que progrese la excavación, se cuidará especialmente el comportamiento de los 

taludes, a fin de evitar deslizamientos. 

Si se produjera cualquier deslizamiento, no se podrá fundar sin antes eliminar completamente 

el material deslizado. 

Una vez culminada la excavación esta  deberá estar libre de todo material suelto, 

descompuesto y todas las demás incrustaciones que pudieran perjudicarla. Se protegerá 

igualmente contra fenómenos de meteorización y ablandamiento. Para este efecto, la zanja 

no permanecerá descubierta por un tiempo prolongado, debiendo excavarse sus 

lineamientos finales tan solo cuando se tenga todo preparado para el proceso de 

hormigonado. En todo caso, es siempre responsabilidad del CONTRATISTA, proteger las zanjas 

y todas cimentaciones de las estructuras como obras civiles contra daños de toda índole, 

pues no se concederá ningún pago extraordinario para subsanar las dificultades 

ocasionadas por estos aspectos. 

Los materiales sobrantes de la excavación serán trasladados y acumulados en los lugares 

indicados por el Supervisor, aun cuando estuvieran fuera de los límites de la obra, para su 

posterior transporte a los botaderos establecidos, para el efecto, por las autoridades locales. 
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1.4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 

 

La Presente Especificación contemplara la medición y  pago de las siguientes actividades: 

 EXCAVACIÓN PARA CIMIENTOS (AMBIENTES A Y B) 

 EXCAVACIÓN PARA FUNDACIÓN (CUBIERTA CITY GATE) 

 EXCAVACIÓN PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO (LOZA CITY GATE Y PAVIMENTO 

RIGIDO) 

 EXCAVACIÓN PARA CIMIENTOS (MURO PERIMETRAL) 

 EXCAVACIÓN PARA CORDONES (CORDONES DE ACERA) 
 

Los cuáles serán medidos en metros cúbicos de acuerdo a la sección y longitud expuestos en 

los planos (Estructuras y Obras Civiles) y/o de acuerdo a lo instruido por el SUPERVISOR. La 

forma de pago se efectuara de acuerdo al respectivo precio unitario de la propuesta 

aceptada.  

Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, 

equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los 

trabajos. 

2. RELLENO Y COMPACTADO 

 

2.1.  DEFINICIÓN. 

 

La Presente Especificación comprende los trabajos de relleno y compactado con material 

común, que deberá realizarse después de haber sido concluida la construcción de los 

Cimientos y Fundaciones de H°A°. 

El presente ítem se ejecutara según se especifique en los planos, cantidades establecidas en 

la propuesta y/o instrucciones del Supervisor.  

 

2.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

 

El CONTRATISTA proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la 

ejecución de los trabajos, los mismos que deberán ser aprobados por el Supervisor.  

El material de relleno a emplearse será preferentemente el mismo suelo extraído de la 

excavación, libre de pedrones y material orgánico. En caso de que no se pueda utilizar 

dicho material de la excavación se hará uso de otro material o de préstamo, el mismo 

deberá ser aprobado y autorizado por el Supervisor.  
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No se permitirá la utilización de suelos con excesivo contenido de humedad, considerándose 

como tales, aquéllos que igualen o sobrepasen el límite plástico del suelo. Igualmente se 

prohíbe el empleo de suelos con piedras mayores a 10 cm. de diámetro.  

De igual forma se precisará realizar la provisión y relleno de material drenante (Grava) y el 

respectivo colocado de tuberías perforadas; con el fin de evitar la saturación del material de 

relleno, que podría derivar en sobre solicitaciones de cargas hidrostáticas (Empuje Activo y 

Pasivo) al  cimiento. Tanto el espesor como la posición del material drenante y tuberías 

perforadas serán definidos por el SUPERVISOR con a probación del Fiscal, de acuerdo a las 

características (clima, topografía y nivel freático) del sector de emplazamiento del proyecto.    

Para efectuar el relleno, el CONTRATISTA deberá disponer en obra del número suficiente de 

pisones manuales de peso adecuado y apisonadores a explosión mecánica (el numero será 

expuesto de acuerdo al número de frentes de trabajo).  

 

2.3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN  

 

Una vez concluidos los trabajos y solo después de transcurridas 48 horas del vaciado de la 

estructura de hormigón,  se comunicará al Supervisor, a objeto de que autorice en forma 

escrita el relleno correspondiente de material.  

El SUPERVISOR exigirá el número de pruebas de densidad como los laboratorios de Suelos 

relacionados (Granulometría, Proctor y otros) conforme vea conveniente para asegurar la 

calidad de compactación, por lo cual el CONTRATISTA deberá tener a disposición en obra, el 

personal y los equipos de ensayos correspondientes en cantidad suficiente.  

Las pruebas de laboratorio de suelos serán llevados a cabo por un laboratorio especializado, 

quedando a cargo del CONTRATISTA el costo de los mismos.  

Se efectuarán pruebas de densidad in situ por capa compactada, corriendo por cuenta del 

CONTRATISTA los gastos que demanden estas pruebas. Asimismo, en caso de no satisfacer el 

grado de compactación requerido  en la capa correspondiente (mayor/igual a 95%), el 

CONTRATISTA deberá repetir los procedimientos de Relleno y Compactado por su cuenta y 

riesgo. El material de relleno común deberá colocarse en capas que van de los 20 a 30 cm. 

de espesor. 

El material de relleno sobrante, deberá ser retirado tan pronto como haya sido concluida la 

actividad de relleno y compactado.  

 

En caso que el material de relleno común y/o material drenante por cualquier motivo, sea 

insuficiente para realizar las actividades de relleno y compactado de acuerdo a los 

procedimientos, el CONTRATISTA proveerá a su costo la Provisión en obra de material de 
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relleno que cumpla con las especificaciones del tipo de suelo del sector como las 

características del material drenante. 

Todas las áreas comprendidas en el trabajo deberán nivelarse en forma uniforme,  

respetando la nivelación inicial realizada para tener una pendiente mínima de bombeo de 

2%  en toda la  superficie del proyecto, entregándose está libre de irregularidades. 

 

2.4.  MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 

 

La Presente Especificación contemplara la medición y  pago del siguiente ítem: 

 

 RELLENO Y COMPACTADO   

 

El cual será medido en metros cúbicos, de acuerdo a la geometría del espacio rellenado y 

compactado en su posición final. Secciones que serán aprobadas por el SUPERVISOR. El ítem 

mencionado será pagado de acuerdo al respectivo precio unitario de la propuesta 

aceptada. 

Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, 

equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los 

trabajos. 

3. PROVISIÓN, RELLENO Y COMPACTADO CON CAPA BASE 

 

3.1. DEFINICIÓN. 

 

La Presente Especificación consiste en realizar actividades de estabilización del terreno 

original con un nuevo y adecuado material de relleno (Capa Base), tanto  en la 

conformación capa de asiento para la Losa de Fundación del City Gate como para el área 

destinada al Acceso Vehicular al mismo. 

 

a) Losa  de Fundación, City Gate: Se buscará mejorar las propiedades del suelo original en el 

sector definido para la conformación de la capa por debajo de la fundación, de 

manera de obtener una adecuada capacidad portante, constituida por un material 

afirmado  y consolidado, a fin de evitar deformaciones diferenciales (Asentamientos). 

 

b) Acceso Vehicular: El mejoramiento del suelo original se lo realizará con la finalidad de 

tener un nuevo suelo de soporte con capacidad igual o superior al considerado en el 

diseño de pavimento rígido.   
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Las Actividades consideradas en el presente Ítem serán: la provisión del  nuevo material, el 

relleno, perfilado y compactado de acuerdo con la presente especificación, conforme con 

las dimensiones, alineamientos y pendientes señaladas en los planos del proyecto y las 

indicadas por el SUPERVISOR. 

 

3.2.  MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. 

 

El CONTRATISTA proporcionará todos los materiales, herramientas y equipos necesarios 

(compactadoras mecánicas) para la ejecución de los trabajos, mismos que deberán ser 

aprobados por el SUPERVISOR al Inicio de la actividad. 

El material de capa base, será provisto por el CONTRATISTA, teniendo en cuenta las siguientes 

especificaciones:  

 

 

La fracción que pasa por el tamiz No. 40 deberá tener un límite líquido inferior o igual a 25% y 

un índice de plasticidad inferior o igual a 6. 

El agregado retenido en el tamiz No. 10 debe estar constituido de partículas duras y durables 

de piedra, exentas de fragmentos blandos, materia vegetal, terrones de arcilla u otra 

sustancia perjudicial. 

 

Los agregados deberán consistir en partículas o fragmentos duros y durables de piedra 

triturada o semi triturada, escoria triturada o grava triturada. No menos del 50% en peso de 

las partículas retenidas en el tamiz Nº 4, estas deberán tener mínimamente una cara 

fracturada. 

 

El agregado fino (material que pasa por el tamiz Nº 4), deberá consistir en arena natural o 

triturada y partículas minerales finas. La fracción que pasa por el tamiz N 200 no deberá ser 

mayor que los dos tercios de la fracción que pasa por el tamiz N 40. 
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Cuando se utilicen mezclas de materiales naturales con materiales triturados, por lo menos el 

50% deberá corresponder a estos últimos. 

No se permitirá la utilización de suelos con excesivo contenido de humedad, considerándose 

como tales, aquéllos que igualen o sobrepasen el límite plástico del suelo. Igualmente se 

prohíbe el empleo de suelos con piedras mayores a 10 cm. de diámetro.  

Para efectuar el compactado, el CONTRATISTA deberá disponer en obra del número 

suficiente de compactadores  a explosión mecánica y  rodillos lisos (pequeños-medianos), los 

mismos que serán expuestos de acuerdo al número de frentes de trabajo del proyecto.   

 

3.3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN  

 

Teniendo en cuenta que la ubicación y magnitud de los mejoramientos indicados en el 

proyecto son referenciales y se basan en generalizaciones de los resultados encontrados en 

calicatas aisladas, inspecciones visuales y a la naturaleza heterogénea diversa de los suelos, 

resulta necesario que antes del inicio de los trabajos de mejoramientos el CONTRATISTA 

efectúe calicatas en los sectores identificados en el proyecto, para que el Supervisor 

conjuntamente con el CONTRATISTA y aprobadas por el fiscal de obras,  determinen la 

posible modificación de las bases  de asiento especificadas; ya sean en decremento o 

incremento  de los espesores especificados  en el presente documento. 

 

En caso que durante la ejecución de la obra, el CONTRATISTA identifique sectores 

adicionales que requieran mejoramiento, el mismo indicará a la Supervisión el hecho, con el 

debido sustento técnico. 

 

No estará permitido el inicio de los trabajos de mejoramiento de ningún sector, sin la 

aprobación escrita del Supervisor. 

Las excavaciones para mejoramientos no deberán permanecer abiertas por más de 48 horas 

en condiciones normales y 24 horas en épocas de lluvia. 

 

El CONTRATISTA tiene la obligación de ejecutar los trabajos de drenaje necesarios para el 

control y eliminación de aguas durante y después de los trabajos de construcción del 

mejoramiento, a fin de evitar la saturación del suelo de fundación (nivel freático elevado). 

El suelo saturado debido a la falta de un adecuado drenaje o por abandono de los trabajos, 

NO serán motivo de pago adicional, al igual que los rellenos de las mismas. 

 

Tampoco será motivo de pago adicional los volúmenes producto de incremento en las 

dimensiones autorizadas de los mejoramientos, que realice el CONTRATISTA por  error o 
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conveniencia, ni la ejecución de rampas que habilite el mismo para la conformación de los 

mejoramientos ni el relleno de dichas rampas.  

Los espesores de conformación de las capas de mejoramiento de suelo con capa base  

serán: 

 

a) Provisión, Relleno y Compactado mejoramiento de material para el asiento de  la Losa de 

Fundación del City Gate: 0.15 metros de espesor. 

 

Una vez culminada  la excavación hasta la cota indicada en los planos del proyecto o  por 

el Supervisor; se realizara la correspondiente nivelación y compactado del terreno original. 

Aprobada dicha compactación (Cono de Arena) se colocara una primera capa que tendrá 

un espesor de 15 cm. seguidamente se procederá con el compactado, llegando a la 

densidad máxima de compactación con el contenido óptimo de humedad 

correspondiente, este control se lo realizara de acuerdo a los ensayos en campo mediante 

densidades in situ (cono de arena) realizando la comparación respectiva con los laboratorios 

de suelos obtenidos y aprobados por el SUPERVISOR antes del Inicio del Compactado de la 

Capa Base.  

 

b) Provisión, Relleno y Compactado Capa Base para el Ingreso Vehicular: 0.15 metros de 

espesor. 

 

Una vez culminada  la excavación hasta la cota indicada en los planos del proyecto o  por 

el Supervisor; se realizara la correspondiente nivelación  y compactado del terreno original. 

Aprobada dicha compactación (Cono de Arena) se procederá al colocado de una capa 

de 15 cm de espesor, llegando a la cota correspondiente para realizar los trabajos de 

construcción de  Pavimentos Rígido, posterior a ello se procederá con el compactado 

mediante compactadoras mecánicas; llegando  a la densidad máxima de compactación 

con el contenido óptimo de humedad correspondiente; este control se lo realizara de 

acuerdo a los ensayos en campo mediante el ensayo de densidades in situ (cono de arena) 

realizando la comparación respectiva con los laboratorios de suelos obtenidos y aprobados 

por el SUPERVISOR antes del inicio del compactado.   

Para ambos casos se tomará en cuenta: 

 La  procedencia de los suelos empleados para mejoramientos (capa base), se tomaran dos 

(2) muestras y de cada fracción de ellas se determinarán: 

 Granulometría 

 Límites de consistencia 

 Contenido de impurezas orgánicas 
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Cuyos resultados deberán satisfacer las exigencias indicadas, caso contrario se rechazaran 

los materiales defectuosos. 

 Durante la etapa de producción, el Supervisor examinará las descargas de los 

materiales y ordenará el retiro de aquellas que, a simple vista, presenten restos de 

tierra vegetal, materia orgánica o tamaños superiores al máximo especificado. 

 Cada capa terminada de mejoramiento deberá presentar una superficie uniforme y 

la capa final deberá ajustarse a pendientes establecidas. No se tolerará en las obras 

concluidas, ninguna irregularidad que impida el normal escurrimiento de las aguas. 

 La cota de cualquier punto, conformada, perfilada y compactada, no deberá variar 

en más de diez milímetros (10 mm) de la cota proyectada. 

 

Para ambos casos: 

 

Las determinaciones de la densidad máxima (cono de Arena) de cada capa compactada 

se realizarán en sectores que el SUPERVISOR vea conveniente para asegurar una calidad en 

la compactación sin tener como condicionamiento el número de ensayos necesarios para 

ello.  La densidad media de cada sector deberá ser, como mínimo, el noventa y cinco por 

ciento (95%) de la máxima obtenida en el ensayo próctor de referencia  

Las pruebas de laboratorio de suelos serán llevadas a cabo por un laboratorio especializado, 

quedando a cargo del CONTRATISTA el costo de los mismos y todo lo referente a ello.     

El incumplimiento de estos requisitos originará el rechazo del sector. 

Siempre que sea necesario, se efectuarán las correcciones por presencia de partículas 

gruesas, previamente al cálculo de los porcentajes de compactación. 

 

3.4.  MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 

 

La Presente Especificación contemplara la medición y  pago de los siguientes ítems: 

 

 PROVISIÓN, RELLENO Y COMPACTADO CAPA BASE 

 

Los cuáles serán medidos, en metros cúbicos, de acuerdo a la geometría del espacio 

rellenado y compactado en su posición final. Secciones que serán aprobadas por el 

SUPERVISOR. Los ítems mencionados serán pagados de acuerdo al respectivo precio unitario 

de la propuesta aceptada. 
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Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, 

equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los 

trabajos. 

4. PROVISIÓN Y RECUBRIMIENTO CON RIPIO  

 

4.1. DEFINICIÓN. 

 

La Presente Especificación comprende todos los trabajos que se realizaran de manera 

manual y con maquinaria para la provisión de ripio (grava) y el respectivo recubrimiento de 

las áreas no construidas del emplazamiento del proyecto, respetando la pendiente mínima 

de  escurrimiento (bombeo 2%); de acuerdo a la nivelación y verificaciones realizadas. La 

Presente Especificación también incluye el humedecimiento y la compactación superficial 

respectiva, estos trabajos tendrán el objetivo de  frenar el crecimiento de maleza, arbustos y 

demás materia orgánica en las áreas mencionadas del proyecto. 

 

4.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

 

El CONTRATISTA deberá proporcionar todas las herramientas menores (palas, picotas, 

carretillas, compactadores mecánicos, etc.) como el personal mínimo, equipo y maquinaria 

(Volquetes de 8 m3, rodillo liso mediano y retroexcavadora) para la ejecución de la provisión 

y recubrimiento de ripio. 

La Grava (ripio) a utilizarse  tendrá que tener un tamaño máximo de 1 pulgadas, no se 

permitirá que el material provisto contenga basura y material orgánico en cualquiera de sus 

tipos. El SUPERVISOR podrá ordenar al CONTRATISTA el retiro inmediato del material que no 

cumpla con lo exigido anteriormente.    

 

4.3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN  

 

El CONTRATISTA deberá seleccionar un banco de material granular y verificará el 

cumplimiento de las características del material y solicitara la aprobación por el Supervisor.  

Una vez aprobado el banco de préstamo de material granular, este se transportara a la 

Obra, y de acuerdo a las instrucciones del SUPERVISOR se destinara las áreas 

correspondientes para el des-carguío del mismo. 

Tomando en cuenta la organización y la secuencia en que se ejecutaron los trabajos en los 

diferentes ítems (programación definida por el supervisor), se podrá recubrir directamente en 
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los sectores no construidos de la plataforma, con el material provisto (grava) utilizando la  

maquinaria correspondiente (retroexcavadora y rodillo liso). 

En caso que No se pueda ingresar a ciertos sectores dentro de los predios del proyecto 

(recubrimiento de áreas no construidas), con maquinaria y equipo indicados anteriormente; 

se deberá  utilizar equipos y herramientas manuales; tanto para el transporte del material 

desde el sector del des-carguío, el recubrimiento esparciendo el material granular, 

humedecimiento del sector y el compactado superficial (asentamiento). 

El CONTRATISTA tiene la obligación de ejecutar los trabajos de drenaje necesarios para el 

control y eliminación de aguas durante y después de los trabajos de construcción del 

mejoramiento, a fin de evitar la saturación del suelo 

Tampoco será motivo de pago adicional los volúmenes producto de incremento en las 

dimensiones autorizadas de los mejoramientos, que realice el CONTRATISTA por  error o 

conveniencia, ni la ejecución de rampas que habilite el mismo para la conformación de los 

mejoramientos ni el relleno de dichas rampas. 

El espesor de conformación del recubrimiento con ripio (grava) será de 5 cm, en ningún caso 

se permitirá que el mismo sea menor a lo indicado, quedando a responsabilidad del 

CONTRATISTA prever el material necesario tomando en cuenta el volumen de provisión  para 

cumplir con el espesor exigido. 

 

4.4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 

 

La Presente Especificación contemplara la medición y  pago del siguiente ítem: 

 

 PROVISIÓN Y RECUBRIMIENTO CON RIPIO 

 

El cual será medido en metros cuadrados, de acuerdo a la geometría del espacio recubierto 

su posición final, tomando en cuenta que el espesor siempre será constante. Secciones que 

serán aprobadas por el SUPERVISOR. Los ítems mencionados serán pagados de acuerdo al 

respectivo precio unitario de la propuesta aceptada. 

Dicho precio será compensación total por la provisión de los materiales, mano de obra, 

herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta 

ejecución de los trabajos. 
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C. HORMIGONES 

1. CARPETA DE NIVELACIÓN DE HORMIGÓN POBRE 

 

1.1.  DEFINICIÓN. 

 

La Presente Especificación comprende la construcción de la capa de hormigón pobre de 5 

cm. de espesor sobre la cual será  construida la Losa de fundación para el Asiento del City 

Gate. 

 

1.2.  MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

 

El CONTRATISTA proveerá todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la 

correcta realización de esta actividad antes de autorizar el vaciado del hormigón. 

El cemento, la arena, la grava a utilizarse deberán cumplir con las mismas exigencias  de 

calidad expuestas en los correspondientes ítems relacionados con el Hormigón.  

 

1.3.  PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 

El diseño de la dosificación del hormigón pobre empleando los materiales adecuados 

deberá considerar una resistencia característica de 160 Kg/cm2. 

El procedimiento de ejecución que engloba el mezclado, transporte, vaciado, vibrado, 

protección y curado del hormigón deberán ajustarse a lo solicitado en las normas vigentes  

en nuestro país, en las presentes especificaciones técnicas referidas al Hormigón y/o como lo 

indique el SUPERVISOR con la correspondiente justificación  técnica. 

 

1.4.  MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 

 

La Presente Especificación contemplara la medición y  pago del siguiente ítem: 

 

 CARPETA DE NIVELACIÓN DE HORMIGÓN POBRE 

 

El Cual, será medido en metros cúbicos (m3), en concordancia con lo establecido en los 

requerimientos técnicos, los cuales serán aprobados y reconocidos por el SUPERVISOR. La 

forma de pago se efectuara de acuerdo al respectivo precio unitario de la propuesta 

aceptada.  
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Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, 

equipo como otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de 

los trabajos que involucra La Presente Especificación. En ningún caso se admitirá que el 

CONTRATISTA quiera realizar cobros adicionales al respectivo precio unitario establecido. 

2.  CIMIENTOS DE HORMIGÓN CICLÓPEO 60%PD 

 

2.1.  DEFINICIÓN. 

 

La Presente Especificación comprende los trabajos necesarios para la construcción de la 

cimentación continua para muros y/o tabiques de ladrillo de acuerdo a las dimensiones, 

dosificaciones de hormigón y otros detalles señalados en los planos del proyecto y/o 

Instrucciones del Supervisor, con un desplazamiento de piedra del 60 % y 40 % de hormigón 

por cada metro cúbico. 

2.2.  MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. 

 

Los materiales a emplearse en la preparación del hormigón deberán ser de buena calidad, 

se debe utilizar cemento Portland IP-30, arena limpia no arcillosa que pase el tamiz #4 (4,75 

mm), grava no mayor a 3/4” y piedra de buena calidad y/o como lo solicite el SUPERVISOR. 

Las dimensiones de los cimientos se ajustarán estrictamente a las medidas indicadas en los 

planos respectivos y/o de acuerdo a instrucciones del Supervisor. 

En general los agregados deberán estar limpios, exentos de materiales tales como arcilla, 

barro adherido, escorias, cartón, pedazos de madera o materias orgánicas. 

Las piedras serán de buena calidad, deberán pertenecer al grupo de las graníticas, estar 

libres de arcilla y presentar una estructura homogénea y durable. Estarán libres de defectos 

que alteren su estructura, sin grietas y sin planos de fractura o de desintegración. La 

dimensión mínima de la piedra a ser utilizada como desplazadora será de 20 cm de diámetro 

o un medio (1/2) de la dimensión mínima del elemento a vaciar.  

El agua del concreto para el mezclado será preferiblemente potable y deberá estar libre de 

sustancias que perjudiquen la buena calidad del concreto, tales como ácidos, álcalis fuertes, 

aceites, materias orgánicas, sales y cantidades apreciables de limos.   

Se podrá emplear aditivos para modificar ciertas propiedades del hormigón, previa 

justificación y aprobación expresa efectuada por el SUPERVISOR. 

El equipo mínimo necesario para el vaciado de hormigón (Mezcladora, herramientas 

menores, etc.) deberá ser tal que asegure la colocado y terminado del mismo a un ritmo 

acorde al suministro. Se hará uso de mezcladora mecánica en la preparación del hormigón, 

a objeto de obtener homogeneidad en la calidad del concreto.  
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2.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN. 

 

No se realizará ninguna mampostería sin que previamente se hayan inspeccionado las zanjas 

destinadas a recibirla, con la finalidad de cerciorarse de que el fondo está bien nivelado y 

compactado. Primero se emparejará el fondo de la excavación con una capa de mortero 

pobre de cemento y arena en proporción 1:6 en un espesor de 2 cm. sobre la que se 

colocará la primera hilada de piedras.  

Se iniciará el colocado del Hormigón Ciclópeo en dos capas alternadas de hormigón simple 

y piedra, teniendo el debido cuidado de guardar la proporción especificada en los planos 

y/o de acuerdo a las indicaciones del Supervisor. 

Las piedras serán previamente lavadas y humedecidas al momento de ser colocadas en la 

obra y deberán descansar en todas sus superficies planas de asiento hacia abajo sobre la 

base de mortero. La primera capa será de hormigón de 10 cm de espesor sobre la que se 

colocará a mano una capa de piedra. No se permitirá que sean arrojadas por cuanto 

pueden provocar daños a la capa de hormigón adyacente. Se vaciará la segunda capa 

repitiendo el mismo procedimiento hasta completar el tamaño del elemento. 

Se tendrá especial cuidado de que la piedra quede totalmente embebida en el mortero y 

que no existan espacios libres entre el hormigón y la piedra (cangrejeras) para lo que se 

realizará un punsonamiento (golpeteo) con la ayuda de una varilla. Las piedras 

desplazadoras deben quedar con un recubrimiento perimetral de hormigón de al menos 3 

cm. 

Cuando se haya alcanzado el tamaño del elemento se colocarán cuñas o claves de piedra 

en el eje del cimiento separadas a 30 cm. como máximo para construir posteriormente el 

sobre-cimiento. La función de estas claves es hacer que el cimiento y el sobre-cimiento 

trabajen monolíticamente ante la solicitación de cargas. 

Para el concreto de Hormigón se empleará una dosificación 1:2:4 en proporción, el cemento 

deberá suministrarse en el lugar de su empleo con sus bolsas originales de fábrica y será 

almacenado en sitios secos y aislados del suelo protegido de la humedad y la intemperie. El 

almacenamiento del cemento no se hará en pilas de más de siete sacos de altura y se 

deberá rechazar todo el cemento que tenga más de dos meses de acopio. 

La dosificación señalada anteriormente será empleada, cuando la misma no se encuentre 

especificada en el formulario de presentación de propuestas o en los planos 

correspondientes. Para la fabricación del hormigón se deberá efectuar la dosificación de los 

materiales por peso. 

Los materiales componentes para el concreto de hormigón serán introducidos en el siguiente 

orden a la mezcladora: 
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 1º Una parte del agua del mezclado. 

2º Grava 

3º Arena.  

 4º  Cemento 

 5º El resto del agua de amasado en caso de que la mezcla lo requiera. 

 

El tiempo de mezclado, será contando a partir del momento en que todos los materiales 

hayan ingresado al tambor, no será inferior a noventa segundos para capacidades útiles 

hasta 1 m3, pero no menor al necesario para obtener una mezcla uniforme. No se permitirá 

un mezclado excesivo que haga necesario agregar agua para mantener la consistencia 

adecuada. 

El mezclado manual queda expresamente PROHIBIDO. 

Antes del vaciado del hormigón para la construcción de los cimientos, el CONTRATISTA 

deberá requerir la correspondiente autorización escrita del SUPERVISOR. 

El CONTRATISTA está en la obligación de presentar al SUPERVISOR, todos los ensayos en 

probetas de hormigón para la prueba de Resistencia a la Compresión, mediante la toma de 

muestras (mínimamente  tres por cada ensayo (4 m3), La resistencia característica a los 28 

días deberá ser de 180 Kg/cm2 a la compresión. Para determinar la resistencia señalada se 

deberá elaborar los ensayos en el lugar que el SUPERVISOR indique. Este requerimiento 

conforme lo requieran los trabajos no será restrictivo, puesto que el SUPERVISOR podrá 

solicitar probetas adicionales. Todos los ensayos se realizarán en un laboratorio de 

reconocida solvencia técnica debidamente aprobado por el SUPERVISOR como por el 

FISCAL. El SUPERVISOR realizara el marcado de cilindros para confiabilidad de YPFB antes de 

ser llevado a los laboratorios.  

Todos los ensayos para la calidad de Hormigón especificados u otros que proponga el 

SUPERVISOR, serán a costo del CONTRATISTA. 

 

2.4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 

 

La Presente Especificación contemplara la medición y  pago de las siguientes actividades: 

 

 CIMIENTOS DE HORMIGÓN CICLÓPEO 60%PD (AMBIENTES A Y B) 

 CIMIENTOS DE HORMIGÓN CICLÓPEO 60%PD (MURO PERIMETRAL) 

 

Los Cuales, serán medidos en metros cúbicos verificando el volumen realmente ejecutado y 

aprobado por el SUPERVISOR. Los ítems mencionados serán pagados de acuerdo al 

respectivo precio unitario de la propuesta aceptada. 
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Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, 

equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los 

trabajos. 

3. SOBRE CIMIENTOS DE HORMIGÓN CICLÓPEO 40%PD. 

 

3.1. DEFINICIÓN. 

 

La Presente Especificación comprende los trabajos necesarios para la construcción de sobre 

cimientos de Hormigón Ciclópeo de acuerdo a los planos del proyecto y/o Instrucciones del 

Supervisor con un desplazamiento de piedra del 40 % y 60 % de hormigón por cada metro 

cúbico.  

 

3.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. 

 

El CONTRATISTA proporcionará todos los materiales, herramientas y equipos necesarios 

(mezcladora, herramientas menores, etc.) para la ejecución de los trabajos, los mismos 

deberán ser aprobados por el SUPERVISOR al Inicio de la actividad. 

Los materiales a emplearse en la preparación del hormigón ciclópeo deberán ser de buena 

calidad, se debe utilizar cemento Portland IP-30, arena limpia no arcillosa que pase el tamiz 

#4 (4,75 mm), grava no mayor a 3/4” y piedra de canto rodado y/o como lo solicite el 

SUPERVISOR. 

Las dimensiones de los sobre cimientos se ajustarán estrictamente a las medidas indicadas en 

los planos respectivos y/o de acuerdo a instrucciones del Supervisor. 

En general los agregados deberán estar limpios, exentos de materiales tales como arcilla, 

barro adherido, escorias, cartón, pedazos de madera o materias orgánicas. 

Las piedras serán de buena calidad, deberán pertenecer al grupo de las graníticas, estar 

libres de arcilla y presentar una estructura homogénea y durable. Estarán libres de defectos 

que alteren su estructura, sin grietas y sin planos de fractura o de desintegración. La 

dimensión mínima de la piedra a ser utilizada como desplazadora será de 10 cm de diámetro 

o un medido (1/2) de la dimensión mínima del elemento a vaciar.  

Los encofrados deberán ser rectos estar libres de deformaciones o torceduras y de resistencia 

suficiente para contener el hormigón ciclópeo y resistir los esfuerzos que ocasiona el vaciado 

sin deformarse; podrán ser metálicos y/o de madera de buena resistencia. 
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El agua del concreto para el mezclado será preferiblemente potable y deberá estar libre de 

sustancias que perjudiquen la buena calidad del concreto, tales como ácidos, álcalis fuertes, 

aceites, materias orgánicas, sales y cantidades apreciables de limos.    

Se podrá emplear aditivos para modificar ciertas propiedades del hormigón, previa 

justificación y aprobación expresa efectuada por el SUPERVISOR. 

Se hará uso de mezcladora mecánica en la preparación del hormigón, a objeto de obtener 

homogeneidad en la calidad del concreto. Estará autorizado el uso de camiones 

hormigoneros, siempre y cuando el hormigón cumpla los requisitos de calidad especificados 

en la norma de Hormigones CBH-87.  

 

3.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN. 

 

Previo al inicio de la ejecución de trabajos el CONTRATISTA deberá presentar un 

procedimiento y especificaciones del hormigón a ser utilizado, el mismo será revisado y 

aprobado por el SUPERVISOR. 

La superficie sobre la que se asentarán los sobre cimientos  deberá estar totalmente libre de 

cualquier material nocivo o suelto, se iniciará con el encofrado del elemento para seguir con 

la preparación del hormigón simple y el posterior vaciado. 

Verificado el encofrado en el que se alojará el hormigón y la piedra, se iniciará su colocado 

en dos capas alternadas de hormigón simple y piedra, teniendo el cuidado de guardar la 

proporción especificada.  

Para el concreto de Hormigón se empleará una dosificación 1:2:3 en proporción, el cemento 

deberá suministrarse en el lugar de su empleo con sus bolsas originales de fábrica y será 

almacenado en sitios secos y aislados del suelo, protegido de la humedad y la intemperie. El 

almacenamiento del cemento no se hará en pilas de más de siete sacos de altura y se 

deberá rechazar todo el cemento que tenga más de dos meses de acopio. 

La dosificación señalada anteriormente será empleada, cuando la misma no se encuentre 

especificada. Para la fabricación del hormigón se deberá efectuar la dosificación de los 

materiales por peso. 

La primera capa será de hormigón de 10 cm. de espesor sobre la que se colocará a mano 

una capa de piedra. No se permitirá que las piedras sean arrojadas por cuanto pueden 

provocar daños al encofrado. Se vaciara la segunda capa repitiendo el mismo 

procedimiento hasta completar el tamaño del elemento.  

Se tendrá especial cuidado de que la piedra quede totalmente embebida en el concreto y 

que no existan espacios libres entre el hormigón y la piedra (cangrejeras) para lo que se 

realizará un punzonamiento (golpeteo) con la ayuda de una varilla. Las piedras 
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desplazadoras deben quedar con un recubrimiento perimetral de hormigón de al menos 3 

cm. 

El CONTRATISTA está en la obligación de presentar al SUPERVISOR, todos los ensayos en 

probetas de hormigón para la prueba de Resistencia a la Compresión, mediante la toma de 

muestras (mínimamente  tres por cada ensayo (4 m3). El hormigón tendrá un contenido 

mínimo de cemento de 260,00 kg por metro cúbico de hormigón, para todos los hormigones 

de resistencia especificada como 180 kg/cm2 a los 28 días, se deben tomar muestras para 

las diferentes pruebas de control de calidad del hormigón, las roturas deberán efectuarse a 

los 7 días de la toma de muestra y podrá estimarse la resistencia a los 28 días mediante las 

fórmulas indicadas en la Norma Boliviana del Hormigón Armado CBH-87. 

La remoción de los encofrados será posterior a las 24 horas después de haberse efectuado el 

vaciado, procediendo a humedecerlo por un período de 3 días consecutivos como mínimo.  

No se hará ningún vaciado de hormigón cuando la temperatura atmosférica no sea superior 

a 8 grados centígrados a la sombra.   

El acabado del sobre cimiento debe quedar liso (afinado), nivelado libre de ondulaciones. 

 

3.4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 

 

La Presente Especificación contemplara la medición y  pago de los siguientes ítems: 

 

 SOBRE CIMIENTOS DE HORMIGÓN CICLÓPEO 40%PD (AMBIENTE A Y B) 

 SOBRE CIMIENTOS DE HORMIGÓN CICLÓPEO 40%PD (MURO PERIMETRAL) 

 

Los cuáles serán medidos en metros cúbicos verificando el volumen realmente ejecutado y 

aprobado por el SUPERVISOR. Los ítems mencionados serán pagados de acuerdo al 

respectivo precio unitario de la propuesta aceptada. 

Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, 

equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los 

trabajos. 
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D. HORMIGÓN ESTRUCTURAL 

1. HORMIGÓN ESTRUCTURAL ARMADO 

 

1.1. DEFINICIÓN. 

 

La Presente Especificación comprende los trabajos necesarios para la preparación, 

transporte, colocado, vibrado, protección y curado de Hormigón Estructural  con refuerzo de 

acero en sus diferentes tipos de elementos y resistencias características cumpliendo con las 

respectivas dimensiones expuestas en los planos del proyecto como las respectivas cuantías, 

las estructuras involucradas en el presente ítem serán: 

 

• Viga Cadena Hª Aª, Ambientes de operación  A y B  (Resistencia 210 Kg/cm2). 

• Botaguas Hª Aª, ventanas Ambientes de Operación A y B (Resistencia 180 Kg/cm2). 

• Fundaciones Hª Aª, Cubierta City Gate (Resistencia 210 Kg/cm2). 

• Columnas Hª Aª, Cubierta  City Gate (Resistencia 210 Kg/cm2). 

• Losa de Fundación Hª Aª, City Gate (Resistencia 240 Kg/cm2). 

• Columnas Hª Aª, Muro Perimetral (Resistencia 210 Kg/cm2). 

• Botaguas Hª Aª,  Muro perimetral (Resistencia 180 Kg/cm2). 

 

1.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. 

 

El CONTRATISTA proporcionará todos los materiales, herramientas y equipos necesarios 

(carretillas, vibradoras y todas las herramientas menores, etc.) para la ejecución de los 

trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el SUPERVISOR al Inicio de la actividad. Los 

materiales a emplearse en la preparación del hormigón deberán ser de buena calidad, 

cumpliendo con las  exigencias y requisitos establecidos en la Norma Boliviana del Hormigón 

Armado CBH -87. Se debe utilizar cemento Portland IP-30, arena limpia no arcillosa que pase 

el tamiz #4 (4,75 mm) y grava lavada no mayor a 3/4” y/o como lo solicite el SUPERVISOR,  

El agua de mezclado deberá estar limpia y libre de cualquier sustancia perjudicial para el 

Hormigón.   

Los encofrados de madera o metálicos (formaletas) deben ser pintados con aislantes 

antiadherentes sobre la superficie interior antes del colocado del hormigón, para  

impermeabilizar la madera y evitar que se adhiera con el hormigón. Se debe colocar 

chanfles en las esquinas del encofrado, para evitar desmochaduras o agrietamientos de los 

distintos elementos al momento del desencofrado. Los encofrados deberán ser rígidos, 

resistentes y limpios.  



 

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS 
GERENCIA NACIONAL DE REDES DE GAS Y DUCTOS  

     

DISTRITO REDES DE 
GAS EL ALTO 

 

ACONDICIONAMIENTO DEL LUGAR PARA LA INSTALACIÓN  
DEL CITY GATE LAHUACHACA  

Hoja: 
     76 de 161 

 

ELABORADO POR: APROBADO POR: 

 
Ing. Grasse Aldana Fernández  

UNIDAD DE INGENIERIA Y PROYECTOS  
DISTRITAL REDES DE GAS EL ALTO 

GNRGD – Y.P.F.B. 

 
Ing. Ciro Figueroa Flores 
JEFE DE CONSTRUCCIONES 

DISTRITAL REDES DE GAS EL ALTO 
GNRGD – Y.P.F.B. 

FIRMA, PIE DE FIRMA FIRMA, PIE DE FIRMA 

 

Se podrá emplear aditivos para modificar ciertas propiedades del hormigón, previa 

justificación y aprobación expresa efectuada por el SUPERVISOR. 

Estos ítems también involucraran la provisión, colocado y doblado de Acero de refuerzo con 

los diámetros y características indicados en los planos y/o conforme a las modificaciones que 

realice el SUPERVISOR; teniendo en cuenta además los materiales necesarios para el 

cortado, amarre y doblado respectivo. Las armaduras para el hormigón serán de acero y 

estarán constituidas por barras corrugadas. Las barras de acero no presentarán defectos 

superficiales por efectos de oxidación, grietas y ningún tipo de imperfecciones.   

Se hará uso de una o más mezcladoras mecánicas y/o camiones hormigoneros de 

capacidad adecuada en la preparación del hormigón a objeto de obtener homogeneidad 

en la calidad del concreto. La mezcla deberá ser adecuada para manipuleo y vaciado del 

hormigón permitiendo el llenado de los vacíos existentes con el correspondiente vibrado del 

hormigón. Periódicamente se verificará la uniformidad y revenimiento del mezclado. 

 

1.3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN  

 

Una vez construida y fraguada la carpeta de nivelación de hormigón pobre, encontrándose 

esta limpia de tierra/otras impurezas y con el nivel de piso terminado de acuerdo a las 

pendientes respectivas; se procederá a realizar el armado del emparrillado de acero de 

refuerzo de acuerdo a la cuantía correspondiente expuesta en los planos del proyecto y/o 

como lo indique el SUPERVISOR y posterior a ello el respectivo vaciado de Hormigón. 

 

El procedimiento a seguir para la construcción de Hormigón Estructural Armado, tendrá que 

contemplar los detalles constructivos expuestos a continuación: 

 

• Acero de Refuerzo: Los aceros de distintos diámetros y características se almacenarán 

separadamente, a fin de evitar la posibilidad de intercambio de barras. Queda 

terminantemente prohibido el empleo de aceros de diferentes resistencias en una misma 

sección.  

La resistencia mínima del Acero de será 4200 Kg/cm2 (fatiga de fluencia) 

 

Las barras de fierro se cortarán y doblarán ajustándose a las dimensiones, cuantías  y formas 

indicadas en los planos y las planillas de fierros para cada elemento indicado, las mismas que 

deberán ser verificadas por el Supervisor antes de su utilización y este podrá modificar algún 

aspecto de acuerdo a su análisis técnico respectivo.  

El doblado de las barras se realizará en frío, mediante el equipo adecuado y velocidad 

limitada, sin golpes ni choques.  
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Queda terminantemente prohibido el cortado y el doblado en caliente.  Las barras de fierro 

que fueron dobladas no podrán ser enderezadas, ni podrán ser utilizadas nuevamente sin 

antes eliminar la zona doblada.  

El radio mínimo de doblado, salvo indicación contraria en los planos será 13 veces el 

diámetro.  

Antes de introducir las armaduras en los encofrados, se limpiarán adecuadamente mediante 

cepillos de acero, librándolas de polvo, barro, grasas, pinturas y todo aquello que disminuya 

la adherencia.  

Si en el momento de colocar el hormigón existieran barras con mortero u hormigón 

endurecido, éstos se deberán eliminar completamente.  

Todas las armaduras se colocarán en las posiciones precisas establecidas en los planos 

estructurales.  

 

Para sostener, separar y mantener los recubrimientos de las armaduras, se emplearán 

soportes de mortero (galletas) con ataduras metálicas que se construirán con la debida 

anticipación, de manera que tengan formas, espesores y resistencia adecuada. Se 

colocarán en número suficiente para conseguir las posiciones adecuadas, quedando 

terminantemente prohibido el uso de piedras como separadores.  

Se cuidará especialmente que todas las armaduras queden protegidas mediante los 

recubrimientos mínimos especificados en los planos.  

 

La armadura superior de la losas de fundación;  se asegurará adecuadamente, para lo cual 

el CONTRATISTA tendrá la obligación de construir caballetes en un número conveniente pero 

no menor a 4 piezas por m2.  

Todos los cruces de barras deberán atarse en forma adecuada. Previamente al vaciado, el 

Supervisor deberá verificar cuidadosamente la armadura y autorizar mediante el Libro de 

Órdenes, si corresponde, el vaciado del hormigón.  

 

Queda prohibido efectuar empalmes en barras sometidas a tracción. Si fuera necesario 

realizar empalmes, éstos se ubicarán en aquellos lugares donde las barras tengan menores 

solicitaciones.  

En una misma sección de un elemento estructural solo podrá aceptarse un empalme cada 

cinco barras. La resistencia del empalme deberá ser como mínimo igual a la resistencia que 

tiene la barra.  

Se realizarán empalmes por superposición de acuerdo al siguiente detalle Queda 

establecido que en la medición del acero de refuerzo no se tomará en cuenta la longitud de 
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los empalmes, ni las pérdidas por recortes de las barras, las mismas que deberán ser 

consideradas por el CONTRATISTA en su análisis de precio unitario.  

Las armaduras deberán colocarse en los encofrados en las posiciones indicadas en los 

planos y amarradas entre sí por medio de alambre de amarre.  

 

• Encofrados: Los encofrados podrán ser de madera (clase A-dura), metálicos u otro 

material lo suficientemente rígido. 

Tendrán las formas, dimensiones y estabilidad necesarias para resistir el peso del vaciado, 

personal y esfuerzos por el vibrado del hormigón durante el vaciado, asimismo, deberán 

soportar los esfuerzos debidos a la acción del viento. 

Deberán ser montados de tal manera que sus deformaciones sean lo suficientemente 

pequeñas como para no afectar al aspecto de la obra terminada. 

Deberán ser estancos a fin de evitar el empobrecimiento del hormigón por escurrimiento del 

agua. 

 

Se utilizarán tablones cepillados del lado interior. En este caso, el encofrado deberá ser 

realizado con suma prolijidad. 

Cuando el Supervisor compruebe que los encofrados presentan defectos, interrumpirá las 

operaciones de vaciado hasta que las deficiencias sean corregidas. 

Como medida previa al colocado del hormigón se procederá a la limpieza y 

humedecimiento de los encofrados, no debiendo sin embargo quedar películas de agua 

sobre la superficie. 

Si se prevén varios usos de los encofrados, estos deberán limpiarse y repararse perfectamente 

antes de su nuevo uso. 

El número máximo de usos del encofrado se obtendrá del análisis de precios unitarios. 

Se deberá contar como se mencionó anteriormente con bench mark (BM) para el respectivo 

control de niveles en todo momento en el proyecto. 

 

• Mezclado: El hormigón preparado en obra será mezclado mecánicamente, para lo cual: 

Se utilizará una hormigonera de capacidad suficiente para la realización de los trabajos 

requeridos. 

Se comprobará el contenido de humedad de los áridos, especialmente de la arena para 

corregir en caso necesario la cantidad de agua vertida en la hormigonera. 

De otro modo, habrá que contar esta como parte de la cantidad de agua requerida. El 

hormigón se amasará de manera que se obtenga una distribución uniforme de los 

componentes (en particular de los aditivos) y una consistencia uniforme de la mezcla 

(revenimiento). 
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Los materiales componentes serán introducidos en el siguiente orden: 

 1º Una parte del agua del mezclado. 

2º Grava 

3º Arena.  

 4º  Cemento 

 5º El resto del agua de amasado en caso de que la mezcla lo requiera. 

 

El tiempo de mezclado, será contando a partir del momento en que todos los materiales 

hayan ingresado al tambor, no será inferior a noventa segundos para capacidades útiles 

hasta 1 m3, pero no menor al necesario para obtener una mezcla uniforme. No se permitirá 

un mezclado excesivo que haga necesario agregar agua para mantener la consistencia 

adecuada. 

El mezclado manual queda expresamente PROHIBIDO. 

 

• Transporte: Para el transporte se utilizarán procedimientos concordantes con la 

composición del hormigón fresco, con el fin de que la mezcla llegue al lugar de su colocado 

sin experimentar variación de las características que poseía recién amasada, es decir, sin 

presentar disgregación, intrusión de cuerpos extraños, cambios en el contenido de agua. 

Se deberá evitar que la mezcla no llegue a secarse de modo que impida o dificulte su 

puesta en obra y vibrado. 

En ningún caso se debe añadir agua a la mezcla una vez sacada de la hormigonera 

Para los medios corrientes de transporte, el hormigón debe colocarse en su posición 

definitiva dentro de los encofrados, antes de que transcurran 30 minutos desde su 

preparación. 

 

• Vaciado: No se procederá al vaciado de los elementos estructurales sin antes contar con 

la autorización del Supervisor. 

El vaciado del hormigón se realizará de acuerdo a un plan de trabajo organizado, teniendo 

en cuenta que el hormigón correspondiente a cada elemento estructural debe ser vaciado 

en forma continua. 

La temperatura de vaciado será mayor a 5°C. No podrá efectuarse el vaciado durante la 

lluvia. 

No será permitido disponer de grandes cantidades de hormigón en un solo lugar para 

esparcirlo posteriormente. 

En vista de que la dosificación será realizada por peso, se deberán tomar en cuenta las 

siguientes consideraciones. El contenido mínimo de cemento será de 350,00 kg por metro 

cúbico de hormigón, para todos los hormigones de resistencia especificada como 210 
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kg/cm2, el contenido mínimo de cemento será de 250,00 kg por metro cúbico de hormigón 

para todos los hormigones de resistencia especificada como 180 kg/cm2 y finalmente 380,00 

Kg por metro cubico de hormigón, para todos los hormigones de resistencia especificada 

para 240 kg/cm2. 

 

La velocidad del vaciado será la suficiente para garantizar que el hormigón se mantenga 

plástico en todo momento y así pueda ocupar los espacios entre armaduras y encofrados. 

No se podrá verter el hormigón libremente desde alturas superiores a 1,50 m, debiendo en 

este caso utilizar canalones, embudos o conductos cilíndricos. 

 

En las losas el vaciado deberá efectuarse por franjas de ancho tal que al vaciar la capa 

siguiente, en la primera no se haya iniciado el fraguado. 

En el momento de vaciado se deberá prever el correcto colocado de tornillos de sujeción 

para el caso de la loza  y estructura de cubierta del City Gate, previas mediciones del 

equipo que será instalado; para no tener problemas de precisión de posicionamiento. 

 

• Vibrado: La compactación de los hormigones se realizará mediante vibrado de manera tal 

que se eliminen los huecos o burbujas de aire en el interior de la masa, evitando la 

disgregación de los agregados. 

 

El vibrado será realizado mediante vibradoras de inmersión y alta frecuencia que deberán 

ser manejadas por obreros especializados, de ninguna manera se permitirá el uso de las 

vibradoras para el transporte de la mezcla, en ningún caso se iniciará el vaciado si no se 

cuenta por lo menos con dos vibradoras en perfecto estado. 

 

Las vibradoras serán introducidas en puntos equidistantes a 45 cm. entre sí y durante 5 a 15 

Segundos para evitar la disgregación; se introducirán y retirarán lentamente y en posición 

vertical o ligeramente inclinadas. 

El vibrado mecánico se completará con un apisonado del hormigón y un golpeteo de los 

encofrados. Queda prohibido el vibrado en las armaduras. 

 

• Desencofrado: La remoción de encofrados se realizará de acuerdo a un plan, que será el 

más conveniente para evitar que se produzcan efectos anormales en determinadas 

secciones de la estructura. 

Dicho plan deberá ser previamente aprobado por el Supervisor. 

Los encofrados se retirarán progresivamente y sin golpes, sacudidas ni vibraciones en la 

estructura. 
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El desencofrado no se realizará hasta que el hormigón haya alcanzado la resistencia 

necesaria para soportar con suficiente seguridad y sin deformaciones excesivas, los esfuerzos 

a que va a estar sometido durante y después del desencofrado. 

 

Los encofrados superiores en superficies inclinadas deberán ser removidos tan pronto como 

el hormigón tenga suficiente resistencia para no escurrir. 

 

Durante la construcción, queda prohibido aplicar cargas, acumular materiales o maquinarias 

que signifiquen un peligro en la estabilidad de la estructura. El retiro de Encofrado de la losa, 

será de 10 días calendario después del vaciado  y/o la autorización correspondiente  del 

Supervisor con la fecha establecida. 

• Protección y Curado: El hormigón, una vez vaciado, deberá protegerse contra la lluvia, el 

viento, sol y en general contra toda acción que lo perjudique. 

 

El hormigón será protegido manteniéndose a una temperatura superior a 5°C por lo menos 

durante 96 horas. 

El tiempo de curado será de 7 días a partir del momento en que se inició el endurecimiento. 

 

• Ensayos y  Laboratorios: Todos los materiales y operaciones de la Obra deberán ser 

ensayados e inspeccionados durante la construcción, no eximiéndose la responsabilidad del 

CONTRATISTA en caso de encontrarse cualquier defecto en forma posterior. 

 

Todos los ensayos se realizarán en un laboratorio de reconocida solvencia técnica 

debidamente aprobado por el Supervisor. 

 

El CONTRATISTA está en la obligación de presentar al SUPERVISOR, todos los ensayos en 

probetas (Cilíndricas de 152 mm diámetro y 304 mm alto) de reposición de hormigón para la 

prueba de Resistencia a la Compresión. En el transcurso de la obra, se tomarán 3 probetas 

en cada vaciado (2 m3), para ser analizadas 1 a los 7 días y 2 a los 28 días o cada vez que lo 

exija el Supervisor (número de ensayos no restringido). El CONTRATISTA podrá moldear un 

mayor número de probetas para efectuar ensayos a edades menores a los siete días y así 

apreciar la resistencia probable de los hormigones. Los resultados serán evaluados en forma 

separada para cada mezcla. 

 

Se deberá individualizar cada probeta anotando la fecha y hora y el elemento estructural 

correspondiente. Las probetas serán preparadas en presencia del Supervisor. 
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Es obligación del CONTRATISTA realizar cualquier corrección en la dosificación para 

conseguir el 

 

Hormigón requerido. El CONTRATISTA deberá proveer los medios y mano de obra para 

realizar los ensayos a su costo. 

Se podrá aceptar el hormigón, cuando dos de tres ensayos consecutivos sean iguales o 

excedan las resistencias especificadas de lo contrario se procederá con lo siguiente:  

 

i) Tramos que presenten resistencia mayor al 90 %  de lo especificado: se procederá a la 

verificación de resistencia a costo del CONTRATISTA, mediante ensayos de esclerometria u 

otro ensayo no destructivo. La disposición y número de ensayos a realizar será  a 

requerimiento del SUPERVISOR. 

ii) Tramos que presenten resistencia menor al 90 %  de lo especificado: se procederá a la 

demolición y reposición del vaciado  de hormigón observado a costo del CONTRATISTA. 

Todos los ensayos para la calidad de Hormigón especificados u otros que proponga el 

SUPERVISOR, serán a costo del CONTRATISTA. 

 

• Consideraciones especiales para  los  Botaguas: La armadura consistirá en una parrilla 

formada por cuatro varillas de fierro de Ø 6 mm. En sentido longitudinal y transversales de Ø 6 

mm. Cada 25 centímetros.  

 

En caso de tener longitudes mayores a 2.50 m. se deberán colocar juntas de dilatación.  

Después de colocarse los marcos de las ventanas, se armarán los encofrados para vaciar los 

botaguas.  

 

El vaciado se efectuará hasta el paramento interior de los muros. La cara superior tendrá una 

pendiente del 3% y la cara inferior un goterón (lacrimal) a los dos centímetros de la arista 

inferior, con una sección a media caña de 1.5 cm. de diámetro en toda la longitud del 

botaguas, sin retorno hacia el muro, el mismo que será previsto con anterioridad al vaciado, 

no aceptándose en ningún caso el picado posterior.  

 

Después del fraguado del hormigón se aplicará la mano de revoque terminado con 

cemento, para obtener una superficie bruñida ejecutada con plancha metálica. 

 

1.4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 

 

La Presente Especificación contemplara la medición y  pago de los siguientes ítems: 
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• VIGA CADENA DE HORMIGÓN ARMADO. (M3) 

• BOTAGUAS DE HORMIGÓN ARMADO PARA VENTANAS. (ML) 

• FUNDACIONES DE HORMIGÓN ARMADO PARA CUBIERTA. (M3) 

• COLUMNAS DE HORMIGÓN ARMADO PARA CUBIERTA. (M3) 

• LOSA DE FUNDACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO. (M3) 

• COLUMNAS DE HORMIGÓN ARMADO  MURO PERIMETRAL. (M3) 

• BOTAGUAS DE HORMIGÓN ARMADO MURO PERIMETRAL. (ML) 

 

Los cuáles serán medidos en las unidades indicadas para cada ítem,  tomando en cuenta 

solamente los  volúmenes construidos de acuerdo con lo especificado y aprobada por el 

SUPERVISOR. El pago se efectuara de acuerdo al respectivo precio unitario de la propuesta 

aceptada.  

 

Solo los ítems correspondientes a los Botaguas serán medidos en metros lineales de acuerdo 

a las longitudes netas ejecutadas siendo estas aprobadas por el SUPERVISOR. 

Dichos pagos serán la compensación total por los materiales incluido el acero de refuerzo, 

mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y 

correcta ejecución de los trabajos. No serán pagados los trabajos que no tengan los 

respaldos correspondientes en Laboratorio de Hormigones. 

2. HORMIGONES SIMPLES  

 

2.1. DEFINICIÓN. 

 

La Presente Especificación comprende los trabajos necesarios para el vaciado de una 

carpeta de  hormigón simple sobre superficies de terreno (aceras) debidamente 

compactadas y empedradas (piedra manzana) además de ello se contemplara la 

construcción de cordones de acera y Cunetas (hormigón vaciado en obra) dentro las 

características de calidad y resistencia asignadas al hormigón; todo esto de acuerdo a lo 

especificado en los planos correspondientes y/o de acuerdo a lo instruido por El SUPERVISOR.  

 

2.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS 

 

El CONTRATISTA proporcionará todos los materiales, herramientas y equipos necesarios 

(carretillas, mezcladora, herramientas menores, etc.) para la ejecución de los trabajos, los 

mismos deberán ser aprobados por el SUPERVISOR al Inicio de la actividad. 
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Los materiales a emplearse en la preparación del hormigón deberán ser de buena calidad, 

se debe utilizar cemento Portland IP-30, arena limpia no arcillosa que pase el tamiz #4 (4,75 

mm) y grava no mayor a 3/4” y/o como lo solicite el SUPERVISOR,  

 

El agua de mezclado deberá estar limpia y libre de cualquier sustancia perjudicial para el 

Hormigón.   

 

Se podrá emplear aditivos para modificar ciertas propiedades del hormigón, previa 

justificación y aprobación expresa efectuada por el SUPERVISOR. 

Se hará uso de mezcladora mecánica en la preparación del hormigón, a objeto de obtener 

homogeneidad en la calidad del concreto. Estará autorizado el uso de camiones 

hormigoneros, siempre y cuando el hormigón, cumpla los requisitos de calidad especificados.  

La piedra manzana (soladura de piedra) será involucrada en los precios unitarios respectivos 

siendo de buena calidad y dureza: esta deberá encontrarse limpia y húmeda al momento 

del vaciado de hormigón, de lo contrario el Supervisor podrá rechazar la piedra colocada y 

suspender el vaciado, hasta que las observaciones sean corregidas. 

Se tomara en cuenta el respectivo encofrado (madera y/o metal); para la construcción de 

cordones y cunetas, los mismos deberán ser armados de manera rígida y con material de 

buena calidad, de esta manera el CONTRATISTA,  asegurara un buen vaciado, garantizando 

la calidad como resistencia característica del hormigón. 

 

2.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN. 

 

Una vez que el terreno esté: debidamente compactado, con soladura de piedra, limpio de 

tierra u otras impurezas y con el nivel de piso terminado de acuerdo a las pendientes 

respectivas; se procederá a realizar el vaciado de espesores de hormigón de acuerdo al tipo 

de vaciado (Aceras, cordones y cunetas), el cual deberá ejecutarse de acuerdo a las 

indicaciones del SUPERVISOR.  

Finalmente el hormigón se cubrirá con una capa de enlucido para un mejor acabado con 

referencia a las condiciones originales de la acera, preservando las juntas de dilatación y 

construyendo las juntas rectilíneas de acabado longitudinal.  

Para realizar el vaciado de Hormigón es de carácter obligatorio, tomar en cuenta las juntas 

de dilatación, debiendo ser verificado antes del vaciado que la junta de dilatación consiga 

llegar a la superficie del terreno, desde la parte superior del acabado, lo cual deberá 

lograrse usando reglas de madera o metal con la sección requerida para el vaciado, 

quedando terminantemente prohibido realizar el vaciado sin las previsiones necesarias para 
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una adecuada junta de dilatación. Las terminaciones de las juntas se alisarán con planchas 

metálicas,  

Las juntas de dilatación transversales deberán continuar con las existentes, en caso de no 

contar con la misma, se deberá consultar al SUPERVISOR para determinar los espaciamientos 

adecuados para las mismas. 

Se hará uso de una o más mezcladoras mecánicas y/o camiones hormigoneros de 

capacidad adecuada en la preparación del hormigón a objeto de obtener homogeneidad 

en la calidad del concreto. La mezcla deberá ser adecuada para manipuleo y vaciado del 

hormigón permitiendo el llenado de los vacíos existentes entre las piezas del empedrado. 

Periódicamente se verificará la uniformidad del mezclado. 

Los materiales componentes serán introducidos en el siguiente orden: 

 

 1º Una parte del agua del mezclado. 

2º Grava 

3º Arena.  

 4º  Cemento 

 5º El resto del agua de amasado en caso de que la mezcla lo requiera. 

 

El tiempo de mezclado, será contando a partir del momento en que todos los materiales 

hayan ingresado al tambor, no será inferior a noventa segundos para capacidades útiles 

hasta 1 m3, pero no menor al necesario para obtener una mezcla uniforme. No se permitirá 

un mezclado excesivo que haga necesario agregar agua para mantener la consistencia 

adecuada. 

 

El mezclado manual queda expresamente PROHIBIDO. EL vaciado de Hormigón se ejecutara 

de tal manera quede en óptimas condiciones y con el acabado más estético posible.  

El CONTRATISTA está en la obligación de presentar al SUPERVISOR, todos los ensayos en 

probetas de reposición de hormigón para la prueba de Resistencia a la Compresión, 

mediante la toma de muestras (mínimamente  tres por cada ensayo y tramo vaciado), La 

resistencia característica a los 28 días deberá ser de 210 Kg/cm2 a la compresión. Para 

determinar la resistencia señalada se deberá elaborar los ensayos de acuerdo a lo indicado 

por el supervisor. Este requerimiento conforme lo requieran los trabajos no será restrictivo, 

puesto que el SUPERVISOR podrá solicitar probetas adicionales. Todos los ensayos se 

realizarán en un laboratorio de reconocida solvencia técnica debidamente aprobado por el 

SUPERVISOR como por el FISCAL. El SUPERVISOR realizara el marcado de cilindros para 

confiabilidad de YPFB antes de ser llevado a los laboratorios.  
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Es obligación del CONTRATISTA realizar cualquier corrección en la dosificación para 

conseguir el hormigón requerido, si los resultados fueran menores a la resistencia 

especificada, se considerarán los siguientes casos: 

i) Tramos que presenten resistencia mayor al 90 %. De lo especificado: se procederá a la 

verificación de resistencia a costo del CONTRATISTA, mediante ensayos de esclerometria u 

otro ensayo no destructivo. La disposición y número de ensayos a realizar será  a 

requerimiento del SUPERVISOR. 

ii) Tramos que presenten resistencia menor al 90 %. De lo especificado: se procederá a la 

demolición y reposición del vaciado  de hormigón observado a costo del CONTRATISTA. 

Todos los ensayos para la calidad de Hormigón especificados u otros que proponga el 

SUPERVISOR, serán a costo del CONTRATISTA. 

 

2.4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 

 

La Presente Especificación contemplara la medición y  pago de los siguientes ítems: 

 

• ACERAS DE HORMIGÓN  

• CORDONES DE  HORMIGÓN  

• CUNETAS DE HORMIGÓN 

 

Los cuáles serán medidos en: Aceras en metros cuadrados, Cordones en metros lineales y 

Cunetas en metros lineales, todo esto de acuerdo a las mediciones aprobadas por el 

SUPERVISOR. El pago se efectuara de acuerdo a los respectivos precios unitarios de la 

propuesta aceptada. 

 

Dichos precios serán la compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, 

equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los 

trabajos. 

3. PAVIMENTO RÍGIDO. 

 

5.1. DEFINICIÓN. 

 

La Presente Especificación comprende los trabajos necesarios para la construcción de 

pavimentos constituidos por losas de concreto reforzado con acero, de acuerdo con los 

planos, especificaciones e instrucciones del supervisor.   
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5.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. 

 

El CONTRATISTA proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la 

ejecución de los trabajos, los mismos que deberán ser aprobados por el Supervisor. 

El hormigón será elaborado de acuerdo a especificaciones técnicas correspondientes a 

morteros y hormigones bajo la norma CBH -87: 

 

 Cemento. Se utilizará cemento Portland IP-30. El cemento se debe almacenar en sitios 

secos y aislados del suelo. El almacenamiento del cemento no se hará en pilas de más de 

siete sacos de altura y se deberá rechazar todo el cemento que tenga más de dos meses 

de acopio. 

 Agua. El agua tanto para el mezclado como para el curado del concreto será 

preferiblemente potable y deberá estar libre de sustancias que perjudiquen la buena 

calidad del concreto, tales como ácidos, álcalis fuertes, aceites, materias orgánicas, sales 

y cantidades apreciables de limos.  

 Agregado fino. Es todo aquel material granular mineral que pase por el tamiz No.4 

(4,76mm). La granulometría del agregado fino deberá estar comprendida dentro de los 

límites señalados a continuación: 

 

 

 Agregado grueso. Se entiende por agregado grueso al material granular mineral o 

fracción del mismo que sea de tamaño nominal mayor de 4,76mm y menor de una 

pulgada. Dicho material deberá estar libre de impurezas que puedan afectar la calidad 

del hormigón. 

 Sello de Juntas. Podrá usarse asfalto sólido de penetración 60-70 o 80-100 mezclado con 

polvo de arena que pase de malla No. 100, aplicado en caliente. 

 Acero Corrugado.  Para el refuerzo de la loza de pavimento rígido se deberá utilizar pasa 

juntas con barras acero corrugado de acuerdo con la siguiente selección.   
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El equipo mínimo necesario para el vaciado de concreto (Mezcladora o Carro Hormigonero, 

Vibradora, etc) deberá ser tal que asegure, la colocado, vibración y terminado del mismo a 

un ritmo acorde al suministro. 

 

5.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN. 

 

Previo al inicio de la ejecución de trabajos el CONTRATISTA deberá presentar un 

procedimiento y especificaciones del hormigón a ser utilizado, el mismo será revisado y 

aprobado por el SUPERVISOR. 

Como parte La Presente Especificación el CONTRATISTA preparara la superficie sobre la cual 

se va a construir el pavimento, misma que deberá cumplir con los requisitos de capacidad 

de soporte y de características geométricas tomando en cuenta una separación no mayor 

de 2m entre juntas de dilatación, que exijan las condiciones específicas del diseño. El 

CONTRATISTA estará obligado a solicitar la autorización del SUPERVISOR para vaciar una vez 

aprobada la capa base, iniciando el vaciado antes de los cinco días hábiles. 

Para establecer la dosificación a emplear el CONTRATISTA deberá recurrir a ensayos previos 

a la ejecución de la obra con el objeto de determinar las proporciones de los materiales que 

hagan que el concreto resultante satisfaga todas las condiciones que se exigen. 

El concreto se deberá colocar sobre la superficie de tal manera que se requiera el mínimo de 

operaciones manuales para el extendido, las cuales, si se necesitan, se deben hacer con 

palas y nunca se permitirá el uso de rastrillos. Se debe evitar en lo posible que los obreros 

pisen el concreto y en caso de que sea inevitable, se debe asegurar que el calzado no esté 

impregnado de tierra o sustancias dañinas para el concreto. 

El vibrado se debe hacer en todo el ancho del pavimento por medio de vibradores internos 

(vibradores de aguja), o con cualquier otro equipo que garantice una adecuada 

compactación sin que se presente segregación. La frecuencia de la vibración no será inferior 
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a 3.500 revoluciones por minuto y la amplitud deberá ser tal que se observe una onda en el 

concreto a una distancia de 30 cm. 

No se debe permitir ningún método de manejo de los agregados que pueda causar 

segregación, degradación, mezcla de agregados de distintos tamaños o contaminación 

con el suelo. 

Los componentes de la mezcla se introducirán en la mezcladora de acuerdo a una 

secuencia establecida en el procedimiento aprobado. Los materiales integrantes del 

concreto se deben mezclar durante el tiempo necesario para obtener una homogeneidad 

adecuada y en principio no deberá ser inferior a un minuto desde el momento en que la 

totalidad de los materiales hayan sido introducidos en la mezcladora. 

El tambor de la mezcladora deberá operar con una velocidad entre 14 y 20 revoluciones por 

minuto. Cuando la mezcladora haya estado detenida más de 30 minutos, se limpiará 

completamente antes de volver a utilizarla. 

Cuando el concreto vaya a ser suministrado por una planta de mezclas, deberá cumplir con 

todas las condiciones exigidas para el concreto mezclado en obra. 

El transporte entre la planta y la obra será lo más rápido posible, empleando medios de 

transporte que impidan la segregación, exudación, evaporación del agua o la 

contaminación de la mezcla. 

 

Antes de empezar a vaciar el concreto se debe proceder a saturar la superficie de apoyo de 

la losa sin que se presenten charcos. 

El concreto se deberá colocar, vibrar y acabar antes de que transcurra una hora desde el 

momento de su mezclado. El SUPERVISOR podrá autorizar aumentar el plazo a dos horas si se 

adoptan las medidas necesarias para retrasar el fraguado del concreto o bien cuando se 

utilizan camiones mezcladores. 

La máxima caída libre de la mezcla, en el momento de la descarga no excederá de un 

metro en ningún punto del vaciado, procurándose descargar el concreto lo más cerca 

posible al lugar definitivo, para evitar al máximo las posteriores manipulaciones. 

El concreto se colocará y nivelará con los equipos y métodos que lo compacten por 

vibración y que produzca una superficie lisa, de textura uniforme y libre de irregularidades, 

marcas y porosidades.  

La loza de Pavimento Rígido debe mantener las características de pendiente transversal y 

longitudinal del terreno nivelado, y se deben considerar la aplicación de juntas de dilatación 

con sello de cemento asfaltico. El espesor del pavimento deberá ser no menor a 15 cm.        

El concreto se deberá proteger durante el tiempo de fraguado contra el lavado por lluvias, 

la insolación directa, el viento y la humedad ambiente baja. 
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En las épocas de lluvia o en condiciones que puedan surgir daños externos, el SUPERVISOR 

podrá exigirle al CONTRATISTA la disposición de plásticos para proteger el concreto fresco, 

cubriéndolo hasta que adquiera la resistencia necesaria para que el acabado superficial no 

sea afectado por la lluvia. 

Durante el período de protección, que en general no será inferior a siete días a partir del 

colocado del concreto, estará prohibido todo tipo de circulación sobre él, excepto las 

necesarias para el aserrado de las juntas, cuando se vayan a utilizar sierras mecánicas. El 

CONTRATISTA podrá utilizar a su costo, aditivos para la resistencia o protección del Hormigón.  

El curado del concreto se debe hacer en todas las superficies libres, incluyendo los bordes de 

las losas, aplicando agua en forma de rocío fino y nunca en forma de riego. 

El pavimento se podrá dar al servicio cuando el concreto haya alcanzado una resistencia a 

flexo tracción de por lo menos del 80% de la resistencia a la compresión especificada a los 28 

días (28 MPA). A falta de esta información el pavimento no se dará al servicio antes de 10 

días.  

 

Evaluación y aceptación del hormigón  

 

Para la aceptación del hormigón se deberá evaluar el fiel cumplimiento de las 

especificaciones. La empresa CONTRATISTA será responsable de conservar el buen estado 

de las reposiciones hasta la entrega definitiva.  

Toda capa que sea vaciada sin haber verificado su espesor, sin tomar muestras o sin 

autorización del SUPERVISOR deberá ser demolida. 

El CONTRATISTA deberá proveer los medios y mano de obra necesarios para realizar la toma 

de muestras, almacenamiento, traslado y ensayos de las probetas.  

Los resultados serán evaluados en forma separada para cada mezcla que estará 

representada por lo menos por 3 probetas por cada 3 m3. El SUPERVISOR podrá solicitar la 

toma de muestras adicionales para que sean evaluadas por YPFB.  

Es obligación del CONTRATISTA realizar ajustes y correcciones en la dosificación, hasta 

obtener los resultados requeridos. Se podrá aceptar el resultado del ensayo, cuando dos de 

tres ensayos consecutivos sean iguales o excedan las resistencias especificadas. Todo el 

hormigón que cumpla las especificaciones será aceptado, si los resultados son menores a la 

resistencia especificada, se considerarán los siguientes casos: 

 

i) Resistencia igual o mayor a 90 %. Se procederá a: 

1. Ensayo con esclerómetro u otro no destructivo. 

2. Carga directa según normas y precauciones previstas.  

En caso de obtener resultados satisfactorios, será aceptada la estructura. 
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ii) Resistencia inferior a 90 %. Se procederá a la demolición y reemplazo del sector de 

vaciado. 

Todos los ensayos, pruebas, demoliciones y nuevas reposiciones necesarias serán a costo del 

CONTRATISTA. 

 

5.4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 

 

La Presente Especificación contemplara la medición y  pago del siguiente ítem: 

 

• PAVIMENTO RÍGIDO DE HORMIGÓN 

 

El cual será medido en metros cuadrados tomando en cuenta solamente el área construida 

de acuerdo con lo especificado y aprobada por el SUPERVISOR. El pago se efectuara de 

acuerdo al respectivo precio unitario de la propuesta aceptada. 

Dicho pago será la compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, 

equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los 

trabajos. 

No serán pagados los trabajos que no tengan los respaldos correspondientes en Laboratorio 

de Hormigones. 
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E. ALBAÑILERÍA 

1. IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS. 

 

1.1. DEFINICIÓN. 

 

La Presente Especificación comprende los trabajos necesarios para la impermeabilización 

entre los sobre cimientos y muros o cerramientos verticales a objeto de evitar que el ascenso 

capilar del agua a través de los muros deteriore los mismos, se colocará en sectores de la 

construcción donde requiera y de acuerdo a lo establecido en los planos de construcción 

y/o indicaciones del Supervisor designado.  

 

1.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. 

 

El CONTRATISTA, proporcionará todos los materiales (alquitrán, cartón asfaltico, polietileno de 

200 micrones,  etc.), herramientas, equipos y personal necesarios para la ejecución de los 

trabajos, los cuales serán aprobados y verificados por el Supervisor al inicio de la actividad. 

 

1.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN. 

 

Una vez que la superficie del sobre cimiento esté seca y limpia, se aplicará una primera capa 

de alquitrán mezclado con arena fina. Sobre ésta se colocará láminas de cartón asfáltico 

y/o polietileno con un traslape de 10 cm entre lámina y lámina en un solo sentido por toda la 

longitud y ancho equivalente mayor a 2 cm de ancho del sobre cimiento,  para evitar 

posibles pasos de humedad. A continuación se colocará una capa  de mortero de cemento 

para colocar la primera hilada de ladrillos, bloques u otros elementos que conforman los 

muros. 

El CONTRATISTA, ejecutará La Presente Especificación de impermeabilización, previa 

coordinación y autorización con el Supervisor. 

 

1.4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 

 

La Presente Especificación contemplara la medición y  pago de los siguientes ítems: 

 

• IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS 

Los Cuales serás medidos en metros lineales, tomando en cuenta únicamente la longitud  

neta del trabajo ejecutado y de acuerdo a lo  establecido en los planos de construcción. La 
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forma de pago se efectuara de acuerdo al respectivo precio unitario de la propuesta 

aceptada 

Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, 

equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los 

trabajos. 

2. MURO DE LADRILLO DE 6H e=0,12m.  

 

2.1. DEFINICIÓN. 

 

La Presente Especificación comprende los trabajos necesarios para la construcción de muros 

y tabiques de albañilería con ladrillo cerámico  de 6 huecos (aparejo soguilla), de 

dimensiones y anchos determinados en los planos respectivos y/o instrucciones del 

Supervisor. 

 

2.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.  

 

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la 

ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra. 

 

Los ladrillos serán de primera calidad  (arcilla de buena calidad), de medidas uniformes, de 

buena consistencia y resistencia, emitirán al golpe un sonido metálico. No se aceptaran 

ladrillos recocidos, de diversas coloraciones, con deformaciones en sus caras u otro 

desperfecto, asimismo toda partida de ladrillos  deberá merecer la aprobación del Supervisor 

de Obra para su empleo en la obra. 

 

En la preparación del mortero se empleará únicamente cemento y arena que cumplan con 

los requisitos de calidad especificados en el ítem de materiales de construcción. 

 

2.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN. 

Se debe emplear ladrillos cortados a la mitad realizados en fábrica para evitar desperdicios y 

malos empalmes en los muros. 

Se cuidará muy especialmente de que los ladrillos tengan una correcta trabazón entre 

hilada y en los cruces entre muro y muro ó muro y tabique. 
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Todos los ladrillos deberán mojarse abundantemente antes de su colocación. Serán 

colocados en hiladas perfectamente horizontales y a plomada, asentándolas sobre una 

capa de mortero de un espesor mínimo de 1.0cm. 

 

Los ladrillos colocados en forma inmediata adyacentes a elementos estructurales de 

hormigón armado, (columnas, etc.) deberán ser adheridos a los mismos para lo cual, previa 

a la colocación del mortero, se picara adecuadamente la superficie de los elementos 

estructurales del hormigón armado de tal manera que se obtenga una superficie rugosa que 

asegure una buena adherencia. 

Con el fin de permitir el asentamiento de los muros y tabiques colocados entre losa y viga de 

hormigón armado sin que se produzca daños o separaciones entre estos elementos y la 

albañilería, no se colocará la hilada de ladrillos final superior continua a la viga hasta que 

haya transcurrido por lo menos 7 días de  fraguado de los elementos estructurales,  

Una vez que el muro o tabique haya absorbido todos los asentamientos posibles, se rellenará 

este espacio acuñando los ladrillos correspondientes a la hilada superior final. 

 

El mortero de cemento y arena en la proporción 1:5 será mezclado en las cantidades 

necesarias para su empleo inmediato. Se rechazará todo mortero que tenga 30 minutos o 

más a partir del momento de mezclado. 

 

El mortero será de una consistencia tal que se asegure su trabajabilidad y la manipulación de 

masas compactas, densas y con aspecto y coloración uniformes. 

 

No se elaborara más mezcla de la que pueda usarse en el día o dentro de la media jornada 

de su elaboración. Se desechara toda mezcla que hubiese secado y que no pueda ser 

ablandada con la mezcladora sin añadir agua. 

 

Los espesores de los muros y tabiques deberán ajustarse estrictamente a las dimensiones 

indicadas en los planos respectivos, a menos que el Supervisor de Obra instruya por escrito 

expresamente otra cosa. 

 

A tiempo de construirse los muros y tabiques, en los casos en que sea posible, se dejarán las 

tuberías para los diferentes tipos de instalaciones, al igual que cajas, tacos de madera, etc. 

que pudieran requerirse. 

 

Una vez levantada la pared se deberá eliminar los excesos de mortero y se limpiara el b de 

desperdicios. En todas las albañilerías, no se aceptarán desplomes mayores a un 2%. 
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2.4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 

 

La Presente Especificación contemplara la medición y  pago de los siguientes ítems: 

 

• MURO DE LADRILLO DE 6H e=0,12m 

 

Todos los muros y tabiques de mampostería de ladrillo con mortero de cemento y arena 

serán medidos en metros cuadrados tomando en cuenta el área neta del trabajo ejecutado.  

Los vanos para puertas, ventanas y elementos estructurales que no son construidos con 

mampostería de ladrillo, no serán tomados en cuenta para la determinación de las 

cantidades de trabajo ejecutado. 

El trabajo ejecutado con materiales aprobados y en un todo de acuerdo con estas 

especificaciones, medido según lo previsto. (Medición), será pagado a los precios unitarios 

en metro cuadrado establecidos en la propuesta aceptada para cada clase de muro y/o 

tabique.  

Dicho precio será compensación total por todos los trabajos, materiales, herramientas, 

equipos, transportes y mano de obra que inciden en su construcción. 

3. EMPEDRADO Y CONTRAPISO DE HORMIGÓN 

 

3.1. DEFINICIÓN. 

 

La Presente Especificación comprende los trabajos de preparación de superficies base de los 

pisos de los ambientes a corregir, con los trabajos de soladura de piedra manzana, 

contrapiso y piso sobre el terreno previamente compactado para interiores marcados en los 

planos del presente proyecto y/o instrucciones del Supervisor. 

 

3.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. 

 

El CONTRATISTA proporcionara todos los materiales, herramientas y equipos necesarios 

(Cemento  Portland IP-30, Agregados, mezcladoras, combos, piedra manzana, etc.) para la 

ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor al inicio de las 

actividades. 

 

• SOLADURA 

La piedra que se empleará en la soladura, es la conocida como piedra manzana, debiendo 

cumplir este material con las especificaciones que detallamos. 
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- Ser de buena calidad con un diámetro promedio de 15 cm. 

- Estructura interna homogénea y durable 

- Estar libre de arcillas, aceites y substancias adheridas           

- Pertenecer al grupo de rocas graníticas 

 

• CONTRAPISO DE CEMENTO  

 

Los materiales a emplearse en la preparación del hormigón deberán ser de buena calidad, 

se debe utilizar cemento Portland IP-30, arena limpia no arcillosa que pase el tamiz de Nro. 4 

(4.76mm) de malla y grava no mayor a 3/4” con previa consulta y aprobación del 

SUPERVISOR.    

El hormigón para la nivelación será fabricado con cemento Portland IP-30, arena y grava en 

proporción 1:2:3 (3 de cascajillo). Espesor 5 Cm.  A 7 Cm.  

 

3.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN. 

 

En primera instancia se realizara un estudio preliminar con el objetivo de definir los niveles de 

acabado en todos los niveles coordinando con el SUPERVISOR tomando en cuenta los patios 

exteriores. Seguidamente se trasladara los niveles respectivos en el interior de todos los 

ambientes marcando con tiza los mencionados niveles, donde se colocaran acabados de 

pisos. 

A estos niveles se deberá conceptualizar la relación de espesores de la capa de nivelación, 

y/o piso de acabado con el objetivo de definir el nivel base de solado. Luego se ejecutaran 

maestras en forma de hiladas las mismas que no excederán la longitud de 1.60.mts. De 

distancia entre sí. Previo a la colocado de la soladura de piedra todos los sistemas de 

drenaje e instalaciones bajo suelo deberán estar terminados así como la compactación del 

terreno deberá estar Aprobada por el Supervisor de acuerdo a los parámetros técnicos y de 

laboratorio que lo respalden. 

A continuación se iniciará con la colocado de la piedra asegurándola al suelo mediante la 

utilización de un combo, haciendo una distribución uniforme juntando unas con otras lo más 

que se pueda impidiendo juntas o aberturas mayores a 2 cm entre piedra y  piedra, 

cuidando de que estos tengan traba tangencial y evitando que tengan juego de 

movimiento horizontal. 

Terminada la colocado de las piedras y verificada su nivelación, se humedecerá el solado 

para el posterior vaciado de la capa de nivelación del contrapiso. 
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Posteriormente sobre la piedra de la soladura se vaciara una capa de  hormigón de 5 cm a 7 

Cm, debiendo mantener una perfecta nivelación respecto a las cotas de acabado de los 

respectivos pisos. 

La resistencia que el SUPERVISOR debe exigir par el hormigón del CONTRAPISO será =210 

Kg./cm2 (Compresión), el CONTRATISTA debe realizar las pruebas respectivas y necesarias 

para llegar a esta resistencia a los 28 días. 

Para pisos que van a ser fijados con mortero, se vaciará una primera capa de hormigón de 

dosificación 1 : 2 : 3 (cemento : arena : grava) con un espesor de 5cm a  7cm. La segunda 

capa será vaciada con mortero de dosificación 1 : 5 (cemento : arena)  y espesor igual a 3 

cm. 

 

3.4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 

 

La Presente Especificación contemplara la medición y  pago del siguiente ítem: 

 

 EMPEDRADO Y CONTRAPISO DE HORMIGÓN 

 

El cual será medido en metros cuadrados, de acuerdo a las áreas netas ejecutadas y 

dimensiones establecidas en los planos, los cuales serán aprobados por el Supervisor. La 

forma de pago se efectuara de acuerdo al respectivo precio unitario de la propuesta 

aceptada, cualquier imprevisto correrá por cuenta del CONTRATISTA. 

Dicho pago será la compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, 

equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los 

trabajos. 

4. PISO DE CERÁMICA NACIONAL. 

 

4.1. DEFINICIÓN. 

 

La Presente Especificación, comprende los trabajos necesarios para el colocado de pisos de 

Cerámica Nacional en los ambientes A y B de acuerdo a los planos de construcción y/o 

instrucciones del Supervisor.  

 

4.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. 

 

El CONTRATISTA proporcionara todos los materiales, herramientas y equipos necesarios 

(Cemento Portland IP-30, Cemento Blanco, Agregado fino, piezas de cerámica Nacional, 
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etc.) para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el SUPERVISOR 

al inicio de las actividades. 

El CONTRATISTA deberá entregar muestras de por lo menos tres diferentes modelos de 

cerámica  

 

Nacional para piso y obtener del Supervisor la autorización para el uso del material.  Esta 

autorización no exime al CONTRATISTA sobre la calidad del producto. 

El color y la forma de colocado serán definidos por el Supervisor. 

La mezcla de  mortero que se va a utilizar en el colocado de los pisos tendrá una dosificación 

de 1: 4 (cemento: arena). 

 

Las piezas cerámicas serán fijadas con lechada de cemento gris directamente aplicado 

sobre la parte posterior de la pieza. La lechada de cemento será preparada con una 

dosificación 1: 2  (agua: cemento). 

La lechada que se va a utilizar para sellar las juntas entre las piezas será preparada con 

cemento blanco.  

 

4.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN. 

 

El CONTRATISTA previo al colocado de la cerámica, habrá tenido que nivelará el piso, de 

acuerdo a las cotas del proyecto y/o instrucciones del Supervisor.   

Las piezas de cerámica previamente saturadas de agua, serán fijadas sobre un lecho de 

mortero de cemento preparado con una dosificación 1 : 2 (agua : cemento) cuyo espesor 

no sea inferior a 3 mm. 

Las piezas se alinearán mediante lienzas extendidas en ambas direcciones y se colocarán 

perfectamente niveladas. 

En caso necesario, las piezas se cortarán empleando herramientas especiales y en ningún 

caso se aceptarán rellenos en el piso con materiales que no sean el propio revestimiento de 

cerámica. 

Después de que todas las piezas hayan sido fijadas en su posición final se procederá a  quitar 

el mortero  existente  de las  juntas, para luego limpiar cuidadosamente toda la superficie. 

Finalmente se debe rellenar las juntas con una lechada de cemento gris o blanco, según el 

color del piso. Después de 1 hora se debe limpiar toda la superficie con un trapo húmedo 

retirando el excedente con la finalidad de que no quede ninguna mancha sobre la 

cerámica obteniendo así una superficie uniforme. Después de las 8 horas de aplicar la 

lechada se procederá al curado vertiendo agua sobre la superficie terminada.   
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4.4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 

 

La Presente Especificación contemplara la medición y  pago del siguiente ítem: 

 

 PISO DE CERÁMICA NACIONAL 

 

El cual será medido en metros cuadrados, tomando en cuenta únicamente las superficies 

netas ejecutadas, de acuerdo a la longitud y ancho establecidos en los planos y autorizados 

por el SUPERVISOR.  La forma de pago se efectuara de acuerdo al respectivo precio unitario 

de la propuesta aceptada.  

Dicho pago será la compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, 

equipo y otros gastos, que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los 

trabajos. Cualquier imprevisto correrá por cuenta del CONTRATISTA. 

 

5. REVOQUE INTERIOR  

 

5.1. DEFINICIÓN. 

 

La Presente Especificación comprende los trabajos necesarios para el revestimiento interior 

de yeso sobre los muros interiores de los dos ambientes a construir (Ambientes de Operación) 

a fin de conseguir un acabado liso y duradero, adecuado para aplicarle directamente 

tratamientos decorativos tales como pintura y de acuerdo al formulario de presentación de 

propuestas y/o instrucciones del  Supervisor.  

 

5.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. 

El CONTRATISTA proporcionará todos los materiales, herramientas y equipos necesarios 

(herramientas menores, etc.) para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser 

aprobados por el SUPERVISOR al Inicio de la actividad. 

El Yeso a utilizarse será de primera calidad y molido fino, exento de grumos, terrones e 

impurezas. Con anterioridad al suministro de cualquier partida de yeso, el CONTRATISTA 

presentará al SUPERVISOR una muestra de este material para su aprobación. El agua de 

mezclado deberá estar limpia y libre de cualquier sustancia perjudicial para la preparación 

de la pasta de Yeso.   
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5.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN. 

 

Previo al inicio de la ejecución de trabajos de La Presente Especificación el CONTRATISTA 

deberá limpiar todas las superficies a ser revocadas de forma cuidadosa, removiendo 

aquellos materiales extraños o residuos de morteros para mejor adherencia del revoque con 

la superficie, a continuación se humedecerán los paramentos para  aplicar la capa de 

revoque. El CONTRATISTA debe realizar todas las instalaciones antes de ejecutar esta 

actividad. Solo se aceptarán pequeñas picadas de corrección y estas no tendrán incidencia 

en el costo unitario. 

Inicialmente se colocarán maestras en sentido vertical a distancias que no superen los dos 

metros. A continuación el espacio comprendido entre las maestras se rellenará manteniendo 

la regla apoyada sobre estas y se irá raspando el excedente. 

No se permitirá que la preparación este más de 15 minutos sin ser utilizada para evitar el 

endurecimiento del yeso. Se deberá tener cuidado en las aristas tanto entre el encuentro de 

las vigas con el cielo raso, como las aristas de la columnas etc. estas deberán estar 

escuadradas y bien alineadas. Las intersecciones de muros con cielo rasos serán terminadas 

en ángulo ó arista viva, de igual manera que los ángulos interiores entre muros. 

Las aristas en las columnas, si es el caso, deberán ser terminadas como el SUPERVISOR indique 

en corte  45º de 2 cm. o aristas a 90º de cara. Una vez que todo el muro esté revocado,  se 

deberá afinar la superficie con una segunda y última capa de enlucido de 2 a 3 mm. De 

espesor empleando una pasta muy fina de yeso cernido con agua. Para este afinado se 

usará una plancha metálica a fin de obtener superficies completamente lisas, planas y libres 

de ondulaciones y lista para aplicarle cualquier tratamiento decorativo, empleando mano 

de obra especializada. 

 

5.4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 

 

La Presente Especificación contemplara la medición y  pago del siguiente ítem: 

 

 REVOQUE INTERIOR 

 

El cual será medido en metros cuadrados de acuerdo al área neta aprobada por el 

SUPERVISOR. Los ítems mencionados serán pagados de acuerdo al respectivo precio unitario 

de la propuesta aceptada.  

Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, 

equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los 

trabajos. 
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6. REVOQUE EXTERIOR MURO 

 

6.1. DEFINICIÓN. 

 

La Presente Especificación comprende los trabajos necesarios para el tendido superficial  de 

mortero de cemento sobre el paramento exterior e interior de los muros perimetrales como la 

cara exterior del muro de los ambientes de operación; para conseguir un acabado 

duradero, adecuado para aplicarle directamente una diversidad de terminados posteriores 

y/o como se den las instrucciones del  Supervisor. 

 

6.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. 

 

El CONTRATISTA proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios 

(herramientas menores, etc.) para la ejecución de los trabajos, los mismos que deberán ser 

aprobados por el Supervisor. 

Los materiales a emplearse en la preparación del mortero de cemento deberán ser de 

buena calidad, se debe utilizar cemento Portland IP-30, arena fina lavada con previa 

consulta y aprobación del SUPERVISOR.   

• Cemento. Se utilizará cemento Portland IP-30. El cemento se debe almacenar en sitios 

secos y aislados del suelo. El almacenamiento del cemento no se hará en pilas de más de 

siete sacos de altura y se deberá rechazar todo el cemento que tenga más de dos meses de 

acopio. 

• Agua. El agua tanto para el mezclado como para el curado del mortero será 

preferiblemente potable y deberá estar libre de sustancias que perjudiquen la buena calidad 

del mortero, tales como ácidos, álcalis fuertes, aceites, materias orgánicas, sales y 

cantidades apreciables de limos.  

• Arena fina. El CONTRATISTA debe utilizar arena lavada limpia y exenta de materiales tales 

como arcillas, barro adherido, escorias, cartón, yeso, pedazos de madera o materias 

orgánicas. 

 

6.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN. 

 

Previo al inicio de la ejecución de trabajos el CONTRATISTA deberá limpiar todas las 

superficies a ser revocadas de forma cuidadosa, removiendo aquellos materiales extraños o 

residuos de morteros para mejor adherencia del revoque con la superficie, a continuación se 

humedecerán los paramentos para  aplicar la capa de revoque grueso castigado. 
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Inicialmente se colocarán maestras en sentido vertical a distancias que no superen los dos 

metros.  

 

A continuación el espacio comprendido entre las maestras se rellenará manteniendo la regla 

apoyada sobre estas y se irá raspando el excedente. 

 Los morteros de cemento y arena fina a utilizarse serán en las proporciones  1: 4 (cemento y 

arena), dependiendo el caso y de acuerdo a las indicaciones del SUPERVISOR. El espesor del 

revoque no será mayor a 3 cm.  

 

Las superficies obtenidas serán regulares, uniformes, sin grietas o fisuras. Una vez ejecutada la 

primera capa de revoque grueso según lo señalado anteriormente y después de que 

hubiera fraguado dicho revoque se aplicará una segunda y última capa de enlucido de 

mortero de cemento y arena fina en proporción 1: 3  en  un espesor de 2 a 5 mm.   

Mediante planchas, de tal manera de obtener superficies lisas, planas y libres de 

ondulaciones, empleando mano de obra especializada. 

 

6.4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 

 

La Presente Especificación contemplara la medición y  pago del siguiente ítem: 

 

 REVOQUE EXTERIOR AMBIENTES DE OPERACIÓN  

 REVOQUE EXTERIOR  DOS CARAS MURO PERIMETRAL 

 

Los cuáles serán medidos en metros cuadrados tomando en cuenta únicamente las 

superficies netas del trabajo ejecutado de acuerdo con lo especificado y aprobado por el 

SUPERVISOR.  

El pago se efectuara de acuerdo al respectivo precio unitario de la propuesta aceptada. 

Dicho pago será la compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, 

equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los 

trabajos. 

7. PINTURA LÁTEX INTERIOR AMBIENTES 

 

7.1. DEFINICIÓN. 

La Presente Especificación comprende los trabajos necesarios para la aplicación de pintura 

látex en el revoque sobre las superficies interiores (muros y cielo falso) de los ambientes de 

operación, de acuerdo a lo establecido por instrucciones del Supervisor. 
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7.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. 

 

El CONTRATISTA proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios 

(herramientas menores, etc.) para la ejecución de los trabajos, los mismos que deberán ser 

aprobados por el Supervisor. 

La pintura a utilizarse, será Látex de marca reconocida para interiores, suministrada en el 

envase original de fábrica.  

La elección de colores o matices será atribución del Supervisor, así como cualquier 

modificación en cuanto a éstos o al tipo de pintura a emplearse en los diferentes ambientes 

o elementos. 

El CONTRATISTA someterá una muestra de todos los materiales que se propone emplear a la 

aprobación del SUPERVISOR, con anterioridad a la iniciación de cualquier trabajo de pintura. 

Para conseguir  texturas se usará masilla plástica, la cual se  empleará también para preparar 

la masilla que se utilice durante el proceso de pintado para curar las imperfecciones. 

Se emplearán solamente pinturas especializadas que deberán  estar garantizadas por un 

certificado de fábrica. Para cada tipo de pintura, se empleará el diluyente especificado por 

el fabricante, la dosificación de pintura y el diluyente se hará en obra con la aprobación del 

SUPERVISOR, en ningún momento se aceptara pintura ya preparada. 

 

7.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN. 

 

Previo a la aplicación de la pintura, el Supervisor deberá aprobar la superficie que recibirá 

este tratamiento, el CONTRATISTA deberá presentar un procedimiento y especificaciones de 

la pintura a ser utilizada, el mismo será revisado y aprobado por el SUPERVISOR. 

Con anterioridad a la aplicación de la pintura, primeramente se procederá al lijado de las 

superficies hasta dejarlas bien prolijas, posteriormente se corregirá todas las irregularidades 

que pudiera presentar el revoque de yeso con masilla de tiza molida y pintura donde fuera 

necesario. 

Posteriormente se pasara una mano de imprimante o de cola debidamente templada, la 

misma que se dejará secar completamente. Luego se aplicará la primera mano de pintura y 

cuando ésta se encuentre seca se aplicarán tantas manos de pintura como sean necesarias, 

hasta dejar superficies totalmente cubiertas en forma uniforme y homogénea en color y 

acabado. El número de pasadas de pintura sobre la pared a ser aplicadas se coordinara 

con el Supervisor; siendo estas no restringidas en número como de igual manera en la 

cantidad de materiales empleados. 
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7.4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 

 

La Presente Especificación contemplara la medición y  pago del siguiente ítem: 

 

 PINTURA LÁTEX INTERIOR AMBIENTES DE OPERACIÓN 

 

El cual será medido en metros cuadrados, tomando en cuenta el área neta ejecutada de 

acuerdo con lo especificado y aprobado por el SUPERVISOR. La forma de pago se efectuara 

de acuerdo al respectivo precio unitario de la propuesta aceptada.  

Dicho pago será la compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, 

equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los 

trabajos. 

8. PINTURA LÁTEX EXTERIOR 

 

8.1. DEFINICIÓN. 

 

La Presente Especificación comprende los trabajos necesarios para la aplicación de pintura 

látex en el revoque sobre los paramentos exteriores e interiores de los muros perimetrales 

como la cara exterior de los ambientes, de acuerdo a lo establecido en el formulario de 

presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor. Además de lo indicado  el 

CONTRATISTA deberá tomar en cuenta dentro de sus rendimientos el pintado de logos y 

letreros en los muros exteriores de los predios de acuerdo a las instrucciones que emita el 

supervisor; en cuanto se refiere al número,  tamaño y posición respectiva.  

 

8.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. 

 

El CONTRATISTA proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios 

(herramientas menores, etc.) para la ejecución de los trabajos, los mismos que deberán ser 

aprobados por el Supervisor. 

La pintura a utilizarse, será látex para exteriores con propiedades de resistencia,  gran 

adherencia y ciertas condiciones hidrófugas, con características convenientes para resistir la 

intemperie, de marca reconocida y suministrada en el envase original de fábrica.  

La elección de colores o matices será atribución del Supervisor, así como cualquier 

modificación en cuanto a éstos o al tipo de pintura a emplearse en los diferentes ambientes 

o elementos. El CONTRATISTA someterá una muestra con anticipación de todos los materiales 
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que se propone emplear a la aprobación del SUPERVISOR, con anterioridad a la iniciación 

de cualquier trabajo de pintura. 

Para conseguir  texturas se usará masilla plástica, la cual se  empleará también para preparar 

la masilla que se utilice durante el proceso de pintado para curar las imperfecciones. 

Se emplearán solamente pinturas de calidad y marca reconocida mismas que deberán  

estar garantizadas por un certificado de fábrica. Para cada tipo de pintura, se empleará el 

diluyente especificado por el fabricante, la dosificación de pintura y el diluyente se hará en 

obra con la aprobación del SUPERVISOR, en ningún momento se aceptara pintura ya 

preparada. 

 

8.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN. 

 

Previo a la aplicación de la pintura, el Supervisor deberá aprobar la superficie que recibirá 

este tratamiento, el CONTRATISTA deberá presentar un procedimiento y especificaciones de 

la pintura a ser utilizada, el mismo será revisado y aprobado por el SUPERVISOR. Con 

anterioridad a la aplicación de la pintura, primeramente se procederá al lijado de las 

superficies hasta dejarlas bien prolijas, posteriormente se corregirá todas las irregularidades 

que pudiera presentar el revoque de yeso con masilla de tiza molida y pintura donde fuera 

necesario. 

Posteriormente se pasara una mano de imprimante o de cola debidamente templada, la 

misma que se dejará secar completamente. Luego se aplicará la primera mano de pintura y 

cuando ésta se encuentre seca se aplicarán tantas manos de pintura como sean necesarias, 

hasta dejar superficies totalmente cubiertas en forma uniforme y homogénea en color y 

acabado. El número de pasadas de pintura sobre la pared a ser aplicadas se coordinara 

con el Supervisor; siendo no restringida en número de pasadas y cantidad de material 

empleado. 

 

8.4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 

 

La Presente Especificación contemplara la medición y  pago de los siguientes ítems: 

 

 PINTURA LÁTEX EXTERIOR  AMBIENTES DE OPERACIÓN 

 PINTURA LÁTEX EXTERIOR  DOS CARAS MURO PERIMETRAL 

 

Los cuáles serán medidos en metros cuadrados, tomando en cuenta el área neta ejecutada 

de acuerdo con lo especificado y aprobado por el SUPERVISOR. La forma de pago se 

efectuara de acuerdo al respectivo precio unitario de la propuesta aceptada.  
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Dicho pago será la compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, 

equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los 

trabajos. 

9. CIELO FALSO Y ALEROS  

 

9.1. DEFINICIÓN. 

 

La Presente Especificación comprende los trabajos necesarios para la colocado del cielo 

falso de molde de yeso prefabricado, suspendido, de igual forma La Presente Especificación 

involucra el acabado de aleros;  en los sitios que se indique en los planos del proyecto y/o 

instrucciones del Supervisor. 

 

9.2. MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO. 

 

El CONTRATISTA proporcionará todos los materiales, herramientas y equipos necesarios 

(Moldes de yeso prefabricado, alambre galvanizado, etc.),  para la ejecución de los 

trabajos,  los mismos que deberán ser aprobados por el Supervisor al inicio de la actividad.  

  

9.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN. 

 

El CONTRATISTA estará obligado a ejecutar y considerar incluidos en su oferta, todos aquellos 

trabajos que aunque no se encuentren especificados en la presente documentación, 

resulten necesarios para la terminación correcta y completa de los trabajos de acuerdo a los 

fines a que se destinan, teniendo especial cuidado en la solución de todos los encuentros y 

cielo falso propiamente dichos con elementos que se incorporan al mismo (artefactos de 

iluminación, señalización, etc.).  

 

El CONTRATISTA respetará las características de materiales y terminaciones establecidas, en 

caso obligado de modificación y/o reemplazo, deberá requerir la autorización del Supervisor.  

Antes de proceder a la provisión del material y el montaje el CONTRATISTA debe presentar  

muestras para aprobación de la Supervisión de Obras, posteriormente se debe realizar la 

medición exacta para la provisión de los moldes prefabricados de yeso, luego el 

CONTRATISTA debe presentar al SUPERVISOR la documentación de  tanto las 

especificaciones técnicas del material, los detalles constructivos y las recomendaciones de la 

colocado. 
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Las aristas entre cielos falsos y muros interiores deberán tener juntas rehundidas a fin de evitar 

fisuras por cambios de temperatura. 

Se inicia con la nivelación de las esquinas a una altura dependiente de la estructura 

metálica de la cubierta, para proceder a colocar los moldes prefabricados con alambre 

galvanizado de acuerdo a los planos constructivos y/o instrucciones del Supervisor. 

Consideraciones para los Aleros 

En el presente ítem comprenderá  el revoque con yeso y todos los materiales que implican 

ello (prefabricados y/o construcción) para cubrir todos los sectores comprendidos entre las 

ondas de la cubierta y la parte frontal de los aleros. 

 

La Presente Especificación comprende también la limpieza de toda la superficie ejecutada 

antes de su entrega final y el retiro de los desperdicios de cortes etc. La mano de obra debe 

ser calificada y especialista en el colocado del cielo falso suspendido. 

 

9.4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 

 

La Presente Especificación contemplara la medición y  pago del siguiente ítem: 

 

 CIELO FALSO Y ALEROS 

 

El cual será medido en metros cuadrados, tomando en cuenta el área neta ejecutada de 

acuerdo con lo especificado y aprobado por el SUPERVISOR. La forma de pago se efectuara 

de acuerdo al respectivo precio unitario de la propuesta aceptada.  

Dicho pago será la compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, 

equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los 

trabajos. 

10.  CUBIERTA METÁLICA PARA AMBIENTES 

  

10.1. DEFINICIÓN. 

 

La Presente Especificación se refiere al armado de cerchas metálicas (entramado de 

soporte) y el correspondiente colocado de calaminas galvanizadas Nº 28 para las cubiertas 

de los ambientes de operación. Actividades que se realizaran de acuerdo a los planos de 

construcción y/o instrucciones del Supervisor. Esta especificación también comprenderá la 

debida protección posterior anticorrosiva tanto para las cerchas metálicas como las 

calaminas mencionadas, no siendo restrictivo el número de capas de pintura. 



 

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS 
GERENCIA NACIONAL DE REDES DE GAS Y DUCTOS  

     

DISTRITO REDES DE 
GAS EL ALTO 

 

ACONDICIONAMIENTO DEL LUGAR PARA LA INSTALACIÓN  
DEL CITY GATE LAHUACHACA  

Hoja: 
     108 de 161 

 

ELABORADO POR: APROBADO POR: 

 
Ing. Grasse Aldana Fernández  

UNIDAD DE INGENIERIA Y PROYECTOS  
DISTRITAL REDES DE GAS EL ALTO 

GNRGD – Y.P.F.B. 

 
Ing. Ciro Figueroa Flores 
JEFE DE CONSTRUCCIONES 

DISTRITAL REDES DE GAS EL ALTO 
GNRGD – Y.P.F.B. 

FIRMA, PIE DE FIRMA FIRMA, PIE DE FIRMA 

 

 

10.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. 

 

La estructura metálica de los ambientes,  se la construirá con perfilería según diseño 

expuestos en los planos adjuntos, siendo estas piezas fijadas mediante soldadura. 

Sobre las estructuras metálicas se colocara en el sentido longitudinal  los largueros metálicos 

una distancia que especifique el fabricante o lo indicado en los planos de proyecto del 

material de cubierta  y/o lo Instruido por el Supervisor. 

La pintura anticorrosiva para todos los elementos será a base de minio o  cromato de Zinc, 

de marca industrial reconocida y deberá suministrarse en el envase original de fábrica, sobre 

la cual se posará dos manos de pintura al óleo con color seleccionado por el Supervisor. 

Los materiales a usarse serán extraídos de sus envases originales y se emplearán sin 

adulteración alguna, procediendo de acuerdo a las especificaciones de los fabricantes de 

los productos a emplearse. 

Se utilizará calamina ondulada galvanizada nueva de calibre 28 (ASG Nº 28) fijada a las 

correas mediante tirafondos o ganchos tipo J galvanizados especiales para calamina con 

arandelas de neopreno, si son metálicas, o con clavos para calamina si se trata de correas 

de madera. Todo el material utilizado en este ítem deberá ser aprobado por el Supervisor 

con anterioridad a su uso. 

 

10.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN. 

 

• Perfiles Estructurales: La cercha metálica deberá anclarse firmemente en los muros y viga 

de encadenado, según los planos de detalles o indicaciones del Supervisor.  

Los perfiles estructurales deberán ser nuevos y calidad probada por su proveedor. Cada perfil 

deberá conservar su geometría en toda su longitud debiendo descartarse aquellos que no lo 

hagan así. 

Los perfiles de acero estructural deberán presentar una superficie limpia y libre de óxido. 

Las uniones, cortes, serán ejecutadas en estricta regla de arte y con métodos que no alteren 

las partes adyacentes  

Los cortes a los que serán sometidos los perfiles estructurales deberán ser limpios no 

permitiéndose holguras superiores a 3 mm entre piezas que serán soldadas 

Los perfiles estructurales que serán soldados deberán presentar una superficie única a lo 

largo de su sección y a lo largo de la longitud de la pieza no permitiéndose empalmes entre 

dos perfiles con ejes axiales consecutivos. 

 



 

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS 
GERENCIA NACIONAL DE REDES DE GAS Y DUCTOS  

     

DISTRITO REDES DE 
GAS EL ALTO 

 

ACONDICIONAMIENTO DEL LUGAR PARA LA INSTALACIÓN  
DEL CITY GATE LAHUACHACA  

Hoja: 
     109 de 161 

 

ELABORADO POR: APROBADO POR: 

 
Ing. Grasse Aldana Fernández  

UNIDAD DE INGENIERIA Y PROYECTOS  
DISTRITAL REDES DE GAS EL ALTO 

GNRGD – Y.P.F.B. 

 
Ing. Ciro Figueroa Flores 
JEFE DE CONSTRUCCIONES 

DISTRITAL REDES DE GAS EL ALTO 
GNRGD – Y.P.F.B. 

FIRMA, PIE DE FIRMA FIRMA, PIE DE FIRMA 

 

• Soldadura: Las uniones se realizarán por soldadura a tope y serán lo suficientemente 

sólidas para resistir los esfuerzos consecuentes a su transporte, colocado y operación. 

La soldadura entre las piezas deberá ser ejecutada manteniendo un filete de soldadura 

uniforme y de buen aspecto y con la menor presencia de escoria posible. La soldadura no 

deberá tener penetración excesiva ni tampoco salpicadura excesiva. 

Toda presencia de escoria de soldadura deberá ser retirada de inmediato y mantener la 

superficie soldada limpia para la posterior aplicación de pintura.  

 

El proceso de soldadura puede ser realizada mediante el proceso MAG alambre AWS A5.18 

(ER 70S-6) o mediante arco eléctrico y electrodo AWS 6013 (recubrimiento rutílico potásico). 

Cuando se realiza una soldadura al arco durante la cual ciertas partes conductoras de 

energía eléctrica están al descubierto, el operador tiene que observar con especial cuidado 

las reglas de seguridad, a fin de contar con la máxima protección personal y también 

proteger a las otras personas que trabajan a su alrededor. 

Se deberá utilizar el equipo de protección necesario de acuerdo al procedimiento de 

soldadura a realizar. 

Si la soldadura se ejecuta con arco eléctrico el electrodo deberá ser AWS 6013 (INDURA 90). 

 

La cubierta de calamina galvanizada acanalada será clavada a los listones mediante clavos 

galvanizados de cabeza (clavos de calamina) de 3 pulgadas de longitud.  

El traslape entre hojas no podrá ser inferior a 25 cm. en el sentido longitudinal y a 1.5 canales 

en el sentido lateral y con una pendiente de 35% para el ambiente A y 30%  para el 

Ambiente B.  

 

Tanto la cercha metálica como la calamina galvanizada se pintaran con la protección 

anticorrosiva cuando las respectivas superficies se encuentren totalmente limpias. 

Debido a la generalidad de la presente especificación técnica, con respecto a la 

variabilidad de condiciones y diferentes factores propios de cada sector de emplazamiento;  

 

El CONTRATISTA es el absoluto responsable de la estabilidad de la estructura, mismo se 

encentrará obligado a realizar un recalculo estructura con las condiciones del sector y 

verificar que las secciones y longitudes mostradas en los planos adjuntos, son las más 

convenientes para la estabilidad y duración  de la estructura.  Cualquier modificación o 

corrección que se crea conveniente (realizada la verificación); el CONTRATISTA deberá 

comunicar al Supervisor y Fiscal de obra para su análisis y posterior aprobación. 
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10.4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 

 

La Presente Especificación contemplara la medición y  pago del siguiente ítem: 

 

 CUBIERTAS METÁLICAS AMBIENTES DE OPERACIÓN 

 

El cual será medido en metros cuadrados tomando en cuenta únicamente las superficies 

netas (proyección en planta) del trabajo ejecutado de acuerdo con lo especificado y 

aprobado por el SUPERVISOR. El pago se efectuara de acuerdo al respectivo precio unitario 

de la propuesta aceptada.  

Dicho pago será la compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, 

equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los 

trabajos. 

11. CUMBRERA DE CALAMINA PLANA  

 

11.1. DEFINICIÓN. 

 

La Presente Especificación se refiere a la provisión y colocado de cumbreras de calamina 

plana galvanizada en las cubiertas tanto para los ambientes de operación como para la 

estructura metálica para el City Gate, de acuerdo a lo establecido en los planos de 

construcción y/o instrucciones del Supervisor. Esta especificación también comprenderá la 

debida protección posterior anticorrosiva, no siendo restrictivo el número de capas de 

pintura. 

 

11.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. 

 

El tipo de cumbrera, en cuanto a material y diseño, estará establecido en el formulario de 

presentación de propuestas y/o planos de detalle.  La calamina plana galvanizada deberá 

tener un espesor que corresponda al calibre Nº 28. Los clavos deberán ser galvanizados y de 

cabeza plana (clavos de calamina) de 3 pulgadas de longitud. 

 

La pintura anticorrosiva para todos los elementos será a base de minio o  cromato de Zinc, 

de marca industrial reconocida y deberá suministrarse en el envase original de fábrica, sobre 

la cual se posará dos manos de pintura al óleo con color seleccionado por el Supervisor. 
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Los materiales a usarse serán extraídos de sus envases originales y se emplearán sin 

adulteración alguna, procediendo de acuerdo a las especificaciones de los fabricantes 

delos productos a emplearse. 

 

11.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN. 

 

La cumbrera de calamina plana galvanizada Nº 28 será clavada a los listones mediante 

clavos galvanizados de cabeza plana.  El traslape entre cumbreras no podrá ser inferior a 15 

cm. en el sentido longitudinal y cubrirán la fila superior de las calaminas con un traslape 

transversal de 25 cm.  No se permitirá el uso de hojas deformadas por golpes o por haber sido 

mal almacenadas. 

Los elementos  se pintaran con la protección anticorrosiva cuando las respectivas superficies 

se encuentren totalmente limpias. 

 

 

11.4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 

 

La Presente Especificación contemplara la medición y  pago de los siguientes ítems: 

 

 CUMBRERA DE CALAMINA PLANA  

 

Los cuáles serán medidos en metros lineales tomando en cuenta únicamente el trabajo 

ejecutado de acuerdo con lo especificado y aprobado por el SUPERVISOR. El pago se 

efectuara de acuerdo al respectivo precio unitario de la propuesta aceptada.  

Dicho pago será la compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, 

equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los 

trabajos. 

12. CANALETA N° 28 

 

12.1. DEFINICIÓN. 

 

La Presente Especificación se refiere a la fabricación y colocado de los elementos destinados 

a reunir y evacuar las aguas pluviales de la cubierta, tanto para los ambientes de operación 

como para la estructura metálica para el City Gate, de acuerdo a lo establecido en los 

planos de construcción y/o instrucciones del Supervisor. Esta especificación también 
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comprenderá la debida protección posterior anticorrosiva, no siendo restrictivo el número de 

capas de pintura. 

 

12.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. 

 

La Presente Especificación comprenderá el suministro de mano de obra, materiales y equipo 

para la fabricación e instalación de canaletas de techo para el drenaje pluvial. Planchas de 

zinc #. 28 y su doblado con el empleo de herramientas adecuadas, de manera que se 

impidan las filtraciones, soldadura de arco. 

 

La pintura anticorrosiva para todos los elementos será a base de minio o  cromato de Zinc, 

de marca industrial reconocida y deberá suministrarse en el envase original de fábrica, sobre 

la cual se posará dos manos de pintura al óleo con color seleccionado por el Supervisor. 

Los materiales a usarse serán extraídos de sus envases originales y se emplearán sin 

adulteración alguna, procediendo de acuerdo a las especificaciones de los fabricantes 

delos productos a emplearse. 

 

12.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN. 

 

Las canaletas deberán ser elaboradas de planchas de zinc # 28 que serán dobladas según 

las dimensiones especificadas en los planos, mediante el empleo de herramientas que 

eliminen cualquier posibilidad de filtración por este punto. 

Los empalmes serán de sistema de grampa doblada y refuerzo de soldadura en toda la 

extensión del empalme, de tal manera que se elimine cualquier posibilidad de filtración de 

este punto.  

Las canaletas de sección rectangular cuyas dimensiones y formas correspondan a lo 

especificado en planos, se asegurarán en los aleros mediante hierro pletino de ¾ x 1/8”; 

sujetadas a la estructura de cubierta con tornillos de ½” estos soportes estarán espaciados a 

1.50 m. máximo se cuidará a tiempo de su colocado de dar pendiente hacia la boca del 

acceso a la bajante.  

Los elementos  se pintaran con la protección anticorrosiva cuando las respectivas superficies 

se encuentren totalmente limpias. Las canaletas llevarán dos manos de pintura anticorrosiva.  

Se almacenarán las piezas horizontalmente cuidando de no dañarse; siguiendo las 

especificaciones señaladas.  
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12.4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 

 

La Presente Especificación contemplara la medición y  pago de los siguientes ítems: 

 

 CANALETA DE CALAMINA N° 28 

 

Los cuáles serán medidos en metros lineales tomando en cuenta únicamente el trabajo 

ejecutado de acuerdo con lo especificado y aprobado por el SUPERVISOR. El pago se 

efectuara de acuerdo al respectivo precio unitario de la propuesta aceptada.  

Dicho pago será la compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, 

equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los 

trabajos. 

13. BAJANTE DE CALAMINA N°28  

 

13.1. DEFINICIÓN. 

 

La Presente Especificación se refiere a la provisión y colocado de bajantes de plancha de 

zinc galvanizada # 28 para el drenaje de las aguas pluviales, de acuerdo a las dimensiones 

de acuerdo a los planos arquitectónicos proyectados en cortes y elevaciones, previa 

aprobación del Supervisor. Esta especificación también comprenderá la debida protección 

posterior anticorrosiva, no siendo restrictivo el número de capas de pintura. 

 

13.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. 

 

La plancha de zinc a emplearse deberá ser plana y galvanizada y el espesor de la misma 

deberá corresponder al calibre N° 28  

Los soportes y elementos de fijación de las bajantes deberán ser pletinas de 1/8 de pulgada 

de espesor por 1/2 pulgada de ancho.  La fijación de las pletinas en las bajantes se 

efectuará mediante ramplús y tornillos de 2 pulgadas de largo. 

 

La pintura anticorrosiva para todos los elementos será a base de minio o  cromato de Zinc, 

de marca industrial reconocida y deberá suministrarse en el envase original de fábrica, sobre 

la cual se posará dos manos de pintura al óleo con color seleccionado por el Supervisor. 

Los materiales a usarse serán extraídos de sus envases originales y se emplearán sin 

adulteración alguna, procediendo de acuerdo a las especificaciones de los fabricantes 

delos productos a emplearse. 
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13.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN. 

 

Las ubicaciones y forma de las bajantes serán de acuerdo al diseño establecido en los 

planos respectivos. Sin embargo no se aceptarán bajantes de sección rectangular lisa, 

debiendo emplearse secciones plegadas para obtener mayor rigidez. No se admitirá uniones 

soldadas a simple traslape, siendo necesario efectuar previamente el engrape y luego 

realizar las soldaduras correspondientes.  

Los soportes de las bajantes serán pletinas de 3/4x 1/8 pulgada y deberán colocarse cada un 

metro, los mismos que estarán firmemente sujetos al muro de ladrillo se sujetarán las pletinas 

mediante ramplús y tornillos de 2 pulgadas de largo.  En muros de ladrillo hueco, previamente 

se picarán y se rellenarán con mortero de cemento los sectores donde se colocarán los 

ramplús con tornillos de 2 pulgadas de largo.  

Los elementos  se pintaran con la protección anticorrosiva cuando las respectivas superficies 

se encuentren totalmente limpias. 

 

13.4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 

 

La Presente Especificación contemplara la medición y  pago de los siguientes ítems: 

 

 BAJANTE DE CALAMINA N°28 

 

Los cuáles serán medidos en metros lineales tomando en cuenta únicamente el trabajo 

ejecutado de acuerdo con lo especificado y aprobado por el SUPERVISOR. El pago se 

efectuara de acuerdo al respectivo precio unitario de la propuesta aceptada.  

Dicho pago será la compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, 

equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los 

trabajos. 

 

14. ZÓCALO DE CERÁMICA  

 

14.1. DEFINICIÓN. 

La Presente Especificación comprende el colocado de zócalo de cerámica esmaltada en 

las superficies indicadas en los planos y detalles y/o conforme a lo que instruya el 

SUPERVISOR. 
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14.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. 

 

El CONTRATISTA proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la 

ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor.  

El zócalo de 10 cm. de altura se adecuará de cerámica de piso. Esta cerámica será 

esmaltada de color homogéneo y su superficie sin ondulaciones e imperfecciones, de 

procedencia nacional además de ello se empleara cemento Portland IP-30, arena fina no 

arcillosa para la elaboración de mortero. 

 

14.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN. 

 

El CONTRATISTA debe presentar una muestra del material para la aprobación por el 

Supervisor antes de su empleo.  Previamente se limpiarán las juntas de los muros y tabiques 

que recibirán éste revestimiento.  

Después de ejecutar los trabajos preliminares señalados anteriormente, se humedecerán los 

paramentos para aplicar la capa de revoque grueso castigando todas las superficies a 

revestir con mortero de cemento y arena en proporción 1:4.  

Una vez ejecutada la primera capa de revoque grueso según lo señalado anteriormente y 

después de que hubiera fraguado dicho revoque se aplicará una segunda, con cemento 

epóxido, sobre las superficies ya revocadas con mortero de cemento, se colocara la 

cerámica esmaltada, se terminarán las juntas con una lechada de cemento y ocre, para 

lograr un buen acabado. 

 

14.4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 

  

La Presente Especificación contemplara la medición y  pago del siguiente ítem: 

 

 ZÓCALO DE CERÁMICA 

 

El cual será medido en metros lineales, tomando en cuenta únicamente el trabajo ejecutado 

de acuerdo con lo especificado y aprobado por el SUPERVISOR. El pago se efectuara de 

acuerdo al respectivo precio unitario de la propuesta aceptada.  

Dicho pago será la compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, 

equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los 

trabajos. 
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15. CERCO  PERIMETRAL DE SEGURIDAD 

 

15.1. DEFINICIÓN. 

 

La Presente Especificación comprende la instalación de cerco perimetral o enmallado a 

largo del muro perimetral; con el fin de resguardar los predios del City Gate. El procedimiento 

estará de acuerdo al detalle de los planos correspondientes y/o a lo Indicado o modificado 

por el SUPERVISOR. 

 

15.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN. 

 

El CONTRATISTA proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la 

ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor.  

Las Ménsulas galvanizadas doble a 45° tipo “Y” de 50 cm de perfil “T” de 1 ½” x 1 ½” x 3/16” 

en coincidencia con cada columna del muro perimetral; llevaran perforaciones cada 15 cm 

para el pasaje de los alambres de púas; serán fijadas mediante brocas a los postes de 

hormigón mediante 4 brocas como mínimo, las ménsulas serán empotradas de tal forma de 

que las mismas no puedan ser removidas de las columnas correspondientes. 

Se tendrán en todo el largo del muro 4 hilos de alambre de púas galvanizado perfectamente 

estirados que se ajustarán con ganchos zincados con tuerca colocados a tal fin en los postes 

de tensión, tipo Acindar o similar. 

Además de ello se empleara cemento Portland IP-30, y arena fina  (1:3) no arcillosa para la 

elaboración de mortero y de esta manera tener un empotramiento correcto, entre el cerco 

perimetral y el cerco de seguridad. 

 

15.3. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 

 

La Presente Especificación contemplara la medición y  pago del siguiente ítem: 

 

 CERCO PERIMETRAL DE SEGURIDAD 

 

El cual será medido en metros lineales, tomando en cuenta únicamente el trabajo ejecutado 

de acuerdo con lo especificado y aprobado por el SUPERVISOR. El pago se efectuara de 

acuerdo al respectivo precio unitario de la propuesta aceptada.  

Dicho pago será la compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, 

equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los 

trabajos. 
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F. CARPINTERÍA METÁLICA  

1. CARPINTERÍA DE ALUMINIO-VENTANA DE AMBIENTES 

 

1.1. DEFINICIÓN. 

 

La presente especificación técnica definirá los trabajos necesarios para la provisión y 

colocado de ventanas corredizas de carpintería de aluminio para los dos ambientes a ser 

construidos, mediante la fabricación  de marcos de ventanas con perfiles de aluminio 

anodizado ó en color natural, de acuerdo a los tipos de perfiles y diseño establecido en los 

planos de detalle, siguiendo las  especificaciones técnicas como las instrucciones del 

Supervisor. Esta especificación también  incluye la provisión y colocado de la 

correspondiente quincallería en los correspondientes ítems. 

 

1.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. 

 

El CONTRATISTA deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipo necesario 

(herramientas menores) para la ejecución de estos ítems, los mismos deberán ser aprobados 

por el SUPERVISOR al Inicio de la actividad con los respaldos de calidad correspondientes. 

Aluminio: 

Para la ejecución de La Presente Especificación se utilizarán perfiles laminados de aluminio 

anodizado ó en color natural, mate u otro color señalado en el formulario de presentación 

de propuestas, planos de detalle y/o instrucciones del Supervisor.  

 

Como requisitos mininos de la propuesta se podrá exigir:  

 Los perfiles deberán tener sus caras perfectamente planas, de color uniforme,  aristas 

rectas que pueden ser vivas o redondeadas.  

 Todos los elementos de fijación como grapas, tornillos de encarne, tuercas, arandelas, 

compases de seguridad, cremonas, etc. Serán de aluminio, acero inoxidable no 

magnético o acero protegido con una capa de cadmio electrolítico, garantizado 

por la empresa proveedora y aprobado por el Supervisor. 

 Los perfiles de aluminio serán de doble contacto, de tal modo que ofrezcan una 

cámara de expansión o cualquier otro sistema que impida la penetración de polvo u 

otros elementos al interior de los locales. 
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Vidrios:  

Los vidrios serán de 3mm de espesor, la calidad de los diferentes tipos de vidrios se sujetará a 

normas vigentes. 

Existiendo una estrecha relación entre los marcos, el tipo de vidrio y la instalación, el 

CONTRATISTA deberá efectuar la coordinación necesaria, a fin de que los pedidos de 

materiales y la ejecución de la obra, contemplen todos los requerimientos y consideren todas 

las limitaciones. 

La instalación de vidrios debe estar a cargo de especialista experimentado ya sea a cargo 

de la empresa proveedora de la carpintería o por externos bajo responsabilidad del 

CONTRATISTA. 

El CONTRATISTA es responsable por las roturas de vidrios que se produzcan antes de la 

entrega definitiva.  En consecuencia, deberá cambiar todo vidrio roto o dañado hasta esa 

fecha, sin costo para el contratante. 

Se utilizarán sellantes apropiados que mantengan sus características a lo largo del tiempo.  El 

CONTRATISTA debe acompañar la literatura y certificados de fabricación del sellante que 

utilizará. Los empotramientos de las astas de anclaje y calafateado de juntas entre perfiles y 

albañilería, se realizará siempre con mortero de cemento. El empleo de yeso para estos 

trabajos queda completamente prohibido con sanciones por parte de la supervisión. 

Quincallería:  

Toda la Quincallería y cerrajería será de marca y calidad reconocida, aprobadas por el 

Supervisor en base a muestras, precios y catálogos presentados antes de su adquisición, 

dejándose constancia detallada de estos aspectos en el Libro de órdenes.  

Las Bisagras para las ventanas serán de acabado sólido empleándose dobles de 3” de alto, 

2 ½” ancho total y 5/64” de espesor.  

Los picaportes, y los jaladores, serán de latón de un espesor no menor a 5/64".  

Los picaportes, cremonas, pestillos, aldabas, cerrojos, candados, correderas y otros tanto 

para carpintería metálica, serán de óptima calidad. 

Las chapas y candados, serán de primera calidad.  Serán sólidas y del tipo propuesto.  Cada 

cerradura tendrá diferente llave, y serán tres. 

 

1.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN. 

 

El CONTRATISTA antes de realizar la fabricación de los elementos, deberá verificar 

cuidadosamente las dimensiones reales en obra y en especial aquéllas que están referidas a 

los niveles de pisos terminados. Posteriormente el CONTRATISTA deberá presentar la 

propuesta técnica de la provisión y colocado de la carpintería de aluminio al Supervisor, con 
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el visto bueno del SUPERVISOR el CONTRATISTA podrá dar inicio a la ejecución de la provisión 

y posterior colocado. 

En el proceso de fabricación deberá emplearse el equipo y herramienta adecuada, así 

como mano de obra calificada, que garantice un trabajo satisfactorio a fin de garantizar 

una perfecta conservación durante su armado, colocado en obra y posible 

almacenamiento, se aplicarán papeles adhesivos o barnices a las superficies expuestas, que 

puedan quitarse posteriormente sin dañarlas. 

El CONTRATISTA deberá presentar una propuesta técnica de la empresa proveedora de 

carpintería de aluminio (espesores y diseño), con las especificaciones y detalles constructivos 

de cada tipología y dimensiones de cada ventana propuesta para la revisión del Supervisor y 

posterior aprobación del mismo. Esta propuesta deberá estar avalada por la empresa de 

marca reconocida certificando la calidad de los materiales. 

Si la empresa recomendaría ajustes al diseño de las ventanas de aluminio,  con referencia a 

los planos arquitectónicos expuestos; estos serán aceptados siempre y cuando sea en 

beneficio de la obra y con estricta aprobación del SUPERVISOR, bajo las siguientes 

condicionantes: ser de buena calidad, estructuras resistentes, con garantía máxima de 

durabilidad. 

En ningún caso se pondrá en contacto una superficie de aluminio con otra superficie de 

aluminio, en  todos los casos deberá haber una pieza intermedia de material aislante usado 

para sellos o en su defecto una hoja de polivinilo de 50 micrones de espesor en toda la 

superficie de contacto. 

Las superficies de aluminio que queden en contacto con la albañilería recibirán antes de su 

colocado en obra 2 manos de pintura bituminosa o una capa de pintura impermeable para 

aluminio. 

La obturación de juntas entre  albañilería y carpintería, se efectuará empleando mastiques 

de reconocida calidad silicona u otro que recomiende el Supervisor,  que mantengan sus 

características durante el  transcurso del tiempo. 

Como es imposible describir todos los métodos para instalar vidrios, se indican a continuación 

las recomendaciones básicas que deben considerarse en todo sistema de instalación: 

 

• Todos los vidrios deben disponerse de manera que realmente "queden flotando en la 

abertura". 

• Se debe evitar todo contacto entre vidrio y metal u otro objeto duro. 

• Se deben prever los espacios libres suficientes para compensar tolerancias de cortado y 

fabricación, para permitir la expansión del vidrio o de los marcos y para absorber las 

deformaciones de la estructura del edificio.  En ningún caso la suma de las holguras superior 

e inferior o de las holguras laterales, será superior a 5 mm. 
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• Una vez terminada la instalación de un vidrio, se debe remover el exceso de sellante y las 

manchas antes que estas hayan endurecido. 

La Presente Especificación comprende también la limpieza total de las ventanas antes de la 

entrega final de la obra, el CONTRATISTA debe hacer la limpieza de toda la carpintería de 

aluminio y la vidriería. 

 

1.4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 

 

La Presente Especificación contemplara la medición y  pago de los siguientes ítems: 

 

 VENTANA DE ALUMINIO-AMBIENTE A. 

 VENTANA DE ALUMINIO-AMBIENTE B. 

 

Los cuáles serán medidos en piezas culminadas, incluyendo los marcos respectivos, 

quincallería, vidrios y la correspondiente protección anticorrosiva que se  realice. 

 Estos ítems serán ejecutados en un todo de acuerdo con los planos y las presentes 

especificaciones, y de acuerdo a las instrucciones del Supervisor, será pagado a los precios 

unitarios de la propuesta aceptada. Dichos precios serán compensación total por los 

materiales (incluyendo la provisión y la instalación de todos los accesorios y elementos de 

cierre, seguridad, todos los materiales expuestos, etc.), mano de obra, herramientas, equipo 

y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 

G. CARPINTERÍA DE ACERO 

 1. ESTRUCTURA METÁLICA PARA CITY GATE 

 

1.1. DEFINICIÓN. 

 

La Presente Especificación se refiere al armado del entramado de soporte horizontal y 

vertical (cerchas y columnas metálicas) y el correspondiente colocado de calaminas 

galvanizadas Nº 28 para la cubierta del City Gate. Actividades que se realizaran de acuerdo 

a los planos de construcción y/o instrucciones del Supervisor. Esta especificación también 

comprenderá la debida protección posterior anticorrosiva tanto para las cerchas metálicas, 

columnas metálicas como las calaminas mencionadas, no siendo restrictivo el número de 

capas de pintura. 
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1.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. 

La estructura metálica del City Gate,  se la construirá con perfilería según diseño expuestos 

en los planos adjuntos, siendo estas piezas fijadas mediante soldadura y debidamente 

empotradas a las columnas de hormigón. 

Sobre las estructuras metálicas se colocara en el sentido longitudinal  los largueros metálicos 

a una distancia que especifique el fabricante o lo indicado en los planos de proyecto del 

material de cubierta  y/o lo Instruido por el Supervisor. 

 

La pintura anticorrosiva para todos los elementos será a base de minio o  cromato de Zinc, 

de marca industrial reconocida y deberá suministrarse en el envase original de fábrica, sobre 

la cual se posará dos manos de pintura al óleo con color seleccionado por el Supervisor. 

 

Los materiales a usarse serán extraídos de sus envases originales y se emplearán sin 

adulteración alguna, procediendo de acuerdo a las especificaciones de los fabricantes 

delos productos a emplearse. 

 

Se utilizará calamina ondulada galvanizada nueva de calibre 28 (ASG Nº 28) fijada a las 

correas mediante tirafondos o ganchos tipo J galvanizados especiales para calamina con 

arandelas de neopreno, si son metálicas, o con clavos para calamina si se trata de correas 

de madera. Todo el material utilizado en este ítem deberá ser aprobado por el Supervisor 

con anterioridad a su uso. 

 

1.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN. 

 

• Perfiles Estructurales: La cercha metálica deberá anclarse firmemente a las 

correspondientes columnas metálicas y estas a las columnas vaciadas de hormigón 

correspondientes,   según los planos de detalles o indicaciones del Supervisor.  

Los perfiles estructurales deberán ser nuevos y calidad probada por su proveedor. Cada perfil 

deberá conservar su geometría en toda su longitud debiendo descartarse aquellos que no lo 

hagan así. 

Los perfiles de acero estructural deberán presentar una superficie limpia y libre de óxido. 

Las uniones, cortes, serán ejecutadas en estricta regla de arte y con métodos que no alteren 

las partes adyacentes  

Los cortes a los que serán sometidos los perfiles estructurales deberán ser limpios no 

permitiéndose holguras superiores a 3 mm entre piezas que serán soldadas. 
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Los perfiles estructurales que serán soldados deberán presentar una superficie única a lo 

largo de su sección y a lo largo de la longitud de la pieza no permitiéndose empalmes entre 

dos perfiles con ejes axiales consecutivos. 

 

• Soldadura: Las uniones se realizarán por soldadura a tope y serán lo suficientemente 

sólidas para resistir los esfuerzos consecuentes a su transporte, colocado y operación. 

La soldadura entre las piezas deberá ser ejecutada manteniendo un filete de soldadura 

uniforme y de buen aspecto y con la menor presencia de escoria posible. La soldadura no 

deberá tener penetración excesiva ni tampoco salpicadura excesiva. 

 

Toda presencia de escoria de soldadura deberá ser retirada de inmediato y mantener la 

superficie soldada limpia para la posterior aplicación de pintura.  

El proceso de soldadura puede ser realizada mediante el proceso MAG alambre AWS A5.18 

(ER 70S-6) o mediante arco eléctrico y electrodo AWS 6013 (recubrimiento rutílico potásico). 

Cuando se realiza una soldadura al arco durante la cual ciertas partes conductoras de 

energía eléctrica están al descubierto, el operador tiene que observar con especial cuidado 

las reglas de seguridad, a fin de contar con la máxima protección personal y también 

proteger a las otras personas que trabajan a su alrededor. 

Se deberá utilizar el equipo de protección necesario de acuerdo al procedimiento de 

soldadura a realizar. 

Si la soldadura se ejecuta con arco eléctrico el electrodo deberá ser AWS 6013 (INDURA 90). 

La cubierta de calamina galvanizada acanalada será clavada a los listones mediante clavos 

galvanizados de cabeza (clavos de calamina) de 3 pulgadas de longitud.  

El traslape entre hojas no podrá ser inferior a 25 cm. en el sentido longitudinal y a 1.5 canales 

en el sentido lateral.  

Tanto la cercha metálica como las columnas metálicas  y las calaminas galvanizadas se 

pintaran con la protección anticorrosiva cuando las respectivas superficies se encuentren 

totalmente limpias. 

Debido a la generalidad de la presente especificación técnica, con respecto a la 

variabilidad de condiciones y diferentes factores propios de cada sector de emplazamiento; 

El CONTRATISTA es el absoluto responsable de la estabilidad de la estructura, mismo se 

encentrará obligado a realizar un recalculo estructura con las condiciones del sector y 

verificar que las secciones y longitudes mostradas en los planos adjuntos, son las más 

convenientes para la estabilidad y duración  de la estructura.  Cualquier modificación o 

corrección que se crea conveniente (realizada la verificación); el CONTRATISTA deberá 

comunicar al Supervisor y Fiscal de obra para su análisis y posterior aprobación. 
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1.4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 

La Presente Especificación contemplara la medición y  pago del siguiente ítem: 

 

 ESTRUCTURA METÁLICA PARA CITY GATE 

El cual será medido de manera Global, tomando en cuenta la construcción de la Cercha 

metálica, columnas metálicas, calaminas, pintura anticorrosiva, demás accesorios para la 

soldadura y empotramiento de la estructura, etc. Trabajos ejecutados de acuerdo con lo 

especificado y aprobado por el SUPERVISOR. El pago se efectuara de acuerdo al respectivo 

precio unitario de la propuesta aceptada.  

Dicho pago será la compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, 

equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los 

trabajos. 

2. CARPINTERÍA DE ACERO PUERTAS DE AMBIENTES, DE INGRESO Y BARROTES DE 

SEGURIDAD 

 

2.1. DEFINICIÓN. 

 

La presente especificación técnica definirá los trabajos necesarios para la fabricación y 

colocado de puertas de Acero y los barrotes de seguridad para las ventanas  de los 

ambientes A y B. Todo esto de acuerdo a los tipos de perfiles y diseño establecidos en los 

planos de detalle y/o a la propuesta presentada por el CONTRATISTA aprobada por el  

Supervisor. Esta especificación también comprenderá la debida protección posterior 

anticorrosiva, no siendo restrictivo el número de capas de pintura.   

  

2.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. 

 

El CONTRATISTA deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipo necesario 

(herramientas menores) para la ejecución de estos ítems, los mismos deberán ser aprobados 

por el SUPERVISOR al Inicio de la actividad con los respaldos de calidad correspondientes.  

La pintura anticorrosiva para todos los elementos será a base de minio o  cromato de Zinc, 

de marca industrial reconocida y deberá suministrarse en el envase original de fábrica, sobre 

la cual se posará dos manos de pintura al óleo con color seleccionado por el Supervisor. 

Los materiales a usarse serán extraídos de sus envases originales y se emplearán sin 

adulteración alguna, procediendo de acuerdo a las especificaciones de los fabricantes 

delos productos a emplearse. 
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Acero: Se emplearán aceros de perfiles simples, de doble contacto, barras, así como 

también las podrán, perfiles estructurales, perfiles tubulares, perfiles abiertos en plancha 

doblada, perfiles doblados, perfiles estructurales semipesados, pesados y tuberías de fierro 

galvanizado, de acuerdo a lo especificado y/o instrucciones del Supervisor.  

Como condición general, el acero de los elementos a emplearse será de grano fino y 

homogéneo, no deberá presentar en la superficie o en el interior de su masa grietas u otra 

clase de defectos.  

La soldadura a emplearse será del tipo y calibre adecuado a los elementos a soldarse. 

Todos los elementos fabricados en carpintería de Acero deberán salir de las maestranzas con 

una mano de pintura anticorrosiva.  

 

Quincallería: Chapa exterior de embutir, Caja y tapa de acero, cerrojo, cubo y pestillo en 

latón, cilindró con botón reforzado mono-bloque en latón 3 llaves planas en latón. Debe 

tener Dos golpes, uno por cada giro y/o de acuerdo a lo establecido por el SUPERVISOR. 

Cada cerradura tendrá diferente llave, y serán tres. 

Las bisagras serán de acabado sólido empleándose dobles de cuatro pulgadas (4") para 

puertas, con un ancho total aproximado de 3” y un espesor mínimo de 7/64”, con un espesor 

del latón de 5/64" para hojas de ventanas (3”) El CONTRATISTA presentará al Supervisor una 

muestra de cada una de las piezas  de quincallería para su aprobación antes de su 

colocado. 

 

Barrotes de Seguridad: El CONTRATISTA suministrará el siguiente material: pletina 1” x 1/8” de  

y angular 3/4” x 1/8”. 

 

2.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN. 

 

El CONTRATISTA, antes de realizar la fabricación de los elementos, deberá verificar 

cuidadosamente las dimensiones reales en obra y en especial aquéllas que están referidas a 

los niveles de pisos terminados.  

 

En el proceso de fabricación deberá emplearse el equipo y herramientas adecuadas, así 

como mano de obra calificada, que garantice un trabajo satisfactorio con la aprobación 

respectiva del SUPERVISOR.  

 

El CONTRATISTA deberá presentar una propuesta técnica de carpintería de acero (perfiles, 

espesores y diseño), con detalles constructivos en función al tipo y dimensiones de cada 

elemento de acero indicado en la presente especificación; todo esto para la revisión del 
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Supervisor y posterior aprobación del mismo. Esta propuesta deberá reforzar y mejorar las 

especificaciones que se exponen con el fin de garantizar el mejor trabajo posible con la 

mayor calidad de acuerdo a los materiales que se encuentran en el mercado nacional. 

Si la empresa recomendaría ajustes al diseño de los elementos de acero, con referencia a los 

planos arquitectónicos expuestos; estos serán aceptados siempre y cuando sea en beneficio 

de la obra y con estricta aprobación del SUPERVISOR, bajo las siguientes condicionantes: ser 

de buena calidad, estructuras resistentes, con garantía máxima de durabilidad. 

 

Los requerimientos mínimos que deberá cumplir la empresa CONTRATISTA,  para la ejecución 

de los diferentes ítems involucrado en la presente especificación serán: 

 

 Construcción del Elemento: Las uniones se realizarán por soldadura a tope y serán lo 

suficientemente sólidas para resistir los esfuerzos correspondientes al transporte, colocado y 

operación. Los restos y rebabas de soldadura se pulirán de modo de no perjudicar su 

aspecto, estanqueidad y buen funcionamiento. Las hojas batientes deberán llevar botaguas 

en la parte inferior, para evitar el ingreso de aguas pluviales.  

Las partes móviles deberán practicarse sin dificultad y ajustarse entre ellas o con las partes 

fijas con una holgura no mayor a 1.5 mm.  Los perfiles de los marcos y batientes de las 

puertas, deberán satisfacer las condiciones de un verdadero cierre a doble contacto.  

El colocado de las carpinterías metálicas en general no se efectuará mientras no se hubiera 

terminado la obra de fábrica. Se alinearán en el emplazamiento definitivo y se mantendrán 

mediante elementos auxiliares en condiciones tales que no sufran desplazamientos durante 

la ejecución de la obra.  

Los empotramientos de las astas de anclaje y calafateado de juntas entre perfiles y 

albañilería, se realizará siempre con mortero de cemento. El empleo de yeso para estos 

trabajos queda completamente prohibido.  

 

 Protección Anticorrosiva: La carpintería de Acero deberá protegerse convenientemente 

con una capa de pintura anticorrosiva y posterior a ello una capa de esmalte para el 

acabado.  

 

De manera general, todas las superficies por pintar deberán estar bien limpias y secas antes 

de recibir los imprimantes y pinturas. Previamente a ello, se desengrasarán las estructuras con 

aguarrás mineral u otro disolvente. Todas las roturas, rajaduras, huecos, guiñaduras, defectos, 

etc. Serán resanados o rehechos con el mismo material. 
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Los materiales a usarse serán extraídos de sus envases originales y se emplearán sin 

adulteración alguna, procediendo de acuerdo a las especificaciones de los fabricantes 

delos productos a emplearse. La pintura se aplicará en capas sucesivas, a medida que se 

vayan secando las anteriores. Se dará un mínimo de 2 manos para las pinturas o las que sean 

necesarias para cubrir la superficie. 

 

 Barrotes de Seguridad: Los barrotes deberán anclarse adecuadamente a los muros en una 

distancia no menor a 7 cm. Siendo estos ejecutados de acuerdo a las dimensiones y 

especificaciones de los planos, teniendo cuidado en su construcción, los materiales a usarse 

deberán ser de primera calidad y aprobadas por el Supervisor. 

 

Además se debe prever la pintura anticorrosiva y finalmente una capa de pintura al óleo del 

color que determine el Supervisor. 

 

2.4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 

 

La Presente Especificación contemplara la medición y  pago de los siguientes ítems: 

 

 PUERTA METÁLICA AMBIENTES DE OPERACIÓN A Y B  

 BARROTES METÁLICOS DE SEGURIDAD 

 PUERTA METÁLICA DE INGRESO. 

 

Los cuáles serán medidos en piezas culminadas, incluyendo los marcos respectivos, perfiles 

quincallería, protección anticorrosiva y pintura de esmalte que se  realice.  

En Cuanto a los Barrotes de Seguridad será medido en metros cuadrados, tomando en 

cuenta el  área neta de las ventanas de los dos ambientes a construir, incluyendo los marcos 

respectivos, perfiles quincallería, protección anticorrosiva y pintura de esmalte que se  

realice. 

Todos los ítems serán ejecutados en un todo de acuerdo con los planos y las presentes 

especificaciones, y de acuerdo a las instrucciones del Supervisor, será pagado a los precios 

unitarios de la propuesta aceptada.  

Dichos precios serán compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, 

equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los 

trabajos. 
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H. SEGURIDAD INDUSTRIAL 

1. PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN.  

 
1.1. DEFINICIÓN 

 

El ítem de PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN contempla  los trabajos necesarios 

para la provisión e instalación de señalización vertical y horizontal dentro del área del City 

Gate, lo que incluye letreros de seguridad, letreros de delimitación de  aéreas, delimitación 

de vías de circulación e identificación del predio. Además incluye el pintado y delimitación 

de las vías de circulación (aceras, Parqueo y circulación vial) y todas las áreas de trabajo 

(incluye pintar un franja a los muros perimetrales).  

 

1.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y PERSONAL 

 

El CONTRATISTA proporcionará todos los materiales, herramientas, equipos y personal 

necesarios para la ejecución de este ítem, los mismos deberán ser propuestos al y aprobados 

por el SUPERVISOR antes del Inicio de la actividad. Los materiales principalmente consistirán  

de: 

 

 Letreros de señalización (uno por cada tipo) fabricado en material plástico altamente 

resistente a los golpes (Poliestireno de alto impacto o mejor)  de dimensiones mínimas 265 

x 600 x 0.8 mm. 

 Material para Instalación de letreros empotrados (con al menos 2 puntos de sujeción)     

 Pintura Base Solvente, para uso en pavimentos asfálticos o de concreto hidráulico; cuya 

composición deberá obedecer recomendaciones del fabricante, con buena 

retroreflectividad (contenido de micro esferas de vidrio). 

  

1.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 

 

Todas las áreas de trabajo y vías de circulación deberán ser delimitadas a través del pintado, 

el mismo deberá contener perlas de vidrio reflectivas. El ancho de Cada franja  deberá ser 

de 15 cm ± 5 cm. La localización de los letreros de obra deberá estar de acuerdo con lo 

dispuesto por los planos y las instrucciones del SUPERVISOR.   

El CONTRATISTA deberá presentar al SUPERVISOR un procedimiento para la ejecución del 

ítem, el mismo deberá ser aprobado antes del inicio de trabajos del ítem.  
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1.4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Este ítem será medido y pagado en forma Global de acuerdo a los precios unitarios 

establecidos en el contrato, el mismo será considerado como concluido una vez que el 

Supervisor compruebe que el total de señalización ha sido aplicada de forma adecuada. 

Este Ítem será pagado de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada. Dicho 

precio será la compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y 

otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 
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I. OBRAS ELÉCTRICAS 

1. LUMINARIA PERIMETRAL 

 
1.1. DEFINICIÓN 

 

Este ítem de Luminaria Perimetral comprende los trabajos necesarios para la provisión de 

materiales necesarios, excavaciones y rellenos, construcción de fundaciones, instalación de 

luminarias, instalación de cableado interno, para la iluminación de exteriores y área de 

estacionamiento vehicular. 

 

1.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y PERSONAL 

 

El CONTRATISTA deberá proporcionar todos los materiales, herramientas, personal y equipo 

necesario para la ejecución de este ítem. Entre los principales podemos citar: 

 

EQUIPOS Y MATERIALES 
 

Responsable 

De Provisión 
Nombre Detalle 

CONTRATISTA 
POSTE 

METALICO 

postes metálicos telescópicos de 4,8 m de altura, Los que se fabricarán con cañería de 

Acero Galvanizado, con acero de anclaje (3/8”x0.35m), pintado verde anticorrosivo con 

franjas reflectivas de 15 cm de ancho, fabricado bajo norma NBR 5580/BS 1387 clase 

liviana o ISO 65/Serie liviana, compuesto por tres tramos de diferente diámetro y 

dimensiones: 

a) TRAMO "A" Longitud 3.2m, Diámetro 3" 

b) TRAMO "B" Longitud 1,5m, Diámetro 2 1/2" 

c) TRAMO "C" Longitud 0,5m, Diámetro 2" 

CONTRATISTA HORMIGON Para cimiento de poste (0.1 M3) 

CONTRATISTA CABLEADO Cable # 10 revestido. 

CONTRATISTA 

TUBERIA Y 

ACCESORIOS 

EXPOTION 

PROOF 

Explotion proof, para ambientes explosivos con gas. 

CONTRATISTA LAMPARA 
Reflector LED de 6000 lúmenes, amplitud de haz 40º-80º, 30000 hrs de vida útil min. 

Explotion proof, mástil curvado de 0.6m  
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1.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 

 

De acuerdo con los planos del proyecto se deberán preparar excavaciones para la 

implantación de las fundaciones de los postes. Los postes estarán construidos con soldadura 

de buena calidad que deberá ser aprobada por el SUPERVISOR antes de su instalación y 

seguirá el diseño requerido.  

El cableado eléctrico deberá ser interno y estar aislado de la estructura. El tubo telescópico 

deberá tener sellos herméticos en ambos extremos, caso contrario deberá tener instalación 

explosión proof interna.  Por fuera del poste se deberá tener un metro de cableado y tubería 

de conducción orientado para interconectarse con el sistema eléctrico. Toda la tubería y 

accesorios de la instalación deben ser explosión proof para ambientes explosivos con gas. 

La instalación de la lámpara debe estar orientada a cubrir con iluminación un área circular 

de mínimamente 3 metros de radio del área descubierta dentro del cerco perimetral con 

una iluminación apta para zonas de trabajo.  

 

1.4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

 

El ítem Luminaria perimetral será medido por pieza instalada en cumplimiento de las 

especificaciones y conformidad del SUPERVISOR DE OBRA. Este será pagado de acuerdo con 

los precios unitarios establecidos en el contrato. Dicho precio será compensación total por los 

materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la 

adecuada y correcta ejecución de este item y su verificación.  

2. ESTUDIO DE RESISTIVIDAD ELÉCTRICA 

 
2.1. DEFINICIÓN 

 

El ítem de ESTUDIO DE RESISTIVIDAD ELECTRICA contempla todos los trabajos necesarios para 

realizar el Estudio y medición de resistividad eléctrica del suelo, el rediseño del sistema de 

puesta a tierra tipo malla (con sus respectivas jabalinas y tubos electrolíticos) para la 

instalación del City Gate, sistema de protección atmosférica, y sistema eléctrico. 

 

2.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y PERSONAL 

 

El CONTRATISTA proporcionará todos los materiales, herramientas y equipos necesarios 

(FLUKE, multímetros, etc.) para la correcta ejecución del ítem.  
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2.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 

 

Para la ejecución del ítem el CONTRATISTA deberá contemplar que el valor requerido de 

resistividad para el sistema de aterramiento es 5[ohm] o menor, y que el sistema debe 

abarcar las estructuras metálicas presentes en el predio, los equipos, el sistema eléctrico y el 

sistema de pararrayos. 

La CONTRATISTA deberá presentar un procedimiento para la ejecución del ítem, el mismo 

deberá ser revisado y aprobado por el SUPERVISOR antes del inicio de las mediciones. El 

mismo debe contemplar el realizar las mediciones por método Schlumberger. 

Obtenidas todas las mediciones se evaluara y/o se re diseñara el sistema de aterramiento 

propuesto, con el objetivo de llegar a los valores de resistividad requeridos. El registro de 

mediciones, memoria de cálculo y diseño final del sistema de aterramiento (malla, jabalinas, 

tubos electrolíticos, etc.) para el rediseño debe ser entregado al supervisor para su 

aprobación.  

 

2.4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

 

El ítem de ESTUDIO DE RESISTIVIDAD será medido en forma global, y de acuerdo al 

cumplimiento de las especificaciones de la obra.  La forma de pago se efectuará de 

acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada. 

Dicho pago será la compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, 

equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución del ítem. 

 

3. PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE JABALINAS DE COBRE PURO 3MX5/8 

 
3.1. DEFINICIÓN 

 

El ítem de PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE JABALINAS contempla todos los trabajos necesarios 

para realizar la provisión, enterrado, instalación, interconexión de las jabalinas del sistema 

puesta a tierra, de acuerdo con el diseño. Cada jabalina debe contemplar su propia 

cámara de inspección. 

 

3.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y PERSONAL 

 

El CONTRATISTA proporcionará todos los materiales, herramientas y equipos necesarios 

(cámara de inspección [con tapa metálica de 25 cm de diámetro y tubo de protección de 
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PVC 10plg sch40, ambos fijados con Hormigón 0.4x0.4x0.6m], jabalinas de cobre puro 

3mx5/8", etc.) para la correcta ejecución del ítem.  

 

3.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 

 

Después de instalado el enmallado de acuerdo a diseño aprobado, el CONTRATISTA 

procederá a enterrar cada jabalina, hasta 60 cm por debajo del nivel de la superficie, de 

acuerdo con las especificaciones. Cada jabalina debe presentar su propia cámara de 

inspección (con tapa metálica de 25 cm de diámetro y tubo de protección de PVC 10plg 

sch40, ambos fijados con Hormigón 0.4x0.4x0.6m). El sistema debe estar diseñado y 

construido para una vida útil de 20 años. 

  

3.4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

 

El ítem de PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE JABALINAS será medido por pieza, y de acuerdo al 

cumplimiento de las especificaciones de la obra y la resistividad requerida.  La forma de 

pago se efectuará de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada. 

Dicho pago será la compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, 

equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución del item. 

 

4. PROVISIÓN E INSTALACION DE TUBO ELECTROLÍTICO 

 
4.1. DEFINICIÓN 

 

El ítem de PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TUBO ELECTROLÍTICO contempla todos los trabajos 

necesarios para acondicionamiento y tratamiento resistivo y eléctrico del terreno de forma 

de alcanzar la resistividad menor a 5 [ohm]. 

 

4.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y PERSONAL 

 

El CONTRATISTA proporcionará todos los materiales, herramientas y equipos necesarios 

(cámara de inspección [con tapa metálica de 25 cm de diámetro y tubo de protección de 

PVC 10 plg sch40, ambos fijados con Hormigón 0.4x0.4x0.6m], un tubo de cobre con 

perforaciones en los extremos superior [para ventilación] e inferior [para drenaje] y sellados 

ambos extremos con tapas, llenado parcialmente con sales, sustancias conductivas, 

bentonita, etc.) para la correcta ejecución del ítem.  
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4.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 

 

Para la ejecución del ítem el CONTRATISTA deberá contemplar que el valor requerido de 

resistividad para el sistema de aterramiento es 5[ohm] o menor, y que el sistema debe 

abarcar las estructuras metálicas presentes en el predio, el sistema eléctrico y el sistema de 

pararrayos. Además que la vida útil esperada es de 20 años. 

La CONTRATISTA deberá presentar un procedimiento para la ejecución del ítem, el mismo 

deberá ser revisado y aprobado por el SUPERVISOR antes del inicio de las obras.  

Cada tubo deberá ser instalado e interconectado de acuerdo al grafico correspondiente 

con su propia cámara de inspección.  

 

4.4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

 

El ítem de PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TUBO ELECTROLÍTICO será medido por unidad 

instalada de acuerdo al cumplimiento de las especificaciones de la obra y en conformidad 

del supervisor.  La forma de pago se efectuará de acuerdo al precio unitario de la propuesta 

aceptada. 

Dicho pago será la compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, 

equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución del ítem. 

 

5. PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CABLE #2AWG (ENTERRADO A 60 cm ICLUYE 

GRAMPAS DE COBRE  

5.1. DEFINICIÓN 

 

El ítem de PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE  #2AWG contempla todos los 

trabajos necesarios para la instalación de la malla de aterramiento y la interconexión de las 

jabalinas, tubos electrolíticos, estructuras a proteger, sistema eléctrico y sistema de 

pararrayos de forma de mantener la resistividad menor a 5 [ohm]. 

 

5.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y PERSONAL 

El CONTRATISTA proporcionará todos los materiales, herramientas y equipos necesarios 

(CABLE DE COBRE  #2AWG, grampas de cobre, material para soldadura exotérmica TIPO 

Cadweld CA-115gr, etc.) para la correcta ejecución del ítem.  

 

5.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 
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Para la ejecución del ítem el CONTRATISTA deberá contemplar que el valor requerido de 

resistividad para el sistema de aterramiento es 5[ohm] o menor, y que el sistema debe 

abarcar las estructuras metálicas presentes en el predio, el sistema eléctrico y el sistema de 

pararrayos. Además que la vida útil esperada es de 20 años. 

La CONTRATISTA deberá presentar un procedimiento para la ejecución del ítem, el mismo 

deberá ser revisado y aprobado por el SUPERVISOR antes del inicio de las obras.  

 

El enmallado y todas las conexiones a tierra deben estar alejadas a al menos 1 m horizontal 

de la tubería existente en la zona, además no deben estar debajo de estructuras de 

hormigón. El enterrado debe estar al menos a 60 cm. La reposición debe cumplir con las 

condiciones de la planchada establecida. Todas las conexiones cable-cable del sistema de 

aterramiento deben realizarse con soldadura exotérmica y a las estructuras con abrazaderas 

de cobre de tamaños adecuados.   

 

La malla a ser instalada debe estar interconectada totalmente con todos los elementos a 

proteger y con todas las jabalinas, placas y tubos electrolíticos. Mínimamente en la 

instalación debe contemplarse una malla circundante a la loza del City Gate con al menos 4 

jabalinas y una malla triangular alrededor de cada pararrayos con su propia jabalina.    

 

5.4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

 

El ítem de PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE  #2AWG será medido por metro 

lineal de cable instalado de acuerdo al cumplimiento de las especificaciones de la obra y en 

conformidad del supervisor.  La forma de pago se efectuará de acuerdo al precio unitario de 

la propuesta aceptada. 

Dicho pago será la compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, 

equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución del ítem. 

 

6. PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PARARRAYOS 

 
6.1. DEFINICIÓN 

 

El ítem de PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PARARRAYOS contempla todos los trabajos 

necesarios para la instalación del poste y sistema de pararrayos, la red eléctrica de puesta a 

tierra mediante cable desnudo bajante debidamente aislado y soportado en el shaft de 

bajada. 
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6.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y PERSONAL 

 

El CONTRATISTA proporcionará todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para 

la correcta ejecución del ítem. Entre los principales podemos citar a los siguientes: 

 

EQUIPOS Y MATERIALES 

 
RESPONSABLE 

DE 

PROVISIÓN 

NOMBRE DETALLE 

CONTRATISTA 
POSTE 

METALICO 

Postes metálicos telescópicos de 6,8 m de altura. Los que se fabricarán con cañería de 

Acero Galvanizado, con acero de anclaje (3/8”x0.35m), pintado verde anticorrosivo con 

franjas reflectivas de 15 cm de ancho, fabricado bajo norma NBR 5580/BS 1387 clase 

liviana o ISO 65/Serie liviana, del tipo telescópicos de 7m de alto, compuesto por tres 

tramos de diferente diámetro y dimensiones, con escalones cada 0.30m: 

a) TRAMO "A" Longitud 5,2m, Diámetro 3" 

b) TRAMO "B" Longitud 2,2m, Diámetro 2 1/2" 

c) TRAMO "C" Longitud 1,0m, Diámetro 2" 

CONTRATISTA HORMIGON Para cimiento de poste (0.58x0.58x1,1)  

CONTRATISTA 

PUNTA 

PARARRAYOS 

TIPO ACTIVO 

Multipunta de cobre (u otro material conductor), cumpla con une 21186  para pararrayos 

activos que incluye pieza de adaptación en latón adecuada para mástiles de 1 1/2'. 

Incluye mástil propio.(distancia de cebado ∆Lmin=40) 

CONTRATISTA CABLEADO Cable de cobre electrolítico trenzado de 50 mm² 

CONTRATISTA SOLDADURA Carga para soldadura exotérmica marca Cadweld modelo 115 

CONTRATISTA ACCESORIOS ANCLAJES ATORNILLABLES, ACOPLES DE BRONCE, ETC 

  

6.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 

 

Para la ejecución del ítem el CONTRATISTA deberá contemplar que el valor requerido de 

resistividad para el sistema de aterramiento es 5[ohm] o menor, y que el sistema de 

pararrayos debe proteger las estructuras metálicas presentes en el predio (considerado 

NIVEL1), en especial al City Gate, por lo que su localización debe estar orientada  al 

cumplimiento de este fin. Además que la vida útil esperada es de 20 años. 

La CONTRATISTA deberá presentar un procedimiento para la ejecución del ítem, el mismo 

deberá ser revisado y aprobado por el SUPERVISOR antes del inicio de las obras.  

Todas las conexiones a tierra y las fundaciones deben estar alejadas a al menos 1 m 

horizontal de la tubería existente en la zona, además no deben obstaculizar vías de 

circulación. La instalación del pararrayos debe cumplir con los planos y gráficos.  
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El cableado debe interconectarse con el sistema de puesta a tierra. 

La CONTRATISTA deberá presentar una memoria de cálculo y un plano descriptivo del 

alcance de la protección de los pararrayos sobre la disposición final en  el área. El mismo 

debe describir mínimamente el cono de protección del pararrayos en  secciones transversal 

y longitudinal. . Las obras civiles necesarias para la correcta ejecución del presente ítem 

están a cargo del contratista. 

 

6.4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

El ítem de PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PARARRAYOS será medido por pieza instalada de 

acuerdo al cumplimiento de las especificaciones de la obra y en conformidad del supervisor.  

La forma de pago se efectuará de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada. 

Dicho pago será la compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, 

equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución del item. 

7. DISEÑO E INSTALACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EXPLOSION PROOF 

 
7.1. DEFINICIÓN 

 

El ítem de DISEÑO E INSTALACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EXPLOSION PROOF contempla todos 

los trabajos necesarios para el diseño y la instalación de un sistema eléctrico que provea 

suficiente energía eléctrica a las casetas, a los sistemas del City Gate,  a la iluminación del 

City Gate y a las luminarias perimetrales de acuerdo con los requerimientos descritos. 

Además debe contemplarse la provisión e instalación de todo el sistema de cableado e 

interconexiones, el tablero de distribución principal y secundarios con interruptores térmicos, 

el interruptor central, las tuberías conductoras y cajas de interconexiones, el sistema de 

iluminación para los ambientes A, B y el City Gate, los switchs eléctricos necesarios y 

enchufes.  

 

7.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y PERSONAL 

 

El CONTRATISTA deberá presentar un diseño eléctrico de las instalaciones que cumpla con los 

objetivos y especificaciones del sistema. Basado en su diseño aprobado el CONTRATISTA 

proporcionará todos los materiales, herramientas y equipos necesarios  para la correcta 

ejecución del ítem. Entre los principales podemos citar a los siguientes: 
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EQUIPOS Y MATERIALES 

 
RESPONSABLE 

DE 

PROVISIÓN 

NOMBRE DETALLE 

CONTRATISTA  

PLANOS 

ELECTRICOS  Diseño y Elaboración de planos por un Ingeniero Eléctrico  

CONTRATISTA 

CONDUCTORES 

Y ACCESORIOS 

Explotion proof, tubo de acero de 1/2",  con resa fuego y cajas de conexión, que 

cumplan con NEC art 500-503 

CONTRATISTA CABLEADO Cable de cobre trenzado de #10 AWG 

CONTRATISTA 

4 LUMINARIAS 

LED 

3000 lumenes cada una, 120º Angulo de iluminación, 2 de 220V y 2 de 12V, LED, 

EXPLOTION PROOF, 30000 HRS de vida util, carcasa con recubrimiento anti estatico 

CONTRATISTA  SWITCH on/off 

EXPLOTION PROOF,  100-240v, 20AMP. En la cantidad  necesaria para permitir la 

operación independiente del sistema eléctrico de los ambientes A y B, luminaria 

perimetral, iluminación del City Gate, sistema de medición y Sistema de odorizante. 

CONTRATISTA 

TABLEROS DE 

DISTRIBUCION  

EXPLOTION PROOF, NEMA 7 - clasificados como Clase I DIV 1 y2. , IEC, METALICO 

e=2mm. DISTRIBUCION 12 ESPACIOS, CON BREAKER TERMOMAGNETICOS DE 

PROTECCION IEC 60898 O DISYUNTORES TERMOMAGNETICOS.  

 

7.3. CONDICIONES MÍNIMAS A INCLUIR EN PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 

 

El diseño debe contemplar que desde el tablero central se puedan controlar todas las 

instalaciones, que desde un tablero secundario se pueda controlar los ambientes A y B y 

desde el otro tablero secundario el sistema de iluminación perimetral, iluminación del City 

Gate, alimentación a la batería de respaldo, al sistema de odorizantes y al sistema de 

medición por separado.    

El contratista deberá presentar un diseño que contemple el suministro eléctrico a las 

siguientes instalaciones con adecuada capacidad: 

 

 Sistema eléctrico para alimentación a  luminarias perimetrales (220V y 600W por cada 

punto) 

 Sistema eléctrico de luminaria en ambientes A y B (220V y 300W por cada punto) 

 Sistema eléctrico de toma corrientes para ambientes Ay B (220V y 3000W por cada punto) 

 Sistema eléctrico de 2 luminarias para City Gate (12VDC, 300W) 
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 Sistema eléctrico para alimentación de sistema odorizante y sistema de medición (12VDC 

y 100W). 

 Sistema eléctrico para alimentación a batería de sistema de respaldo (12VDC y 100W).    

 

Todas las instalaciones deben ser explotion proof para un ambiente explosivo case 1 Div 1 y 

Div2. 

 

Además se deberá contemplar la provisión e instalación de al menos 1 tablero principal y 2 

tableros secundarios de distribución y control del sistema eléctrico con sus respectivos 

swiches ON/OFF, y equipos de protección ante sobre y bajas de tensión eléctrica. La 

distribución de los tableros se realizada de acuerdo con los planos. 

El diseño y construcción deberá contemplar cumplir con las normas NFPA70, NEC, IEEE y 

NEMA tomando en cuenta en todo momento la clasificación de la zona como explosiva 

(calse 1 Div 1 y Div2). 

Se debe contemplar además la conexión con el sistema de aterramiento de todos los puntos 

que formen parte del sistema eléctrico y sus  estructuras que sean necesarias.  

 

El Contratista deberá ejecutar los trabajos civiles y eléctricos de acuerdo a las 

especificaciones, recomendaciones del Fabricante e instrucciones del SUPERVISOR. 

El especialista en este tipo de instalaciones deberá verificar los trabajos del Contratista y 

realizar los ensayos, ajustes y puesta en marcha antes de la recepción provisional de la obra. 

El CONTRATISTA deberá instalar los conductores (tubería, accesorios, cajas, etc.) con el 

cableado por dentro asegurando en todo momento la fijación de los mismos en su 

disposición final y la efectividad de su instalación ante atmosferas explosivas. Los empalmes 

de cables se envolverán perfectamente con cinta aislante adhesiva y plástica, con un nivel 

mínimo de aislación de 600 voltios. 

 

Los sistemas de conductores de energía a través del edificio deberán ser codificados por 

colores según Normas aplicables. En caso de no conseguir los colores normalizados, se podrá 

etiquetar en los extremos de los cables con cintas de color (salidas y llegadas de todos los 

circuitos). La codificación se la efectuará con franjas o etiquetas de color en cajas de paso 

canales y tableros. 

 

Los tubos de conducción del sistema eléctrico entre aéreas de trabajo y puntos de suministro 

deben estar enterrados a 0.50 m. mínimamente, para esto el CONTRATISTA debe contemplar 

las obras civiles de excavación, relleno y compactado como parte del ítem.     
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Los Paneles serán del tipo blindado y cumplirá con las características requeridas. Será del 

tipo auto soportante con estructura y construido en chapa de calibre mínimo de 2 mm 

tratadas químicamente.  Podrá estar empotrado y tendrá acceso a sus partes desde el 

frontis.  Llevarán en su interior barras de cobre electrolítico sólido para las fases neutro y tierra, 

siendo sus secciones adecuadas para soportar toda la carga que requiere la instalación. 

Dichas barras de cobre llevarán separadores adecuados aislados de la estructural del 

tablero en cuestión. En cada puerta interior debe ir pegado el diagrama unifilar con la 

identificación de los elementos de protección y la descripción de los alimentadores. El 

CONTRATISTA proveerá los materiales incluyendo los accesorios de sujeción. 

Los tableros de distribución deberán llevar su disyuntor principal, las puertas de todos los 

tableros deben llevar un seguro metálico con accionamiento por una llave universal tipo 

triangulo y en la puerta exterior de cada tablero debe llevar un aviso del riesgo eléctrico. 

 

El Contratista deberá ejecutar el suministro é instalación de artefactos de iluminación para 

funcionamiento en sistema de voltaje nominal de 220 V.50Hz, cada una explotion proof y de 

3000 lúmenes. Reactancias de alto factor de potencia. Dos de estas estarán instaladas en el 

techado del City Gate y una dentro de cada ambiente cerrado, de acuerdo al plano. 

Para la verificación y recepción de obra (en todas sus etapas) de ser necesario la 

CONTRATISTA deberá proporcionar un medio de suministro eléctrico adecuado durante el 

tiempo que duren estas.   

 

7.4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

 

El ítem de DISEÑO E INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO EXPLOSION PROOF será medido en 

forma Global por todo el trabajo terminado, alcanzando así el objetivo del mismo, de 

acuerdo al cumplimiento de las especificaciones de la obra y en conformidad del supervisor.  

La forma de pago se efectuará de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada. 

Dicho pago será la compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, 

equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución del item. 

8. DISEÑO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RESPALDO PARA SUMINISTRO ELECTRICO  

 
8.1. DEFINICIÓN 

 

El ítem de DISEÑO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RESPALDO PARA SUMINISTRO ELECTRICO 

contempla todos los trabajos necesarios para el diseño y la instalación de un sistema 

eléctrico de respaldo explotion proof que pueda suministrar energía eléctrica al City Gate 
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(medición y odorizante) y al sistema de iluminación del City Gate durante 5 horas (energía 

estimada en 35 [AH]) 

 

8.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y PERSONAL 

 

El CONTRATISTA proporcionará todos los materiales, herramientas y equipos necesarios 

(CABLE DE COBRE  #10AWG, batería 35[AH], estructura para el panel solar,  tablero de 

distribución y control, interconexiones al sistema eléctrico central, inversor/cargador  y 

conductores, accesorios explotion proof, etc) para la correcta ejecución del ítem. El 

contratista proveerá el Tablero Solar fotovoltaico (ENERSOL KC50T). El CONTRATISTA  

proporcionara los planos diseñados por un INGENIERO ELECTRICO  

 

8.3. CONDICIONES MINIMAS A INCLUIR EN PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 

 

Para la ejecución del ítem el CONTRATISTA deberá contemplar que el valor requerido de 

energía se estima en 35 [AH] suficientes para alimentar los sistemas del City Gate (medición y 

odorizante) y el sistema de iluminación del City Gate (2 lámparas LED de 30W). 

El contratista deberá presentar un diseño que contemple el suministro eléctrico requerido, 

además del tablero de distribución y control con sus respectivos swiches ON/OFF, y equipos 

de protección ante sobre y bajas de tensión eléctrica. La ubicación del tablero se deberá 

realizar de acuerdo con los planos. Este diseño deberá ser revisado y aprobado por el 

SUPERVISOR previo al inicio de trabajos. 

 

El diseño y construcción deberá contemplar cumplir con las normas NFPA70, NEC, IEEE y 

NEMA tomando en cuenta en todo momento la clasificación de la zona como explosiva 

(calse 1 Div 1 y Div2) y que las líneas estén enterradas a una profundidad de 0.5m. 

 

El Contratista deberá ejecutar los trabajos civiles y eléctricos de acuerdo a las 

especificaciones, recomendaciones del Fabricante e instrucciones del SUPERVISOR. 

El especialista en este tipo de instalaciones deberá verificar los trabajos del Contratista y 

realizar los ensayos, ajustes y puesta en marcha. El CONTRATISTA deberá instalar los 

conductores (tubería, accesorios, cajas, etc.) empotrados y/o enterrados,  con el cableado 

por dentro, asegurando en todo momento la fijación de los mismos en su disposición final y la 

efectividad de su instalación ante atmosferas explosivas. Los empalmes de cables se 

envolverán perfectamente con cinta aislante adhesiva y plástica, con un nivel mínimo de 

aislación de 600 voltios. 
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Los sistemas de conductores de energía a través del edificio deberán ser codificados por 

colores según Normas aplicables. En caso de no conseguir los colores normalizados, se podrá 

etiquetar en los extremos de los cables con cintas de color (salidas y llegadas de todos los 

circuitos). La codificación se la efectuará con franjas o etiquetas de color en cajas de paso 

canales y tableros. 

Panel del tipo blindado y cumplirá con las características requeridas. Será del tipo auto 

soportante con estructura y construido en chapa de calibre mínimo de 2 mm tratadas 

químicamente.  Podrá estar empotrado y tendrá acceso a sus partes desde el frontis. 

 

Llevarán en su interior barras de cobre electrolítico sólido para las fases neutro y tierra, siendo 

sus secciones adecuadas para soportar toda la carga que requiere la instalación. Dichas 

barras de cobre llevarán separadores adecuados aislados de la estructural del tablero en 

cuestión. En cada puerta interior debe ir pegado el diagrama unifilar con la identificación de 

los elementos de protección y la descripción de los alimentadores. El CONTRATISTA  proveerá 

los materiales incluyendo los accesorios de sujeción. Las obras civiles necesarias para la 

correcta ejecución del presente ítem están a cargo del contratista. 

 

Los tableros de distribución deberán llevar su disyuntor principal, las puertas de todos los 

tableros deben llevar un seguro metálico con accionamiento por una llave universal tipo 

triangulo y en la puerta exterior de cada tablero debe llevar un aviso del riesgo eléctrico. 

El Contratista deberá interconectar el sistema de forma que la batería pueda ser cargada 

por el sistema eléctrico central y por el generador fotovoltaico bajo operación normal, y bajo 

corte de suministro eléctrico la batería automáticamente alimente solamente al sistema 

eléctrico del City Gate e iluminación del City Gate durante al menos 5 Horas. 

 

8.4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

 

El ítem de DISEÑO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RESPALDO PARA SUMINISTRO ELECTRICO será 

medido en forma Global por todo el trabajo terminado, alcanzando así el objetivo del 

mismo, de acuerdo al cumplimiento de las especificaciones de la obra y en conformidad del 

supervisor.  La forma de pago se efectuará de acuerdo al precio unitario de la propuesta 

aceptada. 

Dicho pago será la compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, 

equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución del item. 
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J. OBRAS COMPLEMENTARIAS 

1. TRANSPORTE CITY GATE 

 
1.1. DESCRIPCIÓN  

 

Este Ítem comprende todos los trabajos necesarios para realizar el traslado de todos los 

equipos, accesorios y materiales que componen el City Gate.  Durante la ejecución de la 

obra el carguío, des carguío, inspección, manipuleo dentro del área de trabajo y el 

almacenaje del City Gate de acuerdo con los planos, cronogramas e instrucciones del 

Supervisor de Obra, estarán a cargo del CONTRATISTA y formaran parte de este ítem.  

 

1.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y PERSONAL 

 

El CONTRATISTA proporcionará todos los materiales, herramientas, equipos y personal 

necesarios para la ejecución de este ítem, los mismos deberán ser aprobados por el 

SUPERVISOR al Inicio de la actividad. 

Para las actividades contempladas en el presente ítem es indispensable el uso de equipos, 

herramientas y personal que cumpla con las siguientes características: 

 
 

 

TRANSPORTE DE CITY GATE  Y MATERIALES 

RESPONSABLE 

DE 

PROVISIÓN 

REQUERIMIENTO ESPECIFICACIONES 

CARGUÍO - DESCARGUIO TIPO ESPECIFICACIONES 
  

Contratista 

EQUIPO 

MECANICO DE 

IZAJE 

EQUIPO 
Capacidad de carga adecuada al material y 

procedimiento a ser utilizado.   

Contratista 
ESLINGAS O 

GANCHOS 
HERRAMIENTA 

Capacidad de carga adecuada y certificada al 

material y procedimiento a ser utilizado.  

Preparados para no dañar revestimiento ni bisel de 

tubería 

  

Contratista 
OPERADOR DE 

EQUIPO DE IZAJE 
PERSONAL Calificado para el uso del equipo. 

  

TRANSPORTE TIPO 
CONDICIÓN 

MECÁNICA 
ROSETAS ESPECIFICACIONES SEGURO  

Contratista 
CAMION CHATA 

PLANA 
EQUIPO BUENA 

SOAT e 

Inspección 

vehicular 

Capacidad de 

carga y dimensiones 

adecuadas a la 

tubería y 

procedimiento a ser 

utilizado. 

Valor total de la carga 

asegurado  
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TRANSPORTE DE CITY GATE  Y MATERIALES 

RESPONSABLE 

DE 

PROVISIÓN 

REQUERIMIENTO ESPECIFICACIONES 

Contratista FAJAS DE AJUSTE HERRAMIENTA BUENA 
 

Resistencia y 

dimensiones 

adecuadas a la 

tubería y 

procedimiento a ser 

utilizado. 

  

Contratista CHOFER PERSONAL 
  

Licencia de 

conducción CLASE C 

Seguro contra 

accidentes  

INSPECCIÓN TIPO 
RESOLUCIÓ

N mm 
CAPACIDAD CERTIFICACIÓN PRECISIÓN MATERIAL NORMA 

ESPECIFICA 

CIONES 

Contratista 
Cámara 

Fotográfica 
HERRAMIENTA 8 megapíxel 2 GB 

    
Digital 

ALMACENAJE TIPO 
CONDICION 

MECANICA 
MATERIAL ESPECIFICACIONES   

Contratista FAJAS DE AJUSTE HERRAMIENTA BUENA Nylon 

Resistencia y dimensiones adecuadas 

a la tubería y procedimiento a ser 

utilizado. 
  

Contratista 
PROTECCIÓN 

ATMOSFERICA 
HERRAMIENTA BUENA 

Lona plástica 

impermeable 

Resistencia y dimensiones adecuadas 

al centro de acopio.   

 

Todo el personal involucrado debe recibir una charla de seguridad previa a la ejecución del 

trabajo. 

 

1.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN  

 

El CONTRATISTA previo al inicio de actividades deberá presentar un Procedimiento de 

transporte al SUPERVISOR para su aprobación.  

El procedimiento y la ejecución del ítem deben contemplar las siguientes actividades: 

 

 Recepción y Cambio de custodia de tubería y otros materiales 

 

El City Gate  y los materiales a ser utilizados en el presente proyecto serán recepcionadas por 

el CONTRATISTA en los almacenes de YPFB, por lotes y en periodos definidos entre el 

CONTRATISTA y el SUPERVISOR, basados en el cronograma de ejecución de obras entregado.  

El City Gate y todo material recepcionado por el CONTRATISTA quedaran bajo su 

responsabilidad. 

En la recepción de cada lote equipos y/o materiales la CONTRATISTA deberá inspeccionar y 

verificar el buen estado del total de bienes entregados, todas las observaciones encontradas  
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Deberán ser registradas y reportadas al encargado de almacenes y al SUPERVISOR antes de 

retirarla del almacén. 

 

Todo equipo y/o materiales recepcionados sin que se hayan registrado observaciones 

oportunas, será considerada en buen estado, siendo responsabilidad del CONTRATISTA, 

cualquier daño posterior ocasionado. 

 

Al momento de la recepción el CONTRATISTA deberá identificar, codificar, inspeccionar, 

medir y registrar todos los datos disponibles de las características de los equipos y materiales.  

 

 Forma De Ejecución 

 

Desde la recepción por parte del CONTRATISTA, durante el tiempo que dure la ejecución de 

la obra, hasta la entrega definitiva del proyecto y devolución de material sobrante, la 

empresa contratista será completamente responsable del cuidado de los equipos y 

materiales.   

Las actividades de transporte de tubería no deberán obstruir vías de circulación, ni 

representar un peligro para el transito normal de vehículos y transeúntes. En caso de ser 

necesario el cierre de vías, el CONTRATISTA deberá recabar los permisos pertinentes y 

habilitar vías alternas.  

Para el  transporte de los equipos y materiales, las cargas deben estar aseguradas contra 

daños y pérdidas, además  deben ser dispuestas a modo de permitir el amarre firme para 

que no se dañe el equipo no los materiales. No se permitirá el desensamblado o desarmado 

del City Gate sin previa autorización del supervisor, mismo que evaluara los efectos antes de 

aprobar o denegar esta operación. 

 

 ALMACENAJE  

 

Se deberá considerar también durante la obra el almacenaje del City Gate recepcionado 

en los Centros de Acopio debidamente adecuados, señalizados y previamente aprobados 

por el SUPERVISOR, durante todo el periodo de la obra que se considere necesario hasta la 

entrega definitiva.   

 

El CONTRATISTA deberá mantener los Centros de Acopio en buen estado (Ver Sección 

Gráficos). Cualquier daño al equipo y/o materiales durante la obra será responsabilidad del 

CONTRATISTA. 
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 MANIPULEO  

 

Para el manipuleo de los equipos y materiales durante las maniobras de carguío y 

descarguío, se deben usar eslingas de largo y capacidad apropiada (que exceda en al 

menos 50% la capacidad determinada de acuerdo al tipo de maniobras a realizar) o 

ganchos especiales para evitar daños en los tubos. Estos ganchos deben ser revestidos de un 

material más suave que el material del tubo, siendo proyectados para adaptarse a la 

curvatura interna de los tubos, o a la forma del punto de apoyo, debiendo también apoyar 

un mínimo de 1/8 de la circunferencia del tubo. Toda maniobra debe contemplar que los 

puntos que resistirán el esfuerzo de carga deben ser parte de la estructura portante del 

equipo y no así sobre el equipo mismo.   

Los equipos utilizados en el manipuleo de los tubos deben tener sus tenazas recubiertas con 

un material de goma y/o cintas de cuero de 3/8” de espesor. 

En superficies con inclinación superior al 10%, se debe efectuar un anclaje provisional de los 

equipos y materiales distribuidos en la senda para evitar su deslizamiento. 

 

1.4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

 

El ítem de transporte de City Gate, será medido como un ítem global para el total de 

trabajos dentro de la obra, debiéndose efectuado el total de las actividades a conformidad 

del SUPERVISOR y haber presentado los documentos relacionados para hacer efectivo su 

pago. 

Este Ítem será pagado de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada. Dicho 

precio será la compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y 

otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 

Es un requisito indispensable para obtener la conformidad del servicio el realizar la 

devolución de materiales sobrantes de acuerdo a balance de materiales de obra aprobado 

por el SUPERVISOR. 

2. ELABORACIÓN DE PLANOS AS BUILT Y DATA BOOK. 

 

2.1. DEFINICIÓN. 

 

La Presente Especificación comprende la elaboración de Planos As Buitl y el Data Book del 

Proyecto; los cuales serán de suma importancia para las actividades posteriores de 

operación como administración del Proyecto, por lo tanto deberán ser realizados con la 

mayor veracidad en cuanto a dimensiones, características y demás parámetros técnicos 
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como la completa recolección de documentación administrativa que se tuvo en la 

ejecución del Proyecto. El Supervisor podrá cambiar y/o adicionar documentación/respaldos 

solicitados siempre y cuando se tenga la Aprobación del Fiscal de Obras, sin reclamo alguno 

del CONTRATISTA. 

 

2.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. 

 

El CONTRATISTA, deberá proveer todos los materiales, herramientas y equipos necesarios 

(cinta de medición, GPS, cámara fotográfica, material de escritorio, software, plotter, etc.), 

de acuerdo a lo señalado en la propuesta técnica. 

 

2.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN. 

 

PLANOS AS BUILT: Planos finales de construcción  que definen en forma precisa la ubicación 

topográfica, todos los detalles Arquitectónicos (planos y cortes)  de las Obras Civiles como la 

respectiva verificación estructural (si corresponde). También esta especificación 

contemplara la presentación de los planos y detalles correspondientes a las   Obras 

eléctricas.   

 

Para la elaboración de los planos As Built tanto para Obras Civiles como Obras Mecánicas,  

se los realizara tomando en cuenta siempre como referencia el banco de nivel fijado en la 

etapa de trazado y replanteo (nuevo 0,0,0), los mismos deberán indicar longitudes, 

diámetros, perfiles, cortes, detalle de materiales utilizados y/o lo que solicite el Supervisor.  

Se deberán tener las siguientes consideraciones mínimas:  

 

a) La elaboración de los planos As Built, será realizado por personal calificado (Responsable 

de Planos As Built), quien será personal exclusivo para proyectos de la CONTRATISTA, con 

experiencia  y con capacitación en el manejo de paquetes CAD (Computer Aided Design), 

contando con dominio en el software AutoCad. Se debe presentar la documentación 

respaldatoria, la misma que será verificada y firmada por el residente de obra, para su 

presentación al SUPERVISOR. 

b) El CONTRATISTA, será el encargado de conseguir los planos de la zona previa 

comunicación al SUPERVISOR. 

c) En la elaboración de planos As Built, se deberá realizar todas las mediciones y 

acotaciones necesarias en obra, para  que la información sea coherente con la 

construcción de todas las obras civiles como eléctricas. 
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d) Se tiene que tomar muy en cuenta que los planos anexados en el presente documento 

son tomados como un diseño previo y no tienen el detalle que deberán tener los Planos As 

Built (obra construida), puesto que estos últimos registraran las cantidades y modificaciones  

reales que represente el proyecto; pudiendo ser estas cantidades mayores o menores a las 

cantidades proyectadas con las tolerancias respectivas que fijara el Supervisor 

conjuntamente el Fiscal de Proyecto a través de Contrato Modificatorio, Orden de Cambio 

y/u Orden de Trabajo. 

e) La presentación FINAL de los planos “As Built” por parte del CONTRATISTA, deberá 

realizarse antes de la entrega definitiva de la obra, caso contrario no se realizara la 

recepción de la obra. 

 

DATA BOOK: Estará conformado por 3 tomos, los mismos deberán ser Aprobados por 

SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN, con las siguientes fechas de entrega: 

 

Tomo I.- Conformado por la documentación de las obras Eléctricas, el cual deberá ser 

entregado una vez concluida las obras Eléctricas. 

Tomo II.- Conformado por la documentación de las obras civiles, el cual deberá ser 

entregado una vez realizada la Entrega Provisional de la Obra. 

Tomo III.- Conformado por la Documentación Administrativa, el cual deberá ser entregado 

como requisito para la cancelación de la Planilla de cierre.   

En ningún caso se realizara la Entrega Definitiva sin la previa aprobación de los 2 primeros 

tomos (Tomo I y Tomo II). 

 

La Empresa CONTRATISTA presentara el DATA BOOK en tres copias al Supervisor. 

El correspondiente índice de cada tomo, será proporcionado por la Unidad de 

Construcciones de YPFB.   

 

2.4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 

 

La Presente Especificación contemplara la medición y  pago del siguiente ítem: 

 

 ELABORACIÓN DE PLANOS AS BUILT Y DATA BOOK 

 

El cual será medido de forma Global de acuerdo a toda la documentación solicitada y  

presentada en formato impreso y en medio digital, las cuales serán medidas y aprobadas por 

el SUPERVISOR. La forma de pago se efectuara de acuerdo al respectivo precio unitario de la 

propuesta aceptada.  
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Dicho pago, será la compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, 

equipo y otros gastos que sean necesarios, para la adecuada y correcta ejecución de los 

trabajos. 

3. LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS. 

 

3.1. DEFINICIÓN. 

 

La Presente Especificación comprende los trabajos periódicos y final para el carguío, retiro y 

traslado de todos los tipos de escombros resultantes de la obra. De igual forma se encarga 

que la misma sea entregada completamente libre de materiales excedentes, basura, 

residuos de cualquier índole y tipo, además La Presente Especificación contemplara la 

limpieza interna de cada uno de los ambientes, estructuras y finalmente si corresponde la 

limpieza general del acceso a los predios del City Gate de acuerdo a las  instrucciones por el 

SUPERVISOR  

 

3.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. 

 

El CONTRATISTA proporcionará todos los materiales, herramientas y equipos necesarios 

(Volquetas pala, carretillas, palas, picos, escobas, hormigón, etc.)  Para la ejecución de los 

trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el SUPERVISOR al inicio de la actividad. 

 

3.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN. 

 

Los trabajos de limpieza y retiro de escombros serán ejecutados una vez concluidas cada 

una de las actividades o ítems  del proyecto, se recogerán todos los excedentes de 

materiales: escombros, basura, herramientas, equipo, piedras y cuando corresponda el 

material extraído por el deshierbe y nivelación del sector, etc., además de ello se realizara un 

barrido del polvo remanente y se transportarán fuera de la obra y del área de trabajo todos 

los materiales señalados y   transportados hasta los lugares o botaderos establecidos para el 

efecto por las autoridades municipales locales. 

Los escombros deberán ser recogidos en cada tramo en el día, no dejando hasta el final de 

la ejecución de la obra. La limpieza periódica deberá realizarse en cada tramo concluido, 

dejando el área libre de materiales excedentes y de residuos. 

Los materiales que indique y considere el SUPERVISOR reutilizables, serán transportados y 

almacenados en los lugares que este indique, aun cuando estuvieran fuera de los límites de 

la obra. 
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El CONTRATISTA deberá cumplir con los componentes de desmovilización y limpieza final, 

donde el SUPERVISOR constatará que no haya residuos remanentes de las actividades 

realizadas durante la obra proveniente de equipos o plantas, que puedan causar efectos 

nocivos en los habitantes del lugar  y de esta manera el SUPERVISOR podrá realizar la entrega 

Provisional del Proyecto. 

Una vez terminadas de ejecutar todas las actividades de los ítems del proyecto, el 

CONTRATISTA estará obligado a cumplir con la limpieza y retiro de escombros inclusive ante 

cualquier inconveniente sucedido de forma interna y/o externa, hasta la Entrega Definitiva.  

 

3.4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 

 

La Presente Especificación contemplara la medición y  pago del siguiente ítem: 

 

 LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS 

 

El cual será medido en forma global, y de acuerdo al avance que se tenga en obra, ya que 

queda plenamente establecido que la obra a ser entregada, deberá estar libre de todo tipo 

de residuos que obliguen a ejecutar algún trabajo adicional referente a la limpieza y retiro de 

escombros dejados por la propia obra, los cuales serán aprobados y reconocidos por el 

SUPERVISOR.  La forma de pago se efectuará de acuerdo al respectivo precio unitario de la 

propuesta aceptada.  

Dicho pago será la compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, 

equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los 

trabajos. 
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SECCION V 

PLANOS Y GRÁFICOS 
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1. LETREROS. 

 

1.1. HOMBRES TRABAJANDO. (ESTRUCTURA METÁLICA, 850 mm de ancho por 1300 de alto) 

 

 

1.2. LETREO DE OBRA. (De acuerdo a especificación, 2800 mm  de ancho por 2000 mm de 

alto)  
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2. PARARRAYOS.  
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3. TUBO ELECTROLÍTICO.  

 
 

4. INSTALACIÓN DE JABALINA DE PAT  
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5. LUMINARIA.  

 

6. SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL  

LETRERO DEL CITY GATE 
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7. PLANO REFERENCIAL 
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8. LETREROS DE OBLIGACIÓN 
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9. LETREROS DE ADVERTENCIA 
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10. LETRERO MERCAPTANOS 

 

11. LETRERO DE EXTINTOR 
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12. LETRERO DE PROHIBICION 
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13. SEÑALIZACION PINTADA HORIZONTAL PARQUEO 
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14. SEÑALIZACION PINTADA VERTICAL PARQUEO  

 

 

15. SEÑALIZACION PINTADA HORIZONTAL VIA PEATONAL 

 

 
 

 

 


