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Santa Cruz de la Sierra, 30 de octubre de 2015
ANDI-GIC-376/2015

Sefores
OFERENTES
Presente.-

Ref.. CONCURSO DE PRECIOS PARA LA PROVISION DEL SERVICIO DE CONSTRUCCION Y
MONTAJE DE TORRE PARA COMUNICACION - ANDI-GIC-376/2015

YPFB Andina S.A. (en adelante LA COMPANIA), desea hacerles extensiva una invitacion para presentar su
oferta técnico-econdémica para la PROVISION DEL SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MONTAJE DE
TORRE PARA COMUNICACION (ANDI-GIC-376/2015), de acuerdo a las condiciones de
contratacion adjuntas.

Las ofertas deberan ser cargadas al Sistema Electréonico de Cotizacion (SRM) por separado Oferta
Técnica “A” y Oferta Econdmica “B”- indicando el nimero y objeto del concurso, hasta horas 18:00 pm
del dia jueves 12 de noviembre de 2015. No se recibirdn las propuestas que incumplan con este
requisito.

Asimismo, se establece como fecha limite para hacer consultas/solicitudes tanto técnicas
como administrativas, hasta el dia miercoles 04 de noviembre de 2015. No se dara respuesta
a consultas recibidas fuera del plazo indicado.

LA COMPANIA daré respuestas a todas las consultas el viernes 06 de noviembre de 2015.

Es importante hacer notar que los oferentes deben leer y dar cumplimiento extricto del ANEXO I,
Intrucciones Generales de la Oferta, ya que la omision de alguno de los requisitos alli establecidos daran
lugar a la desestimacion de la oferta.

De igual manera se debera leer a detalle el ANEXO Il “Alcance Tecnico” para que la oferta pueda
cumplir a cabalidad con las expectativas exigidas por YPFB ANDINA.

Este proceso de contratacion se lanzé en la Etapa Pre-Feria y dnicamente pueden participar los
proveedores habilitados en el Registro de Proveedores y que hubiesen sido invitados por YPFB Andina
S.A. mediante el Sistema Electrénico de Licitaciones SAP SRM.

Para habilitarse como proveedor, debié completar la informacién legal, administrativa y financiera
requerida por la normativa de proveedores hasta la fecha 28 de octubre de 2015, conforme lo
informado en el Encuentro con Proveedores.

Los procesos de licitaciones gestionados por YPFB Andina S.A. en la 2da. Feria de Contrataciones YPFB
Compra 2015 cumplirdn con las formalidades establecidas en los Contratos de Operacion, Decreto
Supremo No. 329 y procedimientos internos. Asimismo, se indica que el pliego de condiciones estad
disponible en la pdgina web www.ypfb-andina.com.bo.

En caso de requerir informacién adicional, favor dirigirse al correo electrénico:
paola.marquez@ypfb-andina.com.bo con Paola Marquez P.

En caso de requerir informacion o tener alguna duda/dificultad respecto al uso de la herramienta SAP-
SRM, favor dirigirse al correo electrénico: soporte-srm@ypfb-andina.com.bo

Muy atentamente,

YPFB ANDINA S.A.

Goldy Velasco Justiniano
Gerente de Compras y Contratos
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INSTRUCCIONES GENERALES DE OFERTA

1.0 OFERENTE

El Oferente debera dar conocimiento de la recepcion de esta Invitacion tan pronto le sea posible, via
correo electrénico, u otro medio a su alcance, a la direccion de LA COMPANIA establecida en el Numeral
7.0 de este Anexo.

Unicamente los Oferentes que estén habilitados en el Registro de Proveedores de LA COMPANIA a
través de la evaluacion legal, administrativa, financiera u otra podran participar en el proceso de licitacion,
contratacion o adquisicion de materiales, obras, bienes y/o servicios.

2.0 NUMERO DE REFERENCIA DE LA INVITACION

El Nimero de Referencia de Invitacion de LA COMPANIA es el ANDI-GIC-376/2015 y ser& usado en esta
Oferta y toda correspondencia relacionada al mismo.

3.0 FORMATO DE PRESENTACION DE PROPUESTA

La propuesta del Oferente deberd estar dividida en dos (2) partes, denominadas “Oferta Técnica A” y
“Oferta Econdmica B”, las cuales deberan ingresarse por separado al Sistema Electrénico de Cotizacién
(SAP-SRM), dentro de los cuales deberan incluirse, de manera enunciativa y no limitativa, los siguientes
items detalladso en los puntos 4 y 5 detallados a continuacion.

4.0 CONTENIDO DE LA OFERTA TECNICA — SOBRE A

La Oferta Tecnica debe incluir obligatoriamente los SUB-ANEXOS abajo detallados y explicados, en el
orden establecido.

4.1 Carta de Presentacién, misma que debera ser confeccionada en base al modelo adjunto, y sera
utilizada como certificacion de que el Oferente conoce y esta de acuerdo con los Términos y
Condiciones Generales (TGC) para alcanzar la formalizacion de una relacion Contractual, siendo
éste un requisito indispensable para la habilitacion de la Oferta.

4.2 Formulario de Envio de Oferta, debidamente completado y rubricado por el Representante Legal
del Oferente.

4.3 Formulario Resumen de Documentacidon Legal, enviar si se ha realizado algun cambio en la
constitucién y /o documentacion legal del Oferente, adjuntar fotocopias simples de la nueva
documentacion.

4.4 Sub-Anexo A — Especificaciones Técnicas de la Oferta, realizar una explicacion detallada de
los aspectos técnicos del bien o servicio ofertado (a ser preparado por el Oferente).

4.5 Sub-Anexo B — Personal del Contratista, presentar el organigrama detallado con las personas
gue asumiran la Representacién Técnica al momento de desarrollar el servicio, indicando: Cargo a
desempeniar, perfil técnico, conocimiento, experiencia y otos. (a ser preparado por el Oferente).

4.6 Sub-Anexo C — Asignacién de Obligaciones, o forma de organizacion del trabajo, se debera
explicar el despliegue logistico, operativo y tecnico que realizara el oferente, antes y durante la
prestacion del Servicio. (a ser preparado por el Oferente).

4.7 Sub-Anexo D — Excepciones, En caso de presentar observaciones y/o excepciones al contenido
de los ANEXOS del presente Pliego, estas deberan ser expuestas en este sub-anexo.
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Asi mismo hacemos notar que cualquier excepcién a los Términos y Condiciones Generales de
Contratacién (TGC) adjuntos en el ANEXO Il seran considerados en detrimento de la Propuesta
del Oferente.

“CUALQUIER OBSERVACION Y/O EXCEPCION INCLUIDA EN CUALQUIER OTRA PARTE
DE LA OFERTA NO SERA CONSIDERADA VALIDA".

4.8 Sub-Anexo E — Sequros, Presentar fotocopia de los Certificados de Seguros y sus respectivos
Comprobantes de Pago -estableciendo la capacidad del Oferente- para cumplir con los
requerimientos minimos de LA COMPANIA, requeridos en los Términos y Condiciones Generales
de Contratacién (TGC).

49 Sub-anexo F — Miscelaneas, Este apartado es para que el oferete introduzca informacion
adicional que considere relevante y que no se haya requerido en el presente pliego y que sirva a
los fines de una exhaustiva evaluacion técnica de la propuesta.

410 Sub-anexo G — Otros, al margen de cualquiera de las asociaciones previstas legalmente, las
firmas que presenten ofertas en conjunto (asociaciones accidentales o de cuentas en
participacion), deberan presentar un contrato solidario, subsidiario, sin beneficio de exclusién y
division de responsabilidad frente a LA COMPANIA, a todos los efectos derivados del Concurso y
de la eventual contratacion, debiendo ademas constituir un domicilio comun.

En caso de resultar adjudicataria, la asociacion accidental o de cuentas en participacion, debera
cumplir con todos los requisitos, normas y leyes que regulan su funcionamiento, asi como
adecuarse a las modificaciones legales que posteriormente surgieren. Una vez cumplidos estos
recaudos, la asociacion accidental o de cuentas en participacion que resultara adjudicataria
debera entregar a LA COMPANIA, constancia de haber cumplimentado debidamente con todos
los requisitos legales, impositivos, laborales, contables y de todo otro tenor cuanto hubiere, todo lo
cual sera requisito indispensable para la posterior contratacion.

LA FALTA DE PRESENTACION O PRESENTACION INCOMPLETA DE LA DOCUMENTACION
DETALLADA EN LOS NUMERALES ANTERIORES PODRA DAR LUGAR AL DESCARTE DE LA
RESPECTIVA PROPUESTA.

5.0 CONTENIDO DE LA OFERTA ECONOMICA - SOBRE B

La Propuesta Econémica, deberd ingresarse por separado al Sistema Electrénico de Cotizacion (SAP-
SRM) y conforme lo requerido en la PLANILLA DE COTIZACION adjunta a este Pliego, la cual se
encuentra en el ANEXO IV. Ademas, se establece que no se aceptardn ofertas presentadas en un
formato distinto al solicitado y en caso de cotizar algun adicional u otra alternativa, debera ser presentado
por separado en otra planilla.

Todos los precios deberan ser establecidos y listados en Planilla de Cotizacién en Dolares Americanos,
expresados en nameros, incluyendo todos los impuestos de Ley.

EL INCUMPLIMIENTO DEL OFERENTE EN SEPARAR EL CONTENIDO DE SU OFERTA EN DOS
PROPUESTAS O PRESENTAR LOS PRECIOS EN FORMA DIFERENTE A LO SOLICITADO, SERA
CAUSAL DE DESCARTE AUTOMATICO DE SU PROPUESTA.

6.0 PERIODO DE VALIDEZ

El Periodo de Validez de la Propuesta deberd ser indicado en el espacio en blanco provisto en el
Formulario de Envio de Oferta, el cual no podra ser menor a noventa (90) dias.

Si el oferente retirara su oferta antes del vencimiento del plazo de vigencia de la Propuesta, LA
COMPANIA aplicara a su soélo juicio lo establecido en relacion a suspensiones y amonestaciones.
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7.0 PERSONA DE CONTACTO

Para preguntas relativas a requerimientos técnicos o relativos a la Solicitud de Cotizacion de esta
Propuesta, por favor contactar con Paola Marquez P. paola.marquez@ypfb-andina.com.bo oficinas de
Santa Cruz de la Sierra, en la siguiente direccion:

YPFB ANDINA S.A.

Av. José Estenssoro # 100

Santa Cruz, Bolivia

Teléfono: (591-3) 371-3159

Fax: (591-3) 371-3889

e-mail: paola.marquez@ypfb-andina.com.bo

8.0 FORMA DE ENVIO DE LA OFERTA

Las Ofertas deberan ser remitidas mediante el SISTEMA ELECTRONICO DE LICITACIONES SAP-SRM.

La Oferta Técnica “A” y Oferta Econdmica “B” deberan ser ingresadas en el SISTEMA ELECTRONICO
DE LICITACIONES por separado de acuerdo a las instrucciones presentadas en el presente pliego con
todos sus Anexos y Subanexos.

La Propuesta debera ser presentada antes del CIERRE DE OFERTAS, cuya fecha esta mencionada en la
Carta de Invitacién, que se adjunta pliego licitatorio.

9.0 LA COMPANIA no seréa responsable por costos o expensas incurridas por el Oferente en relacion
a esta Invitacion. Asimismo, LA COMPANIA se reserva el derecho de:

9.1

9.2

9.3

Rechazar sin aviso cualquier Propuesta en la cual la informacién requerida no se encuentra
establecida o contiene datos presumiblemente erréneos o falsos.

Devolver o rehusar cualquier Oferta sin abrir, que haya sido presentada mediante una forma
distinta a la establecida en el Pliego o que haya sido presentada en un plazo posterior a la
hora de cierre. Rechazar alguna o todas las Ofertas luego de abiertas a sola discrecion de
LA COMPANIA.

Modificar o enmendar cualquier parte de la Invitaciébn con anterioridad a la aceptacion de
cualquier propuesta, la cual sera informada a todos los Oferentes para que tengan la
oportunidad de modificar o enmendar sus propuestas.

10.0 EVALUACIONY ADJUDICACION

10.1

10.2

10.3

10.4

Aceptacidn de la Propuesta: Sujeto a las provisiones del Punto 9.2, el Oferente considerado
ganador serda notificado tan pronto sea realizada las evaluaciones correspondientes, luego
de la Hora y Fecha de Cierre de Oferta.

Rechazo de la Propuesta: Sin perjuicio de cualquier provisién en contrario, que pueda
contener o implicar esta Invitacion, LA COMPANIA no se encuentra obligada a aceptar la
oferta de menor precio, pudiendo aceptar una de precio mayor a su sola discrecion. Los
oferentes que no sean adjudicados seran informados por LA COMPANIA mediante
comunicacién escrita al mismo tiempo que el adjudicado.

En cualquier caso, LA COMPANIA se reserva el derecho de definir la adjudicacion a traves
de subasta electronica. En ese sentido, LA COMPANIA comunicara oportunamente
los detalles, forma y condiciones en que dicha subasta electrénica sera realizada.

Evaluacion de la Propuesta: Sin perjuicio de lo previsto en el Punto 9.2, la evaluacién que
realice LA COMPANIA incluira, pero no estara limitada a considerar el tiempo estimado o
requerido para completar el Servicio, costo del mismo, costo del equipamiento y personal
ofrecido por el Oferente para la ejecucién del Servicio.
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10.5

10.6

10.7

Relacién Contractual: El Oferente ganador, tendra que establecer con LA COMPANIA una
relacién contractual que, entre otras cosas, incluird todas las provisiones establecidas en
esta Invitacién y los Términos y Condiciones Generales adjuntos a la misma. El Contrato
final sera firmado por los Representantes autorizados del Oferente y LA COMPANIA.

La aceptacion de la adjudicacion y la consiguiente firma del respectivo Contrato con LA
COMPANIA, implica por parte del Oferente la adhesion y aceptacion de los documentos y
politicas que conforman esta Invitacion, incluido el Codigo de Etica y Conducta de LA
COMPANIA, que se adjunta como ANEXO VI del presente Pliego.

Ademas, implica por parte del CONTRATISTA, la aceptacién y sometimiento al
Sistema de Control de Contratistas de LA COMPANIA, cuyo Procedimiento se adjunta
en el ANEXO IXy el Manual del Sistema de Control del Contratista en el ANEXO X del
presente Pliego; para cuyo cumplimiento el Oferente, debera presentar
periédicamente la informacion solicitada en el Procedimiento de Control de
Contratista y el Formulario de Habilitacion de Contratista. En caso de consultas
pueden ingresar a siguiente link (pagina web CONTEC):
www.contec.com.bo/contratistas/ManualesAndina.zip para conocer el procedimiento.

11.0 DECLINACION DE OFERTA

Si no

desea participar en esta Invitacion, por favor utilizar la opcion de DECLINACION habilitada

en el SISTEMA ELECTRONICO DE LICITACIONES SAP-SRM o en su defecto remitir un correo
electrénico a la direccion de correo electréonico establecida en el numeral 7.0.

12.0 UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE YPFB ANDINA

En caso de existir alguna observacién en el desarrollo del proceso Licitatorio, solicitamos pueda dirigirse a

cualquiera de

las siguientes direcciones de la Unidad de Transparencia de YPFB Andina S.A.:
Correo electronico: transparencia@ypfb-andina.com.bo

Oficinas ubicadas en la Av. José Estenssoro # 100 (3er anillo externo)
Teléfono 3-3713000 - Interno 3055

13.0 MODALIDAD DE CONTRATACION

El proceso de Peticibn de Ofertas serd realizado en el marco del Evento 2da. Feria de
Contrataciones YPFB Compra 2015.
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[FORMATO DE CARTA DE PRESENTACION]

SENORES:
YPFB ANDINA S.A.
ATN: GERENCIA DE COMPRAS Y CONTRATOS

REF.: ANDI-GIC-376/2015 - PROVISION DEL SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MONTAJE DE
TORRE PARA COMUNICACION

La firma que suscribe , en adelante “EL OFERENTE”, representada legalmente
por , manifiesta su plena y absoluta conformidad y aceptacién con
todos y cada uno de los documentos, clausulas, articulos y estipulaciones del presente Pliego y para el
concurso de precios ANDI-GIC-376/2015 y presenta su propuesta segun las Condiciones en ella
estipulada, para realizar la:

PROVISION DEL SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MONTAJE DE TORRE PARA COMUNICACION

EL OFERENTE declara, expresamente que:

a) Conoce plenamente los documentos de la Invitacion, acepta su contenido y comprende todas las
condiciones bajo las cuales deberan ser llevados a cabo los servicios, comprometiéndose al estricto
cumplimiento de las obligaciones emergentes de la presente Invitacion.

b) Conoce las Leyes, Disposiciones y Reglamentos vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia que
puedan tener, bajo cualquier forma, relacién con las obligaciones del Contrato.

c) Renuncia a cualquier reclamo o indemnizacion en caso de haber interpretado erréneamente los
documentos de la Invitacion.

d) Acepta la competencia y Reglas de la Camara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo (CAINCO)
sobre Arbitraje, y subsidiariamente los Tribunales de Justicia de la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra, a
todos los efectos legales derivados de la Contratacidon que eventualmente suscriba con YPFB ANDINA.

e) Conoce las Normas de Salud, Seguridad y Medio Ambiente de YPFB ANDINA.

A todos los efectos, constituye domicilio en , localidad
, Telefono y domicilio especial en
, Telefono ; alos dias del mes de de
SELLO Y FIRMA DEL OFERENTE ACLARACION DE FIRMA
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FORMULARIO DE ENVIO DE OFERTA

PROCESO N°: ANDI-GIC-376/2015 - PROVISION DEL SERVICIO DE CONSTRUCCION Y
MONTAJE DE TORRE PARA COMUNICACION

ITEM REFERENCIA
1 Plazo Estimado del Trabajo:

Instrucciones Generales
3 de la Oferta

4
5 Nombre del Rep. Legal:
6 Direccion actual:

7 Teléfono:

8 Fax:

9 Email:

DESCRIPCION

Adjuntar Declaracién Jurada o Certificado de Seguro declarando
que el CONTRATISTA alcanza los requerimientos de Seguros
establecidos en los Términos y Condiciones Generales de
Contratacion

Validez de la oferta en dias:

NOTA: Tomar en cuenta que el plazo minimo es de noventa
(90) dias

Los servicios y/o materiales requeridos se encuentran descritos
en el Alcance del Servicio, los Términos y Condiciones
Generales de Contratacion y los Anexos del Pliego.
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RESUMEN DE DOCUMENTACION LEGAL

Testimonio de Constitucién de Sociedad:
No.
Notaria No.
Nombre del Notario.
Fecha.

Testimonio de Poder de Representacion Legal:
No.
Notaria No.
Nombre del Notario.
Fecha:

Nombre del Representante Legal

No. de Cédula de Identidad del Representante Legal

No. de NIT de la Sociedad

No. de Matricula de FUNDEMPRESA

No. de Licencia de Funcionamiento y Padrén
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TERMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACION

ARTICULO 1
OBJETO

El objeto del presente es establecer los Términos y Condiciones Generales de Contratacion
(TCG) de los Servicios que, derivados de esta Invitacion, las Partes se van a someter y que,
desde la suscripciéon del Contrato y hasta su finalizacion, regiran todas y cada una de las
relaciones civiles, comerciales y contractuales que surjan.

Los presentes TCG no implican de manera alguna exclusividad de contratacion con el
CONTRATISTA, quedando claramente establecido que LA COMPANIA contratara con él,
siempre y cuando el Servicio derive de la forma de contratacién establecida en el parrafo
anterior, quedando LA COMPANIA en libertad de contratar a otras Empresas Prestadoras de
Servicios cuando asi lo determine.

Por lo tanto, el CONTRATISTA, se compromete y obliga a prestar los Servicios, en la forma,
tiempo y con los precios que se establecen en estos TCG.

A su vez, LA COMPANIA se compromete y obliga a pagar al CONTRATISTA el precio por el/
los Servicios realizados por este Ultimo, de acuerdo a las condiciones y especificaciones que se
establecen en estos TCG.
ARTICULO 2
FORMA DE REALIZACION

Con base en estos TCG, las Partes acordaran la prestacion de Servicios, los cuales se
incorporaran y seran parte integrante del Contrato que oportunamente se firme, una vez el
mismo se encuentre debidamente firmado por los representantes legales de ambas Partes, a
partir de la fecha efectiva consignada en los mismos.

En dicho Contrato, se debera dejar claramente establecido el Servicio de que se trata, el plazo
que el mismo tendrd, la forma de realizacion, el monto total aproximado del Servicio, las tarifas
correspondientes y descuentos si los hubiere.

Orden de Prelacion y de Interpretacion de los Documentos:

Sin perjuicio de la Buena Fe con que las Partes se comprometen a interpretar y llevar adelante
sus relaciones comerciales y contractuales, en el caso de discrepancia de interpretacion de
algun término durante la relacion, las Partes acuerdan que el orden de Prelacion de los
Documentos es el siguiente:

1. Estos Términos y Condiciones Generales de Contratacion de Servicios.

2. El Contrato que se firme oportunamente.

3. La Invitacion que realizo LA COMPANIA, la cual constara del Pliego Técnico, las
Obligaciones a asumir por el CONTRATISTA, la Planilla de Oferta Econdémica, los
Términos y Condiciones Generales de Contratacion, la Politica de Medio Ambiente,
Salud, Seguridad y Trabajo y Politica de Calidad de LA COMPANIA vy cualquier otro
documento que acompafie la referida Invitacion.

4. La Oferta Técnica y Econémica del CONTRATISTA.

Varios

Todo remanente o sobrante de materiales, objetos o cualquier otro elemento relacionado con el
objeto de este Acuerdo y sus respectivos Anexos, seran a costo y cargo del CONTRATISTA,
con el alcance de este Acuerdo y sus respectivos Anexos, no teniendo LA COMPANIA
responsabilidad alguna sobre ellos.

Cualquier multa que se establezca, seran aplicadas a cualquiera de las certificaciones o
facturas presentadas por el CONTRATISTA en concepto de cualquiera de los Servicios en
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desarrollo.
ARTICULO 3
DEFINICIONES

A objeto del presente, las palabras, frases y términos aqui utilizados seran entendidos en
sentido amplio, salvo que expresamente se indique lo contrario o que las mismas sean mas
adelante definidas, en cuyo caso dichas palabras, frases o términos tendran el significado
claramente atribuible a las mismas o de acuerdo a lo definido de aqui en adelante:

“TCG” significaran éstos Términos y Condiciones Generales de Contratacion de Servicios.
“Contrato” significa el documento que debidamente firmado por los representantes legales
de la Partes formalice la relacién juridica entre las Partes.

“Afo” significara un periodo de doce (12) meses consecutivos a partir del dia de

suscripcion del Contrato por LA COMPANIA y el CONTRATISTA.

“Servicio” significara toda actividad, servicios, equipos y/o trabajos que el CONTRATISTA

desarrolle en la prosecucion del Objeto del Contrato.

“Equipos” significaran los Equipos instalados o a instalar.

“Dia” significara un periodo de veinticuatro (24) horas consecutivas a partir de las 8:00 a.m.

del dia calendario siguiente. La fecha de referencia para cualquier dia sera la hora de inicio

de dicho dia.

“Mes” significara el periodo de tiempo equivalente a treinta (30) dias, tal cobmo se establece

en el literal F.

H. “Area” significara el area de operacion o terreno donde el CONTRATISTA llevara a cabo el
Servicio contratado.

I. “Propiedad” significard toda y cualquier maquinaria, equipos y otra propiedad ubicada
dentro de los limites de las locaciones dispuestas a tal fin.

J.  “Fecha de Inicio” Definida de acuerdo al Contrato.

K. “Afiliada” de una Parte: es una entidad que controla o es controlada por esa Parte, o una
entidad que es controlada por la misma entidad que controla a la Parte. Control significa
tener derecho a decidir, directa o indirectamente, la forma de ejercer mas del cincuenta por
ciento (50%) de los votos en una asamblea general de una entidad, o méas del cincuenta
por ciento (50%) de los votos en una reunién del organismo ejecutivo de una entidad.

L. “Grupo” de una Parte: el conformado por Ejecutivos, Directores, empleados, agentes,
apoderados, CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS, consultores, abogados.

M. “SUBCONTRATISTA” serd toda persona fisica o juridica que tenga relacién contractual o
civil- comercial con una de las Partes.

N. “Délar”: moneda de curso legal de los Estados Unidos de Norte América.
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ARTICULO 4
PLAZO Y VIGENCIA

El tiempo de duracion del Contrato se establece en meses o dias computados desde la fecha
efectiva de realizacion del objeto.

El Contrato podra ser renovado por tiempo que LA COMPANIA considere necesario; a tal
efecto LA COMPANIA notificara al CONTRATISTA con por lo menos cinco (05) dias habiles de
anticipacion si hara uso de su opcion.

Igualmente, LA COMPANIA podra comunicarle al CONTRATISTA la terminacion del Contrato
en cualquier momento durante la vigencia del mismo, con un preaviso de por lo menos treinta
(30) dias calendario sin que de lugar a pago alguno por parte de LA COMPANIA, excepto por
los montos correspondientes a los Servicios efectivamente realizados y que no sean objeto de
disputa alguna.
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ARTICULO 5
PRECIO DEL SERVICIO

Sobre la base de la oferta final del CONTRATISTA y una vez sea la misma aceptada por LA
COMPANIA, se establecera un precio total maximo, el mismo que incluira todos los impuestos
y tasas legalmente establecidos bajo la legislacion boliviana, que por cualesquier naturaleza
relacionada con el Contrato graven el Servicio objeto del mismo.

Cualesquier solicitud de materiales y trabajo adicional realizada por LA COMPANIA al
CONTRATISTA debera hacerse por escrito y su cobro sera conforme a los precios y tarifas
propuestos por el CONTRATISTA y aceptados por LA COMPANIA.

Con caracter enunciativo y no limitativo, para la correcta y completa realizacioén del servicio, el
precio total maximo incluird lo siguiente: (i) todas las tareas necesarias para la correcta
ejecucidn del Servicio y sus costos operacionales (ii) la provisiébn y operacion de equipos,
materiales y herramientas, sean éstas especiales y/o de pesca con sus accesorios y todos los
seguros correspondientes; (iii) personal, su seguro de acuerdo a ley e implementos para su
proteccion y seguridad; (iv) los costos de movilizacion y desmovilizacion de herramientas y/o
equipos y materiales; (v) equipos opcionales; (vi) personal adicional; (vii) los cargos por espera
de equipos vy tripulacion del CONTRATISTA (stand by) se deduciran del costo de los servicios.

ARTICULO 6
CERTIFICACION, FACTURACION Y PAGO

Certificacion:

Una vez ésta sea aprobada por el Representante de LA COMPANIA en el Area
correspondiente, quien verificard que el Servicio realizado por el CONTRATISTA se encuentre
a conformidad con los requerimientos de LA COMPANIA, el CONTRATISTA dentro de los diez
(10) primeros dias de cada mes (en adelante Periodo de Facturacién), entregara a la Gerencia
gue corresponda una pre — factura, certificacion o cualquier documento que al respecto se
solicite por el Servicio realizado en el mes precedente, la cual, como minimo establecera lo
siguiente:

e Nombre del Servicio y su detalle.

e Area donde se realizo el Servicio.

e Denominacién, Niumero o Cédigo del Contrato en que se apoya o respalda la pre-
factura.

e Detalle de los precios unitarios de los Servicios realizados.

e Detalle de los descuentos aplicados a dichos precios unitarios.

e Precio unitario final.

e Monto total de la pre-factura, certificaciébn o cualquier documento que al respecto
se solicite en el futuro.

Ademads de la documentacién detallada anteriormente, cuando el/los material/es utilizado/s en
la obra/servicio a proveer por el CONTRATISTA sean importados bajo su responsabilidad, EL
CONTRATISTA deberd adjuntar, obligatoriamente, la Pdliza de Importacién y/o la
documentacién aduanera que corresponda.

La presentacion de los documentos aduaneros que respalden el ingreso de/los material/es
importados es condicién ineludible para que LA COMPANIA emita la certificacién que habilita
al proveedor a presentar la factura correspondiente.

En los casos en que el CONTRATISTA no realice la importacion, pero que adquiera el/los
material/les en el mercado local, debera asegurarse que los mismos cuenten con los
documentos aduaneros correspondientes, siendo ello su exclusiva obligacion vy
responsabilidad, liberando a LA COMPANIA de cualquier eventualidad sobrevenida por estos
conceptos.
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En el supuesto que la pre-factura presentada por el CONTRATISTA no tenga correlato o
relacién con el Servicio objeto del Contrato 0 no cumpla con sefialar todo el detalle establecido
anteriormente, la misma sera automaticamente rechazada por LA COMPANIA, sin derecho a
reclamo alguno por parte del CONTRATISTA.

La Gerencia correspondiente, dentro de los diez (10) dias habiles de recibida la pre-factura
verificara que los puntos anteriormente descriptos, mas los detalles técnicos del Servicio
realizado se encuentran de conformidad al Contrato.

En caso de encontrarse discrepancias en los términos de la pre-factura, sera devuelta al
CONTRATISTA, quién dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes debera presentarla
debidamente corregida.

La eventual objecion de LA COMPANIA a cualquiera de los trabajos del CONTRATISTA no
impedira la autorizacion de los rubros no observados por parte de LA COMPANIA, debiendo
LA COMPANIA en tal supuesto emitir una Autorizacion parcial por los conceptos que hubiese
aprobado, notificando al CONTRATISTA las razones de tal decision.

En caso de existir discrepancia del CONTRATISTA en los items observados por LA
COMPANIA en la pre-factura y/o en caso de permanecer la disconformidad del
CONTRATISTA, se cancelaran las sumas que no se encuentren en disputa y se podran aclarar
las discrepancias mediante Arbitraje conforme lo estipulado en la Clausula 19 de los presentes
TCG.

Aprobada total o parcialmente la pre-factura, LA COMPANIA devolvera la misma al
CONTRATISTA, quien luego de cumplidos estos requisitos presentara una factura oficial.

Facturacion:

Las facturas seran presentadas, en nuestras oficinas ubicadas en la Av. José Estensoro N° 100
- Santa Cruz de la Sierra — Bolivia. La presentacion de facturas se realizara indefectiblemente
los dias Lunes y Jueves, de 09:00 a 11:30 Hrs.

Asimismo, cualquier Servicio no informado debidamente en tiempo y forma, y no facturado
segun lo establecido en esta Clausula, no sera aceptado como tal, y por lo tanto LA
COMPANIA no reconocera pago alguno. El plazo maximo de informacion de Servicios y
presentacion de facturas por los mismos es de sesenta (60) dias desde vencidos el Periodo de
Facturacién antes definido.

Pago:

LA COMPANIA se compromete a pagar los montos aprobados a los TREINTA (30) dias
calendario, computables a partir de la fecha de presentacion de la factura, el cual sera
realizado a través de abono en la cuenta bancaria certificada por el Proveedor, éste pago se
efectivizara sin reconocimiento de reajuste de precios o costos financieros por parte de LA
COMPANIA.

ARTICULO 7
RETENCIONES Y MULTAS

7.1. La mora en el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de las obligaciones del Contrato,
se producira en forma automatica y por el mero vencimiento de los plazos establecidos, sean
de iniciacion, ejecucion o terminacién del mismo, sin que sea necesario efectuar al
CONTRATISTA ninguna forma de requerimiento judicial o extrajudicial por parte de LA
COMPANIA.

Producida la mora del CONTRATISTA se aplicara, a sola opcion de LA COMPANIA, en caso
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de Contratos mayores a USD 100.000, una multa del 0.5% por dia, del valor total del Contrato,
si se trata de prestaciones indivisibles o del total de la parte no cumplida.

En el caso de prestaciones divisibles, por cada dia o fraccién de atraso en el cumplimiento de
sus obligaciones, fijandose el limite maximo de la multa en el veinte por ciento (20%) del total
del Contrato o de la parte no cumplida, comprendiendo ese total el valor basico mas los
reajustes correspondientes.

En caso de Contratos menores a USD 100.000 se aplicar4 una multa penal de USD 500.- por
cada dia o fraccibn de atraso en el cumplimiento de sus obligaciones, fijandose el limite
maximo de la multa en el veinte por ciento (20%) del total del Contrato o de la parte no
cumplida, comprendiendo ese total el valor basico mas los reajustes correspondientes.
Asimismo, la multa se hace extensiva a cualquier incumplimiento por parte del CONTRATISTA
sea por no acatar las Ordenes de Servicio emitidas por la Inspeccién, o por no presentarse el
CONTRATISTA o su Representante cuando le sea requerido por la COMPANIA, dicha multa
sera descontada de la factura pertinente.

LA COMPANIA también podra aplicar las multas previstas en el parrafo procedente, con los
limites alli establecidos, en caso de incumplimientos del CONTRATISTA a las obligaciones que
se encuentran previstas bajo el Sistema de Control de Contratistas de LA COMPANIA y que
tiene por objeto asegurar, entre otros, el correcto cumplimiento de las obligaciones laborales,
previsionales, de salud, etc. de su personal. El alcance de las obligaciones aplicables al
CONTRATISTA bajo el indicado Sistema se encuentra detallado en el Anexo X del Pliego de
Condiciones, por lo que la presentacion de ofertas y en su caso la aceptacion de la
adjudicacion implican el pleno conocimiento y aceptacion de dichas exigencias por parte del
CONTRATISTA.

7.2 Dejase establecido que el hecho de la aplicacion de multas parciales originadas en las
pautas fijadas en los puntos precedentes, por reiterados incumplimientos, no impedira que LA
COMPANIA encuadre dicha situacion como causal suficiente de rescision, con pérdida de la
garantia de adjudicacidn, si corresponde.

7.3 Ademas de las multas establecidas en los puntos anteriores el CONTRATISTA sera
responsable de compensar por los dafios y perjuicios que ocasionen los incumplimientos.

7.4 Los importes correspondientes a cada una de las multas y/o cargos podran ser retenidos al
CONTRATISTA de cualquier crédito que tenga a su favor, sin importar su causa, aunque sea
de origen distinto del Servicio que se contrate. La recepcion provisoria de la obra o conclusién
del servicio no significara condonar las multas y/o cargos a aplicar, aunque no se haya
efectuado reserva por parte de LA COMPANIA.

7.5 Sin perjuicio de las multas y/o cargos previstos precedentemente, en caso de mora por
parte del CONTRATISTA en la iniciacién, ejecucién o terminacién de la prestacion, conforme
con las condiciones del Contrato y estos TCG que pudieran haber sido impartidas, LA
COMPANIA podréa a su exclusivo criterio, si razones de necesidad asi lo indicaran, disponer la
iniciacion, ejecucion o terminacién de los trabajos pendientes, tanto sea por medios propios o
por terceros, cargando al CONTRATISTA las diferencias de precios y/o mayores costos que
pudieran generarse, hasta tanto se regularice la situacibn de mora. La no aplicacién de las
multas, sanciones y cargos, queda sujeta a los casos de fuerza mayor debidamente
comprobados y justificados por LA COMPANIA.

7.6 LA COMPANIA podra retener hasta el diez por ciento (10%) de cada factura si se verifica
que el CONTRATISTA ha incumplido con las normas de Seguridad, Salud y Medio Ambiente
(SSA) de LA COMPANIA sefialadas en las Clausulas 14 y 15 de estos TCG. Igualmente, LA
COMPANIA podra retener el pago de cualquier factura mientras el CONTRATISTA no presente
satisfactoriamente las Pélizas de Seguros exigidas en la Clausula 10.

7.7. Cabe aclarar que las retenciones y multas establecidas en el presente Articulo, son
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independiente de las establecidas en el Procedimiento del Sistema Integrado de Gestion (SIG)
de LA COMPANIA.

ARTICULO 8
RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

RESPONSABILIDADES

1.

Se entiende y acuerda que cualquier indemnidad dada por el CONTRATISTA en beneficio
de LA COMPANIA se extendera a sus socios, compafias afiliadas, empleados,
servidores y agentes.

Se entiende y acuerda que cualquier indemnidad dada por LA COMPANIA en beneficio
del CONTRATISTA se extendera a sus socios, compafiias afiliadas, empleados,
servidores y agentes.

El CONTRATISTA defendera, indemnizara y mantendra indemne a LA COMPANIA de y
contra cualquier dafio o pérdida, gasto y reclamacion, incluyendo los gastos legales que
se pudieran producir por muerte o dafios personales de empleados, servidores o0 agentes
del CONTRATISTA, y empleados, servidores o agentes de subcontratistas del
CONTRATISTA, y de dafios o pérdidas de su propiedad en relacién directa o indirecta
con la ejecucion de este Contrato, sean o no resultado de negligencia de LA COMPANIA,
sus empleados, servidores o agentes.

LA COMPANIA defendera, indemnizara y mantendra indemne a la CONTRATISTA de y
contra cualquier dafio o pérdida, gasto y reclamacion, incluyendo los gastos legales que
se pudieran producir por muerte o dafios personales de empleados, servidores o0 agentes
de LA COMPANIA, y empleados, servidores o agentes de subcontratistas de LA
COMPANIA, y de dafios o pérdidas de su propiedad en relacion directa o indirecta con la
ejecucion de este Contrato, sean o no resultado de negligencia de la CONTRATISTA, sus
empleados, servidores 0 agentes.

Los subcontratistas del CONTRATISTA tendrdn las mismas indemnidades vy
responsabilidades en relacién con su personal y equipos que las asumidas por el
CONTRATISTA en este contrato.

Cada parte CONTRATISTA y LA COMPANIA, sera siempre responsable y mantendra
indemne a la otra parte de y contra pérdida o dafios a sus propiedades, prescindiendo
de la causa de dicha pérdida o dafio, incluyendo la negligencia de dicha parte y a pesar
de que el equipo de una parte pueda estar bajo el control de la otra.

El CONTRATISTA sera responsable e indemnizard y mantendra indemne a LA
COMPANIA contra reclamaciones por dafios, perdidas o destruccion de propiedades
de terceros, 0 accidentes corporales o muerte de terceros derivados de la ejecucion por
parte del CONTRATISTA de sus obligaciones bajo este contrato.

ARTICULO 9
DE LOS TRIBUTOS

9.1 Las Partes contratantes son responsables del pago de los tributos que les correspondan y
gue conforme a ley sean aplicables a la materia objeto del Contrato al momento de cada
prestacion y/o al momento que resulte aplicable su exigibilidad en el desarrollo de las
operaciones en las que se evidenciare el Contrato, sin perjuicio de lo establecido en la Clausula
5 de estos TCG.

9.2 El CONTRATISTA pagara todos los impuestos, derechos y gastos notariales para la
protocolizacion del contrato y/o el reconocimiento de firmas notarial en su caso; ademas se
sujetara a todas las disposiciones legales sobre legislacion tributaria vigentes en el pais.

Es responsabilidad del CONTRATISTA realizar todos los tramites, gestiones y el pago del
ciento por ciento (100%) del importe de los valores, aranceles y gastos que correspondan para
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el perfeccionamiento del Contrato, ya sea con motivo del reconocimiento de firmas, o su
protocolizacion o por cualquier otro motivo, cualquiera fuera su jurisdicciéon en la que los
instrumentos resulten imponibles. Dejase debida constancia que, ante el supuesto de que el
CONTRATISTA se halle exento del pago de cualquiera de los citados gastos, igualmente
deberé efectuar el pago de la parte correspondiente a LA COMPANIA.

9.4 Impuesto a las Utilidades. En caso de que el CONTRATISTA sea una compafiia radicada
en el exterior, LA COMPANIA efectuara la correspondiente retencion por pago a Beneficiarios
del Exterior (12.5 %) y depositara dicha retencion ante el organismo correspondiente,
extendiendo posteriormente al contratista el certificado de haber efectuado dicho depdsito.

ARTICULO 10
SEGUROS

10.1 Se establece que LA COMPANIA otorgara al CONTRATISTA durante la vigencia del
Contrato la cobertura por responsabilidad civil general de modo tal que todo dafio que pueda
causar el CONTRATISTA o sus Subcontratistas a terceras personas y/o cosas de terceros,
dafios al medio ambiente, contaminacién y/o polucién repentina, subita, y accidental como
asimismo las que pudiera ocasionar a LA COMPANIA y/o a su personal y/o a sus cosas con
relacién a las actividades y/ objeto especificos del presente Contrato, estaran cubiertos hasta la
suma de US$ 1.000.000.- (un millén de délares estadounidenses) con una franquicia de US$
5.000.- (Cinco mil ddlares estadounidenses) por evento, para dafios a cosas de terceros, y sin
franquicia para lesiones a terceros.

En exceso del monto mencionado (US$ 1.000.000.-), el CONTRATISTA no tendra la cobertura
antes referida frente a terceros de parte de LA COMPANIA; se determina que El
CONTRATISTA podra contratar seguros a su exclusivo costo que cubran las contingencias en
exceso del monto mencionado.

Asimismo se deja constancia que cualquier reclamo de naturaleza penal esta expresamente
excluido de los alcances de esta cobertura.

10.2. EI CONTRATISTA de manera obligatoria y sin excepcion alguna obtendra y mantendra a
sus expensas y durante toda la duracién del contrato las siguientes poélizas de seguro:

a) Sequro Social Obligatorio (Workmen's Compensation) suficiente para cumplir con las leyes
aplicables, incluyendo las leyes del estado de origen de los empleados expatriados, para cubrir a
dichos empleados. EI CONTRATISTA debera ademas cumplir con lo establecido en la legislacion
nacional, entiéndase Ley de Seguridad Social N° 1732 del 29 de noviembre de 1996; y el
Cédigo de Seguridad Social del 12 de diciembre de 1956 y su correspondiente reglamento en
todo lo referido a materia de Seguridad Social y accidentes de trabajo en relacion con los
empleados nacionales y contratar todos aquellos seguros exigidos por dicha legislacion.

b) Seguro de Vida con un limite no inferior a DOLARES ESTADOUNIDENSES DIEZ MIL
(USD.10.000.-) por persona.

c) Seguro contra Accidentes Personales con un limite no inferior a DOLARES
ESTADOUNIDENSES DIEZ MIL (USD.10.000.-) por persona.

d) Responsabilidad Civil Patronal con un limite no inferior a DOLARES ESTADOUNIDENSES
QUINIENTOS MIL, (US$. 500.000,00).-

10.3. En los casos que corresponda dadas las caracteristicas del Servicio EL CONTRATISTA
tiene la obligacion de tomar las pélizas de seguro establecidas a continuacion:

a) Responsabilidad por la Carga Transportada: En el caso de transporte de productos,
dichas empresas deberan cubrir las responsabilidades emergentes del transporte de los
mismos, (responsabilidad civil carga general y peligrosa), incluyendo dafios al medio ambiente
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y los costos de remediacion correspondiente.

El limite minimo de indemnizacién por evento para la cobertura mencionada anteriormente,
(responsabilidad civil carga general y peligrosa) sera de US$ 250.000.- y deberan incluir el
siguiente texto en la péliza que presente:

“Contrariamente a lo expresado por las Condiciones Generales de la Pdliza, el limite de
responsabilidad civil por evento de esta Compafiia de Seguros asciende a la suma de US$
250.000.- y en la medida en que por accion de esa carga (responsabilidad civil carga general y
peligrosa) resultaren agravados los siniestros cubiertos, incluyendo los dafios de polucion y
contaminacion y gastos de remediacién correspondientes”.

b) Si fuera necesario para la ejecucién de los trabajos la utilizacibn de automoviles o
embarcaciones, Seguro de Responsabilidad Civil de Automoviles, o Seguro de
Responsabilidad Civil de Embarcaciones, con un limite no inferior a DOLARES
ESTADOUNIDENSES QUINIENTOS MIL, (US$. 500.000,00).-

¢) Si fuera necesario para la ejecucion de los trabajos la utilizacion de aeronaves (incluyendo
helicopteros) Sequro de Responsabilidad Civil de Aeronaves (incluyendo helicopteros), con un
limite no inferior a DOLARES ESTADOUNIDENSES VEINTE MILLONES, (US$ 20.000.000).-

d) Sequro Todo Riesgo en relacién con los equipos del CONTRATISTA con un limite no
inferior al valor de reposicion equipos del CONTRATISTA.

e) Sequro de Todo Riesgo de Construccion y Montaje. La cobertura por Todo Riesgo de
Construccion y Montaje estara a cargo de LA COMPANIA, e incluira el periodo de Puesta en
Marcha, Pruebas de Funcionamiento y Periodo de Garantia, con un limite de indemnizacion
equivalente al valor del contrato en exceso de US$ 25.000.- para obras y US$ 10.000.- para
propiedad adyacente.

f) Sequro de Rotura de Maquinaria: En caso de que la actividad a ser ejecutada por el
CONTRATISTA y/o SUBCONTRATISTAS incluya la operacién de maquinaria estacionaria
como: generadores, compresores, soldadoras o0 maquinas de similares caracteristicas, el
CONTRATISTA debera presentar a LA COMPANIA un seguro de Rotura de Maquinaria hasta
el valor de reposicion de la maquinaria.

g) Transporte de equipos y materiales: El CONTRATISTA debera contratar una poliza contra
todo riesgo que cubra equipos, maquinas, instalaciones y/o materiales elaborados y/o
comprados por el CONTRATISTA y/o sus proveedores desde su punto de manufactura y/o
compra hasta el destino final, incluyendo carga, transporte, descarga, almacenaje y la
responsabilidad general de los bienes transportados que pudiesen generar dafios y/o lesiones
a terceros.

Los limites de indemnizacion seran suficientes para responder por el valor de reposicion a
nuevo de los bienes transportados.

El CONTRATISTA sera responsable ante LA COMPANIA, por las condiciones de transporte al
lugar de la obra del equipo y materiales manufacturados y/o adquiridos, y el CONTRATISTA
debera garantizar el inmediato reemplazo de todo bien dafiado y/o perdido.

CONDICIONES

1) Antes de iniciar el trabajo, el CONTRATISTA aportara prueba de que todas las polizas de
seguro requeridas han sido suscritas y pagadas por el CONTRATISTA; en compafiias
legalmente establecidas y de reconocida solvencia y suministrara a LA COMPANIA
certificados relacionados con dichas pélizas. El CONTRATISTA obtendra la renovacién de los
certificados seguin y cuando sea necesario, y se enviaran copias de ellos a LA COMPANIA
tan pronto como se disponga de los mismos.
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2) Las pdlizas que presente el CONTRATISTA deberan ser tomadas en aseguradoras
legalmente establecidas en el pais y con una calificacién crediticia de cuando menos Al de
Fitch (o equivalente), emitida por una agencia calificadora independiente de prestigio
internacional.

3) Las pdlizas que presente el CONTRATISTA deberan inclur a LA COMPANIA y a
YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS (YPFB) como asegurado
adicional, y el CONTRATISTA obtendra la renuncia al derecho de subrogacién de cada uno
de sus aseguradores contra LA COMPANIA y YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES
BOLIVIANOS (YPFB), todo limitado a las responsabilidades y riesgos especificos asumidos
por el CONTRATISTA en el presente Contrato. Ademas, deberan proporcionar un preaviso de
treinta (30) dias en el caso de que sean canceladas o se desee introducir cambios.

4) En cualquier caso, LA COMPANIA nunca sera responsable por limites, deducibles o
limitaciones en el condicionado de las pélizas del CONTRATISTA.

5) ElI CONTRATISTA sera responsable de exigir a sus subcontratistas mantener la misma
politica en materia de responsabilidades y seguros requerida al CONTRATISTA vy sera el
Unico responsable en el caso de deficiencias en las coberturas de sus subcontratistas.

6) Los limites de seguro listados anteriormente se establecen como limites minimos. Tales
limites minimos no se consideraran como las cantidades y tipos de seguro finales que el
CONTRATISTA pudiera necesitar. Ni el incumplimiento ni el cumplimiento total con las
especificaciones de seguro de este Contrato limitara o exonerara al CONTRATISTA de sus
responsabilidades y obligaciones de indemnizacion como se estipula en este Contrato.

ARTICULO 11
PERMISOS Y AUTORIZACIONES

Todos los permisos especiales, autorizaciones y otros requerimientos legales para llevar a
cabo el Servicio objeto del Contrato, con relacién a las leyes y reglamentaciones bolivianas
sobre el particular, son de absoluta responsabilidad del CONTRATISTA en cuanto a su
solicitud, tramitacion, obtencion y presentacion, asi como el costo emergente de los mismos.

ARTICULO 12
FISCALIZACION Y SUPERVISION DEL TRABAJO

LA COMPANIA podra fiscalizar y supervisar el Servicio en el momento que considere
apropiado, sin que medie pre-aviso alguno; pudiendo designar para este efecto personal
técnico calificado, quien elevara informe circunstanciado con copia al CONTRATISTA, en caso
que éste ultimo lo requiera.

ARTICULO 13
SEGURIDAD SOCIAL

13.1 Con relacion al personal boliviano, el CONTRATISTA debe dar cumplimiento estricto a las
obligaciones que en materia de Seguridad Social establecen las leyes Bolivianas y
cualesquiera normas reglamentarias, con respecto a su personal destinado a las labores objeto
del Acuerdo; por lo tanto, el CONTRATISTA se obliga a tener a sus trabajadores vinculados al
Sistema de Seguridad Social Boliviano con el fin que puedan recibir los servicios y beneficios
gue establece el mismo de conformidad con las disposiciones legales pertinentes en vigencia.

13.2 El oferente debera informar a LA COMPANIA en su oferta el personal que va a destinar
para la realizacion de los trabajos y sus respectivas funciones, discriminado por categorias y
horarios de labor, gremio al que pertenece, nombre de la respectiva entidad gremial, convenio
colectivo de trabajo vigente y porcentaje de cargas sociales.
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13.3 A fin de no contravenir las disposiciones laborales en materia de horarios de labor, el
CONTRATISTA debera prever y llevar a cabo los reemplazos de personal que sean necesarios
para dar cumplimiento al régimen de trabajo y descanso que corresponda.

13.4 Si por cualquier causa LA COMPANIA resultare condenado por sentencia judicial a pagar
cualquier suma de dinero al personal del CONTRATISTA, este quedara obligado a reintegrar
su importe a LA COMPANIA dentro de los treinta (30) dias de efectuado el pago, pasados los
cuales LA COMPANIA podran retener dicho importe de cualquier crédito que el
CONTRATISTA tuviera a su favor.

ARTICULO 14
SEGURIDAD INDUSTRIAL

14.1 El CONTRATISTA deberd cumplir con todas las regulaciones y directrices de LA
COMPANIA, relacionadas con la salud y la seguridad industrial de su personal. El
CONTRATISTA debera dar estricto cumplimiento, a su costa, de todas las leyes y normas
sobre salud ocupacional y seguridad industrial de sus trabajadores.

14.2 EI CONTRATISTA se obliga en todo momento y dentro de las areas asignadas para la
ejecucion del Servicio, a velar por la seguridad de sus trabajadores mediante la observancia y
cumplimiento de las leyes bolivianas y normas reglamentarias de salud ocupacional, seguridad
industrial e higiene y demés normas que regulen la materia. Igualmente, dard estricto
cumplimiento a los manuales, instrucciones y politcas de LA COMPANIA sobre salud
ocupacional higiene, seguridad industrial y se acogera al Plan de Respuesta a Emergencias de
LA COMPANIA, en caso de no presentar un Plan de Respuesta a Emergencias propio. A tal
efecto, las politicas de LA COMPANIA en relacion a los temas sefialados seran dadas a
conocer por LA COMPANRIA al CONTRATISTA. En consecuencia, el CONTRATISTA ejercera
un control permanente de los factores que puedan afectar la salud, la integridad fisica o la vida
de sus trabajadores.

14.3 El CONTRATISTA esta obligado a suministrar a todo su personal que ejecuta el Servicio
en los predios de LA COMPANIA, todos los vestidos, calzado e implementos de seguridad y
proteccion personal que requieran sus trabajadores adecuados a la labor que desarrollen. En el
evento de que LA COMPANIA se vea obligado a suministrar alguno de los implementos de
seguridad necesarios para la proteccién del empleado, el costo sera deducido de las facturas
que presente el CONTRATISTA.

14.4 LA COMPANIA no asume responsabilidad alguna por los dafios y perjuicios que se
ocasionen por el incumplimiento del CONTRATISTA de las normas de seguridad industrial y
procedimientos establecidos.

14.5 Cualquier multa o indemnizacion que LA COMPANIA se vea obligado a pagar por el
incumplimiento por parte del CONTRATISTA de las leyes y normas de seguridad, sera
reembolsada inmediatamente por éste, so pena de que LA COMPANIA deduzca su valor de
cualquier suma que adeude al CONTRATISTA.

14.6 El personal del CONTRATISTA debera utilizar una vestimenta adecuada a la época y
zona en que deban efectuarse los trabajos. Deberd, asimismo, estar provisto de una plaqueta
identificatoria colocada en lugar visible, en el que conste como minimo:

Nombre y Apellido.

Numero de Documento de Identidad.
Numero de Orden de Adjudicacion
Contrato

Las prendas de seguridad que utilicen el personal del CONTRATISTA deberan ser
coincidentes con las normas de seguridad vigentes en LA COMPANIA.
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14.7 EI CONTRATISTA deberéa indicar con caracter de declaracion jurada a la iniciacién del
Contrato y dejar constancia en el acta respectiva de iniciacion, cuales son los servicios médicos
especializados que le asisten. La firma CONTRATISTA, en el momento de iniciar las obras,
comunicara al Representante de LA COMPANIA, el nombre del Centro Asistencial donde seria
derivado su personal en caso de accidente, debiendo asimismo informar toda vez que se
produzca un cambio del centro aludido.

14.8 ElI CONTRATISTA esta obligado a reportar todo accidente, por pequefio que éste sea al
Inspector del Contrato y al Departamento de SSA del area. EI CONTRATISTA debera
confeccionar la documentacion que se detalla a continuacion y que le podra ser requerido por
LA COMPANIA cuando asi lo disponga:

a) Libro de servicios;

b) Denuncias de accidentes de trabajo y enfermedades de trabajo;

¢) Informacion mensual de Estadisticas de accidente de trabajo;

d) Registro de entrega de elementos de proteccion;

e) Registro mensual de capacitacion del personal;

f) Registro de inspecciones del Servicio de Higiene y Seguridad del contratista
en los lugares de trabajo;

g) Planes de contingencia utilizados en este convenio conteniendo acciones a
tomar en casos de incendio, explosion y derrames durante su transporte o
manejo.

14.9 El CONTRATISTA, debera contar con un servicio que se encargue del traslado y atencion
médica de su personal en caso de accidentes laborales y urgencias médicas. Tal servicio podra
ser, segun las caracteristicas geogréficas e infraestructura regional en la que opere, de distinto
tipo:

a) Servicio médico propio (interno 6 externo).

b) Servicio médico contratado mediante convenio con instituciones médicas

publicas o privadas.
c) Sistemas de seguro que incluyan tal apoyo o prestacion.

14.10 En mérito a la urgencia, propia de todo accidente laboral, el servicio médico del
CONTRATISTA debera contar con una base de operaciones que permita una rapida
evacuacion del accidentado o del empleado que requiera atencién médica de urgencia. A tal
fin, EL CONTRATISTA debera presentar, previo a la iniciacion de las tareas propias del
Contrato, la siguiente documentacion:

- Formulario de Declaracion del CONTRATISTA - Medicina Laboral.
- Certificacién médico laboral, por cada uno de sus empleados, que determine la
aptitud psicofisica del mismo para la tarea propuesta.

14.11 LA COMPANIA determinara, de acuerdo con las caracteristicas y el riesgo para las
personas y las instalaciones de las tareas a realizar, la obligatoriedad, por parte del
CONTRATISTA, de contar con un Servicio de Seguridad e Higiene en el Trabajo, interno y
permanente, que se encargue del planeamiento, la coordinacion, la supervision y el
seguimiento de las tareas diarias.

ARTICULO 15
PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE

15.1 LA COMPANIA tiene implementado un Sistema de Gestion Ambiental, segiin Norma ISO
14001, los procedimientos y requisitos aplicables al servicio en cuestion seran comunicados en
su momento, siendo responsabilidad del CONTRATISTA, su fiel cumplimiento. Es obligacion
del CONTRATISTA apersonarse por el sector de MASC (Medio Ambiente, Seguridad y
Calidad) a objeto de informarse de las politicas respectivas, no aceptando LA COMPANIA
desconocimiento de las mismas por parte del CONTRATISTA.

15.2 El CONTRATISTA ejecutard el Servicio dando estricto cumplimiento a la Ley del Medio

23 de 150



30/10/2015

YPFB ANDINA S.A.

ANEXO Il

TERMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACION

PAG. 13 DE 19

Ambiente, su reglamentacién y de acuerdo con las instrucciones que al respecto le imparta por
escrito LA COMPANIA. El incumplimiento reiterado de la legislacion e instrucciones indicadas,
a solo juicio de LA COMPANIA, sera causal de la rescision del Contrato. En caso de
incumplimientos del CONTRATISTA de las disposiciones establecidas por la legislacion, éste
asume la plena responsabilidad por los mismos ante terceros. Las penalidades al
CONTRATISTA, descritas en este articulo, tendran idéntica aplicacion si el cumplimiento
estuviera a cargo de subcontratistas.

15.3 El CONTRATISTA tomara todas las medidas y precauciones requeridas para minimizar el
impacto ambiental y evitar la contaminacién de terrenos, agua y aire préximos a las areas y
zonas de ejecucion del Servicio. Por lo tanto, el CONTRATISTA no contaminara las aguas, ni
dejard sustancias o materiales nocivos para la flora y la fauna, ni vertera contaminantes en la
atmosfera.

15.4 Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, el CONTRATISTA deber4 poner
INMEDIATAMENTE en conocimiento de LA COMPANIA cualquier caso de derrame,
contaminacion, accidente o siniestro de cualquier tipo que se produjera durante el desarrollo
del Servicio. EI CONTRATISTA serd responsable del retiro de residuos y de tambores o
recipientes utilizados o provistos por el mismo durante la prestacion de los servicios. Después
de ejecutado el Servicio, el CONTRATISTA esta obligado a efectuar una limpieza total de todo
el &rea donde realiz6 sus actividades, clasificando y colocando todo los deshechos segun lo
establezcan las normas y las instrucciones de LA COMPANIA.

155 Ni el CONTRATISTA, ni sus empleados, agentes, representantes o0
SUBCONTRATISTAS(s) podran desarrollar actividades de caza y pesca en terrenos aledafios
al Area o a las zonas del Servicio. EIl CONTRATISTA indemnizara a LA COMPANIA por todo
perjuicio ocasionado por sus empleados, agentes 0 sus SUBCONTRATISTAS(s) al medio
ambiente.

15.6 En el evento de la aplicacion de multas por la inobservancia de las normas, éstas seran
por cuenta del CONTRATISTA, quien debera defender e indemnizar a LA COMPANIA en caso
de que dichas multas le sean aplicadas directamente a ésta Ultima.

15.7 La aplicacion de estos articulos se limita a aquellos eventos causados por negligencia o
culpa del CONTRATISTA.

ARTICULO 16
DERECHO DE LAS PARTES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO

16.1 DE LA COMPANIA: LA COMPANIA tendra derecho a resolver el Contrato, por
incumplimiento del CONTRATISTA, sin previo aviso. Asimismo, cuando el CONTRATISTA no
hubiere dado cumplimiento a cualquiera de sus obligaciones de servicio bajo el Contrato,
dentro del término que estuviere fijado y no hubiere subsanado dicha situacién de
incumplimiento, siempre y cuando se trate de una cuestién relacionada directamente con el
objeto de este Contrato, antes de transcurridas las doce (12) horas de haberle sido requerido
por escrito por LA COMPANIA el cumplimiento de la obligacion en cuestion. En el supuesto de
que el incumplimiento se trate de una cuestién no directamente relacionada con el objeto de
este Contrato, el CONTRATISTA debera subsanar la situacion de incumplimiento en un plazo
no mayor a tres (3) dias desde haber sido requerido por escrito por LA COMPANIA. En ambos
casos, LA COMPANIA tendra derecho a reemplazar total o parcialmente al CONTRATISTA
para cubrir o completar los servicios que LA COMPANIA requiere, ello sin perjuicio del derecho
de LA COMPANIA de exigirle al CONTRATISTA el cumplimiento de las obligaciones a su
cargo. En ambos casos, LA COMPANIA tendra derecho a percibir la correspondiente
indemnizacion de dafios y perjuicios.

16.2 Asimismo, es atribucion de LA COMPANIA y a su exclusivo criterio, si razones de
necesidad asi lo indicaran, disponer la iniciacion, ejecucion o terminacion de los trabajos
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pendientes, tanto sea por medios propios o por terceros, cargando al CONTRATISTA las
diferencias de precios y/o mayores costos que pudieran generarse, hasta tanto se regularice la
situacion de mora

16.3 DEL CONTRATISTA: EI CONTRATISTA tendra derecho a resolver el Contrato por
incumplimiento de LA COMPANIA, siempre y cuando LA COMPANIA hubiere incurrido en un
incumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato y no hubiere subsanado dicha situacién de
incumplimiento dentro de los cinco (5) DIAS HABILES de haberle sido requerido por escrito por
el CONTRATISTA el cumplimiento de la obligacién en cuestion, , , ello sin perjuicio del derecho
del CONTRATISTA de exigirle a LA COMPANIA el cumplimiento de las obligaciones a su
cargo. En ambos casos, y sea cual fuere la alternativa por la que el CONTRATISTA opte, el
CONTRATISTA tendra derecho a percibir la correspondiente indemnizacion de dafios vy
perjuicios, hasta un monto total equivalente al precio total del Contrato.

ARTICULO 17
CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR E IMPOSIBILIDAD SOBREVENIDA

17.1 Concepto: En caso de producirse un hecho de caso fortuito, fuerza mayor, o imposibilidad
sobrevenida, tal como se define en estos TCG, los derechos y obligaciones que surjan del
Contrato seran suspendidos mientras persistan dichas causales.

En consecuencia, ninguna de las Partes sera responsable de los dafios y perjuicios que se
deriven de la no ejecucion de las obligaciones que le correspondan, o de su cumplimiento
parcial, tardio o defectuoso, motivado por la imposibilidad sobrevenida.

Se entiende por caso fortuito, o fuerza mayor, o imposibilidad sobrevenida, a la accién del
hombre o de las fuerzas de la naturaleza que no hayan podido prevenirse o que previstas no
hayan podido ser evitadas, obrando con el grado de cuidado y prevision requerido en cada
caso. Quedan comprendidos en la definicion todos los hechos que tengan directa incidencia en
el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato y que no se hayan producido debido
a la culpa debidamente comprobada de la Parte que alega el caso fortuito, o fuerza mayor, o
imposibilidad sobrevenida. Se incluye en esta definiciébn a la accién de un tercero al que
razonablemente no se puede resistir, incluyendo, en este caso, a huelgas, conmocion civil u
otros actos de naturaleza similar y de caracter general que tengan directa incidencia en el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del Acuerdo.

17.2 Comunicacién oportuna entre las Partes: La Parte afectada en sus obligaciones por la
imposibilidad sobrevenida pondra en conocimiento inmediato a la otra Parte la ocurrencia del
evento, mediante cualquier medio de notificacion, a su alcance, en un lapso no mayor de doce
(12) horas desde ocurrido el hecho, y de manera escrita dentro de las treinta y seis (36)
HORAS de producido el hecho, precisando la forma en que impide el cumplimiento de su
prestacion o que determinara en forma inmediata su cumplimiento parcial tardio o defectuoso;
en caso que no notifigue dentro del plazo antes indicado, no se considerara como Fuerza
Mayor o Caso Fortuito el hecho o situacion notificada.

De producirse la ejecucién parcial, tardia o defectuosa de la obligaciéon que fue afectada por la
imposibilidad sobrevenida, ello no eximira a las Partes de continuar con la ejecucion de las
demas obligaciones derivadas del Contrato que no fuesen afectadas por tales acontecimientos.
La Parte obligada al cumplimiento correspondiente que se ve afectada en la ejecucion de su
obligacién pondré sus mayores esfuerzos para su cumplimiento con arreglo a los términos que
evidencian la comun intencion de las partes expresada en el Contrato.

La Parte afectada por los eventos descritos en la presente Clausula deberd reiniciar el
cumplimiento de sus obligaciones dentro de un periodo de tiempo razonable, dependiendo de
la naturaleza y gravedad de los acontecimientos, luego de la desaparicion de los mismos. La
otra Parte colaborara con ella en tal esfuerzo.

De existir discrepancia respecto a la existencia de la causa de imposibilidad sobrevenida, la
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misma sera sometida a Arbitraje conforme a lo previsto en la Clausula Décimo Novena del
estos TCG.

17.3 Resolucion del Contrato por imposibilidad sobrevenida: De resultar imposible la
prestacion a cargo de una de las Partes por razones de caso fortuito, fuerza mayor, o
imposibilidad sobrevenida, el Contrato quedara resuelto de pleno derecho, no siendo ello
generador, para cualquiera de las Partes, de derecho alguno a reclamar indemnizaciones por
dafios y perjuicios.

ARTICULO 18
LEGISLACION APLICABLE Y NATURALEZA DEL CONTRATO

18.1 EIl Contrato se regira de acuerdo con las Leyes del Estado Plurinacional de Bolivia, y
las Partes sefialan que sus domicilios son los que figuran en la Subclausula 24.2, renunciando
al fuero de cualquier otro privilegio o domicilio que pudiesen tener y a toda reclamacion
diplomatica, extraterritorialidad 6 defensa por inmunidad soberana.

18.2 Las Partes dejan clara y expresa constancia que el Contrato es de naturaleza civil-
comercial y por tanto no existe ninguna relacion laboral entre LA COMPANIA y el
CONTRATISTA, ni entre el CONTRATISTA y el personal de LA COMPANIA, ni entre LA
COMPANIA y el personal del CONTRATISTA, quedando claramente establecido y convenido
que el pago de haberes, gratificaciones y beneficios sociales del personal a cargo de cada una
de las Partes, asi como el cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en las leyes
laborales y sociales, vigentes o que se expidan en el futuro, o que se le impongan en calidad
de empleador del referido personal, sera por exclusiva cuenta y cargo de la Parte involucrada,
pues es condicion que la Parte no involucrada no tiene caracter de empleador de tal personal y
no asume ninguna responsabilidad por estos conceptos, ni por ningln otro que se relacione
con el citado personal.

ARTICULO 19
ARBITRAJE

19.1 Las Partes acuerdan que cualquier disputa, controversia, discrepancia o reclamo
resultante de la ejecucién, validez o interpretacion del Contrato, que se relacionen con el
mismo, directa o indirectamente, asi como cualquier caso de incumplimiento, terminacion,
rescision, resolucion, nulidad o invalidez, o cualquier otra causa relacionada con el Contrato,
sera sometida a Arbitraje Vinculante en Derecho de acuerdo a las Reglas de Conciliacion y
Arbitraje de la Camara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (CAINCO), a
la que las Partes se someten en forma incondicional, y cuyas disposiciones las Partes declaran
conocer y aceptar.

19.2 La sede del Arbitraje sera la Camara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo
(CAINCO) de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia y el idioma del arbitraje sera el
castellano. El Tribunal Arbitral regira su procedimiento por las Reglas de Conciliacion y
Arbitraje de la CAINCO, y adoptara su decision por simple mayoria de votos.

En caso que el Laudo Arbitral contuviere una condena a pagar una suma de dinero, dicha
suma estara expresada y sera pagadera en Ddlares Americanos, neta de toda comision, tasa,
impuesto, contribucién o gravamen que incidiere en las operaciones que debieren de llevarse a
cabo para efectuar el pago en Délares Americanos.

Los costos, costas y honorarios del Procedimiento Arbitral seran soportados por las Partes en
la forma que se determine en el Laudo Arbitral.

19.3 El Laudo Arbitral, emitido dentro del plazo pactado y circunscrito a las cuestiones
comprendidas en el compromiso arbitral, serd definitivo, inapelable e irrecurrible, no
procediendo, contra éste, recurso o remedio alguno, renunciando expresamente las Partes a
los que les pudieren corresponder en cualquier jurisdiccion.
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19.4  El Laudo Arbitral sera, una vez dictado, inmediatamente ejecutoriado y su ejecucion
podra ser solicitada ante cualquier Tribunal Judicial que se declare competente para ello.

Los costos, costas y honorarios que debieran erogarse para ejecutar el Laudo Arbitral estaran a
cargo de la Parte que, por no haberlo cumplido, ha determinado la necesidad de su ejecucién.

ARTICULO 20
SANCIONES, COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES

Con excepcion de aquellas clausulas que establezcan una solucion diferente, el pago de las
indemnizaciones por dafios y perjuicios que ocasione una Parte a la otra, derivados de la no
ejecucidon de las prestaciones a su cargo, por dolo o negligencia grave o bien por su
cumplimiento parcial, tardio o defectuoso, comprende las estimaciones de dafio emergente que
se efectlen por un perito o finalmente mediante arbitraje, segun lo establecido en la Clausula
19, derivadas del hecho o suceso ocurrido.

ARTICULO 21
CESION Y TRANSFERENCIA

21.1 Los derechos y deberes contraidos en el Contrato podran ser cedidos a terceros, que
reiinan condiciones técnicas y econdmicas suficientes para cumplir con las obligaciones a su
cargo, siempre y cuando medie previa autorizacion escrita de la otra Parte, a menos de que la
cesion se haga al Grupo del CONTRATISTA o al Grupo de LA COMPANIA, bastando solo
para ello una simple notificacién a la otra Parte.

21.2 La Parte que se propone ceder debe comunicar o dar aviso de la cesién a la otra Parte,
por lo menos con treinta (30) dias de anticipacion, para que ésta Ultima evallUe si la cesion
afecta a sus intereses o no, lo que deberd comunicar a la Parte cedente dentro de los treinta
(30) dias siguientes del aviso de la cesion. En el caso de no efectuar comunicacién alguna en
este plazo de quince (15) dias, se tendra por aceptada la cesion.

21.3 Cuando cualquiera de las Partes se fusione con otra/s persona/s juridica/s, debera
notificar de ello a la otra Parte dentro de los diez (10) dias habiles posteriores a la fecha
efectiva de dicha fusién.

ARTICULO 22
RESOLUCION DEL CONTRATO

El Contrato quedara resuelto de presentarse cualquiera de las siguientes causales:
22.1 Causales de Resolucion Inmediata y sin derecho a indemnizacion alguna:

a) LA COMPANIA podra unilateralmente dar por terminado el Contrato sin previo aviso y sin
requerimiento judicial o extrajudicial alguno, por incumplimiento del CONTRATISTA.

b) Cuando el CONTRATISTA no inicie los trabajos dentro del plazo acordado, sin poder
justificar tal situacion.

c¢) Cuando el CONTRATISTA ejecute los servicios y/o realice los trabajos a un ritmo que, a
juicio de LA COMPANIA, no esté en relacion con los plazos pactados, con las
caracteristicas del servicio a cumplir o con las necesidades requeridas, sin poder justificar
dicha situacion.

d) Cuando se produzca, por parte del CONTRATISTA una violacién flagrante de las
obligaciones contractuales.

e) En caso de convocatoria, quiebra o concurso civil del CONTRATISTA, la rescision sera
inmediata.

f) Cuando el CONTRATISTA se niegue a efectuar las modificaciones o ajustes a los
programas que LA COMPANIA considere convenientes y que forman parte del alcance de
trabajo del Anexo respectivo.
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g) Se resolvera el Contrato de pleno derecho, si por causa de Leyes, disposiciones
gubernamentales y/o municipales, cualquiera de las Partes no pudiera, de manera
permanente, cumplir con lo estipulado en el Contrato.

h) Disolucién o liquidacién de cualquiera de las Partes.

i) El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraidas en virtud del Contrato o la
demora injustificada en la prestacion del Servicio que impida a juicio de LA COMPANIA el
cumplimiento de los programas materia de este Contrato. En este caso, LA COMPANIA
podra retener las sumas adeudadas al CONTRATISTA.

22.2 Causales de Resolucion Mediatas:

a) El incumplimiento reiterado por parte del CONTRATISTA de las normas vigentes en
materia de proteccién del Medio Ambiente.

b) LA COMPANIA podra rescindir el Contrato unilateralmente, en caso de producirse
reestructuraciones de orden operativo que se impongan al Area de Operacion. A tal efecto, LA
COMPANIA comunicara tal decisién al CONTRATISTA con una anticipacion minima de treinta
(30) dias.

c) Cuando el CONTRATISTA transfiera, ceda o subcontrate, total o parcialmente el Contrato,
sin autorizacion de LA COMPANIA, o en contradiccion a los requisitos en él establecidos, la
rescision podra ejecutarse y sin derecho a indemnizacion alguna para el CONTRATISTA.

d) Por incapacidad financiera del CONTRATISTA. Se entiende como tal, la disolucién,
liquidacion, el retraso en el pago de los salarios o prestaciones sociales a sus trabajadores, el
embargo judicial, el no pago de dos o mas de sus obligaciones corrientes.

e) En caso de muerte o incapacidad del CONTRATISTA, salvo que a solicitud del mismo, de
sus herederos o de su Representante Legal, LA COMPANIA decidiera continuar la
contratacion. En caso que LA COMPANIA decidiera no continuar la contratacién, no podra ser
demandada por indemnizacion.

22.3. Rescindido el Contrato, por cualquiera de las causas mencionadas, LA COMPANIA
tendra derecho a tomar posesion de los trabajos en el estado en que se encuentren y a
proseguir con los Servicios, en la forma que considere mas conveniente para sus intereses y
para su terminacion. En el caso de rescision por causa del CONTRATISTA el mismo debera
retirarse del lugar donde realiza los Servicios, en forma inmediata a dicha rescision, a su costa,
los materiales, equipos o implementos. En caso de que el CONTRATISTA no cumpliera en
plazo dicho requerimiento, LA COMPANIA haréa retirar del lugar de los Servicios y depositar
fuera del mismo el material y elementos con cargo al CONTRATISTA

En caso de terminacion bajo los literales (g) y (h) del numeral 22.1 y (b), o (c) del numeral 22.2,
LA COMPANIA debera pagar al CONTRATISTA todas las sumas vencidas por el Servicio
prestado a la fecha de terminacién de conformidad con las condiciones de pago acordadas en
el Acuerdo.

ARTICULO 23
NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES

23.1 Las notificaciones que se cursen entre las Partes tendran validez siempre que se
envien a los domicilios que se indiquen en el Contrato o se entreguen, en forma directa y
personal, en otro lugar, con cargo o carta notarial, a los representantes de las Partes, o se lo
transmitan por via fax a los numeros de las Partes, indicados también en el Contrato.

23.2  En caso que cualquiera de las Partes cambiare su domicilio, consignado en el Contrato,
su direccion postal o su namero fax, tal modificacién debera ser puesta en conocimiento de la
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otra Parte, por escrito, por lo menos con tres (3) DIAS HABILES de anticipacion a la fecha
efectiva del cambio.

ARTICULO 24
REPRESENTACION DE LAS PARTES Y DOMICILIOS LEGALES

24.1 Representacion de las Partes
El CONTRATISTA debera estar representado legalmente por una persona natural apoderada y
debidamente facultado para firmar el Contrato.

24.2  Domicilios Legales
El CONTRATISTA deberd demostrar de manera fehaciente el Domicilio Legal, el cual sera
consignado en el Contrato.

ARTICULO 25
CODIGO DE CONDUCTA Y NORMAS ANTICORRUPCION

Las Partes se obligan y comprometen, asi como a sus empleados y contratistas a cumplir el
Cédigo de Conducta de LA COMPANIA y la Ley N° 004 de fecha 31 de marzo de 2010, “Ley
de Lucha Contra la Corrupcién, Enriquecimiento llicito e Investigacion de Fortunas Marcelo
Quiroga Santa Cruz”.

Asimismo, las Partes declaran que ni ellas, ni sus empleados o contratistas, ni sus afiliadas, ni
sus agentes o representantes, en lo que respecta a este Contrato, han sido o seran participes
de cualquier tipo de oferta, dadiva, pago, solicitud o aceptacion de soborno o recompensa
indebida para influir en el comportamiento de alguna persona, autoridad o empresa con el
objeto de conseguir alguna ventaja, o en la participacion de cualquier otro acto de corrupcion.

Los derechos y acciones previstos en esta clausula no seran interpretados como limitativos,
puesto que seran en adicidon a cualquier otro derecho y/o accién que pueda interponer LA
COMPANIA amparada en la ley o en el contrato.

El incumplimiento de la presente Clausula, seran causa suficiente para que la Parte afectada
pueda ejercer su facultad de resolver de inmediato el Contrato, asi como denunciar este hecho
a la autoridad competente.

ARTICULO 26
VARIOS

26.1 El Contrato tiene por objeto exclusivo establecer los Términos y Condiciones Generales
de Contratacién que regiran las relaciones comerciales entre la Partes, para la prestacion de
Servicios, quedando sin efecto cualesquier acuerdo verbal o escrito celebrado entre las Partes
con anterioridad a la existencia de este Contrato.

26.2 Las Partes convienen que, para que cualquier variacion, modificacion o cambio del
Contrato tenga efecto legal, debera constar en documento escrito y suscrito por las Partes.

ARTICULO 27
VALIDEZ DEL DOCUMENTO

Entretanto se eleve a instrumento publico y se realice reconocimiento de sus firmas y rabricas,
la Minuta de Contrato tendra la calidad de documento privado con todos sus efectos legales.

ARTICULO 28
CONFIDENCIALIDAD

El CONTRATISTA se obliga a no divulgar a terceras personas la informacion confidencial
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entregada, sin el consentimiento escrito previo de LA COMPANIA (diferentes a sus empleados,
representantes o consultores, colectivamente, “Representantes”). Entendiéndose que se puede
divulgar cualquier informacion (a) que pueda llegar a estar disponible al publico (b) que se
encuentren en sus archivos en el momento de la divulgacién o haya sido adquirido de alguna
otra fuente que no sea la otra Parte y que no estuviera prohibida de hacer cualquier revelacion,
0 (c) para cumplir con cualquier ley aplicable, norma, orden o regulacion.

El CONTRATISTA no utilizara la informacién confidencial sino solamente para el objeto del
Contrato; asimismo, mantendran registro de toda la informacién considerada “Confidencial”.

En cualquier momento, conforme a requerimiento de LA COMPANIA la informacion
Confidencial que sea escrita, salvo la porcién que pueda encontrarse en andlisis, compilacion,
estudios u otros documentos preparados por LA COMPANIA, ser4 devuelto de inmediato por
el CONTRATISTA y no se retendran copias por parte suya o de sus Representantes. La
porcion de Informacién Confidencial que se encuentre en analisis, compilaciones, estudio u
otros documentos preparados por el CONTRATISTA, o la informacién Confidencial que sea
verbal y que no sea solicitada o devuelta sera retenida por el CONTRATISTA, sujeto a los
términos de éste Contrato o destruidas.

El no cumplimiento por parte del CONTRATISTA de lo establecido en ésta Clausula 27,
automaticamente terminara el Contrato y el CONTRATISTA sera responsable ante LA
COMPANIA de la reparacion pertinente.

El CONTRATISTA se obliga a no divulgar a terceras personas la informacion confidencial
entregada, sin el consentimiento escrito previo de LA COMPANIA (diferentes a sus empleados,
representantes o consultores, colectivamente, “Representantes”). Entendiéndose que se puede
divulgar cualquier informacién (a) que pueda llegar a estar disponible al publico (b) que se
encuentren en sus archivos en el momento de la divulgacion o adquirido de alguna otra fuente
que no sea la otra Parte y que no estuviera prohibida de hacer cualquier revelacion, o (c) para
cumplir con cualquier ley aplicable, norma, orden o regulacion.

El CONTRATISTA no utilizara la informacion confidencial sino solamente para el objeto del
Contrato; asimismo, mantendran registro de toda la informacién considerada “Confidencial”.
Conforme a requerimiento de LA COMPANIA en cualquier momento, la informacion
Confidencial que sea escrita, salvo la porcién que pueda encontrarse en analisis, compilacion,
estudios u otros documentos preparados por LA COMPANIA, seran devueltos de inmediato
por el CONTRATISTA y no se retendran copias por parte suya o de sus Representantes. La
porcion de Informacion Confidencial que se encuentre en andlisis, compilaciones, estudio u
otros documentos preparados por el CONTRATISTA, la informacién Confidencial que sea
verbal y la informacién Confidencial que no sea solicitada o devuelta sera retenida por el
CONTRATISTA , sujeto a los términos de éste Contrato o destruidas.

El no cumplimiento por parte del CONTRATISTA de lo establecido en ésta Clausula 28,
automaticamente terminara el Contrato y el CONTRATISTA serd responsable ante LA
COMPANIA de la reparacion pertinente.
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1. ANTECEDENTES.

Para el enlace de comunicaciones entre las diferentes plantas de la zona Norte, YPFB ANDINA
tiene dispuestas diferentes torres con equipos de comunicacion, situadas en cada una de las
plantas existentes. El tipo de enlace debe ser de punto a punto, es decir, que las antenas de
comunicacion sean visibles desde cada una de las torres.

La planta de YPC ha sido modificada y ampliada en varias oportunidades, con el objeto de
aumentar la produccion de procesamiento de gas, debido a esto, la actual torre de comunicacion
ha quedado rodeada de equipos de procesos.

Dicha torre en YPC es de tipo arriostrada, por lo que posee varios cables de tesado los mismos
que han sido modificados para la instalacién de los nuevos equipos.

Al quedar la torre cercana a las facilidades de produccion de la planta, uno de los problemas
ocurridos, y ya explicados, fue la modificacién de los cables de tesado de la torre, pero el mas
importante es que los equipos de comunicacién se encuentran cercanos a las areas clasificadas
de la planta, por lo que es necesario cambiar de lugar la torre y las instalaciones de
comunicacion de la planta.

2. OBJETIVO GENERAL

El objetivo del presente documento, es solicitar los servicios para la elaboracion de la Ingenieria
de detalle, provisién de materiales, construccion y montaje de una nueva torre de comunicacion
para la planta de YPC.

Mediante este servicio se quiere implementar una nueva torre de comunicacién auto-soportante
de 60 metros, y su construccion debera estar en funcion de los cédigos y estandares internos,
nacionales e internacionales; que se deberan cumplir para la realizacion del servicio.

3. UBICACION GEOGRAFICA

La planta de Yapacani esta ubicada al Noreste de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra: tomando
la carretera inter-departamental Santa Cruz - Cochabamba hasta la localidad de Yapacani (km.
130), ingresando hacia el Norte 60 km. sobre camino ripiado, hasta llegar a la Planta YPC. (Ver
imagen satelital de la ruta 7 SCZ-CBBA)

Las coordenadas de la Planta YPC estan Geo referenciadas en el sistema UTM PSAD-56:

Punto Coordenadas
Norte Este
GIC-1 8118610 386144
GIC-2 8118758 386052

34 de 150



30/10/2015
YPFB ANDINA S.A.

ALCANCE TECNICO
PAG.5 DE 35

ANEXO Il

Imagen satelital de la ruta 7 SCZ-CBBA
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4. NORMATIVA

El servicio a proporcionar, deberd cumplir con las recomendaciones de normativas de YPFB
ANDINA y las normativas internacionales, que a grandes rasgos se indican a continuacion.

e ISA Instrument Society of America

e |IEC International Electro Technical Commission

e |EEE Institute of Electrical and Electronics Engineers
e AGA American Gas Association

e NEMA National Electrical Manufacturers Association
e NFPA National Fire Protection Association

e UL Underwriter’s Laboratories Inc.

e FM Factory Mutual

e NEC National Electrical Code

e EEMUA The Engineering Equipment y Materials Users Association
e AISC American Institute for Steel Construction

e ACI American concrete institute

e ASTM American Society for testing Materials

o TIA TelecommunicationsindustryAssociation

El anterior listado no es limitativo por lo que cualquier otra norma o procedimiento requerido para
ejecutar el servicio solicitado, podra ser utilizado previa autorizacion por YPFB ANDINA.

5. ALCANCE DEL PROYECTO (DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS)

En el presente Anexo se detallan los requerimientos de revision y validacién de la ingenieria
basica, y la elaboracion de la Ingenieria de Detalle, asi como la provision de materiales,
construccion y montaje de la torre, donde se incluye trabajos de obras de estructuras metalicas,
eléctricas, puesta a tierra, interconexiones eléctricas de alimentacién y de iluminacion, y las
demas actividades necesarias para una correcta operacion del servicio a implementar.

No se encuentra dentro del alcance la elaboracidon de la ingenieria y construccion de las
fundaciones de la torre; estas actividades indicadas seran realizadas por YPFB ANDINA.
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5.1 Resumen General.

1) Provisién de YPFB Andina

» Ingenieria Basica de la nueva torre de comunicacion

» Adecuacion del terreno y mejoramiento de suelos.

» Construccion de las fundaciones de la torre de comunicacion
1)) Provisién del contratista

» Revision y validacion de la ingenieria Basica

» Provision de materiales

» Construccion de la Torre de Comunicacion

» Instalacion y Montaje de la nueva torre de comunicacion

» Instalacion eléctrica, bandejas de la torre de comunicacion hasta el shelter.

» Instalacién de la puesta a tierra de la torre de comunicacion

» Pruebas y ensayos.

» Data Book y As Built.

El Contratista sera responsable de ejecutar todas las actividades concernientes a la ingenieria,
provision, construccion, montaje, instalacién, comisionado, del sistema completo y garantia
post venta del sistema y cualquier otra descrita en este documento.

Previo al inicio de cualquier actividad EIl CONTRATISTA deberd presentar procedimientos de
ejecucion de las actividades con el personal y equipo adecuado, para la revisién y aprobacion
de YPFB Andina.

5.2 Actividades de Ingenieria.

5.21 Revisién y Validacién Ingenieria Basica.

Es responsabilidad de la empresa adjudicada el revisar y validar la ingenieria de basica
desarrollada, para ello la empresa contratista debera disponer de los recursos
necesarios para tal actividad.

Actualmente se construye una sala de tableros (shelter), esta contiene los equipos de
comunicacién que se conectaran a las antenas que se dispondran en la torre de
comunicacion.

Se debera verificar y validar la memoria de céalculo de la estructura de la torre,
establecida en la ingenieria basica, con el objetivo de proporcionar toda garantia
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estructural a la torre respecto a las condiciones actuales de carga, morfologia y
caracteristicas.

Se debera verificar el disefio del sistema de puesta a tierra de la torre y del sistema de
proteccidn contra descargas atmosféricas, de tal forma de garantizar la proteccion de
los elementos que se dispondran en la torre, y evitar la interferencia con los equipos de
comunicacion, para lo cual se debera tener en cuenta la ubicacion y aterramiento de la
sala de tableros.

Se encuentra fuera del alcance del proyecto la revision y validacion de la ingenieria
basica del disefio civil, correspondiente a las fundaciones de la torre.

Elaboracion Ing. de Detalle.

Se desarrollara el lay out correspondiente con la ubicacién definitiva de la torre en
relacion con la sala de tableros.

Segun las consideraciones de la ingenieria basica y el fabricante de la torre, deberan
desarrollar la ingenieria detalle completa para construccion de la torre de
comunicacion, la cual deberé incluir todos los planos vy tipicos de las diferentes partes
de la torre, incluyendo las escalerillas vertical y horizontal, descansos, bajante de
cables, elementos de seguridad, entre otros.

La ingenieria de detalle de la torre debera corresponder a las indicaciones de los
cédigos de comunicacién nacional e internacional.

Se debera realizar la ingenieria de detalle para la ejecucion de las obras eléctricas y de
RF (Radio Frecuencia), entre las cuales se encuentra:

e Disefo del ruteado de los cables de comunicacion, deberan ir desde las antenas a
disponer en la torre hasta la nueva sala de tableros, donde estaran los equipos de
comunicacion. El disefio del ruteado de los cables de comunicacion debera
contemplar todas las bajantes, bandejas, camaras etc. requerido y necesario para
el llevado de los cables hasta la nueva sala de tableros.

e Disefo para el montaje de lamparas de iluminacion y balizas de sefializacion, cuya
alimentacion y tableros deberan estar ubicados en la nueva sala de tableros, se
debera definir en campo el lugar de implantacién del tablero de toma de energia.

e Se deberd desarrollar en la ingenieria de detalle para las protecciones
atmosféricas, siguiendo las recomendaciones de la ingenieria basica y los cédigos
nacionales e internaciones para torres de comunicacién, se deberd tomar en
cuenta que en caso de descargas eléctricas, los pararrayos y bajante de los
cables deberan proteger a los equipos instalados en la torre y no debera permitir el
ingreso de interferencia a través de los cables hacia los equipos de comunicacion.
Para lo cual, seguin practicas recomendadas se debera analizar la bajante de PAT
aislada de la antena, pero tomando las previsiones de que en caso de descargas,
la tension no se induzca a la torre, como consecuencia de arcos entre el cable y la
torre y/o que el cable se convierta en antena. Para las protecciones contra
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descargas atmosféricas seran instaladas protecciones de la marca Phoenix
Contac Clase | y Il, ademas de otras protecciones requeridas en la ingenieria.

e Se debera desarrollar la ingenieria de detalle del sistema de Puesta a Tierra de la
torre, para lo cual la empresa contratista debera realizar la medicion de la
resistividad de la tierra para realizar la memoria de calculo del sistema PAT. Se
debe tomar en cuenta el sistema de puesta a tierra de la nueva sala de tableros,
de tal forma de ecualizar las PAT e impedir corrientes parasitas que ocasionen la
interferencia o descargas hacia los equipos de comunicacion. Todo el disefio del
sistema PAT debera estar respaldado por los cédigos nacionales e internacionales
para aterramientos de equipos de comunicacion. Para la instalacion del sistema de
aterramiento se debera instalar un sistema Praynet de acuerdo a los
requerimientos del terreno.

e Se debera homologar en la ingenieria de detalles, la forma de sujecion entre la
torre y las bases, ya que las bases seran provistas y construidas por YPFB Andina
en una etapa previa.

La documentacién a grandes rasgos que se deberd presentar, para probacién sera el
siguiente:

» Documentos Generales

= Documentos Estructuras (Disefio Mecanico de la Torre)
= Documentos Eléctricos

= Especificaciones de materiales y equipos

= Lista de materiales y equipos

Y cualquier otra documentacion necesaria y requerida para la adecuada construccién y
montaje de la nueva torre de comunicacion. YPFB ANDINA estd en su derecho de
solicitar cualquier otro documento que considere necesario para la ejecucion de la obra.

La documentacion presentada debe contener toda la informacion en detalle, para la
construccion de la nueva estructura segun los requerimientos de YPFB ANDINA, y
siguiendo las recomendaciones de la ingenieria basica, y cddigos nacionales e
internacionales.

Antes de proceder a la compra de los materiales YPFB ANDINA debera aprobar y
liberar las especificaciones y hojas de datos desarrolladas en la ingenieria de detalle.

Se deberd realizar una presentacidbn en power point sobre el disefio, para su
aprobacion final. La reunién para tal presentacién sera con la presencia de todos los
interesados del proyecto. Las recomendaciones y modificaciones que se dieran en esta
reunién deberan ser analizadas y agregadas a la documentacion final.
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Se encuentra fuera del alcance el disefio civil concerniente a las fundaciones de la
torre.

Una vez aprobada la ingenieria se procedera a realizar la provision de materiales y
actividades preliminares.

5.3 Actividades Preliminares.

5.3.1 Movilizacién, Desmovilizacién, Transporte de Equipos, Personal y Materiales a Obra.

El CONTRATISTA debera ser responsable de transportar desde su base de origen
hasta el lugar de la obra todos los equipos de construccién, materiales, insumos y
todos los equipos y personal, ademas de todos los elementos que se requieran para
una buena ejecucion de los trabajos.

5.3.2 Instalacion de Campamento

El CONTRATISTA debera proveer un campamento temporal de construccion mientras
dure el montaje de la torre.

El CONTRATISTA debera presentar un plano (lay out) mostrando la distribucién de
estas facilidades, que seran sujetas a la aprobacion de YPFB ANDINA (ajustarse a los
requerimientos de MASC en Anexo 7).

El CONTRATISTA sera responsable por el suministro de todos los insumos y servicios
béasicos (agua, energia 24 horas, etc.) para este campamento, sera responsabilidad del
CONTRATISTA el conseguir agua y verificar si esta es adecuada para su uso. En caso
de que no lo sea el CONTRATISTA debera tratar y filtrar el agua antes de su uso.

La ubicacion de este campamento deberad ser dentro de los predios licenciados de
YPFB ANDINA.

5.4 Suministro de Materiales.

Como parte del alcance del proyecto, la empresa contratista debera proveer todos los
materiales necesarios y requeridos para la ejecucién de la obra. Cabe indicar que los
materiales indicados en la ingenieria basica son referenciales, por lo que es responsabilidad de
la contratista el proveer todos los recursos y materiales necesarios para la correcta instalacién
y montaje del sistema a implementar.

Antes de iniciar el proceso de adquisicién de los materiales, la empresa adjudicada debera
presentar el listado de todos los materiales con los respectivos modelos y marcas, de tal forma
de garantizar la calidad de los equipos segun los requerimientos de YPFB ANDINA y de la
ingenieria elaborada.

Es responsabilidad de la empresa adjudicada, la provision de todos los materiales mayores,
menores y consumibles requeridos para la construccion y montaje de la torre, necesarios para
la correcta instalacion y montaje, como son:
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e Materiales mecanicos para la fabricacion de la torre de comunicacion, pasarelas
soportes, etc.

e Materiales eléctricos, como son tableros de alimentacion, contador de eventos,
bandejas, ductos de ruteado, lamparas APE, balizas, jabalinas, disyuntores,
pararrayos etc., y cualquier otro material necesario y requerido para el sistema
eléctrico y PTA.

No se encuentra dentro del alcance la provision de las antenas de comunicacion y cables de
comunicacién provenientes de las antenas a disponer en la torre.

No se encuentra dentro del alcance la provisién de los materiales civiles para las fundaciones
de la torre.

Antes de proceder a la compra de los materiales YPFB ANDINA debera aprobar vy liberar las
especificaciones y hojas de datos desarrolladas en la ingenieria de detalle.

Es requerido que los materiales y equipos a ser cotizados, sean de marcas reconocidas, como

son:
ITEM MATERIAL MARCAS PROPUESTAS
1 Material APE Appleton / Crouse Hinds
2 Lamparas y balizas Appleton / Crouse Hinds
3 Cables Pirelli / Marvin / Induscabos / Cordeiro/Prismian
4 Disyuntores Moeller/GE/ABB/schneider/SIEMENS
5 Protecciones contra Phoenix Contac Clase | y Il
descargas atmosfericas

Los equipos y materiales hacer provistos deberan seguir las recomendaciones de la ingenieria
de detalle y cumplir con las especificaciones y hojas de datos ahi establecidas. No se aceptara
otro material que no cumpla con este requisito.

Todos los materiales deberan ser nuevos y entregados en planta para su instalacion.

Antes de la instalacidn, los materiales y equipos seran revisados por personal de YPFB Andina,
no seran aceptados materiales o equipos dafiados o defectuosos.

La empresa adjudicada debera contar en Planta con un almacén (container) apto para contener
los equipos y materiales a ser instalados, durante el periodo del montaje. Los elementos seran
aceptados una vez instalados y en funcionamiento, mientras esto no ocurra todos los equipos
son responsabilidad de la empresa adjudicada.

La empresa adjudicada sera responsable de los equipos y materiales a ser instalados, hasta la
entrega del proyecto funcionando. A partir de esa fecha se tendra un periodo de 1 afios de
garantia.

5.4.1 Provision de materiales a cargo de la empresa contratista.

La empresa contratista debera suministrar, los materiales, indicados en la lista de
materiales de la ingenieria basica y aquellos solicitados en la ingenieria de detalle, y
cualquier otro elemento solicitado en este documento o fuese necesario para el buen
funcionamiento del equipo.
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Cabe sefialar que la lista de materiales proveniente de la ingenieria Bésica es
indicativa, por lo que la empresa contratista debera tomar sus previsiones para proveer
todos los materiales necesarios y requeridos para la construccién y montaje.

Para efectos de cotizacion se adjunta la siguiente documentacion
e AND 14N03 YPC DC LM 001 Lista de Materiales de Estructuras
e AND 14N03 YPC DE LM 001 Lista de Materiales Eléctricos

El suministro por parte de la contratista a grandes rasgos son los siguientes:

e Provisién de todos los materiales estructurales para la construccion de la
torre, el cual debe incluir las escalerillas, descansos, bajante de cables,
elementos de seguridad, entre otros, como son descritos en la ingenieria
basica.

e  Provisién de Bandejas y canalizaciones para el llevado de los cables de las
antenas a ser dispuestas en la torre hasta la sala de tableros.

e Cables de potencia,

e  Tablero de distribucion eléctrica

e  Materiales menores para el armado de tablero de distribucién eléctrica
e  Protecciones de transitorios

e Lamparas APE, balizas de sefializacién y fotocélula

e Borneras, cables conduit, soportes etc.

e Sistema de Puesta a tierra, cAmara de inspeccion y tapa para registro de
aterramiento.

. Pararrayos
e  Material APE, cajas de paso etc.

Y cualquier otro material requerido y necesario para el correcto funcionamiento del
sistema.

Dentro de la provisién de los materiales se encuentra todo el sistema de puesta a tierra,
tanto de las estructuras como para equipotenciar con la nueva sala de tableros, para
ello se debera tomar los requerimientos de PAT recomendados en las normas TIA, R56
y IEEE para torres de comunicacion.

La empresa contratista es responsable de suministrar todo el material requerido para el
buen funcionamiento del sistema.
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Se encuentra fuera del alcance de este documento la provisién de las antenas de
comunicacion y el cable de comunicacion, lo cual va ser proporcionado por terceros.

5.5 Construcciéon y Montaje.

La empresa adjudicada debera realizar la construccién y montaje de todos los elementos
descritos en este alcance y los sefialados en la ingenieria basica y de detalle.

Para el inicio de las actividades de construccion, deberéa estar aprobado y liberado la ingenieria
de detalle desarrollada, de igual manera, todos los procedimientos constructivos para la
ejecucion de las actividades.

YPFB ANDINA no autorizard la ejecucion de ninguna actividad si no se han presentado
previamente la documentacién requerida y que se encuentre aprobada vy liberada por YPFB
ANDINA.

La construccién debera abarcar las siguientes actividades:

551

55.2

e  Obras Estructurales Fabricacion de la Torre de Comunicacion
e  Montaje de la Estructura

. Obras Eléctricas

Obras Estructurales.

La empresa adjudicada sera responsable de la construccién de todos los elementos
gue compone la torre de comunicacion, los cuales estaran dispuestos segun lo indicado
en la ingenieria de detalle.

Para la fabricacion de la torre, la empresa contratista debera entregar a YPFB ANDINA,
el Plan de Inspeccién y Ensayos, en la cual indicara las fechas de la realizacién de
cada una de los hitos para revision y las pruebas a ejecutar a los componentes de la
torre, este plan de inspeccion debera estar firmado y aprobado por un Representante
de YPFB ANDINA antes de trasladar cada una de las partes para ser montado en
campo. Por tanto la empresa contratista debera coordinar con YPFB ANDINA las
fechas de inspeccion y pruebas a realizarse.

El pintado de la torre debera seguir el esquema de pintura de YPFB ANDINA vy los
colores segun la reglamentacién nacional para torres de comunicacion.

Se debera homologar en la ingenieria de detalles la forma de sujecién entre la torre y la
base, ya que las bases seran provistas y construidas por YPFB Andina.

Montaje de la Estructura de la Torre.

Las actividades referidas a este punto se refieren al proceso montaje de la estructura
metélica de la Torre teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
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Las fundaciones de la torre seran realizadas por YPFB ANDINA, por lo cual se
debera coordinar para que estas estructuras cumplan con los requerimientos de
las bases de la torre.

El fabricante de este tipo de cerrajeria, debera entregar las piezas correctamente
labradas. No se admitird la correccion de defectos de manufactura. No se
aceptaran las obras cuyos defectos son de fabrica, conforme a planos de
detalles.

Se tendra especial cuidado en el proceso de montaje de la estructura teniendo
cuidado de no causar deformaciones a la misma en el proceso de montaje de la
misma.

Se protegerdn los sectores de contacto con la gria con la finalidad de evitar
dafios a la pintura de la estructura metalica.

Los controles de los niveles y verticalidad de la torre se realizaran las veces
necesarias, a fin de evitar posibles errores en el proceso de montaje de la
estructura.

Se emplearan grias para el montaje y estas deben ser certificadas para el
servicio, cumpliendo con la dimension y capacidad de carga requerida,
entregando el plan de izaje por cada elemento o seccion.

El personal de montaje / izaje debe contar con la experiencia comprobada de 5
afios en este tipo de trabajos, tener buenas condiciones fisicas y personal de
apoyo (rescatista certificado) para operaciones de rescates de emergencia.

Cabe sefalar que el transporte de la torre desde fabrica al lugar de montaje, como
también de las grias y equipos requeridos para el montaje, esta a cargo de la
contratista, y que deberan cumplir con los procedimientos de YPFB ANDINA.

5.5.3 Construccion y Montaje — Obras Eléctricas.

Las actividades a desarrollar durante la implementacion del sistema eléctrico de la
nueva torre de comunicaciones de la planta YPC se detallan a continuacion:

Tendido de cables y ductos eléctricos aéreos y subterrdneos desde el tablero de
distribucidon en la nueva sala de Tableros hasta el tablero de distribucion de
energia hacer montado y provisionado por la empresa contratista para la
alimentacion de las lamparas y balizas en la torre de comunicacion.

Tendido de cables y ductos eléctricos subterraneos y aéreos el tablero de
distribucién de energia (montado y provisionado por la contratistas) hasta la torre

para servicios auxiliares (iluminacion, baliza).

Instalacién de canalizaciones eléctricas en la estructura de la torre para servicios
auxiliares (iluminacion, baliza).
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Montaje del tablero de distribucién de energia en la nueva sala de tableros, la
cual distribuira la energia a los servicios auxiliares (iluminacién y balizas).

Instalacion de luminarias y balizas sobre la torre de comunicacion.

Instalacion de las terminales aéreas del sistema de proteccién contra descargas
atmosféricas.

Instalacion de las bajantes de cables de sistema de proteccion contra descargas
atmosféricas.

Instalacion del dispositivo de contador de eventos.

Instalacién de las bandejas y bajantes para los cables de comunicacion
proveniente de las antenas dispuestas en la torre hasta la nueva sala de
tableros.

Instalacién del sistema de puesta a tierra.

Medicion y verificacion del sistema de puesta a tierra, el Contratista asegurara

qgue el valor de la puesta a tierra esta dentro de las normas que rigen en esta
materia.

No se encuentra dentro del alcance el cableado desde las antenas hasta la sala de
tableros y hacia los equipos de comunicacion, solo se debe dejar todas las bandejas y
canalizaciones montadas e instaladas correctamente, para que el cableado y montaje
de las diferentes antenas se han dispuestos por terceros. Se encuentra dentro del
alcance la instalacion de los pasa-muros para el cableado de los diferentes cables
incluidos los cables de comunicacién. Estos pasa muros deberan asegurar la
estanqueidad de la sala.

Para el armado de las canalizaciones y bandejas desde la nueva sala de tableros
hasta la torre de comunicacién y la bandeja de ruteado sobre la estructura de la torre
gue llevaran los cables de comunicacién, deberan ser coordinadas con la empresa que

realizara el montaje de los cables y antenas.

5.6 Pruebas y ensayos.

Es responsabilidad de la empresa adjudicada, el comisionado, pre-comisionado de las
instalaciones a realizar. Durante este proceso la empresa contratista es responsable de realizar
todas las pruebas y ensayos respectos para que la estructura y montaje a desarrollar cumpla
con los requerimientos de YPFB.

Para efectuar el Pre comisionado, la empresa contratista debera presentar un procedimiento
con el registro respectivo, donde estén indicados todas las pruebas e inspecciones a
desarrollar durante la construccién y montaje de la torre de comunicaciones.

La empresa contratista debera presentar un Plan de Inspeccién y ensayos, donde estén
dispuestas todas las pruebas a realizar durante la ejecucion de obra y las paradas de
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inspeccién donde debera estar presente YPFB ANDINA. Las fechas de realizacién de dichas
inspecciones deberan estar coordinadas con el representante de YPFB

El comisionado se realizara de los sistemas en funcionamiento, como el sistema eléctrico a
implementar.

5.7 Data Book y As Built.

Al término de las obras se deberéa presentar el Data Book en formato y contenido de acuerdo a
los requisitos de informacién de documentacion técnica.

La Contratista debera ir elaborando el Data Book y AS Built a medida que se van completando
las actividades, y una vez que se entregue la obra concluida la Contratista debera entregar el
Data Book, en cantidad y forma. Tres copias en formato impreso y tres copias en CD.

En el Data Book se deberan presentar en base a la estructura del pliego, donde deberd incluir
minimamente:

« Libro de Ordenes.

« Informes Diarios.

« Informes Semanales.

« Informes Mensuales.

« Certificacion de los servicios.

« Hojas de datos y especificaciones de los equipos y materiales.
« Actas de reuniones.

« Planos y documentacion de ingenieria actualizada As Built.

« Procedimientos operativos.

El CONTRATISTA sera responsable de elaborar todos los planos de construccion, también
donde haya divergencias entre lo proyectado y lo construido.

Los As Built “Conforme construido”, deberan reflejar la construccion real de la obra. Estos se
deberan presentar a la Inspeccion de YPFB Andina para su revision y aprobacion.

Junto con el Data Book, se debera entregar todos los catdlogos, manuales, necesarias para el
buen funcionamiento y mantenimiento de los equipos.

5.8 Desmovilizacion y Limpieza del Terrenos

La CONTRATISTA efectuara la desmovilizacion de sus equipos de acuerdo a la conclusién de
las actividades en que se hayan concluido de manera satisfactoria (en la que no hubieran
quedado pendientes), por lo que su plan de desmovilizacion deberd ser presentado a la
Inspeccion de YPFB Andina para su aprobacién.
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El CONTRATISTA debera realizar una limpieza total del area de trabajo y de las areas
entregadas para sus campamentos, obradores y centros de acopio.

El CONTRATISTA debera dejar en las mismas condiciones que le fueron entregadas por YPFB
Andina S.A. antes de empezar los trabajos, dejando constancia de la conformidad de YPFB
Andina.

Se deben cumplir los lineamientos descritos en detalle en el Anexo 7, Requisitos MASC.

5.9 Documentaciéon de apoyo para la licitacion

Se adjunta al presente documento, la siguiente informacion:

Listado de Documentos Ingenieria Basica:
e AND-14N03-YPC-DC-PL-001 LAYOUT DE UBICACION TORRE
e AND-14N03-YPC-DC-PL-002_H1 PLANO DE DETALLES ESTRUCTURALES
e AND-14N03-YPC-DC-PL-002_H2 PLANO DE DETALLES ESTRUCTURALES
e AND-14NO03-YPC-DC-PL-003 PLANO DE PLATAF, ESCALERAS LINEA DE VIDA
e AND-14N03-YPC-DC-PL-004 PLANO DE MONTAJE Y DETALLE TORRE
e AND-14N03-YPC-DC-LM-001 LISTA MATERIALES ESTRUCTURA
e AND-14N03-YPC-DC-ET-002 ESPECIFICACIONES TECNI ESTRUCTURA TORRE
e AND-14NO03-YPC-DE-PL-001 LAYOUT DE CANALIZACIONES ELECTRICAS
e AND-14N03-YPC-DE-PL-002 PLANO DISTRIBUCION CABLEADO ELECTRICO
e AND-14NO03-YPC-DE-PL-003 LAYOUT DE CANALIZACIONES PAT
e AND-14NO03-YPC-DE-PL-004 DIAGRAMA UNIFILAR
e AND-14N03-YPC-DE-LD-001 LISTA MATERIALES ELECTRICOS
e AND-14N03-YPC-DC-MC-001 RO MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURA METALICA

6. CONDICIONES GENERALES.

6.1 Calificaciéon del contratista.

Estos servicios seran evaluados en forma mensual en cada certificacién de proyectos, por lo que
se calificara el desempefio de la contratista (gestion del servicio, medio ambiente seguridad y
calidad, obras civiles, obras mecanicas, obras eléctricas, obras de instrumentacion) en periodos
mensuales, el responsable técnico deberé firmar esta evaluacion con las observaciones de cada
caso (si las hubiera) para poder subsanar las deficiencias de manera inmediata y se tomen las
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medidas correctivas y preventivas para no entorpecer el normal desempefio del servicio. La
planilla de evaluacion sera entregada al oferente ganador.

Por razones inherentes al trabajo, el inspector de YPFB Andina podra modificar los parametros
de calificacion, asi como la incidencia de cada uno de ellos en el puntaje final, previa notificacion
al Contratista de la nueva escala de puntuacion.

Las calificaciones del servicio seran pasibles a penalizaciones en los casos de incumplimientos a
los minimos requisito, que se regularan por el punto 8 (ver planilla anexa).

7. PRESENTACION DE OFERTAS.
7.1 Tipo de moneday alcance de la oferta econémica

Se cotiza en Ddélares de los Estados Unidos de Norteamérica.

Se cotizara de manera global, se debera colocar los precios unitarios segun las planillas del
Anexo 4, los ITEMS indicados seran usados de manera referencial para que el Oferente
presente su propuesta en donde estara incluido todo bajo el concepto de “llave en mano”,
considerara todos los costos, como impuestos, ganancias, aranceles aduaneros, logistica,
transporte, movilizaciones y todo otro gasto en que el CONTRATISTA deba incurrir para ejecutar
totalmente el servicio, en un todo de acuerdo con las condiciones del CONTRATO para cumplir
con la finalidad del mismo.

El precio informado deberd incluir todos los impuestos, incluido el Impuesto al Valor Agregado,
IUE y el Impuesto a las Transacciones, de acuerdo a las leyes vigentes en el Estado
Plurinacional de Bolivia.

Los precios incluiran entre otros conceptos, lo siguiente:

Costos Directos:
» Todos los gastos relativos al Personal, Equipo y Materiales consumibles necesarios.
» Provision de herramientas y equipos menores, transporte, manipuleo, reposicion de
las mismas, mantenimiento, reparacién, proteccion de los mismos contra
inclemencias del tiempo.
» Provision de consumibles, electricidad, aire comprimido, gases, grasas, combustibles,
lubricantes

Costos Indirectos:

» Todos los gastos relativos a oficinas de Ciudad y oficinas de campo, Coordinador,
Responsable Técnico, Referente de Seguridad y Medio Ambiente, Referente de
Calidad y Planificador/Control de Gestién, Almacenero.
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Aranceles portuarios, aduaneros, visas, permisos y licencias, permisos de seguros,
autorizaciones, aprobaciones, y otros costos derivados de los tramites de habilitacién
del servicio.

Gastos derivados del cumplimiento de todas las leyes aplicables, regulaciones
gubernamentales, requerimientos para la seguridad, ropa de seguridad y otros items
relacionados con la proteccion del personal o del equipamiento.

Gastos de traslado del personal (entre campamentos, obras y ciudad), comida y
alojamiento.

Servicios sanitarios y de primeros auxilios para todo el personal.

Ensayos y pruebas, Ensayos de compresién del Hormigén, Ensayos de
Compactacion, granulometria de los suelos, control dimensional y otros relativos al
Aseguramiento de la Calidad (cuando corresponda).

Todos los procedimientos operativos.

Vigilancia del lugar de trabajo, depésitos, obradores, etc.

Costos de Subcontratistas y Proveedores.

Limpieza del lugar de trabajo, depdsitos, obradores, etc.

Costos financieros derivados de su gestion en cualquier rubro.

Impuestos, utilidades y gastos generales de oficina y campo.

Gastos de coordinacion.

Toda otra obligacion que surge de las condiciones del CONTRATO.

Costos referidos a los trabajos de garantia que puedan surgir, salvo lo explicitamente
provisto por YPFB Andina S. A.

Costos referidos al almacenamiento y custodia de los materiales provistos por YPFB
Andina S. A.

Costos relativos a sistemas de comunicacién en oficina y campo (telefonia, internet y
handie).

7.2 Visitade obra.

La visita de Obra no sera de caracter obligatorio, el Oferente que la requiera debera solicitarlo
por medio escrito y se le asigna dia y hora para la misma, acompafado de un representante de
YPFB Andina S. A., y el Oferente se informar4 debidamente de las condiciones topograficas,
climaticas y medios de comunicacion, asi como también de trasporte, modalidad y organizacion
del trabajo local de YPFB Andina S. A. a la que deberd adaptarse, no se aceptara reclamos
posteriores debido al desconocimiento del terreno y en general de las condiciones en que se
desarrollaran los trabajos, luego de la visita de obra se entregara al Oferente un Acta de Visita.

Durante la visita de obra no se evacuaran consultas sobre el alcance del servicio que se esta
licitando. Las mismas deberan enviarse por escrito y seran respondidas por el mismo medio a
todos los oferentes.
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7.3 Contenido de la oferta técnica — econémica.

La Oferta preparada por el Oferente debera ser presentada en forma detallada y completamente
rubricada en todas sus hojas por el representante designado y estara constituida de la siguiente

manera:

731

Oferta Técnica.

El oferente presentara su oferta en forma detallada con la completa descripcion de las
caracteristicas técnicas y particularidades asociadas con la propuesta de ejecucion del
servicio para su evaluacion técnica y verificacion de que la misma se ajusta a los
requerimientos de este pliego, en donde ademas de presentar lo requerido se pueden
sugerir/ofrecer mejoras (ver Contenido de Oferta Técnica).

Sera rechazada aquella propuesta técnica que a juicio de YPFB Andina no sea
acompafiada de suficiente informacién, explicacion clara de los métodos y de las
filosofias para la realizacion de las tareas.

La Oferta técnica deberé contener la documentacion abajo descrita, cuyos archivos no
seran mayores a 4 Mb., seran nombrados de la siguiente forma y deberan contener la
siguiente informacion:

CONTENIDO DE OFERTA TECNICA - Carpeta de Alcance (en formato PDF a
excepcion del cronograma):

A) indice de Documentos.
B) Plan de Ejecucién del Proyecto (PEP).

Este plan debera ser una memoria descriptiva de la Planificacion del desarrollo de las
actividades, indicando cuales van a ser los recursos para ejecutar el servicio,
detallando la secuencia de ejecucién, metodologia, materiales criticos, recursos
criticos, identificacion de riesgos en la ejecucion en funcion a los plazos requeridos del
proyecto.

C) Organigramay responsabilidades del proyecto.

El Organigrama de la oferente deberd presentar nombres y cargos, debera incluir el
personal de ciudad y campo (ubicacién) en la estructura propia de su empresa, y
también deberd incluir el personal propio y/o contratista/subcontratista que participara
en el proyecto.

D) Listado de los Recursos Humanos aplicables al proyecto.

Se debe indicar nombre, cargo en el proyecto, especialidad, afios de experiencia en el
trabajo a ejecutar (este debe coincidir con el organigrama)

LISTADO DE RECURSOS HUMANOS APLICABLES

Nombre Cargo Especialidad Afios Experiencia
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E) Antecedentes de la empresa oferentey CV, debe incluir lo siguiente:

Presentacion de la empresa (antecedentes).

CV de la empresa en trabajos similares, se debe indicar descripcién de la obra,
entidad contratante, lugar de realizacion de la obra (indicando Pais), Fecha de
realizacion, duracién y monto de la obra (no excluyente)

CV de la empresa en trabajos generales, se debe indicar descripcion de la
obra, entidad contratante, lugar de realizacion de la obra (indicando pais),
Fecha de realizacion, duracién y monto de la obra (no excluyente).

CV EMPRESA EN OBRAS SIMILARES

N°

DESCRIPCION DE LA MONTO DE

OBRA LUGAR / PAIS ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO

CV EMPRESA EN OBRAS GENERALES

N°

DESCRIPCION DE LA MONTO DE

OBRA LUGAR / PAIS ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO

F)

CV de las personas principales en el desarrollo del proyecto, indicadas en el
organigrama (en formato PDF).

Cada CV presentado debera contener una primera cara con la siguiente informacion:

DATOS PERSONALES

ESPECIALIDAD

CERTIFICACIONES

CARGO DENTRO DEL PROYECTO

EXPERIENCIA (Debe indicar, nombre del proyecto, fecha de realizacion,

empresa duefia del proyecto, cargo ocupado -Ordenados por fecha desde el
mas reciente al méas antiguo).

G) Cronograma de ejecucion. Se debera elaborar y presentar de acuerdo a lo

indicado en el punto 13.

H) Estadistica de seguridad.

En formato YPFB Andina S. A. de los dltimos 3 afos (formato adjunto al Anexo 7:
Requerimientos MASC)
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I) Plan de calidad:
e Relacidén de actividades (propias y de subcontratistas)
¢ Plan de comunicaciones
e Listado de Procedimientos
e Matriz de actividades de calidad
¢ Plan de auditorias.
¢ Plan de inspeccion y ensayos.
e Dispositivos de medicion y control
e Plan de Provision de Materiales. Se debera incluir lugar de procedencia,

logistica para transportes, aseguramiento del control de calidad.

J) Constancias de certificaciones.

ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 y alguna otra que la empresa posea relacionada
con el trabajo a desarrollar, o estd en proceso de desarrollo / implementacién. Se
debera adjuntar el informe de Ultima auditoria interna y externa.

Si la Oferente no estuviera certificada y tampoco en proceso de certificacion, lo debera
expresar en este punto y ademas comprometerse a asumir el SGI de la Contratante.

NOTA: YPFB Andina podra efectuar auditorias a las empresas oferentes para relevar
el funcionamiento del Sistema de Gestién durante el proceso de licitacion y durante el
proceso constructivo.

K) Lista de subcontratistas y proveedores.

Antecedentes de las empresas subcontratadas

L) Referencia, planos y descripcidon de la logistica para el personal en el lugar
de trabajo.

Nota: Si la Contratista requiere de trabajos fuera del area autorizada, debera solicitar a
YPFB Andina y acondicionar/adecuar las instalaciones para cumplir con los
requerimientos de seguridad y salud del ANEXO 7

M) Descripcién de la logistica para el desarrollo de la asistencia médica en el
lugar de ejecucion del trabajo.

N) Circulares.
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7.3.2

E-mail’s, minutas de reuniéon que contengan RESPUESTAS O ACLARACIONES
realizadas antes de la presentacion de la oferta.

0O) Comprobante de Visita De Obra (en caso de haberlo requerido).

P) Excepciones. Debera presentar un documento en la que indique si tiene
excepciones o que esta de acuerdo con todo lo solicitado en el presente documento

Oferta Econémica.

El oferente deberd4 presentar la oferta econdmica de acuerdo a los formularios
solicitados en el Anexo 4, esta oferta la componen:

> Planilla de cotizacion (una hoja formato Excel — Anexo 4).

Las cantidades de trabajo fijadas en el presente pliego, son Globales. La
CONTRATISTA una vez adjudicada presentara un desglose de costos por cada
actividad global para efectos de certificacion parcial, control y seguimiento del proyecto.

CONTENIDOS DE LA OFERTA ECONOMICA - Carpeta en formato Excel

Planilla de cotizaci6on.- En esta planilla se han insertado partidas de actividades
Globales, en la que cada Oferente debera colocar su precio unitario correspondiente a
las cantidades estimativas de los volimenes de obra que se encuentran en los planos
(ingenieria provista).

El Oferente deberd completar todos los items requeridos en la Planilla de Cotizacion
Dichas planillas no pueden ser revisadas o modificadas en ninguna forma por el
Oferente una vez enviada a C&C.

No esta permitida la inclusién en la propuesta econémica de cualquier nota aclaratoria,
reserva, 0 excepcion, etc., respecto de la oferta técnica y/o econoémica, pudiendo la
misma llevar a la descalificacion automética de la Oferta.

Nota: El oferente debera cotizar lo solicitado de acuerdo a la planilla original enviada
en formato Excel, no se permiten: aditamentos, cambios en las cantidades de obra,
adicién o eliminacion de actividades.

DURACION DEL CONTRATO, FORMA DE ADJUDICACION Y CERTIFICACION DE

LOS SERVICIOS.

8.1 Duracién del contrato.

El contrato emergente del presente concurso, tendrd una duracion de acuerdo a la oferta que
resultare ganadora como la mejor propuesta técnica-econémica, y su inicio sera de acuerdo al
acta de (KOM) de la reunién de inicio de proyecto, coordinado entra las partes contratantes.
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8.2 Formade adjudicacion.

Del proceso de licitacion se adjudicara a una empresa que tenga el mejor puntaje técnico —
econémico. La modalidad de Contratacion y Adjudicacion sera por Precio Global, segin los
items correspondientes.

ACLARACION A OFERENTES EN PRESENTACION DE SOCIEDADES: Se permitira la
presentacion de uniones de empresas en sociedades de riesgo compartido pero, solo con la
creacion de una sola sociedad comun, y no separada al momento de adjudicarse la licitacion, no
se aceptaran multiples empresas, solo una razén social de riesgo compartido y una sola
presentacion de facturacion en caso de consorcios 0 sociedades accidentales.

8.3 Certificacion de los servicios.

La forma de pago serd mensual a través de la certificacion de los servicios de acuerdo a lo
verificado por la Inspeccion de YPFB Andina S. A. y en base a los items que se hayan
consumido en el periodo contabilizado.

Todos los materiales seran certificados una vez que estos se encuentren en obra y se han
inspeccionados por el representante de YPFB ANDINA

Todos los trabajos seran registrados en Carpetas (3 ejemplares en formato original+2CD), cada
carpeta deberé llevar el reconocimiento de Original y su numeracion (ej.: ORIGINAL # 1,
ORGINAL # 2, ORIGINAL # 3), los cuales seran denominadas: 1 originall para Facturacion, 1
original 2 para el fiscal de YPFB y 1 Original 3 para el Inspector de YPFB Andina S.A. de las
cuales posteriormente estas seran el respaldo de la cancelacién a Certificacion por SAP PM o
MM. Las carpetas de certificacion deberan estar provistas de:

» Planilla de certificacion, esta debera ser confeccionada de acuerdo a los items del contrato,
debera llevar las columnas y encabezados con la numeracion de los items, actividades,
unidad de medida, precio unitario, precio total, cantidad (anterior, actual, acumulado), costo
(anterior, actual, acumulado).

» Respaldos. Este debera contener un informe de la certificacion haciendo una descripcién del
periodo a certificar con sus cantidades y caracteristicas, planillas de computos métricos,
planos de detalles, 6rdenes de compra de materiales y equipos, certificados de calidad,
certificados de calibracién, y todo lo referido a garantizar la trazabilidad y auditoria del pago
requerido.

» La certificacién y sus anexos deberan ser digitalizadas y grabadas en los CD en formato pdf
0 imagen, estos deberan ser colocados en las carpetas 1 en el ORIGINAL #2 y el otro en el
ORIGINAL #3

El periodo de medicion sera hasta fecha de cada dia 15 del mes y deberd incluir sus
respaldos del periodo en curso, se efectuara la entrega de las carpetas (certificacion +
respaldos) a YPFB Andina hasta un maximo de cada dia 20 del mes. La entrega de
certificaciones fuera del plazo establecido sera pasible de multas y/o retenciones.

El desvio en las fechas establecidas en el péarrafo _anterior causaran un retraso en el
procesamiento de la certificacion y por consiguiente también afectara a los pagos de los
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servicios prestados, por lo gque, la Contratista deberd extremar esfuerzos para presentar
las certificaciones y respaldos (sin observaciones) en los tiempos establecidos y asi no
afectar su correspondiente pago.

Cualquier rubro no certificado y/o facturado en su oportunidad, podra serlo con posterioridad,
quedando YPFB Andina S. A. eximido de pagar cualquier otra compensacion que no fuera la
devengada al momento en que tal concepto fue omitido. Igual criterio se adoptara por ajustes-
en mas o en menos- cuando se comprueben errores en certificacion y/o facturacion.

La contratista debera firmar la planilla de evaluacion del proveedor, y adjuntarla a la certificacion
mensual.

9. ORGANIZACION Y RECURSOS DEL CONTRATISTA.
9.1 CAMBIOS DE LA ORGANIZACION DURANTE EL SERVICIO.

Cualquier alteracion, sustitucion o modificacion hecha por el CONTRATISTA en dicha
organizacioén, para llevar a cabo los trabajos, seran sujetas a la aprobacién previa y escrita por
parte de YPFB Andina S.A.

Tal(es) alteracion(es), sustituto(s) o modificacién(es) no le dara al CONTRATISTA el derecho de
un ajuste de precios ni tampoco libera al CONTRATISTA de su obligacién de completar el
TRABAJO dentro del periodo establecido.

Es importante que toda alteracion que plantee el Contratista, asi como cualquier otra
comunicacién con YPFB Andina S. A., se realice a través del libro de Obra, documento que se
considera fundamental como elemento de comunicacion.

9.2 SUB — CONTRATISTAS Y PROVEEDORES.

El OFERENTE incluira en su oferta una lista de Sub-Contratistas y Proveedores que pretende
utilizar durante los trabajos. Sujeto a la APROBACION por YPFB Andina S.A., dicha lista sera
incluida en el Contrato.

9.3 REQUERIMIENTOS DE LA ORGANIZACION DEL CONTRATISTA.

9.3.1 Organigrama
El CONTRATISTA proveera suficiente cantidad de personal calificado y con

experiencia en proyectos o servicios para poder manejar todos los aspectos del
CONTRATO, particularmente, y no limitado a:

» Organizar el TRABAJO y personal del CONTRATISTA de una manera eficiente
y segura.

> Preparacion e implantacion de coordinacion y otros procedimientos necesarios.

54 de 150



30/10/2015

YPFB ANDINA S.A.

ALCANCE TECNICO

ANEXO Il PAG. 25 DE 35
> Identificacion a tiempo de problemas potenciales

> Preparacion de soluciones alternativas a tales problemas para ser resueltas
con YPFB Andina S.A., si fuera apropiado.

» Implementar las soluciones acordadas.

> Evitar disputas de relaciones industriales

» Implementar todos los requerimientos y procedimientos del CONTRATO

» Monitoreo de todos los proveedores y subcontratistas

» Preparacion de Informes Técnicos de calidad de acuerdo con los
requerimientos del contrato.

» El personal del CONTRATISTA aplicara en todo momento las técnicas de
aseguramiento de calidad, de control y seguimiento de proyectos, y aplicacién
de procedimientos en cuanto a la CONSTRUCCION vy actividades asociadas.

9.3.2 Interfaz / Coordinacion

9.3.3

9.34

YPFB Andina S. A. designara a un Inspector / Fiscal de Obra, quien sera el autorizado
oficial para coordinar y emitir instrucciones a la CONTRATISTA, de la misma forma la
contratista debera contar con un Coordinador del servicio, Responsables Técnicos (RT)
y Referente de Calidad, Referente de HSE y Planificador/Control de Gestién. Este
personal se encuentra incluido en la estructura tarifaria (Costo Indirecto).

El CONTRATISTA debera asegurar que todas las partes involucradas en el trabajo
estén trabajando de forma coordinada, uso eficiente de sus recursos en las tareas
asignadas, rendimientos Optimos de los equipos y personal, aplicacion de técnicas para
la mejora de los procesos de ejecucién, atencidon oportuna y rapida a los
requerimientos, seguimiento y control de sus avances, envio de informacion relevante y
veraz.

Coordinacion de reuniones

YPFB Andina S. A. organizard reuniones regulares para verificar el status del avance
del servicio, y en el caso de problemas, instruira al CONTRATISTA de implementar
medidas correctivas.

Recursos del contratista

La (s) CONTRATISTA (S) mantendra los recursos propuestos disponibles y en buenas
condiciones de operatividad para lograr la terminaciéon de los trabajos de Construccion
de acuerdo con los programas de tiempos que YPFB Andina S. A. haya autorizado.

i. Personal Principal
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El personal minimo principal requerido en ésta licitacion, este personal serd parte del
costo indirecto de la estructura de la Contratista, debera contar con las siguientes
caracteristicas:

» Coordinador del Servicio. Con base en Santa Cruz de La Sierra, Ingeniero de
Profesion con una experiencia minima de 8 afios en proyectos similares, estara a
cargo de los servicios (contrato) a nivel general y sera el nexo entre el Contratista
e YPFB Andina para: la elaboracion de la planificacion general, modificaciones de
Alcance, certificaciones, coordinacion y solucidn de problemas de cada uno de los
aspectos inherentes a la finalidad del contrato.

» Responsable Técnico (RT). Con base en el proyecto, Ingeniero Civil,
Electromecanico, Mecanico o Industrial (experiencia en obras del rubro petrolero)
con experiencia minima de 5 afios en proyectos similares, estardn de manera
permanente en campo, estando estos equipados con una Camioneta 4x4 minimo
afio 2010, dando apoyo técnico, logistico y dirigiendo la ejecucioén de los obras con
la aprobacion y coordinacién con el Inspector de YPFB ANDINA S.A.

» Referente de Calidad y Control de Gestidon. Con base en el proyecto, Ingenieros
o Técnicos (experiencia en obras del rubro petrolero) con experiencia minima de 3
afios que estaran de manera permanente en la obra, dando apoyo, soporte y
mantenimiento del SIG, haciendo cumplir las Normas vigentes, requerimientos
para la ejecucidn de los servicios, los Programas y Planes de Trabajo, Gestién de
Riesgos, Gestién de Recursos, Manejo de Informacién (reportes, comunicaciones,
data book, as built) de campo, para la ejecucién de los servicios y coordinando con
los inspectores de YPFB ANDINA S.A.

» Referentes de Seguridad (HSE). Con base en el proyecto, Ingenieros o Técnicos
(afin al rubro petrolero) con experiencia minima de 3 afios que estaran de manera
permanente en la obra, dando apoyo, capacitacion, soporte y mantenimiento del
SIG, haciendo cumplir las Normas vigentes en la ejecucidon de los servicios y
coordinando con los inspectores de YPFB ANDINA S.A.

» Rescatista. Con base en el proyecto, con experiencia minima de 3 afios en
labores de rescate de emergencias que estaran apoyando de manera permanente
en la obra, haciendo cumplir los procedimientos de seguridad para trabajos en
altura y coordinando con los inspectores de YPFB ANDINA S.A.

Este personal deberd poseer los conocimientos técnicos y la facultad necesaria para
resolver todos los temas vinculados con el presente Concurso y sera la persona
autorizada (RT) para asentar las demandas de la Firma Contratista en el Libro de
Ordenes y/o Pedidos de Empresa, debiendo presentarse diariamente ante la
Inspeccion de YPFB Andina S. A., y dentro de los horarios que ésta fije, ademas
debera tener personal con conocimientos amplios de informatica (Office), a fin de llevar
estadisticas, graficos, controles, etc.

En caso de deficiencias en la coordinacion y/o un desempefio bajo, fuera del exigido
por el Inspector de YPFB Andina S. A., ésta se reserva el derecho de solicitar a la (s)
CONTRATISTA (S) su cambio inmediato por personal idoneo que cumpla los
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Estandares del Servicio que debe dirigir bajo la Inspecciéon / Supervision de YPFB
Andina S. A.

Cabe resaltar que para cambios autorizados se debera considerar personal de igual o
mayor experiencia al propuesto en este alcance técnico. El reemplazo debera hacerse
efectivo en el tiempo maximo de 1 semana.

ii. Facilidades paralaejecucion del proyecto

El CONTRATISTA proveera, operara y mantendra todas las facilidades requeridas
durante la ejecucién del servicio. Se entiende como facilidades todas las instalaciones
temporarias:

» Campamentos. Estos serdn montados dentro del area habilitada por YPFB
Andina, debera tener todas las comodidades para albergar y dar alojamiento a
todo el personal, cocina, comedor, bafios, instalaciones hidraulicas e hidro-
sanitarias, instalaciones eléctricas (segun Anexo 7).

» Oficinas Técnicas. Estas oficinas albergaran al personal staff y soporte de la obra,
deberan contar con todos los recursos para el desempefio del personal, los
equipos deberan ser de Ultima generacién y con las cantidades adecuadas para
poder brindar un servicio con alto grado de calidad, tiempo y eficiencia
(computadoras personales, impresoras (tipo A3), scanner (doble carta), muebles
de oficina, etc.),

» Almacén — Taller. En los predios asignados por YPFB Andina el contratista
colocara su Almacén y Taller para efectuar los trabajos de mantenimiento de sus
equipos, construccion de pre-fabricados y almacenamiento adecuado de sus
productos consumibles y custodia temporal de materiales propios y provistos por
YPFB Andina.

» Logistica y Sistemas de Comunicacién. La logistica de la Contratista debera
resolver todos lo concerniente la movilizaciébn/desmovilizacion ya sea interna y
externa (fuera del area de trabajo) del personal y equipos requeridos para la
ejecucion de los trabajos, los equipos necesarios deberan estar acorde al ANEXO
7. Los sistemas de comunicacidon deberan permanecer activos durante todo el
periodo contratado (sistema de comunicacién por handie’s, telefonia e internet).

Nota: Todo el personal minimo requerido debera contar con un Handie, asi también si
hubieran otros frentes de trabajo se debera dotar de este sistema de comunicacién
(handie) a cada frente de trabajo de tal forma que siempre haya comunicacién en cada
fase de trabajo.

iii. Servicios en Obra

El CONTRATISTA sera el responsable de proveer todos los servicios basicos en obra 'y
campamentos.
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a) Electricidad
El CONTRATISTA evaluard los requerimientos de energia eléctrica durante el
servicio, desarrollara un sistema de generacion y distribucion y asegurard que
todas las instalaciones estén de acuerdo con los requerimientos de las normas y
reglamentos locales.
b) Agua
El CONTRATISTA proveerd para la coleccién, almacenaje, transferencia y
distribucion de toda el agua requerida en el SERVICIO.

iv. Residuos del Servicio
a) Efluentes
El CONTRATISTA proveera todas las instalaciones necesarias para la recoleccion
y tratamiento de aguas cloacales y efluentes (PDA) asociados con la construccion
y sera responsable de la instalacién, operacion y mantenimiento de dichas
instalaciones para tratamiento de efluentes. (Ver detalle en Anexo 7:
Requerimiento MASC)
b) Escombros
Los escombros producidos durante el servicio, seran eliminados por el
CONTRATISTA de acuerdo con las leyes locales vigentes.
El CONTRATISTA solicitara a las autoridades locales para la autorizacion de
eliminacién de los escombros.
v. Otras instalaciones

Ademas de las instalaciones precedentes, el CONTRATISTA proveera, construira,
operara y mantendra todas las instalaciones necesarias durante la duracién del
servicio.

Vi.

Eliminacién de las instalaciones temporarias y sobrante de construccion

Todas las instalaciones temporarias, equipo de construccién y herramientas, vehiculos
y cualquier otro item utilizado para el servicio incluyendo material sobrante de
construccion deben ser retirados por el contratista cuando no se necesitan mas y a mas
tardar inmediatamente a la finalizacion del SERVICIO

Una vez retirado, la zona serda limpiada, nivelada y restaurada por el CONTRATISTA.

10. GESTION DE COORDINACION DE OBRA.

PROCEDIMIENTO DE COORDINACION.
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10.1 Comunicaciones.

Toda correspondencia del CONTRATISTA debe ser firmada por el Gerente / Coordinador del
Proyecto designado por el CONTRATISTA.

Toda comunicacion en el lugar de trabajos entre las PARTES debera ser hecha mediante el
Libro de Comunicacién de Obra (Libro de obra), entre YPFB Andina S. A. y el CONTRATISTA y
viceversa, los que deberan ser numerados correlativamente, como también firmados.

Estas seran foliadas y en triplicado, siendo 1 copia para el CONTRATISTA, (1) uno para YPFB
Andina S. A. y una (1) queda en los Libros como registro. Ambas partes firmaran cada una de
ellas. El libro quedara siempre en la obra.

Toda comunicacion para que pueda tener consecuencias contractuales debera asentarse en
Forma escrita y con acuse de recibo, o bien ser enviada via e-mail y/o fax.

10.2 Reuniones semanales de los representantes de las partes

Se llevaran reuniones semanales en el lugar del SERVICIO en las que participaran el
Representante del CONTRATISTA y el de YPFB Andina S. A. y cualquier otra persona indicada
por el Representante de YPFB Andina S. A.

Una agenda tipica de estas reuniones sera (cuando aplique):
»  Entrega del informe semanal.

» Lecturay entrega del informe mensual.

» Revision de los puntos de accion de la reunion anterior.
» Resumen de los eventos mas importantes

» Determinacion de los valores porcentuales de progreso fisico y econdémico del servicio,
(Estos valores deberan ser propuestos por el Representante del CONTRATISTA y
Aprobados por el Representante de YPFB Andina S. A.) —Cronograma de Seguimiento y
Andlisis de riesgo de cumplimiento.

» Estatus del Aseguramiento de la Calidad y del Control de la calidad (Certificacion,
Procedimientos, % de reparacion de soldaduras, etc.)

» Seguimiento de los Materiales (Provistos por el CONTRATISTA e YPFB Andina), material
eléctrico, material instrumentacién y control, agregados (piedra, ripio, arena), acero, perfiles.

» Mano de Obra: Informe de cantidad de operarios por disciplina y nimero de horas hombre
gastadas en la semana y el acumulado.

» Maquinas y Equipamiento: Informe de Novedades
» Condiciones de Seguridad

» Temas de Preocupacion

59 de 150



30/10/2015

YPFB ANDINA S.A.

ALCANCE TECNICO

ANEXO Il PAG. 30 DE 35

» Andlisis de riesgos de ejecucién de proyecto (cadena critica, ruta critica).
» Objetivos para la quincena siguiente

Todo lo tratado en estas reuniones quedara asentado en una minuta de Reunién y/o en el Libro
de Comunicacion de Obra (Libro de obra) y debera ser firmado por ambas partes.

10.3 Reporte diario.

El Contratista confeccionara y entregara diariamente un “Reporte Diario de Obra (RDO)", tanto
en un hoja impresa (firmada por el RT) como en hoja electrénica Excel, en el que se indicara la
cantidad de tareas realizadas, identificacién y dotacién de personal afectado, tipo de servicio
realizado, horas trabajadas del equipo, personal, avance porcentual de cada item y enviara las
fotografias de la actividades diarias que realiza, se deberan colocar los comentarios de las
actividades relevantes y su firma (CONTRATISTA).

El mencionado reporte, debera ser aprobado por la Inspeccién de YPFB Andina S. A. (en forma
diaria), en el que se colocaran las observaciones al desempefio del proyecto en sus diferentes
gestiones si las hubiera.

10.4 Reporte semanal.

Presentado por el CONTRATISTA, revisado y aprobado por el Representante de YPFB Andina
S. A. una vez realizadas las correcciones del caso.

El mismo sera presentado y convenido con la fiscalizacion de acuerdo a formatos propios o
propuestos por la contratista y serd entregado en horario a convenir con el fiscal del SERVICIO
quien emitira sus comentarios u observaciones, la entrega de este reporte aprobado sera en la
reuniébn semanal de coordinacion a celebrarse en campo en un dia fijado, una vez sea
adjudicado el servicio.

10.5 Reporte mensual.

Presentado por el CONTRATISTA, revisado y aprobado por el Representante de YPFB Andina
S. A. una vez realizadas las correcciones u observaciones que se pudieran presentar. Este
reporte Mensual debera ser presentado en su formato aprobado como un adjunto de respaldo en
cada certificacion mensual.

Este reporte debe resumir todas las actividades desarrolladas en el mes, debe llevar un cuadro
con las estadisticas de produccion de las diferentes actividades, resumen de horas hombre
empleadas en el proyecto, cantidad de personal, cantidad de equipos, cual es la tendencia de
cumplimiento del cronograma, y toda informacion relevante del proyecto.

Este debera incluir como minimo:
» Resumen ejecutivo
» Barras de avance (Gréficos)

»  Matriz de seguimiento (RDO)
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» Curva S del proyecto (Planificado VS Real)

» Cronograma de seguimiento

» Analisis del cronograma (Incidencias en el proyecto)
» Seguimiento especifico de obra (Principales eventos)
» Actividades no ejecutadas

»  Estructura analitica (Referencia-Certificacion)

» Seguridad y medio ambiente

» Actividades planeadas para el mes siguiente

»  Control de costos (Flujo Planificado VS Real)

»  Gestion de riesgos

> Indicadores de calidad

>  Album de fotos

10.6 Ordenes de cambio.

Para realizar cualquier cambio de Ingenieria y/o Construccion, alcance de trabajo o trabajo
adicional que amerite mayores costos, 0 no éste contemplado en la ingenieria, o pliego de
licitacion, el contratista debera ejecutarlo Unicamente, cuando la Supervision lo haya pedido de
manera oficial y esté bajo el sistema de aprobacion de YPFB ANDINA S.A.

Dicho cambio sera notificado a YPFB ANDINA S.A., en forma escrita (formulario de YPFB
ANDINA S.A.) u otro medio que se acuerde con YPFB ANDINA S.A.

Las Ordenes de Cambio, a su presentacion, deberan estar soportadas por documentacion
(planos, cotizaciones, croquis), como asi también describirse los motivos que originaron la
misma y si éstas impactan de forma econémica y/o en tiempo.

Cualquier desvio a estas condiciones, no seréa tenida en cuenta por YPFB ANDINA S.A. para su
certificacion de pago, cabe resaltar lo siguiente:

No se certificaran trabajos que no hayan sido solicitados previamente por el Inspector / Fiscal del
servicio o responsable asignado para administrar el contrato.

No se certificaran trabajos que, aunque hayan sido solicitados por personal de YPFB Andina S.
A., este no sea el Inspector / Fiscal del servicio o responsable asignado para administrar el
contrato.
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11.

10.7 Documentacién del servicio

Todas las planillas, registros y procedimientos son a los efectos de que el CONTRATISTA
adjudicado, conozca cudles seran los trabajos a ejecutar durante la ejecucion del SERVICIO.

La CONTRATISTA entregara los siguientes documentos a generarse o aplicarse durante la
ejecucion del servicio de Construccion:

» Plan de Calidad (ajustado a la obra)

»  Procedimientos operativos

» Informes diario, semanal y mensual

»  Programacion de actividades

» Planilla de Certificacion mensual

»  Seguimiento y control de riesgos

»  Certificados de calidad

» Cronogramas actualizados (seguimiento)
» Documentos generados por el SIG

»  Planos conforme a Obra

El contratista al final del proyecto, preparara toda la informacién (informes diarios, semanales,
informe final, certificaciones, libro de obra, comunicaciones, etc.) y todos los planos Conforme
Construido y confeccionara el Data Book, estos documentos deberan ser aprobados por el
Inspector de Obra y entregados a YPFB Andina S.A. (ver punto 4.11)

REQUISITOS PARTICULARES.

11.1 Garantia sobre las obras

Finalizada la obra y las pruebas de calidad, se hara entrega a YPFB Andina — Cliente el servicio
de la Recepcién de la Obra (hasta que no haya observaciones). Durante el periodo de 1 afio de
puesto en servicio estos trabajos estaran dentro del periodo de Garantia de Obras (garantia del
buen servicio y Calidad de los materiales y trabajos). Durante esta etapa el contratista esta
sujeto a reparar los dafios a su costo, siempre que se evidencie que sean por: fallas, rotura o
deterioro por mala calidad de materiales provistos por el Contratista y/o la deficiente ejecucion.

Cualquier trabajo realizado en el Periodo de Garantia, debera ser cubierto en su integridad por el
Contratista, incluyendo gastos de movilizacion, alojamiento y alimentacién entre otros.

YPFB ANDINA cursara notificacién escrita a la brevedad durante el Periodo de Garantia al
CONTRATISTA acerca del descubrimiento de cualquier defecto que exista en la Obra durante el
Periodo de Garantia. La CONTRATISTA, a su opcion y cargo, reparard o reemplazara la porcion
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aplicable incluyendo todos los costos asociados (retiro, transporte, manipuleo, almacenaje,
patentes, e impuestos, reposicién e instalacion)

A la brevedad luego de que la CONTRATISTA reciba dicha notificacién, la CONTRATISTA y
YPFB ANDINA acordaran un cronograma para el cumplimiento por parte de la CONTRATISTA
de sus obligaciones de garantia que permitird al CONTRATISTA completar el cumplimiento de
sus obligaciones de garantia dentro de un periodo de tiempo razonable sin interferir
injustificadamente con la operaciéon del Proyecto. YPFB Andina facilitara a la CONTRATISTA el
acceso a la Obra para cumplir con tales obligaciones de garantia de conformidad con dicho
cronograma. El cronograma establecido serd sujeto a las penalidades de los TGC de acuerdo a
lo establecido en el Anexo 2. Términos y Condiciones Generales de Contratacion (TGC)

MULTAS Y CARGOS

Para el caso que EL CONTRATISTA no cumpliera con las obligaciones establecidas en el
presente Concurso de Precios, seran de aplicacion las siguientes multas y/o cargos para cada
Certificacion del Servicio:

12.1 Atrasos e incumplimientos en la entrega de las actividades (items) sin justificacion

aceptada por YPFB Andina.

Se aplicard una multa de 20% del valor del item en la parte no cumplida (fraccion), de aplicacion
mensual y directa en la certificacion de los servicios, esta penalizacion no podréa exceder el 20%
del total de la certificacion mensual.

12.2 El incumplimiento a la calidad del servicio.

El incumplimiento en relacion al puntaje obtenido en la calificacion por debajo del “minimo
aceptable” 70 PUNTOS se sancionara con una multa correspondiente $us.500 de la certificacion
mensual.

Las multas mensuales no deberan sobrepasar el 20% del valor total de la certificacion del
periodo ejecutado.

12.3 Falta del representante técnico y/o, responsable de calidad, responsable de

seguridad y medio ambiente, responsable de planificacién/control de gestion.

La ausencia de los representante de EL CONTRATISTA en el lugar y horas fijados sin causa
justificada, a solo juicio de La Inspeccion de YPFB Andina S. A., dara lugar a la aplicaciéon de una
multa de quinientos (500 $US) dolares, por cada dia habil de trabajo, esta multa quedara sin
efecto si se designa previamente y con suficiente antelacion a la ausencia del titular un
reemplazante que debera contar con las mismas condiciones de calificacion que el reemplazado,
comunicando la novedad a YPFB Andina S. A. por Pedido de Empresa.
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12.4 Incumplimientos de érdenes de servicio (libro de érdenes).

El incumplimiento de las Ordenes de Servicios y/o requerimientos a través del Libro de Ordenes
emitidas por la Inspeccién de YPFB Andina S.A., dara lugar a la aplicacion de una multa de
doscientos (200 $US.) d6lares, por cada una de ellas y por dia de incumplimiento.

12.5Incumplimiento a normas de seguridad y medio ambiente.

Cuando el Contratista no respete las Normas de Seguridad/Medio Ambiente y procedimientos
vigentes, se aplicara una multa de quinientos (500 $US) ddlares por dia de demora en
regularizar los incumplimientos a las acciones comprometidas (No Conformidades y Planillas de
Seguimiento de Auditorias) en los plazos previstos. La Inspeccion de YPFB Andina S. A., a su
solo juicio solicitara la inmediata separacion del CONTRATO del o los responsables de las
transgresiones citadas. En caso de que los incumplimientos generen cualquier tipo de dafio al
medio ambiente la Contratista serd responsable a su cuenta y cargo de su inmediata
remediacion.

12.6 Incumplimiento de los plazos de entrega de documentacion para la certificacion.

El incumplimiento en la entrega de toda la documentacion para el documento de medicién
(certificacion), dentro de los plazos previstos, dara lugar a la aplicacion de una multa del 20% del
valor a certificar del periodo de medicién mensual.

12.7 Incumplimiento de entrega de documentacién.

El incumplimiento en la entrega de la documentacion referente a: informacion para indicadores,
reportes de accidentes, u otra inherente al CONTRATO (a excepcién del punto 11.6) dentro de
los plazos previstos, dara lugar a la aplicacion de una multa de cien (100 $US) délares por cada
dia de mora por unidad de documento no entregado.

Nota: En ningun caso la multa debera sobrepasar el 20% del valor certificado por Servicio
requerido mensual.

CRONOGRAMA.

El cronograma de actividades debe ser lo mas amplio posible para realizar el seguimiento,
detallando las actividades principales, tareas mas importantes o significativas e hitos para su
revision. El mismo debe ser elaborado en formato MS Project 2003 o superior y con su formato
del tipo Gantt que incluya la distribucion de recursos.

Se consideraran rubros de actividades y éstas seran abiertas en items a fin de hacer una
planificacibn mas detallada, la Planificacion debera presentarse usando como base la misma
apertura que la detallada en la Planilla de Oferta Econdémica. El tipo de calendario utilizado debe
ser de corrido (dias calendario).

Estas fechas deberan cumplirse, de manera tal que la empresa Contratista debe extremar los
tiempos y recursos para su ejecucion.
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Es importante que el cronograma contemple los tiempos mas reales posibles, riesgos en las
actividades criticas, movilizacion de equipos, provision de materiales, etc.; para ello es
conveniente que apliguen matrices de riesgo, de manera tal que contemplen posibles
contingencias.

Es importante enfatizar sobre este trabajo, ya que los tiempos de obra seran ejecutados de
acuerdo al cronograma y seran sometidos a penalidades (indicadas en el punto 8 y/o los TGC
del contrato), si los tiempos fuera de cronograma no son justificables con criterio técnico.

La Contratista debera considerar en sus cronogramas los feriados siguientes: 1ro. de enero, 22
de enero, lunes y martes de carnaval, Viernes Santo, 1ro. de Mayo, Corpus Christi, 6 de Agosto,

24 de Septiembre, 2 de Noviembre y 25 de Diciembre.

PLAZOS DEL SERVICIO

El tiempo total del servicio sera el indicado en la oferta técnica él se iniciara a partir de la reunién
de inicio KOM.
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ANEXO 4. - PLANILLA DE COTIZACION

FECHA DE EMISION

SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MONTAJE DE TORRE PARA COMUNICACION 111/2015
CLIENTE: YPFB ANDINA
PROYECTO: SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MONTAJE DE TORRE PARA COMUNICACION
SERVICIO INGENIERIA, PROVISION Y CONSTRUCCION ZONA DE PRESTACION YPC
LICITACION N*:
GERENCIA: INGENIERIA Y OBRAS I

INGENIERIA, PROVISION Y CONSTRUCCION

ITEM DESCRIPCION CANT UNID PRECIO UNITARIO $US. PRECIO TOTAL $US.

1. |ACTIVIDADES PRELIMINARES $ o
11 |Movilizacién y Desmovilizacién 10 GLB $ - $ -
12 (Instalacién de Campamento 10 GLB $ - $ -
2. |ACTIVIDADES DE INGENIERIA $ -
2.1 [Revision y Validacion de Ingeniera Basica 10 GLB $ - $ -
2.2 |Elaboracion de Ing de Detalle 1,0 GLB $ - $ -
3. |PROVISION DE MATERIALES $ -
3.1 |Provisién de materiales Torre de comunicacion 10 GLB $ - $ -
32 |Provision de materiales Electricos 1,0 GLB $ -

Sistema de Alimentacion Electrica (cables, tableros, bandejas, disyuntores, lamparas, etc.) 1,0 GLB $ -

Sistema de Seguridad con balizas 10 GLB $ -

Sistema de Puesta a Tierra 10 GLB $ -

Sistema de Proteccion Atmosferica 1,0 GLB $ -
4. |CONSTRUCCION Y MONTAJE OBRAS ESTRUCTURALES $ -
4.1 |Construccion de Torre de Comunicacién 10 GLB $ - $ -
4.2 |Montaje de Torre de Comunicacion en campo 1,0 GLB $ - $ -
6. [CONSTRUCCION Y MONTAJE OBRAS ELECTRICAS $ -
6.1 |Montaje de Bandejas para bajante y ruteado de cable a Sala de tableros 10 GLB $ - $ -
6.2 |Armado y Montaje de Tablero de distribucion de energia 1,0 GLB $ - $ -
6.3 |Montaje de lamparas y balizas 1,0 GLB $ - $ -
6.4 |Ruteado y cableado de cables de potencia. 1,0 GLB $ - $ -
6.5 |Montaje de sistema Puesta a Tierra 1,0 GLB $ - $ -
6.6 |Montaje de sistema de proteccion atmosferica 1,0 GLB $ - $ -
8. |[DATABOOK $ -
8.1 |Datat Book y As Built. 1,0 GLB $ - $ -

DE LA PROPUESTA (;
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REF.: ANDI-GIC-376/2015
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POLITICA DE MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO

YPFB ANDINA S.A. tiene como misién y compromiso realizar sus actividades
hidrocarburiferas en las Areas asignadas por el Estado Boliviano, promoviendo
el desarrollo sostenible y asumiendo la responsabilidad de controlar y mitigar
los impactos a la Salud, el Medio Ambiente y exposiciones al riesgo generadas
en sus Actividades de Exploracién, Perforacién y Produccién de Petrdleo y
Gas.

Para ello tiene el compromiso de:

% Cumplir con la legislacion, acuerdos y normas ambientales, de salud y
seguridad para minimizar los impactos y riesgos generados por sus
actividades.

% Promover el mejoramiento continuo en nuestro desempefio ambiental y
de seguridad, estimulando la implementacion de alternativas
tecnolégicas en favor de la conservacion del medioc ambiente y
reduccion a niveles aceptables de todas las exposiciones de riesgo.

<+ Definir, Comunicar e Informar los Objetivos de Salud, Seguridad y Medio
Ambiente a todo el personal.

% Prevenir desde el origen la contaminacion producida por nuestras
actividades, mediante el control operativo de los procesos,
mantenimiento y el adecuado manejo de los desechos.

o Hacer uso racional del agua, energia y otros recursos empleados
en nuestras operaciones.

o Minimizar los derrames y contaminacion de suelo y agua con
hidrocarburos.

o Minimizar los venteos y pérdidas de gas e hidrocarburos volatiles
a la atmosfera.

o Minimizar la cantidad e impacto de los desechos resultantes de
nuestras actividades.

s Trabajar de manera preventiva junto a las partes interesadas, en
constante evaluacion de riesgos, aspectos e impactos de sus
actividades, actuando con responsabilidad preservando el medio
ambiente, protegiendo la seguridad y la salud ocupacional a fin de
identificar, atender y satisfacer las necesidades de sus clientes internos
y externos.

Santa Cruz, 30 de julio de 2015 Rev. 03
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++ Respetar a las comunidades ubicadas en las areas de influencia y
cooperar con ellas.

% Proveer los recursos adecuados a todo el personal, a fin de cumplir con
las actividades previstas en el Sistema Integrado de Gestion de Medio
Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo, sosteniendo en todo
momento altos valores éticos y contribuyendo con nuestro esfuerzo a
mantener y desarrollar nuestro prestigio ante los accionistas, empleados,
clientes, contratistas y la comunidad en su conjunto.

Jua Jose'g}jirucu

Prgsidente Directorio

Santa Cruz, 30 de julio de 2015 Rev. 03
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POLITICA DE CALIDAD
<+ YPFB ANDINA S.A. lleva a cabo sus actividades hidrocarburiferas, de

exploracién, perforacién, produccion de Petréleo y Gas, con el
compromiso de satisfacer a sus Clientes y todas las partes interesadas,
cumpliendo la legislacién, requisitos legales, acuerdos y normas
vigentes que apliquen a nuestros productos.

% YPFB ANDINA S.A. basa la obtencién de los resultados de Calidad a
partir de su Sistema Integrado de Gestion, que enmarca y alinea a la
Compafiia en un continuo proceso de mejoramiento de su desempefio
operativo, asegurando de esta manera su permanencia y crecimiento
sostenible en el mercado.

< YPFB ANDINA S.A. proporciona los recursos, infraestructura y
herramientas necesarias para el logro de los objetivos de Calidad,
mediante el mantenimiento adecuado de instalaciones y equipos.

“+ YPFB ANDINA S.A. define y revisa periédicamente sus objetivos de
Calidad garantizando asi la mejora continua y eficacia, estableciendo
para ello planes y estrategias alineados con las necesidades de nuestros
Clientes.

%+ YPFB ANDINA S.A. a través del trabajo en equipo y activos programas
de capacitacion y evaluacion, garantiza el fortalecimiento del talento
humano con el propésito de contar con el personal altamente
especializado y experimentado en el desarrollo de sus operaciones.

<3

* YPFB ANDINA S.A. establece que todos sus empleados se encuentran
involucrados y dedicados a lograr altos estandares de calidad siendo
responsables de hacer de la calidad del producto su prioridad principal,
aspirando asi a la administracion de la calidad total.

L

< YPFB ANDINA S.A. califica y evalia a sus proveedores, generando
relaciones confiables con aquellos que presten servicios y provean
productos aceordes con la Palitica de Calidad.

Juan Jose §o§: ;oruca

Presidente Directorio

Santa Cruz, 30 de julio de 2015 Rev. 03

71 de 150




30/10/2015

_Andina

ANEXO Vi

CODIGO DE CONDUCTA DE

YPFB ANDINA S.A.

SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MONTAJE
DE TORRE PARA COMUNICACION

REF.: ANDI-GIC-376/2015

72 de 150



30/10/2015

YPFB ANDINA S.A.

CODIGO DE CONDUCTA DE YPFB ANDINA S.A.
ANEXO VI

PAG. 1 DE 12

EL CODIGO DE CONDUCTA,
MAS QUE REGLA,
ES UNA FILOSOFIA,
UNA FORMA DE VIDAY DE ACTUAR
EN EL ENTORNO LABORAL

Cadigo
de Conducta
YPFB Andina S.A.
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Vision, Mision, Valores y Compromiso de la YPFB Andina S.A.
Vision

Ser una empresa de excelencia con participacion
estatal y privada, admirada y reconocida por su
modelo exitoso de gestion, transformador en la
industria petrolera de Bolivia.

Mision

Explorar y producir hidrocarburos de manera eficiente
y rentable, creando valor en un marco de
responsabilidad social empresaria y respeto al medio
ambiente contribuyendo al fortalecimiento del sector y
al desarrollo sustentable del pais.

Valores

YPFB Andina S.A. tiene como valores, los reconocidos por el articulo 8 inciso Il de la Constitucion
Politica del Estado, ademas de los siguientes:

Integridad

Obrar con rectitud, respeto, honestidad y transparencia, que implica una actitud moral conforme al
marco legal vigente.

Seguridad

Cuidado de la salud de las personas, el medio ambiente y los activos de la empresa y de los socios.
Trabajo en Equipo

Creacion de sinergias para el logro de objetivos comunes.

Responsabilidad

Asumir los resultados de nuestros actos, de manera individual y colectiva.

Pro actividad

Generacion y aprovechamiento de oportunidades, liderazgo, iniciativa y creatividad.

Diversidad e inclusion

Trato justo e igualdad de oportunidades para todos.
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Innovacion para la Excelencia

Gestionaremos en forma eficiente y con profesionalismo a nuestra organizacién, optimizando
recursos, tecnologias, aplicando estandares internacionales y las mejores practicas de la industria

Propésito con Integridad

Buscaremos la  maximizacién del valor a través de incrementar y desarrollar reservas,
concentrando nuestro esfuerzo en el logro de una rentabilidad sostenible

Logro

Aseguraremos el cumplimiento de los compromisos y velaremos por las condiciones contractuales
que dieron origen a nuestra organizacion, potenciando la sinergia entre nuestros accionistas

Lealtad y Compromiso

Promoveremos el desarrollo profesional de nuestros empleados y su crecimiento en la
organizacion, velando por la satisfaccién y un excelente clima de trabajo

Confianza

Desarrollaremos una red amplia de proveedores que acompafien nuestro crecimiento construyendo
relaciones solidas de largo plazo. Desarrollaremos nuestras actividades asegurando la salud y
seguridad de las personas, respetando el medio ambiente, la identidad de las comunidades,
promoviendo su bienestar.
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A los empleados de YPFB Andina S.A. - Compromiso

YPFB Andina S.A., asume el fiel compromiso como valor corporativo de llevar a cabo su
actividad empresarial respetando las mas altas normas de ética trabajando con eficiencia,
calidad, empefio y transparencia, plasmado en el presente Codigo de Conducta.
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Codigo
de Conducta
de YPFB Andina S.A.

INTRODUCCION

Los principios éticos son parte del comportamiento moral, cultura, virtudes, actitud y conducta de
todo el personal y miembros del Directorio de YPFB Andina S.A., que para efectos de este Codigo,
se denominara “Integrante”

YPFB Andina S.A. considera de vital importancia que cada Integrante de la empresa comprenda la
responsabilidad que le compete, comportandose de conformidad con las normas y parametros
éticos resumidos en el presente Codigo de Conducta.

El presente Cédigo establece normas minimas de conducta que se requieren de todos los
Integrantes y cada uno debera conocer y comprometerse a acatar el mismo.

El Codigo fue elaborado en base al Codigo de Conducta de YPFB Corporacién, aprobado mediante

Resolucion Administrativa N° 0193 de fecha 04 de octubre del 2011 y Cédigo de Conducta Etica de
Andina S.A., aprobado con Acta de Directorio N° 10 de fecha 28 de mayo del 1998.

PROPOSITO

Regir el comportamiento individual que debe observar el Integrante en cumplimiento de sus
funciones y responsabilidades, en relacion al puesto que desempenia.

OBIJETIVO
Incentivar la cultura ética en la compafiia, a cuyo efecto el presente Cédigo servira de orientacion

y guia de conducta del Integrante, formalizando los valores y principios reconocidos, adoptados y
respetados, en el ejercicio de sus funciones.

AMBITO DE APLICACION

El ambito de aplicacion del presente Cédigo es de todos los Integrantes de la compaiiia, quienes
deben promover y acatar sus disposiciones.

Asimismo, involucra a las compafiias y empresas proveedoras y contratistas en sentido de, conocer
el contenido de este Codigo que propugne la observancia, apego y aplicacion consistente,
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procurando incluir de forma explicita y general en clausulas contractuales, siempre y cuando sea
posible.

En operaciones conjuntas como Operador, aplicaremos directamente los principios establecidos en
este Codigo, en caso de no tener esa condicién, seremos convincentes con nuestros socios y
contraparte a objeto de que se adopten similares principios.

¢Qué representa el Caodigo de Conducta?

Para la compafiia, representa el compromiso del Integrante, de cumplir con los principios éticos
establecidos en este documento y expresa lo que espera de su personal en el desarrollo de sus
actividades, independientemente de su lugar de trabajo o formacién.

¢Por qué tener un Codigo de Conducta en YPFB Andina S.A.?

Porque la compafiia a través de sus Integrantes refleja la adopcion de principios y comportamiento
ético en el marco del modelo organizativo en todos sus niveles, alcanzando éstos a la observancia
por parte de proveedores y contratistas.

¢El Cédigo de Conducta explica todo lo que necesito saber?

El Codigo de Conducta, constituye Unicamente un marco de referencia indicativo y no limitativo
que debe guiar los actos del Integrante, no es un sustituto de responsabilidad individual para
demostrar buen juicio y servicio comun a través de acciones que perjudiquen la reputacion e
integridad de la compafiia.

Obligaciones del Integrante que tiene personal a su cargo
El Integrante con personal a su cargo debe:

» Ser referente permanente del cumplimiento del Cédigo.

e Asegurarse que el equipo de trabajo designado conozca, comprenda y aplique el Cédigo.

e Orientar a sus dependientes en caso de producirse conflictos con el objeto de plantear soluciones, o
en su caso, remitirlos a instancias competentes cuando amerite especial asesoramiento.

e Garantizar a través de supervisiones periodicas, que las actividades realizadas por los contratistas y
proveedores en nombre de la compafiia, esté en observancia de lo establecido en el Cédigo.

Compromiso particular en el ejercicio de funciones

El compromiso de los Integrantes de hacer siempre lo apropiado esta reflejado en el presente
Cdédigo, por lo que, el conocimiento y aplicacién es el marco referencial como guia de accion; su
incumplimiento, conlleva inherentes riesgos en el ambito de recursos humanos de la compafiia.

¢Como proceder en caso de dudas e inquietudes?

El conocimiento de posible(s) vulneracion(es) a este Cédigo debe ser reportado a las instancias
competentes de la compafiia relacionado con el Integrante cualquiera sea el nivel jerarquico al
cual pertenece; en caso de duda(s) sera necesario solicitar ayuda para aplicar acciones adecuadas
ademas de reflexionar sobre aspectos que responden a las siguientes cuestionamientos:

¢Cumple con este Codigo?

¢Se ajusta a los valores de este Codigo?

¢Estamos expuestos a riesgos inaceptables?

¢Qué pensarian los demas (jefe, colegas o familia) de la ejecucién de esa actividad?
¢Qué impresién causaria si se publicara en medios de comunicacién?
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e (Le parece bien esa actitud inmersa en una actividad especifica?

El compromiso con la compafiia estd en no guardar silencio o ignorar una situacion especifica relativa
a un problema ético o legal que merezca ser considerado.

Medios de comunicacioén y aclaracion de dudas

Las instancias de la compafia encargadas del cumplimiento det presente Codigo tienen la funcion
de asesorar imparcialmente, proteger y mantener la confidencialidad de la informacion
recepcionada.

El Titular inmediato superior es la instancia inicial para atender las dudas y/o acoger
preocupaciones que desvirtlen los estandares de conducta.

No se admiten represalias

Cualquier Integrante que busque ayuda, manifieste una inquietud o reporte un comportamiento
indebido, esta dando cumplimiento a este Cédigo, por lo que no deben existir represalias en su
contra.

En caso de plantearse reclamos sobre represalias éstos seran investigados y dependiendo de sus
resultados se aplicara lo establecido en la normativa interna vigente, asi como, de las instancias
encargadas del cumplimiento del presente Cédigo.

El Integrante

YPFB Andina S.A., cree y reconoce que el Integrante contribuye al logro de los objetivos
organizacionales, construyendo una Sociedad que sobresale del entorno de su giro comercial y
asumiendo el compromiso de implantar un ambiente enmarcado en los conceptos de dignidad y
respecto. En este contexto, la compafiia se compromete a:

e  Cumplir con el marco legal establecido en materia laboral.

e Buscar la excelencia empresarial en base al Integrante desde el punto de vista personal y
profesional, que deriva del marco normativo de la compafiia para atraer, retener y motivar recursos
humanos con talento y habilidades competitivas.

e No tolerar acciones que constituya hostigamiento y discriminacion en el lugar de trabajo.

e Respetar los derechos y aspiraciones del Integrante en igualdad de oportunidades de trabajo y
crecimiento en base a sus méritos, capacidades y talentos y la reciprocidad enmarcada en el trabajo
efectuado basado en los valores y principios de la compaiiia.

e Negativa a conductas discriminatorias por motivos de raza, género, edad, ideologias (religiosas,
politicas o sindicales), orientacion sexual, estado civil, discapacidad o de cualquier tipo.

e No tolerar ningun tipo de abuso (de poder, agresién fisica) o acoso (sexual, laboral, psicolégico) en
ningun lugar de trabajo de la compafiia contra el Integrante, contratistas, proveedores o cualquier
otro personal.

e No permitir un entorno laboral hostil o intimidatorio, que incluye situaciones en las que los

Integrantes se vean forzados a participar en practicas laborales inapropiadas para lograr
introducirse en el ambiente.
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e Promover un adecuado balance entre la vida personal y laboral; en la medida de lo posible,
incorporar a la familia del Integrante en actividades socio-culturales y otras relacionadas con
nuestra actividad.

e Respetar la privacidad del Integrante, su tiempo libre y sus actividades fuera de las horas de
trabajo, a menos que afecte el desempefio laboral, la reputacion o intereses comerciales legitimos
de la compafiia.

e La compaifiia cree en la importancia de contribuir con la sociedad y anima al Integrante a participar
en actividades comunitarias, sus decisiones sobre si deben aportar tiempo, dinero o recursos
propios a actividades politicas o de su comunidad son totalmente personales y voluntarias, por lo
gue, no involucra de manera alguna a la compafiia.

¢ La compafiia reconoce el derecho del Integrante a participar en asuntos politicos a titulo personal,
queda claro que su participacion en politica no compromete a la compafiia.

Relacién con la Sociedad y el Estado

Dentro de la Misién de la compafiia y en el principio de transparencia, se establece el compromiso
de responsabilidad social empresarial con la Sociedad, cumpliendo las leyes, normas y regulaciones
gue rigen nuestras actividades.

Para este efecto, se considera:

e Conducir las actividades inherentes de la compafiia de forma responsable con la sociedad boliviana,
asi como, apoyar y fomentar la observancia y aplicacion de la Declaracion Universal de los Derechos
Humanos en el entorno laboral.

e Marcar la diferencia en la sociedad para la cual trabajamos, a través del desarrollo de actividades
con el objetivo de mantener relaciones sostenibles.

e Trabajar e interactuar con pueblos indigenas y comunidades campesinas para la mejora de la
calidad de vida y bienestar de los estantes y habitantes en las areas de operacioén.

Transparencia

e Las actividades de la compafia se realizan bajo los principios de transparencia y acceso a la
informacion publica, debido a que, se propugna la practica y manejo visible de recursos de la
compafiia por parte del Integrante reflejado en la honestidad e idoneidad de sus actos.

e Presentar y proporcionar informacién veraz, oportuna, comprensible y confiable para que la
opinién publica conozca sobre las operaciones y manejo de los recursos de la compafia a
través de los canales autorizados para el efecto.

Soborno y corrupciéon

No se admiten ningun tipo de soborno, entendiendo por tal, dar o recibir una recompensa indebida
para influir en el comportamiento de algunas personas, autoridad o empresa con el objeto de
conseguir alguna ventaja.

La oferta, pago, solicitud o aceptacion de soborno, directa o indirectamente, en cualquier forma es
inaceptable.
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Compromiso con la Salud, Seguridad y Medio Ambiente

La compafiia estd comprometida a proporcionar al Integrante, un entorno de trabajo seguro en el
gue nadie corra riesgos innecesarios, para tal efecto, en las actividades que ejecuta diariamente el
Integrante, tanto en el tema logistico como a nivel de recursos humanos en las areas de Salud,
Seguridad Industrial y Medio Ambiente, estan plasmadas bajo la normativa especial y particular en
estos topicos, aspectos contemplados en la certificacién 1SO, OSAS y OSHAS, por lo que, tenemos
que:

e  Cumplir con lo establecido en materia de requerimientos del sistema de gestién de Salud, Seguridad
y Medio Ambiente en el lugar de trabajo, incluyendo la utilizacion de estandares de procesos
correspondientes y reglas de seguridad establecidas por la compaiiia.

e Realizar Unicamente aquella actividad especializada, para lo cual el Integrante fue entrenado y
habilitado.

e Aplicar, ante casos de emergencia, lo que corresponda en las areas que se haya producido la
contingencia a efectos de corregir, prevenir o controlar la situacion inmediatamente.

e Informar sobre un riesgo o peligro

e Promover activamente que el Integrante y los que tengan relacién comercial con y para la empresa,
realicen los compromisos con la compafiia de forma consistente en las areas de Salud, Seguridad y
Medio Ambiente.

Observancia a:

Nunca realizar trabajos si el rendimiento esta afectado por el alcohol y otras drogas.

No poseer, utilizar o transferir alcohol, drogas y otras sustancias ilegales dentro de cualquiera de las
instalaciones de la compaiiia.

No utilizar amenazas, intimidacion o cualquier otro tipo de violencia en el lugar de trabajo, ni introducir en
las instalaciones de la compariia ningln tipo de armas, inclusive las que se utilicen para fines deportivos.

Preservacion Ambiental

o Asumir el compromiso de desarrollar las actividades de exploracion y produccién, considerando
como valores esenciales, la proteccion del Medio Ambiente, ecosistema y el respeto a la identidad
cultural de las comunidades vecinas a los campos en operacion.

e Dando cumplimiento a la legislacion ambiental vigente minimizando sus impactos.

Relaciones Comerciales

Construir relaciones comerciales basadas en la confianza y beneficios para las Partes de forma
honesta, responsable, imparcial y enmarcada en la Ley, a este efecto consideramos:

Dar y recibir regalos y atenciones

e El Integrante esta prohibido de ofrecer, prometer, hacer favores o dar regalos a terceras personas,
con la intencién de influenciar sus acciones.

e Cualquier Integrante que reciba directa o indirectamente, una oferta de valor, que tenga la
intencién de influenciar en alguna decision empresarial, 0 que sea contactado por un contratista o
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proveedor potencial, de forma que sea inconsistente con Valores de la compafiia, debera informar el
hecho a la instancia superior correspondiente; el no seguir estos procedimientos resultar4 en una
accion disciplinaria inmediata contra del Integrante, contratista y/o proveedor.

Solo seran considerados regalos o atenciones permitidos aquellos que cumplan con los siguientes
requisitos:

e Estén permitidos por la legislacién aplicable y por la normativa interna.

o No sean contrarios a los valores de ética y transparencia adoptados por la Sociedad.

e No perjudiquen la imagen de la Sociedad y los Accionistas.

e Sean entregados o recibidos en virtud de una practica comercial o uso social de cortesia,
generalmente aceptado, o consistan en objetos o atenciones con un valor simbolico o
econdmico irrelevante.

Conflictos de interés

e Evitar declarar actividades o relaciones privadas que puedan o parezcan generar un conflicto de
interés con el rol de la compafiia.

e Evitar cualquier actividad que comprometa, 0 que parezca comprometer, la objetividad en el
desempefio de los deberes con la compafiia; cualquier relacion o aparente relacion con
proveedores, clientes o competidores, que pudiera influenciar o que parezca influenciar el ejercicio
de las actividades u obligaciones en la compafiia, debe hacerse conocer en detalle a las instancias
correspondientes, de acuerdo a lo establecido en el presente Cadigo, al inicio de la relacién laboral
y/o inmediatamente cuando esa relacion se establezca.

Competencia leal

e Promover relaciones abiertas, transparentes y honestas en igualdad de condiciones con los
clientes, proveedores, financiadores y socios.

e Asegurar que la adquisicion de bienes y servicios se realice sin prejuicios ni discriminaciones,
manteniendo una justa competencia entre proveedores; a cambio, la compafiia recibira éstos al
menor costo posible y con la mejor calidad, para asegurar la sostenibilidad de las operaciones, en la
busqueda de soluciones eficientes que maximicen la calidad de los bienes y servicios que recibimos.

Ningun Integrante aprovechara de su condicién, aspectos tipificados, ocultacién, abuso de informacién
privilegiada, falsedad material o cualquier otra practica desleal. Esta prohibicion incluye todo acuerdo que
limite ilegalmente la competencia de nuestros potenciales socios, proveedores y clientes.

Activos de la Compaiiia e Integridad Financiera

La responsabilidad y la obligacion legal, de proteger la propiedad fisica, intelectual y los activos
financieros estd inmersa en las actividades de la Sociedad, su direccion estd enmarcada en el
principio de transparencia reflejado en la utilizacion de los recursos responsablemente y en la
recopilacién, reporte y consiguientes resultados. A este aspecto, consideramos:

e Tener la responsabilidad de aplicar la racionalidad para garantizar la no discrecionalidad en la
utilizacion de los activos de la compafiia, que incluyen de forma indicativa y no limitativa, bienes,
tiempo, informacion confidencial, dinero y equipos.

e No utilizar los bienes de la compaiiia para beneficio personal, fines politicos ni ninglin otro que no
sea congruente con el propésito del negocio.
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o Generar ideas y estrategias de negocios, ademas de otro tipo de informacién comercial, considerada
“Propiedad Intelectual” que implica derechos de autor e informacién confidencial, que se necesita
proteger de la misma forma que los demas activos de la compaifiia.

¢ No llevar doble contabilidad o cuentas secretas ni elaborar documentos que no reflejen la realidad
de la compafiia; todas las transacciones deben ser contabilizadas con claridad y precision de
acuerdo a normas exigidas en la materia tanto internas como externas.

e Compromiso a comunicar la informacion tanto interna como externa de forma veraz, completa y
exacta, cualquier omision, aseveracion falsa o falta de atencion a los detalles podria resultar
vulneracion de la ley y/o de las regulaciones.

e Los sistemas digitales y la informacion procesada y almacenada en ellos son de vital importancia
para la compafiia; el Integrante que utiliza sistemas digitales, asi como, los que utilizan con caracter
temporal deben asegurarse que estos recursos sean utilizados adecuadamente y de acuerdo con las
politicas empresariales aplicables.

e Utilizar los sistemas digitales de la compafiia de forma responsable y principalmente para el logro de
los objetivos comerciales para los que fueron destinados.

Desempefio Econémico

El compromiso de la compafiia para el Estado, la sociedad y los accionistas a largo plazo, es
maximizar el valor generado por su desempefio; para lograr este objetivo, se mantendra altos
estandares de planificacion, gestion eficiente y control; en la gestion de asuntos financieros y
riesgo inherente se llevara a cabo con las mas altas exigencias profesionales.

El Integrante debe cumplir este Codigo, caso contrario, podria resultar en medidas disciplinarias de acuerdo
a las normas vigentes, Reglamento Interno de Trabajo, Reglamento Especial de Trabajo y cualquier
normativa interna de la compaifiia.

En cuanto a proveedores y otros socios comerciales, se promovera el cumplimiento de este Caodigo,
incluyendo en los contratos, clausulas que comprometan su desempefio consistente con sus preceptos.
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REQUERIMIENTOS YPFB ANDINA S.A. EN TEMAS DE MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD,
SALUD Y CALIDAD PARA ACTIVIDADES QUE EJECUTEN EMPRESAS CONTRATISTAS

YPFB Andina S.A. (en adelante YPA) se esfuerza en contratar empresas de servicios que conduzcan
sus actividades de una manera responsable referidas a temas de Seguridad, Higiene, Medio Ambiente
y Calidad. Las empresas contratistas que trabajan para YPA (los “Contratistas™) son y continuaran
siendo contratistas independientes, asi como lo es todo el desempefio de su trabajo bajo el contrato.
Los detalles, la forma, los medios y los métodos de desempefiar dicho trabajo estaran bajo control,
direccion y responsabilidad del contratista.

Los siguientes son requerimientos minimos, y El CONTRATISTA deberd tomar precauciones
adicionales, si fuera necesario, para prevenir lesiones a las personas, dafios a la propiedad y/o al
medio ambiente.

1. EI CONTRATISTA debera cumplir con todas las leyes nacionales, departamentales y municipales
sobre Seguridad, Higiene y Medio Ambiente mientras realicen trabajos para YPA y los convenios
internacionales a los cuales esta suscrito el pais, sin argumentar su desconocimiento.

2. ElI CONTRATISTA debera cumplir con los procedimientos del Sistema Integrado de Gestién de
YPA que apliquen a sus actividades, entendiéndose estos como mandatorios durante el desarrollo
del Servicio, teniendo YPA la potestad de Revisar, Adecuar o Implementar nuevos
procedimientos, Normativas Internas que puedan mejorar el SIG.

3. El CONTRATISTA debera proveer a sus empleados el equipo de proteccion personal necesario
para la realizacion de las tareas, ademas debera asegurarse del correcto mantenimiento y uso,
los cuales deberan contar con las acreditaciones y certificaciones necesarias para su aplicacién en
las tareas.

4. El CONTRATISTA debera proveer a sus empleados la capacitacién en temas relacionados a
MASC&RSE&RSE, y que estén requeridos por las leyes nacionales, departamentales y/o locales.

5. Cualquier tipo de accidentes que pudieran originar lesiones, pérdidas materiales a YPA, o a
terceros, casi-accidentes y/o dafios al medio ambiente seran notificados al SUPERVISOR DE
OBRA DE YPA durante las primeras veinticuatro (24) horas de haber ocurrido el incidente.

6. ElI CONTRATISTA debera notificar de cualquier tipo de inspeccion realizada por organismos
nacionales y de sus resultados cuando estén trabajando en los predios de YPA.

7. EL SUPERVISOR Asignado por la gerencia de MASC&RSE&RSE y/o de obra de YPA evaluaré el
desempefio del CONTRATISTA en temas de seguridad, higiene y medio ambiente y lo tendra en
consideracion en la seleccion de contratistas para proyectos futuros.

Nota.- Aclarar que este documento es un resumen generado en base a los requerimientos del Sistema
Integrado de Gestion (SIG) de YPFB Andina S.A. no siendo limitativo a estos requerimientos,
dependiendo de la especialidad y exigencia de los servicios a prestar podrian haber otros
requerimientos.
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1.0 INTRODUCCION

Este Anexo contiene requimientos exigidos por YPA en temas de Medio Ambiente, Seguridad
Ocupacional, Higiene, Salud y Calidad para actividades que ejecuten empresas contratistas (el
“CONTRATISTA").

Este Anexo es un complemento a los procedimientos establecidos en el Sistema Integrado de Gestion
(SIG) de YPA. EI CONTRATISTA debera ajustarse en un todo de acorde a las medidas previstas en el
SIG.

Este Anexo servira como guia para asistir al esfuerzo de YPA de mantener puestos de trabajos
seguros, libres de accidentes y minimizando impactos al medio ambiente.

2.0 RESPONSABILIDADES
2.1 Gerencia de El CONTRATISTA

La Gerencia de EI CONTRATISTA deberda conocer los requerimientos y procedimientos del SIG,
especialmente aquellos relacionados con el alcance del servicio. Deberd asegurarse que todos sus
trabajadores, dependientes y sus Sub-Contratistas también conozcan, comprendan y cumplan con
estos procedimientos.

La Gerencia de EI CONTRATISTA deberéa asegurarse de:

(a) Cumplir con todas las normas nacionales, departamentales, y locales, los estandares y normas
internas de YPA y las practicas generalmente aceptadas por la industria hidrocarburifera

(b) Que los trabajadores de EI CONTRATISTA y Sub-Contratista conozcan la Politica de Medio
Ambiente, Seguridad y Calidad, y la posicion de YPA ante la biodiversidad.

(c) Verificar que las herramientas y equipos sean mantenidos adecuadamente y operados de manera
segura

(d) Proveer y asegurarse del uso de equipo de proteccion personal (EPP) adecuado para la tarea a
realizar y de ropas de trabajo, acordes con dicha tarea.

(e) Capacitar a sus empleados en temas relacionados con MASC&RSE relativos al alcance del trabajo.

(f) Reportar todos los accidentes, lesiones y/o dafios a la propiedad, a las personas o al medio
ambiente al Supervisor de Obra de YPA en un término menor a las 24 horas.

(g) Para cada contrato o proyecto, se definird el régimen de trabajo permitido en la Ley General del
Trabajo, sugerido un turno no mayor a 21 dias de trabajo por 7 dias de descanso. El personal
que trabaja mas de ocho horas diarias debera percibir la respectiva remuneracion de sus horas
extras.

Ningun trabajador tanto personal propio como contratista podra trabajar més de 12 horas por turno.

2.2 SUPERVISOR MASC&RSE DE CONTRATISTA

La estructura de supervision MASC&RSE del servicio sera evaluada y definida por YPA en base al
alcance del trabajo, cantidad de personal expuesto, riesgos laborales, industriales y ambientales
inherentes a la actividad y las condiciones del entorno. La cantidad de supervisores de MASC&RSE no
podra ser menor a 1 supervisor por frente de trabajo y/o por cada 50 trabajadores afectados al
proyecto.

Todo el personal de EIl CONTRATISTA que cumpla funciones en materia de MASC&RSE sera evaluado
y aprobado por la Gerencia de MASC&RSE de YPA al incio de la relacién contractual.

Cada supervisor de MASC&RSE de EI CONTRATISTA deberd contar como minimo con 3
afios de experiencia demostrable en el rubro y estar registrado en el DGTHSO
dependiente del Ministerio de Trabajo presentando junto con su Hoja de Vida el
respectivo Carnet de Registro.
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2.3 Responsabilidades de los Trabajadores de EI CONTRATISTA

Todo trabajador de EI CONTRATISTA o Sub-contratistas que ingrese al area de trabajo debera
conocer los procedimientos del SIG aplicables a su actividad, ademas de los requerimientos de este
Anexo, y cumplir con lo siguiente:

No Fumar, hacer fuego o emplear elementos que produzcan fuentes de ignicion en lugares donde se
almacenen, manipulen, carguen, descarguen, transporten, elaboren o traten productos inflamables
y/o explosivos; como asi también donde exista 0 pueda existir presencia de gases inflamables en el
ambiente o cualquier otro lugar considerado riesgoso.

No ingresar a Plantas o instalaciones Industriales destinadas al tratamiento y/o almacenaje de gas
natural, gases licuados de petréleo, o de cualquier tipo de hidrocarburo portando cigarrillos, fésforos
y/o encendedores.

No introducir y consumir bebidas alcohdlicas y/o estimulantes de cualquier tipo en la zona de trabajo.
Se establece como tolerancia cero al consumo de bebidas alcoholicas o drogas, las personas
encontradas bajo esta influencia deberan abandonar el lugar de trabajo inmediatamente.

No preparar comidas al aire libre utilizando fogatas a lefia o haciendo uso de carbén vegetal, salvo
que se efectle en lugares expresamente adecuados y autorizados por la Supervisién de YPA.

No portar armas de fuego, armas blancas u objetos punzo cortantes. Esta prohibicion también tiene
alcance para todas las personas que viajen en los vehiculos de la empresa o los transportes
contratados. Quedan exceptuados los Agentes de Vigilancia expresamente autorizados.

Esta terminantemente prohibido el empleo de productos livianos, como gasolina, diesel, solventes y
kerosén para la limpieza de vestimentas, equipos o herramientas. Se debe en todos los casos utilizar
desengrasantes no inflamables. Ademas, esta prohibido sacar productos de cualquier instalacién sin la
autorizacion de la Supervision de YPA.

Queda prohibida la tenencia de inflamables o combustibles fuera de las horas de trabajo en talleres,
galpones o areas circundantes. Todos ellos y los tubos de oxigeno y acetileno deberan almacenarse
en recintos destinados a tal efecto.

Esta prohibido ingresar a las zonas de produccidon u operacion con vehiculos particulares del
CONTRATISTA o Subcontratista, que no estén debidamente inspeccionados y autorizados por la
Supervision de YPA de la gerencia MASC&RSE.

Queda prohibida la compra, tenencia y caza de animales silvestres.

El uso de camaras fotograficas y/o filmadoras dentro del area de trabajo, salvo que estén autorizadas
por orden especial, avalada por la Gerencia de la empresa, 0 que sea por motivos de exigencias en lo
relativo a fotografias de obra o conformes a obra.

Se prohibe a los trabajadores establecer cualquier tipo de relacién inadecuada con personas del sexo
opuesto (en especial mujeres) de las comunidades del area de influencia del proyecto, ya que éstas
relaciones podrian generar problemas con los pobladores o autoridades de la misma; salvo para el
personal contratado de las mismas comunidades.

Se prohibe a los trabajadores realizar cualquier compra de animales silvestres o restos de ellos a los
pobladores de las comunidades locales.

Respetar la tranquilidad de los pobladores locales. No protagonizar escenas callejeras con los
pobladores de la zona o entre ellos.
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Avisar de inmediato ante el hallazgo de animales muertos, restos arqueologicos, derrames de petréleo
y todo otro hecho que pueda eventualmente llegar a interferir con la actividad ganadera al supervisor
de YPA o al telefono 800-10-2634.

3.0 OBLIGACIONES DE TODA PERSONA QUE DESARROLLE TAREAS O INGRESE A LAS
AREAS DE INFLUENCIA DE YPA

3.1 ASPECTOS GENERALES
3.1.1 Relativo a seguridad personal

e Todo trabajador, empleado y/o dependiente de EI CONTRATISTA o Sub-Contratistas debera
realizar actividades u operar equipos para los cuales haya sido adecuadamente entrenado.

e Deberan usar y cuidar los elementos de proteccion personal.

e  Cumplir con las practicas generalmente aceptadas por la industria petrolera.

e Usar siempre el cinturén de seguridad. Deberd haber en todo vehiculo un cinturon y apoya
cabezas para cada pasajero.

e Usar siempre los elementos de seguridad requeridos, especificos para cada actividad.

e Solo esta establecido fumar en los lugares indicados por la supervision y nunca dentro del predio
de las instalaciones.

e Respetar las velocidades maximas que estaran dadas por las estipulaciones de la legislacion
vigente en la materia, las condiciones climaticas y el estado de los caminos, no obstante no se
podréa exceder los 80 Km/Hora en carretera, ni los 50 Km/h en caminos secundarios.

e  Circular siempre por su derecha de tal modo que todo camino, especialmente las curvas, tengan
doble huella.

e Circular con las luces bajas encendidas constantemente.

e El horario de circulacion permitido esta establecido en el procedimiento de “Transporte por
Carretera”.

¢ No beber ni transportar, bebidas alcohdlicas.

e Antes de efectuar cualquier tipo de tarea que implique riesgo eléctrico debera solicitar permiso al
SUPERVISOR DE OBRA DE YPA

3.1. 2 Relativo a la Proteccién Ambiental

EL CONTRATISTA esta obligado a cumplir estrictamente todas las disposiciones Legales y normas
vigentes.

El incumplimiento parcial o total de lo indicado en el parrafo anterior, por parte del CONTRATISTA,
facultard a YPA a no efectuar la certificacion del mes correspondiente, sin perjuicio de las multas que
pudiesen corresponderle o hasta la rescision de la Orden de Adjudicacion-Contrato, con maés los
cargos que resultaren procedentes, de acuerdo con la gravedad de la falta. Si el CONTRATISTA no
subsanara dentro de los 30 (treinta) dias de notificado los motivos que dieran origen a la no
certificacion, facultara a YPA, sin derecho a reclamo alguno, al no reconocimiento del trabajo no
certificado, perdiendo el CONTRATISTA derecho a efectuar su facturacion.

Las multas a aplicar, complementarias a las establecidas en 12.0, por incumplimientos verificados de
las disposiciones de la norma en cuestién, resultaran de porcentajes a aplicar sobre los montos que
demanden el arreglo y solucién de los dafios, complementadas con el reemplazo del representante del
CONTRATISTA bajo cuya responsabilidad ocurriere el hecho.

Las penalidades al CONTRATISTA, descritas en este articulo, tendrén idéntica aplicacion si el
cumplimiento estuviera a cargo de subcontratistas.

El incumplimiento reiterado de la legislacion vigente, a solo juicio de YPA, serd causal de la rescisién
de la Orden de Adjudicacion-Contrato. En caso de incumplimientos del CONTRATISTA de las
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disposiciones establecidas por la legislacion, éste asume la plena responsabilidad por los mismos ante
terceros, incluyendo ejecucion de programas de remediacion e indemnizacion a terceros.

En todos los casos el CONTRATISTA mantendra indemne a YPA por todo reclamo, accién o sentencia
gue origine el incumplimiento de la mencionada norma y, en su caso indemnizara a YPA, pagando en
tiempo oportuno todos los montos que YPA deba abonar en concepto de indemnizaciones , multas,
intereses, costos y costas prejudiciales y judiciales, asi como cualquier otra suma que deba erogar
YPA para proteger sus intereses.

Tratamiento de aguas residuales domésticas

En las zonas rurales y algunas zonas urbanas, donde no existen sistemas de evacuacion colectiva de
las aguas servidas, se deben tomar algunas previsiones e implementar practicas de tratamiento de
aguas Yy restos organicos, de acuerdo a la normativa legal y estandares de la compafia. Cuando las
actividades a desarrollar del Contratista, superen los 30 dias calendario con al menos 10 trabajadores,
el contratista deberd proporcionar una planta de tratamiento de aguas residuales, tipo “Red Fox” 6
Fox-Pac (Aplicable para cantidades de aguas residuales de 200 litros/dia por persona) de “Aeracion
extendida” o “Digestion aerdbica”, incluyendo clarificacion, filtracion y desinfeccion. Este criterio
referencial podria variar en funcién del area geografica del proyecto, del lugar donde se realiza la
alimentacién de la descarga de sumideros, fregaderos, inodoros, cocinas, lavanderias (detergentes),
etc.

Tratamiento de residuos

Para el montaje de campamentos, dependiendo de su tamafio, ubicacion y namero del personal, la
contratista debera considerar la instalacion de basureros para clasificacién de basura de acuerdo a la
normativa legal y estandares de la compafia (ver procedimientos). Los basureros deberan estar
correctamente sefializados, montados sobre una plataforma que prevenga el contacto de lixiviados
sobre suelo desnudo, considerar aspectos de ergonomia para el personal de recoleccion, evitar
exposicion de la basura (olor, y contacto con el viento). Los basureros y la disposicién de basura
debera describirse en el plan de medio ambiente antes de la ejecucidn del servici6.

Queda prohibido arrojar residuos liquidos y solidos al campo. Llevar una bolsa en su vehiculo,
espécifica para residuos.

Los residuos generados por la actividad, deberan ser acopiados, clasificados, tratados y dispuestos de
acuerdo a los procedimientos establecidos en el SIG.

No se debe dejar residuos en la locacion donde se realiz6 el trabajo (ej: electrodos, trozos
de mangueras, guantes, etc.). Este material se mantendra embolsado para luego ser
dispuesto por el contratista en sus campamentos bases de acuerdo a lo establecido por el
SIG.

Recoger todo material que pudiera caerse de su vehiculo o camion.

El material metalico generado durante la obra, se debe acumular en la playa del depdsito de YPA en
coordinacién con el Supervisor de YPA. En caso que la obra sea “llave en mano”, el Contratista debera
disponer los residuos de acorde a sus procedimientos.

Reporte de parametros ambientales

Para cualquier actividad, obra o proyecto, la contratista debera proporcionar mensualmente un
informe detallado de los pardmetros ambientales de sus actividades: nimero de personal, consumo de
agua potable, produccion de residuos liquidos industriales, produccion de residuos liquidos
domésticos, consumo energético (electricidad, diesel, gasolina, otros), residuos solidos y liquidos y
emisiones atmosféricas. La informacion debe ser entregada de acuerdo a procedimientos establecidos
en el Sistema Integrado de Gestion 6 en planillas acondicionadas para parametros especificos.
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Cierre de actividades, restauracion y abandono

Para cualquier actividad, obra o proyecto, la contratista debera proporcionar un informe ambiental de
cierre el cual debe contener una descripcion de las medidas de restauracion y limpieza del lugar
afectado para conformidad. En el caso de montaje de campamentos mayores, las actividades de
restauracion deberan ser coordinadas previamente con el fiscal de contrato y deberan incluirse dentro
de Plan de Medio Ambiente. Por ningin motivo deben quedar residuos sélidos y liquidos después de
las actividades siendo responsabilidad de la contratista su disposicion y tratamiento final.

Capacitaciéon y buenas practicas ambientales

La contratista deberd incluir en su Plan de Medio Ambiente un cronograma de capacitacion ambiental
periédico para todo su personal, acorde con el Sistema Integrado de Gestion de la Compafia
(procedimientos de medio ambiente, planes de contingencia, etc.).

En caso de que el trabajo se lleve a cabo en Areas Protegidas, El CONTRATISTA debera instalar un
sistema de acceso restringido y control permanente (tranca y guardias), para evitar el ingreso de
cazadores furtivos y motosierristas ilegales quienes podrian aprovechar la servidumbre temporal del
proyecto.

Cumplimiento legal ambiental

Para cualquier actividad, obra o proyecto, la contratista debera conocer los Estudios de Evaluacién de
Impacto Ambiental, el estado de las licencias ambientales y dar estricto cumplimiento al Plan de
Prevencion y Mitigacion -PPM y el Plan de Aplicacién y Seguimiento Ambiental — PASA.

En caso de que el trabajo se lleve a cabo en Areas Protegidas, El CONTRATISTA debera
portar con el permiso otorgado por el Servicio Nacional de Areas Protegidas, si
corresponde previa coordinacién con YPA.

4.0 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Todo el personal que se encuentre trabajando en los predios de YPA y areas de influencia debera
cumplir con las disposiciones nacionales y departamentales, sobre el uso de los elementos de
proteccién personal, asi como los estandares y normas internas de YPA sobre el tema.

Para identificar los EPP adecuados, el CONTRATISTA debera identificar y evaluar de riesgos
especificos de la actividad.

El CONTRATISTA debera suministrar EPP a todo su personal. Todo EPP deberd cumplir con la norma
ANSI dltima version, especialmente: botas, botines, gafas de seguridad, protectores auditivos, casco
dieléctricos, mascaras de proteccién, por citar algunos.

El siguiente es un listado minimo de elementos de proteccién personal:

e Casco: Todo el personal debera usar casco dentro del area. No esta permitido el uso de cascos
metalicos, prefiriéndose los de poliuretano de alta densidad ajustado correctamente a la nuca con
arnés Norma ANSI Z89.1 dltima version.

e Botines de sequridad: Todo el personal debera utilizar botines de seguridad dentro del &rea.
Estos botines deberan poseer punta de acero, suela reforzada, antideslizante y aislante y cumplir
la Norma ANSI Z41 ultima version

e  Protectores auditivos: En aquellos lugares donde el nivel sonoro sea superior a los 85 decibeles
sera obligatorio el uso de protectores auditivos ANSI S1.4 Gltima version.
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e  Proteccion de los ojos: Cuando la naturaleza del trabajo lo requiera se hara uso de protectores
visuales, mascaras faciales o gafas para evitar cualquier tipo de lesién en ojos y cara ANSI Z87.1
Ultima version.

e Guantes: Sera obligatorio el uso de guantes de cuero o guantes de nitrilo para la realizacion de
trabajos especificos, es de uso obligatorio para trabajos con riesgo eléctrico guantes dieléctricos,
con funda protectora.

. Proteccién Respiratoria: Es requerida en donde existe una deficiencia de O,, o donde los
porcentajes de gases toxicos que eventualmente pudieran existir, exceden los limites permisibles.
En caso de trabajos generadores de polvillo se deberd usar mascara filtrante. Para vapores de
mercurio metélico se debera hacer uso del protector respiratorio de cara completa con filtro para
vapores de mercurio.

e Arnés de seguridad: Siempre que se utilice, asegurarse de estar unido a una estructura
independiente para evitar caidas que puedan ser mortales. Utilizarlo en trabajos sobre andamios,
vigas, plataformas o techos o cualquier otra circunstancia en la cual de acuerdo a la opinién del
Supervisor requiera la utilizacién de esta proteccion.

5.0 AUDITORIAS E INSPECCIONES

YPA podra realizar auditorias de MASC&RSE para verificar el nivel de desempefio y el cumplimiento
de resoluciones, normas nacionales y departamentales como propias de la empresa, pudiendo ser
estas programadas o realizadas son previo aviso

El CONTRATISTA debera facilitar todos los recursos necesarios para las auditorias de YPA.
6.0 SALUD OCUPACIONAL Y PRIMEROS AUXILIOS

Todo el personal debera contar de manera obligatoria con las vacunas contra Fiebre Amarilla, Fiebre
Tifoidea, Difteria, Tétanos, Hepatitis B. El personal de catering y personal de salud adicionalmente
debera contar con vacuna contra Hepatitis A.

Las unidades de salud (consultorios médicos, enfermerias, etc.) y ambulancias, deben contar con el
equipamiento e insumos necesarios para atender emergencias.

Se define como equipamiento basico el siguente: monitor desfibrilador y/o D.E.A (desfibrilador externo
automatico), tubo de oxigeno portatil, oximetro de pulso, set de férulas, collares cervicales, tabla
espinal, inmovilizador cefalico, oto oftalmoscépio, laringoscépio, tensiometro, termoémetros, tubos
endotraqueales, material de cirugia menor, esterilizador, chaleco de kendrix o extricacion, botiquin
equipado para emergencias, estetécopio, etc.

Todo el personal que preste servicios de asistencia médica debera ser evaluado u aprobado por YPA.
En el caso de los médicos y/o paramedicos, éstos deberan tener el curso de ATLS y/o PHTLS
aprobado como un requisito indispensable para trabajar en el proyecto por lo cuél se debe presentar
previamente el curriculum vitae del profesional o técnico del drea de salud al medico laboral de YPA
debiendo acreditar un minino de 3 afios de experiencia en el rubro.

El CONTRATISTA debera tener contratado (de manera obligatoria) un sistema de evacuacién aérea
(MEDEVAC) aprobado por YPA. Toda necesidad de evacuacion asi como el medio requerido
para ser llevada a cabo debera ser decidida por el médico, siendo responsabilidad del
CONTRATISTA facilitar los medios solicitados por el especialista.

En caso que las actividades a desarrollar del Contratista, superen los 30 dias calendario,
40 trabajadores. El Contratista estd obligado a contar con un servicio de prevencién de
riesgos ocupacionales bajo normas establecidas por la autoridad de salud. Entendiéndose
por servicio de prevencién a un médico, ambulancia, consultorio médico y facilidades
necesarias.
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El Contratista deberd capacitar de acuerdo al programa de capacitacién aprobado por YPA a su
personal en primeros auxilios, reanimacion cardiopulmonar, transporte de heridos, curacidon de
heridas, inmovilizacion y vendajes, levantamiento manual de cargas, uso de botiquin de primeros
auxilios, golpe de calor, quemaduras, picaduras de insectos, accidente ofidico.

En trabajos de larga duracion que impliquen un grupo de trabajo mayor a 40 personas el servicio
médico de la contratista debera mantener in situ la documentacion de salud del personal del grupo de
trabajo como ser: pdlizas de seguros de vida y accidentes personales, certificado de afiliacion de cada
trabajador al ente de salud, examen pre empleo, certificado de vacunas, guardando la privacidad y
confidencialidad que la documentacion amerita, pudiendo ser presentado a requerimiento al médico
laboral de YPA.

7.0 REPORTE E INVESTIGACION DE ACCIDENTES, INCIDENTES AMBIENTALES,
PERSONALES E INDUSTRIALES

Cualquier empleado del Contratista o Sub-contratista que fuera testigo de un accidente o de una
situacion que pudiera ocasionar un riesgo potencial de accidente (“Cuasi-accidente”) debera reportarlo
de inmediato al SUPERVISOR DE OBRA O RESPONSABLE DE YPA.

Todos los accidentes requieren un Informe Preliminar dentro de las 24 horas,. Este informe debe
ser presentado al SUPERVISOR DE OBRA O RESPONSABLE DE DE YPA de la correspondiente
secciéon con copia a la Gerencia de MASC&RSE.

La finalidad de la investigacion de accidentes es realizar el analisis causal del mismo para evitar su
repeticion. Las acciones correctivas que resulten de la investigacion deberan aplicarse con caracter de
obligatoriedad por el CONTRATISTA de acuerdo a instrucciones de YPA. Tomar como referencia el
procedimiento “Comunicacién e Investigacién de Accidentes”.

En aquellos accidentes que son productos de condiciones inseguras se debe dejar el equipo,
herramienta o material defectuoso en la locacién hasta que el personal de YPA, pueda verificar las
condiciones en la cual se encuentra.

8.0 Normas generales Relativas a la Seguridad
8.1 Escaleras
En caso de que sea necesario su uso, tener en cuenta lo siguiente:

Inspeccionarlas antes de su uso

Deberan estar equipadas con apoyo antideslizante

Asegurar la escalera a un soporte fijo

Cuando las escaleras superen los 2 mts. Deberan ser transportadas por dos personas.

Para trabajos eléctricos utilizar escaleras no metélicas, preferentemente de fibra de vidrio con

peldafios metalicos.

e Si se trata de una escalera de dos hojas, abrirla bien antes de ascender y verificar que el sistema
de limite de abertura esté en condiciones.

¢ No se permiten escaleras precarias o artesanales (entre ella las construidas por el personal).

8.2 Andamios
En general los andamios seran armados por personal capacitado. Todo operario que deba trabajar en

altura debera usar arnés de seguridad que lo mantendra atado a través de un cabo a un punto fijo
independiente de la estructura del andamio.
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La base del andamio debe estar perfectamente apoyada y la estructura atada a través de riendas a
puntos de sujecion.

Los tablones deberan fijarse a la estructura del andamio y tener un ancho no inferior a 40 cm., el uso
de zocalos se hace imprescindible para evitar la caida de herramientas o diversos materiales.

El andamio debe cumplir con normas internacionales de manufactura y contar con los respectivos
certificados que acrediten sus especificaciones técnicas requeridas segun el trabajo requerido.

8.3 Equipo pesado e lzaje

Todo equipo pesado como ser palas cargadoras, motoniveladoras, retroexcavadoras,
volquetas, etc.; antes de iniciar la prestacion de servicios a favor de YPA deben ser
inspeccionadas técnicamente por un ente externo aprobado por YPA. Esta inspeccion
deberé verificar el estado mecéanico y condiciones de seguridad del equipo, asi como la
capacidad del (de los) operador (es) de manipular de manera segura estos equipos. Esta
inspeccidn correra por cuenta del CONTRATISTA.

La inspeccion considerara la necesidad de colocar (adicionar) elementos de proteccion de
acuerdo al tipo de servicio que el equipo prestara como ser (y no limitado a): rejillas de
proteccién de cabinas, guinchado o fijacién a muertos u otros equipos, entre otros.

Para la habilitacion de un equipo pesado se requiere, ademas de la inspeccidon, la
certificacion de cumplir con todas las observaciones del ente externo verificador, caso
contrario el equipo sera considerado NO APTO para operaciones de YPA.

En el caso de gruas se requiere la certificacion vigente durante el periodo completo de
duracioén del contrato o proyecto tanto del equipo como del operador.

YPA puede solicitar una auditoria técnica externa, en cualquier momento, exigiéndose la adecuacion
inmediata y/o recambio de equipos en caso de que esta evaluacién asi lo recomiende. El mal estado
de equipos es causal de suspension de actividades con cargo al CONTRATISTA. También sera causal
de suspension de actividades el cambio de maquinaria pesada sin autorizacién de YPA o sin contar
con su evaluacion técnica inicial.

Todos los elementos de izaje (eslingas, cadenas, sogas, cables, grilletes, pastecas, etc.) y equipos de
izaje (grdas, puentes grua, guinches, tesadores, tecles, etc.) deben contar con certificacion vigente,
ya sea de fabrica o emitido por un ente externo reconocido. YPA puede realizar, en cualquier
momento, a través de firmas externas, auditorias de elementos y equipos de izaje, y aquellos
elementos y equipos que no cumplan con los estandares de YPA expresados en los procedimientos de
SIG, deberan ser dados de baja de forma inmediata y/o adecuados segun corresponda. El no
cumplimiento de las recomendaciones de esta auditoria sera causal de suspension de actividades con
cargo al CONTRATISTA, reservandose YPA el derecho de solicitar resarcimiento de perjuicios.

8.4 Levantamiento de Objetos

Nunca se debe tratar de levantar mas peso de lo que la persona puede manipular. Usar equipo
mecanico cuando se trate de objetos pesados. Cuando se levanten objetos pesados, doblar las
rodillas, mantener su espalda derecha y levantar el peso con sus piernas. Nunca acarrear
objetos que impidan ver por donde se camina. Usar proteccion en sus manos cuando el tipo de
acarreo lo requiera.

8.5 Suministro de Corriente Eléctrica

Los tableros eléctricos de alimentacion tienen que estar equipados con una llave interruptora general,
fusible para cada salida, conectado a tierra y disyuntor diferencial.

94 de 150



30/10/2015
YPFB ANDINA S.A.

REQUERIMIENTO MASC&RSE
PAG. 12 DE 21

ANEXO VII

Los tableros eléctricos entregados por YPA deben ser mantenidos en su condicién original, utilizados
de acuerdo a normas y devueltos en perfecto estado.

8.6 Equipos de Soldadura Autégena
Inspeccionar los equipos antes de ser usados. NUNCA trabajar con equipos defectuosos.

Picos, sopletes, mangueras, reguladores de presidbn mandmetros, tubos de equipos de soldadura
autdégena, tienen que estar en buen estado.

Ambos servicios, oxigeno y gas combustible deben estar protegidos con valvula de corte por exceso
de flujo, ubicada inmediatamente antes de cada soplete ambas vélvulas deben encontrarse en buenas
condiciones mecanicas y de funcionamiento.

Chequear por si hay pérdidas de gas o la presencia de aceite o grasa. Cilindros de Oxigeno y
Acetilenos deberan permanecer en posicion vertical todo el tiempo, cerrados con sus capuchones
cuando no sean usados, y sujetados individualmente con cadenas. Usar carros portatubos para su
desplazamiento.

Utilizar los dispositivos protectores para evitar quemaduras con la escoria caliente, no sélo para el
operador y su ayudante sino también para el personal que desempefie funciones en el area inmediata.

Los elementos de lucha contra incendios deben estar siempre disponibles durante las operaciones de
soldadura.

En todos los casos que se realicen trabajos en caliente se debera verificar la presencia de gases
combustibles.

9.0 REQUISITOS GENERALES PARA EMPRESAS CONTRATISTAS
9.1 ETAPADE LICITACION

Las empresas que se presenten a licitacion de Proyectos de Obras y/o Servicios presentardn como
parte integrante de su propuesta técnica la siguiente informacion:

1. Plan de MASC que incluya los siguientes documentos: Estructura de personal de MASC afectado
al proyecto, Listado de procediemintos especificos, programa de capacitacion de MASC, planes de
contingencia especifico para la actividad, programa de manejo de residuos, aspectos de calidad.

2. Estadisticas detalladas de accidentalidad de al menos dos afios previos a la fecha de la peticion
de oferta.

3. Demostrar y/o certificar que se han cumplido los controles técnicos (periédicos) y legales cuando
proceda de equipos, productos y materiales a utilizar durante los trabajos.

4. Relacién de actividades a subcontratar y de Subcontratistas propuestos. Se incluird la relacion:
personal propio / (personal subcontratado + personal propio).

5. Régimen de trabajo aplicable a los distintos niveles de personal del contratista (incluyendo
personal propio como subcontratado).

6. Relacién de los vehiculos a emplear. Caracteristicas, equipamiento, kilometraje y afio de
fabricacion de los vehiculos livianos y pesados

7. Certificado de inspeccién externa, de equipo pesado, gruas, vehiculos livianos y especiales.

9.2 ADJUDICACION - REQUISITOS PREVIOS AL INICIO DE ACTIVIDADES

El proveedor adjudicado para el Proyecto de Obras y/o Servicios, previamente al inicio de actividades,
debe presentar la siguiente documentacion:

1. Acuse de recibo de la documentacién de MASC, entregada por YPA BOLIVIA.
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10.
11.

12.

Planes de MASC&RSE de los cuales se nombran algunos, los cuales pueden ser modificados
segun el alcance de las actividades, locacién del alcance del servicio.

Plan de Movilizacion y Desmovilizacion de Equipos, personal e instalaciones.
Plan de Seguridad.

Plan de Medio Ambiente.

Plan de Salud

Plan de Calidad

Plan de RSE

Plan de Contingencias

Y otros que YPA, requiera segun las caracteristicas del servicio.

La Contratista deberd presentar los CV (curriculum vitae) del personal de Seguridad Salud y
Medio Ambiente, para revision y aprobacion de YPA.

La Contratista deberd suministrar equipos de radio necesarios, para la supervision de MASC&RSE
YPA afectada al proyecto. (Cuando lo especifique YPA).

La Contratista debera suministrar una PC (Laptop) y una maquina fotografica digital, para la
supervision de Medio Ambiente, Salud y Seguridad afectada al proyecto. (Cuando lo especifique
YPA).

El Contratista debera suministrar una caminoneta doble traccién, doble cabina, con aire
acondicionado para la supervisién de Medio Ambiente, Salud y Seguridad. (Cuando lo especifique
YPA).

Fichas Internas de Seguridad de los productos quimicos necesarios para la ejecucion de los
trabajos.

Demostrar la disponibilidad y calidad de los EPP requeridos por YPA.

Evaluacion de riesgos industriales y de salud ocupacional y medidas preventivas para controlar y
minimizar los mismos (Ver Nota 1).

Evaluacion de Aspectos e Impactos Medio Ambientales relacionados con el Proyecto (Ver Nota 1).
Plan de Calidad aplicable al Proyecto o bien, para el caso de Proyectos por debajo de los $US.
100,000 presentaran al menos una Evaluacion y Plan de cumplimiento de los requisitos del
Contrato.

Informacion suficiente sobre medios y sistemas que utilizara para realizar el trabajo, poniendo de
manifiesto las herramientas, maquinaria o productos que por sus caracteristicas puedan
introducir un riesgo adicional en el area de trabajo.

13. Antes de iniciar las actividades del servicio se debera realizar la reunién de inicio con la presencia

del Responsable por parte de la contratista, YPA y la gerencia de MASC&RSE para hacer conocer
los requisitos de habilitacién de personal, vehiculos y equipos, los cuales seran presentados e
inspeccionados previo al ingreso a las diferentes locaciones segun la autorizaciéon de la gerencia
de MASC&RSE y YPA, basado en el SIG.

Nota 1.- No se iniciara las tareas a menos que se haya cumplido con la Identificaciéon
y Evaluacion de Riesgos e Impactos Ambientales de acuerdo a la metodologia
prevista en el SIG de YPA. Podra darse inicio a las actividades de una fase, si cuenta
con la evaluacién de riesgos aprobada, aun cuando las fases que se fueran a
comenzar en el futuro no hayan sido evaluadas hasta el momento. A medida que se
avanza en el proyecto se debera cumplir con el analisis de riesgos por fase antes de
su comienzo. Si el contratista diera inicio a una fase sin la aprobacién por parte de
YPA de su analisis de riesgos, esto sera causa de suspension de actividades.

El CONTRATISTA debera presentar, previo a la iniciacion de las tareas propias del Contrato, la
siguiente documentacion:

Certificado de afiliacion de cada trabajador a un ente de salud
Exdmen pre empleo y/o periddico vigente.

Certificados de vacunas vigentes

Fotocopia de la cédula de identidad
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Contrato de trabajo del personal visado por el ministerio de trabajo.
- Pélizas de seguro de vida y accidentes personales
- Carnet sanitario vigente para el personal de catering

El personal de la contratista debe presentar evidencia de las vacunas contra la fiebre amarilla, fiebre
tifoidea y dfiteria/tétanos, hepatitis B. El personal de catering y personal de salud B Debe mantenerse
evidencia de la vacunacién actualizada del personal.

Los vehiculos livianos deberan cumplir con lo estipulado en el Procedimiento Transporte por carretera,
Seguridad del contratista y cualquier Procedimiento vinculado al SIG de YPA. Los vehiculos livianos
deben tener una antigliedad menor de 5 afios a la fecha de finalizacién de un contrato o proyecto.

Los vehiculos pesados y livianos deberan poseer la revision técnica anual establecida por la Comisién
Nacional de Regulacion del Transporte. El conductor debera contar con el examen psicofisico anual
establecido por dicho organismo.

Botiquin de primeros axilios para vehiculos livianos.

Elementos del Botiquin de Primeros

Auxilios, Material de Curacion Cantidad

Bolso de lona o caja plastica

Agua Oxigenada

Povidine (solucion yodada)

Venda Triangular

olr|kR,r|R |k

Compresas de gasa 7 X7 cms (paquete)

Curitas 13

Vendas Elastica 3M

Algodon

Tijera Mayo Punta Roma

1
1
Tela Adhesiva 1
1
5

Suero de la Vida (Sobre)

Paracetamol 500 mg 10

La subcontratacion de la totalidad de los trabajos estd prohibida salvo excepciones expresamente
autorizadas por el Representante de YPA.

Las Contratistas de la contratista y sus servicios adicionales por algun tercero, es responsabilidad del
titular del servicio como contratista, la cual debera organizar, verificar y controlar el cumplimeinto del
SIG de YPA.

Las empresas que acrediten la certificacion de equipos, vehiculos, herramientas, capacitaicones y
cursos deberan ser acreditados por YPA.
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Oficina Central

Revision de Documentacion
para cargos Especificos
3 (Conductores, operadores de
Equipos pesados, lzaje y
Transporte de personal y
Cargas.

Revision de
Documentacion de

Inspeccion de Equipos

o : esados, lzaje de Induccion MASC&RSE al
vehiculos y Equipos — T p ! —
: ransporte de personal y personal
pesados, lzaje, Transporte Cargas.

de personal y Cargas.

Personal medico de YPFB Andina S.A.

Personal de MASC&RSE Coordinacion de Seguridad

Personal de MASC&RSE Coordinacién de Operaciones de Campo

Areas Operativas

Revision de Lista de
personal Habilitado en Base

Verificacion de Estado y
habilitacion de Vehiculosy

_— Equipos Pesados, Izaje,
de datos deSY:FB ANDINA Transporte de personal y
e cargas

Induccion de
MASC&RSE

_Personal medico de YPFB Andina S.A. (Campo)
Personal de MASC&RSE Coordinacion de
Operaciones de Campo (SOC)
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9.3 EJECUCION DE ACTIVIDADES

Durante la ejecucion de actividades el contratista debe cumplir con las obligaciones establecidas en el
Procedimiento Seguridad del Contratista (BO-YPA-PS-005) y con los siguientes requisitos:

El CONTRATISTA debera informar oportunamente (al menos con una semana de anticipacién) a YPA
el inicio de su movilizacién de los trabajos. Asimismo, debera informar sobre cualquier cambio o
modificacién del Plan de Trabajo inicialmente propuesto.

10.0 CONTROL DE LA GESTION DEL CONTRATISTA

YPA supervisara continuamente la gestion del CONTRATISTA en relacién a los requisitos de Medio
Ambiente, Salud, Seguridad y Calidad. Entre otros aspectos, YPA a través de la Gerencia de
MASC&RSE intervendra en la etapa de adjudicacion y durante la ejecucion del servicio de la siguiente

manera:

De forma previa a la Adjudicacién:

a. La estructura y personal de Medio Ambiente, Salud, Seguridad y Calidad del CONTRATISTA debe
ser aprobada por la Gerencia de MASC&RSE de YPA de forma previa al inicio de las actividades. Se
evaluard el Organigrama del Proyecto u Obra, curriculums del personal, funciones vy
responsabilidades relativas a Medio Ambiente, Salud, Seguridad y Calidad. De ser necesario se
exigird que la gestion de seguridad, salud, ambiente y calidad sea independiente de produccién y/u
operaciones de la contratista.

b. Las gerencias MASC&RSE y RRHH de YPA aprobaréa el personal de servicios médicos, servicios de
evacuacién médica, servicios de transporte aéreo y los servicios de catering que sean
subcontratados por el CONTRATISTA.

c. El Coordinador de Operaciones de Campo aprobara los planes de contingencia y todos los servicios
de apoyo para desarrollar éstos.

d. La evaluacion de riesgos laborales y la identificacion de aspecto e impactos ambientales debe ser
aprobada por MASC&RSE de YPA previo al inicio de un contrato o proyecto, no pudiendo iniciar
tareas a menos que se haya cumplido con la ldentificaciébn y Evaluacion correspondiente de
acuerdo a la metodologia prevista en el Sistema Integrado de Gestion de la Gerencia MASC&RSE
de YPA. Podra darse inicio a las actividades de una fase, si cuenta con la evaluacion de riesgos
aprobada, aun cuando las fases que se fueran a comenzar en el futuro no hayan sido evaluadas
hasta el momento. A medida que se avanza en el proyecto se debera cumplir con el analisis de
riesgos por fase antes de su comienzo. Si la contratista cuenta con certificacion de normas OHSAS
18001 e ISO 14001 podra hacer uso de su formato caso contrario debera utilizar el formato de
YPA.

e. YPA determinara, de acuerdo con las caracteristicas y el riesgo para las personas y las
instalaciones de las tareas a realizar, la obligatoriedad, por parte del CONTRATISTA, de contar
con un Servicio de Seguridad e Higiene en el Trabajo, interno y permanente, que se encargue del
planeamiento, la coordinacién, la supervision y el seguimiento de las tareas diarias

f. El Ingeniero de Calidad aprobara el Plan de Calidad del Contratista en relacién al Proyecto o en su
caso la Evaluacion y Plan de cumplimiento de los requisitos del Contrato.

g. Registro de capacitacién en Medio Ambiente, Salud, Seguridad y Calidad, del personal de la
Contratista. Para los trabajos pertinentes (en soldadura, izaje, etc).

h. Certificado de inspeccion de equipo pesado y grda. Condicién sin-equanum para el inicio de este
trabajo (fotocopia).
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Registro de capacitacion personal de la Contratista (certificacion de manejo de gria y equipo
pesado).

Documentacion de salud (examen pre empleo y/o periddico,registro de vacunas, afiliaicion al ente
de salud, seguros de vida y accidentes personales)

Durante la ejecucion del servicio:

a.

YPA realizard una evaluacién continua de los contratistas durante la ejecucion de sus contratos
segun lo establecido en el Procedimiento Seguridad del Contratista (BO-YPA-PS-005) para
comprobar que se cumplen las condiciones de trabajo en funcion de las normas propias de su
oficio y las de YPA, ademas de los requisitos contractuales.

Tanto YPA como el CONTRATISTA promoveran y realizaran reuniones de seguridad periddicas,
para el control de los riesgos y sus acciones correctoras, seguimiento de formacion etc.

YPA a través de la gerencia de MASC&RSE, dara parte al contratista con anticipacion, toda vez
que se vaya a realizar simulacros del plan de emergencia.

YPA a través de la gerencia de MASC&RSE:

- Evaluaré periédicamente la accidentalidad del contratista y en caso necesario acordara un
plan de reduccion.

- Realizara el seguimiento de las acciones correctoras derivadas de los accidentes con
contratistas.

- Evaluard los indicadores de prevencion que apliquen.

- Realizara sisteméaticamente una evaluacion general del contratista sobre sus actuaciones en
seguridad, con objeto de realimentar la informacién disponible sobre fiabilidad de los mismos.

YPA puede solicitar cambio de Referentes de Medio Ambiente, Salud y Seguridad por
incumplimiento de normas de seguridad, salud, ambiente y calidad, mal desempefio o falta
actitud y compromiso hacia estos temas.

YPA puede incorporar los niveles de supervisién contratada que estime conveniente en cada
etapa de un determinado contrato o proyecto. Los supervisores contratados por YPA tendran la
autoridad suficiente para hacer cumplir las Politicas y las Normas de Medio Ambiente, Salud,
Seguridad y Calidad de YPA y reportaran directamente a la Gerencia MASC&RSE de YPA de la
cual dependeran. El contratista cumplirda con las recomendaciones y observaciones de todos los
supervisores de MASC de YPA.

YPA podra efectuar un paro de obras, por incumplimiento y/o trasgresion de normas de
seguridad, salud y ambiente sin que dé lugar a reclamos por parte del contratista.

Ante un accidente con resultados desastrosos (nivel rojo de Plan de Contingencia) o con una
potencialidad que podria derivar en accidentes nivel rojo, YPA puede solicitar la suspension de
actividades hasta verificar que se ha dado cumplimiento a todas las recomendaciones surgidas de
la investigacion del hecho.

YPA puede solicitar una auditoria técnica externa en cualquier momento, exigiéndose la
adecuacion inmediata y/o recambio de equipos, vehiculos, herramientas y maquinarias, en caso
de que la evaluacion asi lo recomiende.

El mal estado de equipos o el cambio de maquinaria pesada sin autorizaciéon de YPA o sin contar
con su evaluacion técnica inicial seran causales de suspensién de actividades.

YPA podra realizar en cualquier momento inspecciones técnicas de calidad a los materiales
empleados por el contratista y las instalaciones para verificar su adecuacion y en su caso el
cumplimiento de las normas técnicas de calidad aplicables.
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YPA puede realizar de manera directa o a través de supervision contratada, pruebas aleatorias,
rutinarias y/u obligatorias de alcoholemia, drogas, control de velocidad con radar, entre otros, a
todo el personal de la contratista.

YPA puede realizar a través de firmas externas, auditorias de elementos y equipos de izaje.
Todas los elementos (Eslingas, cadenas, sogas, cables, grilletes, pastecas, etc.) y equipos (gruas,
puentes gria, guinches, tesadores, tecles, etc.) que no cumplan con los estandares de YPA
expresados en los procedimientos de SIG, deberan ser dados de baja de inmediato y/o
adecuados segun corresponda.

Los instrumentos de medicion de propiedad del CONTRATISTA, deben ser controlados y
calibrados por el CONTRATISTA al menos con la frecuencia definida por el fabricante o la
Gerencia de MASC&RSE de YPA en el procedimiento; se conservaran los registros de dichas
calibraciones. Personal de MASC&RSE de YPA podra verificar en cualquier momento el estado de
calibracion de los instrumentos o solicitar los certificados de las calibraciones.

YPA en funcién del tipo de contrato o proyecto puede solicitar que los jefes, supervisores y
gerentes de la contratista involucrados deban recibir capacitacién en temas de gerencia y
liderazgo de seguridad, responsabilidad y compromiso gerencial en los temas de seguridad,
salud, ambiente y calidad.

YPA en funcién del tipo de contrato o proyecto puede solicitar la estructura gerencial del
contratista para evaluar el desempefio pasado en temas de seguridad, salud, ambiente y calidad.

YPA puede realizar auditoria de los sistemas de gestion de Medio Ambiente, Salud, Seguridad y
Calidad de la contratista antes de la adjudicacion y durante la prestacion del servicio.

El contratista debe actuar con prontitud ante todas las observaciones y/o recomendaciones
emitidas por YPA a partir de las actividades de control de la gestion. Las no conformidades
deben ser tratadas en funcién a los lineamientos establecidos en el Procedimiento de No
Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas (BO-YPA-PG-006).

11.0 Requerimientos de Calidad

Plan de Calidad

Para los proyectos con presupuesto por encima de los $US. 500,000.- ser4d de aplicacion el
Procedimiento del “PLAN DE CALIDAD EN PROYECTOS” (BO-YPA-PC-016).

EIP

lan de Calidad del Proyecto debe definir o hacer referencia a los siguientes aspectos:

La Politica de Calidad especifica del Proyecto.

La Organizacién del Proyecto y las responsabilidades y relaciones de las entidades que lo
integran.

El sistema de comunicacion y relaciones con YPA.

Los procedimientos para la realizacion de las actividades de aseguramiento de la calidad.

El sistema de control y distribucion de la documentacion.

El sistema de vigilancia y mejora del propio Sistema de Calidad.

El cronograma de ejecucion detallando las etapas importantes de la construccion

Ademas, debe anexarse la siguiente informacion:

. Matriz de Actividades de Calidad, formato de YPA

. Relacion de procedimientos aplicables al Proyecto.

. Glosario de definiciones de términos y abreviaturas utilizadas en los documentos.

. Relacion de codigos y normas que seran usados en la ejecucion del Contrato, su orden de

prevalencia y las excepciones especificas que hubiere. (Este anexo es optativo)

. Programa de Auditorias previstas para el proyecto

101 de 150



30/10/2015
YPFB ANDINA S.A.

REQUERIMIENTO MASC&RSE

ANEXO VI PAG. 19 DE 21

. Plan de Inspeccién y Ensayo
. Detalle de los dispositivos de seguimiento y medicion sujetos a calibracion, incluyendo la
frecuencia de calibracién de los equipos.

LA CONTRATISTA establecera, dentro de la organizacién del Proyecto, un Grupo de Aseguramiento de
Calidad (GAC) dirigido por una persona experimentada Gestion y Control de Calidad. Este grupo estara
formado por personal suficiente, formado, cualificado y experimentado, capaz de llevar a cabo las
actividades del Aseguramiento de Calidad previstas. El lider de este grupo dependera de un Directivo
de la organizacion del Contratista independiente del Jefe del Proyecto.

El lider de este grupo tendra la autoridad suficiente dentro de la Organizacion del Proyecto para
implantar el Plan de Calidad y asegurar que son identificadas e implementadas las acciones
correctivas y preventivas necesarias.

El GAC monitoreara la implantacion del Plan de Calidad y evaluara por medio de auditorias la
aplicacion de los procedimientos que afecten a las actividades de disefio, compras, construccién y
puesta en marcha realizadas directamente por el Contratista o por sus Proveedores y Subcontratistas.

EL Programa de Auditorias que realizara la CONTRATISTA cubrird todas las actividades, centros de
operacion y fases del Proyecto, desde el inicio de éste hasta la entrega a YPA YPA de la Instalacion.
Incluird ademas las auditorias de calidad (externas) que el Contratista realizara a los Proveedores de
equipos criticos y Subcontratistas principales.

Las auditorias se realizaran siguiendo las directrices de la ISO 19011 “Directrices para la Auditoria de
los Sistemas de Gestion de la Calidad y/o Ambiental”.

Durante el desarrollo del Proyecto YPA podré realizar auditorias de calidad con el propésito de
verificar el cumplimiento del Plan de Calidad y establecer acciones para la mejora del desempefio.

Finalizado el Proyecto, LA CONTRATISTA deber& presentar la siguiente documentacion:

a.- Registros de Calidad del Proyecto de acuerdo a lo definido en la Matriz de Actividades de Calidad.
b.- Otros registros de calidad y documentacion general del Proyecto.

c.- Manual de operaciones del equipo instalado

e.- Data book del equipo o las instalaciones.

f.- Certificados de Calidad y Garantia de los Equipos.

12.0 Penalidades

Todo incumplimiento a los procedimientos del SIG y los requerimientos enunciados en este
Documento que a consideracion la Gerencia del proyecto de YPA y la Gerencia de MASC&RSE
representen potenciales riesgos de ocurrencia de un accidente personal fatal o con pérdida de dias,
dafios a la propiedad superiores a $US 25.000, incumplimiento a lo establecido en el EEIA y legislacion
ambiental, seran penalizados de la siguiente manera:

SUCESIVAS:

lera. Infraccion: Amonestacién escrita

2da. Infraccion: 10% de monto total de la certificaci6bn mensual.

3ra. Infraccion: Cierre de contrato y retiro de la base de datos de proveedores.
DISTINTAS

lera. Infraccion: Amonestacién escrita

2da. Infraccion: 5% de monto total de la certificacion mensual.

3ra. Infraccion: 10% de monto total de la certificacion mensual.

4ta. Infraccién: Cierre de contrato y retiro de la base de datos de proveedores.

EL INCUMPLIENTO DE ESTAS ESPECIFICACIONES, SIN AVISO PREVIO POR PARTE DE
YPA, FACULTARA A LA SUPERVISION PARA DECLARAR LA SUSPENSION DE LA EMPRESA
CONTRATISTA Y POR ENDE SU CONTRATO, ADEMAS DE SU RETIRO DEL REGISTRO DE
PROVEEDORES AUTORIZADOS DE LA EMPRESA.
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Gerente de Medio Ambiente, Seguridad, Calidad y

RSE
Galarza Pedro

PGALARZAV@ypfb-andina.com.bo

3713232

Jefe de Seguridad, Medio Ambiente y OC

Castafion Jose

jose.castanon@ypfb-andina.com.bo

3713085
|

Coordinador de Seguridad
Moscoso Freddy

Coordinador de Medio Ambiente
Zeballos Miguel Antonio

Jefe de RSE y Relaciones Comunitarias

Ingeniero de Calidad

FMOSCOSOZ@ypfb-andina.com.bo
3713087

|
I |

Técnico de Seg.
Ocupacional e Industrial

Coordinador de Operaciones de
Campo
Artunduaga Christian Alexander

miguel.zeballos@ypfb-andina.com.bo

christian.artunduaga@ypfb-
andina.com.bo
3713082

Supervisor MASC-Area Centro
Lizarazu David
Supervisor MASC-Area Sur
Mariscal German
Supervisor MASC-Area Norte
Yugar Alvaro

3713188

Ingeniero de Medio
Ambiente (Monitoreos)
Vazquez Denis Eliseo

Pinto Oscar Angelo Oscar Einar
OPINTOB@ypfb-andina.com.bo OEANGELOA@ypfb-andina.com.bo
3713471 3713105

Técnico de Desarrollo
Comunitario
Vargas Juan Mario
Pariente Jose Luis
Vela Victor Hugo
Navia Sergio Alejandro
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- Canales de Comunicacion

Temas

Cargo del
Responsable

Nombre

Habilitacion de
Personal y de Equipos
de Contratistas —
Seguridad y Salud

Coordinador de
Seguridad

Moscoso Freddy

Control Operativo

Coordinador de
Operaciones de Campo

Christian Artunduaga

Medio Ambiente

Coordinador de Medio
Ambiente

Zeballos Miguel Antonio

Calidad

Ingeniero de Calidad

Angelo Oscar Einar

Relaciones
Comunitarias

Jefe de RSE 'y
Relaciones Comunitarias

Pinto Oscar

Salud

Medico Laboral

Xavier Peinado
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RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA RESPECTO A TRANSPORTE
Y ALIMENTACION

TRANSPORTE / VEHICULOS

El Contratista sera responsable de proveer el transporte necesario y/o conveniente para la prestacion
del Servicio de manera idGnea, el cual correrd bajo su exclusivo cargo, responsabilidad y costo. El
medio de transporte debe estar comprendido en la estructura de costos del servicio brindado y sera
entendido como parte del Servicio.

Todos los vehiculos del Contratista, deberan cumplir con las normas vigentes de Seguridad,
Medioambiente y Calidad de YPFB Andina S.A. y sus respectivas actualizaciones y modificaciones,
segun se establece en el ANEXO VIl “Requisitos de Medio Ambiente, Seguridad y Calidad” para
empresas Contratistas.

ALIMENTACION (SERVICIO DE CATERING)

YPFB Andina S.A. dispone en sus instalaciones de servicios de comedores para su propio personal. El
Contratista podra hacer uso de estos servicios, respetando las condiciones generales que a esos
efectos ésta disponga y tenga contratadas, siempre y cuando aquello se realice bajo cargo,
responsabilidad y costo del Contratista. El pago, administracion y facturaciéon por dichos servicios
deberd ser realizada a través de una relacion directa del Contratista con el proveedor del servicio de
alimentacién en cada locacién de la Companiia y con absoluta independencia de la relacién contractual
que la Compainiia tiene con el servicio de Catering.

En caso de no utilizar estos servicios, el Contratista deberd garantizar las condiciones adecuadas de
alimentacién de su personal, dando cumplimiento a las normas vigentes de Seguridad, Medioambiente
y Calidad de YPFB Andina S.A. y precautelando la inocuidad alimentaria.

La propuesta de la contratista, debera incluir una especificacion del tratamiento y régimen al que
estara sujeta la alimentacion de su personal.

En caso de no utilizar estos servicios, el Contratista deberd garantizar las condiciones adecuadas de

alimentacién de su personal, dando cumplimiento a las normas vigentes de Seguridad, Medioambiente
y Calidad de YPFB Andina S.A., y precautelando la inocuidad alimentaria.
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MANUAL DEL SISTEMA DE CONTROL
DE CONTRATISTAS

Gestion de
Proveedores CONTEC LTDA.
- FIY P B
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1. INTRODUCCION AL SISTEMA

1.1. OBJETIVO DE LA APLICACION

El objetivo de este Sistema es el de permitir a YPFB Andina S.A. mantener un control de
los recursos (personas, vehiculos, coberturas de seguros y equipos especiales) para asi
poder:

e« Minimizar la exposicidn a riesgos econdmicos provenientes de conflictos laborales y
accidentes.

¢ Optimizar el aprovechamiento integral de los Recursos Contratados, llamense
Personal, Vehiculos, Equipos Especiales o Seguros

e Contar con informacioén estratégica para la etapa de Evaluacion de las Empresas.

¢ Disponer de informacién actualizada relacionada con la Cobertura de Seguros y
Aportes Previsionales.

¢ Contar con informaciéon actualizada del grado de cumplimiento de las Contratistas
respecto a las obligaciones previsionales.

e Con este proyecto se facilita también un sistema de consulta con tecnologia WEB

1.2. INGRESO AL SISTEMA

El acceso al sistema se realiza a través del Internet Explorer al sitio www.contec.com.bo
En primer lugar se habilitara la siguiente pantalla:

/= TABLE - rounded - Windows Internet Explorer = ﬁll_x[
% - ﬁ http:ff200.73.100.214/Def aulk . aspx ﬂ !‘__?| ‘Z‘ |L'Ve Search ‘_'a H
w e (0 T8BLE - rounded | | J @ - -+ i v |:rPagina » () Herramientas + 2

=

Proveedores _ CONTEC LTDA.

Inicio de Sesion
Login: li
Asignacion de Personal? Asignacion de Vehiculo? Sugerencias T li

s miinin -

El Login y Contrasefia de acceso para su empresa, sera entregado por Contec Ltda.

Al introducir el login y password se desplegaré la pantalla de inicio:
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Gestion de
| Proveedores
s S

CONTEC LTDA.

IRl

Empresa:
Empresa Modelo 5.A.
Periodo: 10/07

L
S -

En el lado derecho de la pantalla, se pueden ver claramente los siguientes datos:

¢ Empresa: (Ej. Empresa Modelo S.A.), campo en el cual aparecera el nombre de su
empresa

¢ Periodo: Periodo vigente a certificar, el cual estara vigente en el plazo designado por
YPFB Andina S.A. para la presentacién de la documentaciéon. En el caso del Ejemplo,
El periodo vigente o periodo a certificar es Octubre del afio 2007 (10/07)

Empresa Gestion de Personal Gestion de Vehiculo  Reportes

Al mismo tiempo, en esta pantalla aparecen 5 opciones

Empresa: Datos basicos de su empresa y de contacto.

Gestion de Personal: Informacién del personal de su empresa y la
asignacion a cada uno de los contratos vigentes.

Gestion de Vehiculos: | Informacion de los vehiculos de su empresa y la
asignacién a cada uno de los contratos vigentes.

Reportes: Reportes de control.

Cerrar Sesion: Salir del Sistema.

2. DATOS DE LA EMPRESA

2.1. CONCEPTO

Esta opcidon ha sido creada para que tanto YPFB Andina S.A. como Contec Lda., tenga
actualizada la base de datos con informacién basica de su empresa y de la persona de
contacto, para mantener de esta manera una comunicacion fluida y asegurar que cuales
son las direcciones y teléfonos autorizados para comunicacién, asi como la persona
designada por su empresa para manejar este tipo de informacidon que es considerada
privada y confidencial.

Esta informacion debe ser llenada al ingresar al sistema por primera vez y solo sera
modificada en el caso de que alguno de los datos sea modificado

La pantalla de llenado es la siguiente:
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Gestion de Proveedores CONTEC LTDA. -

/ Empresa:

Ei Modelo S.A.
Gestion de Personal Gestion de Vehiculo Reportes mpresa elo
Periodo: 10/07

ANEXO IX

DATOS DE LA EMPRESA (Los campos (*) son obligatorios)

Departamento
()
I | |

Direccion(™): Telefono:

Nombre Contacto(*):

Pais(*): Ciudad(*):

Cargo
email Contacto(*): Contacto
():

Modificar datos de la Empresa-» -

Mensajeria:

2.2. INFORMACION REQUERIDA
Los datos requeridos son los siguientes:

Pais de residencia de la oficina en la cual se encuentra la
persona de contacto.

Departamento (si es del exterior, colocar Estado o Regidn)
Departamento de residencia de la oficina en la cual se encuentra la persona
de contacto.

Ciudad de residencia de la oficina en la cual se encuentra la
persona de contacto.

Direccion de la oficina donde se hard llegar la
Direccién correspondencia, preferentemente debera ser aquella en la
cual se encuentre la persona de contacto

Teléfono de la oficina en la cual se encuentra la persona de
Contacto.

Nombre completo de la persona de contacto con la cual
YPFB Andina S.A. o Contec Ltda. se comuniquen para
Nombre de Contacto consultas o solicitudes, ademas, que sera la persona a la
cual se le haran llegar la correspondencia cuando sea

Pais

Ciudad

Teléfono

requerido.
e-mail de Contacto Correo electrénico de la persona de contacto.
Cargo de Contacto Cargo que desempenfia la persona de contacto.

3.1. CONCEPTO
La opcion de Gestion de Personal sirve para:

¢ Registrar nuevo personal.

e Editar informacion del personal.

¢ Eliminar a personal retirado del proyecto.

¢ Dar de alta a los empleados en cada uno de los contratos en los cuales se encuentre
prestando servicios.

¢ Dar de baja a los empleados en aquellos contratos en los cuales ya no se encuentren
prestando servicios.
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La pantalla de ingreso es la siguiente:

=73

Gestion de
Proveedores : CONTEC LTDA. |

4/ E Modelo 5.A.
Empresa Gestion de Personal ) Gestion de Vehiculo Reportes ik i
Periodo: 10/07

Empresa:

Powered By e-Tech Group

3.2. REGISTRO DE NUEVO PERSONAL
Para registrar a un nuevo empleado, se debe seleccionar el botéon “Registrar Nuevo

Personal”:

Gestion de Proveedores CONTEC LTDA. -

=

Empresa Gestion de Personal

Empresa:
Empresa Modelo 5.A.
Periodo: 10/07

Gestion de Vehiculo Reportes

LISTADO DE PERSONAL

———-

Powered By e-Tech Group -_j

3.2.1 Datos Personales y Laborales
Ahora usted puede empezar a registrar los datos personales y laborales del empleado.
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Empresa

Gestion de Proveedores

Gestion de Personal Gestion de Vehiculo Reportes

CONTEC LTDA. B

Empresa:
Empresa Modelo S.A.
Periodo: 10/07

ALTA DE PERSOMAL (Los campos (*) son obligatorios)

Datos Personales

MNombre(*):

Ap. Paterno(*):

Ap.
Materno(*):

Emitido en
Doc. Ident(®): ) Telefono:
‘l:

Sexo: & Masculino ' Femenino

Estado civil: @ soltero © Casado © Divorciado © Viudo

Fecha de Nac.(*):

Lugar de Nac.("):
s 0 (dd/mm/aaaa)

| |2171272007 =l

Nombre

Dato Obligatorio. Nombre que identifica a la persona.

Apellido Paterno

Dato Obligatorio. Primer Apellido de la persona.

Apellido Materno

Dato Obligatorio. Segundo Apellido de la persona.

Documento de
Identidad

Dato Obligatorio. Se refiere al Numero de la cédula de
Identidad o Pasaporte. Tomar particular atencion en este
campo ya que a partir de aqui las personas se identificaran
con este numero.

Emitido en

Dato Obligatorio. Lugar de emision del Documento de
identidad. Ej.: SC (abreviacién de Santa Cruz).

Nacimiento

Teléfono No Obligatorio. Numero de teléfono de la persona.

Sexo Dato Obligatorio. Seleccionar Masculino o Femenino.

Estado Civil Dato Obligatorio. Seleccior!ar gl Esta_do Civil actual de la
persona: Casado, Soltero, Divorciado, Viudo u Otro.

Lugar de Dato Obligatorio. Lugar de nacimiento de la persona.

Nacimiento

Fecha de Dato Obligatorio. Fecha de Nacimiento de la persona.

(Continua)

Control de Contratistas

Manual del Usuario - CONTEC LTDA

114 de 150




30/10/2015

YPFB ANDINA S.A.

MANUAL DEL SISTEMA DE CONTROL DE CONTRATISTAS

ANEXO IX

PAG. 8 DE 25

Es Extranjero: Csi @ No
Macionalidad: Profesion: Mro. de Mua:
Boliviana I(Otro} j |
Datos Personal Extranjero
Tipo de Residencia(®):
I'v'isa de Objeto Determinado j
Otorgado Vigencia del
Otorgado desde(®): s . e .
hasta(*): pasaporte(*):

Es Extranjero?

Por defecto, esta casilla viene seleccionada la opciéon “No”, en
caso de ser extranjero, se debe seleccionar la opcién “Si”.

Nacionalidad

En el caso que la casilla anterior de “Es Extranjero?” se haya
seleccionado la opcién “No”, esta casilla estara rellenada de
forma automatica con la nacionalidad “Boliviana”, caso de ser
extranjero, este dato es Obligatorio. Ingresar la nacionalidad
de la persona.

Dato Obligatorio. En el caso que la persona posea algun titulo
seleccionar de la lista si es que se encuentra en la misma,

Profesion : : “ ”
caso contrario, seleccionar “(Otro)”. En el caso que la persona
no posea ningun titulo, seleccionar “(Sin titulo)”.

# NUA Dato Obligatorio. Nimero Unico de Afiliado otorgado por la

AFP.

(Solo para extranjeros)

Tipo de Residencia:

Dato Obligatorio. Indicar el tipo de residencia que se le fue
otorgado por Migraciones a la persona.

Otorgado Desde

Dato Obligatorio. Ingresar la fecha en que se otorgo la Visa.

Otorgado Hasta

Dato Obligatorio. Ingresar la fecha de vencimiento de la Visa.

Vigencia del
Pasaporte

Dato Obligatorio. Ingresar la fecha de vencimiento del
Pasaporte.

(Continua)
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Datos Laborales
Fecha de Ingreso a la Total
empresa(*): ganado(*): Funcion:
(dd/mm/aaaa)
| | |(0tra) =l
Cod. de seguro de Tipo de Relacion con el
salud: contrato: contratista:
| |Indeﬁnid0 j |Dependiente j

Sub contratista(*):

Licencia de conducir

) X Fecha X
Nro. de licencia: L Fecha Fin:
Inicio:

Adicionar nuevo Personal-> Siguiente-=

Mensajeria:

Powered By e-Tech Group .

Fecha de Ingreso a
la Empresa.

Dato Obligatorio. Ultima fecha en la que el empleado fue
contratado por la empresa, independientemente de cuando
empez6 con los trabajos de YPFB Andina S.A.

Total Ganado (En
Bolivianos).

Dato Obligatorio. Total ganado en el presente mes (periodo) y
expresado en bolivianos. Este monto debera ser igual al que
figura en la planilla de sueldos.

Funcion

Dato Obligatorio. Funcidén asignada a la persona en el contrato
con YPFB Andina S.A. Si la funcién que realiza no esta en la
lista, seleccionar “(Otra)”.

# Cod. Seguro de
Salud

Dato Obligatorio. El cédigo de afiliacion a alguna de las cajas de
seguro de salud.

Tipo de Contrato

Dato Obligatorio. Existen cuatro posibilidades: 1. Indefinido
(cuando la persona se encuentra en la empresa con un contrato
de tiempo indefinido), 2. Plazo Fijo (para cuando la persona
esta un tiempo determinado en la empresa), 3. Terminaciéon
de Obra o Servicio (para las personas que tienen un contrato
en el cual se estipula que este se dard por terminado al
momento de haberse concluido la obra o el servicio para lo cual
fue contratado) y 4. Subcontratacion de Obra o Servicio (en
el caso que la persona haya sido contratada de forma indirecta
a través de un contrato civil con una persona natural o juridica,
para la elaboracidon de una Obra o Servicio especifico).

Relacién con el
Contratista

Dato Obligatorio. Existen 2 posibilidades: 1. Dependiente (si el
empleado se encuentra en planillas de sueldo de la empresa
contratista) y 2. Subcontratista (si la persona es
subcontratada o tercerizada).

Subcontratista

No Obligatorio. En el caso que en la casilla de Relacién con el
Contratista se haya seleccionado la opcién “Subcontratista”, se
debe colocar el nombre de la empresa subcontratista, y este
campo se convierte en Obligatorio.
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Nro. Licencia de No Obligatorio. En el caso que el empleado conduzca vehiculos
Conducir de la compafila en el ejercicio de sus funciones para el
desarrollo de funciones para cualquiera de los contratos de YPFB
Andina S.A, se debera llenar los datos del Nro. de Licencia de

Conducir.
Fecha Inicio No Obligatorio. En el caso que en la casilla “Nro. De Licencia de

Conducir” haya sido llenado, esta casilla es Obligatoria. Se debe
colocar la fecha de expedicién de la licencia de conducir.

Fecha Fin No Obligatorio. En el caso que en la casilla “Nro. De Licencia de
Conducir” haya sido llenado, esta casilla es Obligatoria. Se debe
colocar la fecha de vencimiento de la licencia de conducir.

Una vez completada la informacion personal del empleado, se debe dar un clic en el
botén siguiente.

Siguignte-= ||

3.2.2 Asignacion de Contratos

Al completar la pantalla anterior, esta se cierra y se despliega una nueva pantalla
emergente en la cual se deben seleccionar uno a uno los contratos con YPFB Andina S.A.
en los cuales este empleado se encuentra prestando servicios.

En primera instancia, se le desplegara una pantalla emergente, la cual, dependiendo del
nivel de seguridad que tenga su Internet Explorer, puede que le solicite su autorizacion
para mostrarla’. Usted puede deshabilitar esta opcién autorizando que “solo” en el caso
de este sistema muestre “siempre” las pantallas emergentes. En el caso que su nivel de
seguridad de su Internet Explorer sea medio o alto, lo que usted debe hacer es lo
siguiente:

En la parte superior de su pantalla, se desplegara una linea en color amarillo, con un
texto que dice” Elemento emergente bloqueado.....”. Usted debera dar un “clic” sobre
dicha linea y se desplegara una lista de opciones, luego debe seleccionar “Permitir
siempre elementos emergentes de este sitio...”

Permitir elementos emergentes temporalmente
Permitir siempre el gentes
Configuracion »

Gestion de Proveedores

Mas informacién

Empresa:
COMSUL.TECH.ARAMAYO Y Af
Periodo: 10/07

Empresa Gestion de Persona Gestion de Vehicule Reportes

Posteriormente se le desplegara una nueva pantalla pidiendo la confirmacion de permitir
elementos emergentes de este sitio, debe seleccionar “Si”

! Microsoft ha creado este nivel de seguridad para evitar el despliegue de ventanas emergentes (también
llamados “Pop-Up”), para evitar que estos se desplieguen con intenciones dafiinas en sitios que pueden no ser
seguros
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Gestion de Proveedores CONTEC LTDA. .

Empresa:
CONSUL.TECH.ARAMAYO Y Af
Periodo: 10/07

Empresa Gestion de Personal Gestion de Vehiculo Reportes

iDesea permitir los elementos emergentes de este'siti ﬁl

i Desea permitir elementas emergentes de
@ 190.186.44.186"7

o

Ap.

|Ap‘ Paterno(*):

Con esto, usted habilita en su computador, el despliegue de todas las pantallas
emergentes necesarias para el funcionamiento del sistema.

En el caso del ejemplo, esta empresa cuenta con 2 contratos, para asignar al empleado
se debe dar “clic” al boton “Dar de Alta” en el contrato que corresponda. Daremos de alta
en el Contrato 10001A. Notar que en la columna izquierda del cuadro, el estado en
ambos contratos es de “NO ASIGNADO”

=101

" Web Asignacion - Windows Internet Explorer

I http: {190, 186, 44, 186/ AsignarPersonaContratoPoplp. aspx?Docldent=1134567

LISTADO DE CONTRATOS VIGENTES

NroContrato Descripcion Vigente Estado
Dar de Alta Dar de Baja | 100014 Contrato Modelo 01 CAIPIPEMDI Si NO ASIGNADO
Dar de Al Dar de Baja | 100024 Conrato Modelo 02 CHARAGUA  Si NCO ASIGNADO

Al dar de Alta a un empleado en un Contrato, aparecera la siguiente pantalla:

ﬂ" Web Asignacion - Windows Internet Explorer

=18 x|

6@ - Ii http:jf190.186.44.186/Persona.aspx j |§I|7\ ILive Search ‘}J "
CE T P T— =101

- htkp: /190, 186.44, 186/ AltaPersonaConkr stoWizard, aspx? Docldent=25388658MroContr sko=460000351 0R

Empresa Gestion d Datos del contrato
NroContrato: 4600003510R

Descripcion: EVALUACION DE PROVEEDORES RYB-028/07

Datos del Personal:

Doc.
Ident.:

2838865

Nembre:
Pereyra Roda Gerardo
DAR DE ALTA A PERSONAL

Fecha de alta(*}:
(dd/mm/aaaa)

Observacion:

[12/02/2007 Inicio del Senicio

Mensajeria:
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Obligatorio. Fecha en la cual el empleado inici6 el trabajo para
este contrato.

No Obligatorio. Campo para introducir alguna observacién o
aclaracion.

Fecha de Alta

Observacion

Una vez asignado, en el cuadro de asignaciones de contratos podremos ver que el estado
del contrato 10001A, aparece como ASIGNADO

" Web Asignacion - Windows Internet Explorer i im] 5
I http:ff190,186.44, 186/ AsignarPersonaContratoPopUp, aspx?Docldent=1134567 j

LISTADO DE CONTRATOS VIGENTES

NroContrato Descripcion Vigente | Estado

Dar de Alta | Dar de Baja | 100014 Contrato Modelo 01 CAIPIPENDI Si ASIGNADO
Dar de Alta | Dar de Baja | 100024 Conrato Modelo 02 CHARAGUA i NO ASIGNADO
S e
Para volver al menu anterior, se puede cerrar esta venta haciendo clic —= en el botén

cerrar, luego un clic en la opcion “Gestion de Personal”, lo que desplegara la lista
actualizada de personal.

Gestion de Proveedores CONTEC LTDA. .

Empresa:
Empresa Modelo 5.A.
Periodo: 10/07

Empresa Gestion de Personal Gestion de Vehiculo Reportes

LISTADO DE PERSONAL

Estado

Docldent ApMaterno | Nombre | Nacionalidad | Funcion en
Empresa
Dar
) Santa . . .
Editar de Contrato 4701319 . Valverde Oliva Erick Boliviana (Otro) DE BAJA
ruz
baja

3.3. MODIFICACION DE DATOS DE PERSONAL

Una vez se haya cargado a un empleado, al dar clic en el botdon de “Gestion de Personal”,
este deberia aparecer dentro de la lista de empleados activos, con lo cual, se activan 3
opciones:

1. Editar
2. Dar de Baja
3. Contrato
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Gestion de Proveedores CONTEC LTDA. .

Empresa:
Empresa Modelo 5.A.
Periodo: 10/07

ANEXO IX

Empresa Gestion de Personal Gestion de Vehiculo Reportes

LISTADO DE PERSOMAL

Estado

Docldent ApMaterno | Nombre | Nacionalidad | Funcion en
Empresa

Dar

. Santa , . ..

Editar de  Contrato j#701319 - Valverde Oliva Erick Boliviana (Otro) DE BAJA
baja
Dar

Editar de Contrato f613866 Scz Valverde Oliva Paul Boliviana (Otro) ASIGNADO
baja
Dar

i Buenos . . | . b

Editar de Contrato Jjl 134567 - Pierinni Dagotto Carlos  Argentino Geologo  ASIGNADO
baja

3.3.1 Editar

Para modificar cualquier informacion del empleado (excepto la Cédula de Identidad), se
debe ingresar por esta opcion.

3.3.2 Dar de Baja

Cuando un empleado es retirado de todos los contratos vigentes de la empresa y ya no
presta servicios en ninguno de ellos, se debe usar la opcion de Eliminar. De todas
maneras, el sistema NO permite Eliminar a ningun empleado si previamente no ha sido
dado de baja de TODOS los contratos Vigentes.

Para poder dar de Baja de los contratos, se debe utilizar la opciéon “Contrato” (ver punto
3.3.3 Contrato)

3.3.3 Contrato

Cuando se quiere modificar la relacion de un empleado respecto a un contrato en
especifico, ya sea “Dar de Alta” o “Dar de Baja”, se debe ingresar a través de esta
opcion.

En el caso de querer dar de baja a un empleado de un contrato, el sistema exige
introducir los datos de fecha y motivo de la baja.

4. GESTION DE VEHICULOS

4.1. CONCEPTO
La opcion de Gestion de Personal sirve para:

¢  Registrar Nuevos Vehiculos.

e Editar informacioén de los vehiculos.

e« Eliminar a vehiculos retirados del proyecto.

o Dar de alta a los vehiculos en cada uno de los contratos en los cuales se
encuentre prestando servicios.
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La pantalla de ingreso es la siguiente:

Gestion de Proveedores CONTEC LTDA. -

Empresa:

E Modelo S.A.
Empresa Gestion de Personal Gestion de Vehiculo Reportes g e

Periodo: 10/07

LISTADO DE VEHICULOS

4.2. REGISTRO DE NUEVO VEHICULO

Para registrar a un nuevo vehiculo, se debe seleccionar el botdn “Registrar Nuevo
Vehiculo”:

Gestion de Proveedores CONTEC LTDA. -

Empresa:
Empresa Modelo 5.A.
Periodo: 10/07

Empresa Gestion de Personal Gestion de Vehiculo Reportes

LISTADO DE VEHICULOS

4.2.1 Datos Del Vehiculo
Ahora usted puede empezar a registrar los datos del vehiculo.
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Gestion de Proveedores CONTEC LTDA. -

Empresa:
Empresa Modelo 5.A.
Empresa Gestion de Personal Gestion de Vehiculo Reportes P
Periodo: 10/07
ALTA DE VEHICULO (Los campos (*) son obligatorios)
Caracetiristicas del Vehiculo
Nro. de
Tipo de Vehiculo: . Nro. de Chasis(*):
Placa(®):
INormaI j | |
Afio de Mro. de Motor(*):
Capacidad(*): . )
Fab.(*):
Modelo(*): Marca(*): Cilindrada(*):
Tipo de
Kilometraje(*):
je() Unidad:
| (Otro) a

Dato obligatorio. Existen 2 opciones para seleccionar en esta
casilla:

. ° Norm‘?l } (Ver Tipos de Unidad)
Tipo de Vehiculo e Especial
Dependiendo de la opcién que usted seleccione, en la casilla
“Tipo de Unidad”, se desplegaran las opciones establecidas
para cada una de ellas.

Dato Obligatorio. NUumero de Placa del vehiculo. Si usted
seleccion6é en “Tipo de Vehiculo” la opcién “Especial), este
campo aparecera como NO Habilitado, pero el sistema, de
forma automatica e interna, lo rellenard con el Nro. de Chasis

Patente (Placa)

Dato Obligatorio. Nimero de Chasis. Si por algin motivo el
Nro. De Chasis vehiculo no posee este numero ingresar el cédigo interno
asignado por su empresa.

Dato Obligatorio. Dependiendo del tipo de Vehiculo, ingresar la
capacidad de Carga o la fuerza o algun otro dato que marque
los atributos de la unidad (Ejemplo: 2000 kg., 400 m3, etc.).

Capacidad de
Carga/Fuerza

Afo de Fabricacion |Dato Obligatorio. Indicar el afio de fabricacion del vehiculo.

Dato Obligatorio. Indicar el Niumero de Motor del Vehiculo. Si
Nro. Motor por algin motivo el vehiculo no posea el nimero de motor
ingresar S/N (Sin niumero).

Dato Obligatorio. Indicar el Modelo del Vehiculo. Ejemplo F-

Modelo 100.
Marca Dato Obligatorio. Indicar la Marca del Vehiculo. Ejemplo: FORD
Dato Obligatorio. Indicar la cilindrada del Vehiculo. (Ej.: 1600
Cilindrada cc.). En caso de que el tipo de vehiculo no tenga este dato, se
debe colocar S/N
Kilometraje Dato Obligatorio. Indicar el kilometraje que marca el
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tacometro de acuerdo al ultimo registro. Este campo debera
ser actualizado de forma mensual. En caso de que el tipo de
vehiculo no tenga este dato, se debe colocar S/N

Tipo de unidad

Dato Obligatorio. Seleccionar de la Lista desplegable el tipo de
unidad a la que se hace referencia: Automévil, Camioén, etc. Si
el tipo de unidad no existen en esta lista, seleccionar “(Otro)”.
Esta lista cambiara dependiendo si en la opcion “Tipo de
Vehiculo” usted selecciond Normal o Especial.

(Continua)

Habilitacion Cent

Mro. Habilitacion(*):

Fecha
otorgado Vencimiento(®):
(*): (ddsmm/aaaa)

(dd/mm/aaaa)

Observacion:

Nro. de Poliza(*):

Tipo de

Monto Asegurado(*):
seguro:

Vigencia desde(*):
(ddsmm/aaaa)

Ia}WDrkmen's Compensation j I
Vigencia

Hasta(®):

(dd/mm/aaaa)

Cia. Aseguradora(®):

Observacion:

Numero de
Habilitacion CENT

Dato Obligatorio. Colocar el Niamero de Habilitacion CENT 6
Certificado de Revision Técnica Vehicular

Otorgado el Dia

Dato Obligatorio. Fecha en el que el certificado fue emitido

Vencimiento

Dato Obligatorio. Fecha en la que vence el certificado

Observacion

Dato No Obligatorio.

SEGUROS

# de Péliza

Dato Obligatorio. En este campo se debe seleccionar el Nro
de pdliza de Responsabilidad Civil que tenga el vehiculo

Tipo de Seguro

Dato Obligatorio. Seleccionar la opcion “b) Seguro de
Responsabilidad Civil”. En caso de que el vehiculo no tenga y
que ademas el contrato con YPFB Andina S.A no lo exija,
debera seleccionar un tipo de seguro diferente que tenga su
vehiculo.

Vigencia Desde

Dato Obligatorio. Fecha en la que fue otorgado el seguro.

Vigencia Hasta

Dato Obligatorio. Fecha de vencimiento del seguro.
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Cia. Aseguradora

Dato Obligatorio. Colocar el nombre de la compafia
aseguradora.

Observaciones

Dato No Obligatorio.

(Continua)
Datos especificos
Vehiculo propio: 5i O o
Duerio(*):
Fecha alta(*): Cod.
(dd/mm/aaaa) certificadora:
|1 1/04/2005 BUREAU VERITAS j
Equipo agregado(®):
||_'|
Modificar datos Vehiculo seleccionado Siguiente-»

Vehiculo Propio

Dato Obligatorio. Seleccionar “SI” en caso de que la empresa
contratista es la propietaria, caso contrario seleccionar “NO”.

Duefo

Dato No Obligatorio. Si en la casilla anterior de “Vehiculo
Propio” selecciond6 NO, esta casilla es Obligatoria y se debe
colocar el nombre del Titular del vehiculo.

Fecha de Alta en el
Contrato

Dato Obligatorio. Indicar la fecha en la que el vehiculo fue
incorporado al contrato con YPFB Andina S.A.

Certificadora

Dato Obligatorio. Colocar el nombre de Ila compaifiia
Certificadora.

Equipo Agregado

Dato Obligatorio. En caso de que su vehiculo lleve un equipo
agregado, se debe describir en esta casilla, caso contrario, debe
escribir la palabra NINGUNO.

Una vez completada la informacion personal del empleado, se debe dar un clic en el

botén siguiente.

Siguiente-= ||

4.2.2 Asignacion de Contratos

Al completar la pantalla anterior, esta se cierra y se despliega una nueva pantalla
emergente en la cual se deben seleccionar uno a uno los contratos con YPFB Andina S.A.
en los cuales este empleado se encuentra prestando servicios.

En el caso del ejemplo, esta empresa cuenta con 2 contratos, para asignar al empleado
se debe dar “clic” al botén “Dar de Alta” en el contrato que corresponda. Daremos de alta
en el Contrato 10001A. Notar que en la columna izquierda del cuadro, el estado en
ambos contratos es de “NO ASIGNADO”
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" Web Asignacion - Windows Internet Explorer ;IEILI

=

I http: 190, 186,44, 186/AsignarPersonaContratoPopUp. aspx?Docldent=1134567

LISTADO DE CONTRATOS VIGENTES

NroContrato Descripcion Vigente Estado
Dar de Alta Dar de Baja | 100014 Contrato Modelo 01 CAIPIPENDI Si MO ASIGNADO
Dar de Al Dar de Baja | 100024 Conrato Modelo 02 CHARAGUA i MO ASIGNADO

Al dar de Alta a un vehiculo en un Contrato, aparecera la siguiente pantalla:

/2 web Asignacion - Windows Internet Explorer P 1] | ]
I

& | hkbpiff190,186,44, 186/AkavehiculoContrato'Wizard, aspx?NroFlaca=1189GTYaNroContrato=100014

Datos del contrato
MNroContrato: 100014 E

Descripcion: Contrato Modelo 01
v}

Datos del Vehiculo:

Nro. de

Placa:

Descripcion: Nro. de Placa:1189GTY. Nro. Chasis: 22388421 TR43.
Marca: Toyota. Marca:Prado

1189GTY

DAR DE ALTA A VEHICULO
Fecha de alta:

10/10/2007

Mensajeria:

111 | AltaiehiculoContratoWizard. aspx?hroPlaca=1139GT YarContrato= 100014 [ [ [@ tnternet [®100% - 4

Fecha de Alta Obllgr_altorlo. Fecha en la cual el empleado inici6é el
trabajo para este contrato.

Una vez asignado, en el cuadro de asignaciones de contratos podremos ver que el estado
del contrato 10001A, aparece como ASIGNADO.

¥ web Asignacion - Windows Internet Explorer 10l =l
=

I http:ff190,186.44, 186/ AsignarPersonaContratoPopUp, aspx?Docldent=1134567

LISTADO DE CONTRATOS VIGENTES

NroContrato Descripcion Vigente | Estado

Dar de Alta | Dar de Baja | 100014 Contrato Modelo 01 CAIPIPENDI Si ASIGNADO
Dar de Alta | Dar de Baja | 100024 Conrato Modelo 02 CHARAGUA  Si NO ASIGNADO
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ANEXO IX

e o
Para volver al menu anterior, se puede cerrar esta venta haciendo clic L[| en el botén
cerrar, luego un clic en la opcién “Gestién de Vehiculo”, lo que desplegara la lista
actualizada de vehiculos.

Gestion de Proveedores CONTEC LTDA. -

Empresa:
Empresa Modelo 5.A.
Periodo: 10/07

Cerrar Sesion

Empresa Gestion de Personal Gestion de VYehiculo Reportes

LISTADO DE VEHICULOS

4.3. MODIFICACION DE DATOS DEL VEHICULO

Una vez se haya cargado a un vehiculo, al dar clic en el botén de “Gestion de Vehiculo”,
este deberia aparecer dentro de la lista de vehiculos activos, con lo cual, se activan 3
opciones:

e Editar
e Dar de Baja
e Contrato

Gestion de Proveedores CONTEC LTDA. -

Empresa:
Empresa Modelo 5.A.
Periodo: 10/07

Cerrar Sesion

Empresa Gestion de Personal Gestion de Vehiculo Reportes

LISTADO DE VEHICULOS

Ti Estado en
.pc- Marca | Modelo | Kilometraje '
Unidad Empresa
.. Darde .
Editar baja Contratofji 189GTY Camioneta  Toyota Prado 130450 ASIGNADO

Registrar Nuevo Vehiculo

4.3.1 Editar

Para modificar cualquier informacién del vehiculo (excepto el niUmero de placa), se debe
ingresar por esta opcion.

4.3.2 Dar de Baja

Cuando un vehiculo es retirado de todos los contratos vigentes de la empresa y ya no
presta servicios en ninguno de ellos, se debe usar la opcion de Eliminar. De todas
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maneras, el sistema NO permite Eliminar a ningdn vehiculo si previamente no ha sido
dado de baja de TODOS los contratos Vigentes.

Para poder dar de Baja de los contratos, se debe utilizar la opcién “Contrato” (ver punto
4.3.3 Contrato)

4.3.3 Contrato

Cuando se quiere modificar la relacion de un vehiculo respecto a un contrato en
especifico, ya sea “Dar de Alta” o “Dar de Baja”, se debe ingresar a través de esta
opcion.

En el caso de querer dar de baja a un vehiculo de un contrato, el sistema exige introducir
los datos de fecha y motivo de la baja.

5. REPORTES

5.1. CONCEPTO

Mediante esta opcion usted podra:
e Controlar de la informacion que ha sido subida al sistema
e Emitir los reportes para la Certificacion Mensual
e Controlar las altas y bajas del personal (no disponible en esta version)

La pantalla de ingreso es la siguiente:

Gestion de Proveedores S -

Empresa:
Empresa Modelo 5.A.
Periodo: 10/07

Cerrar Sesion

Empresa Gestion de Personal Gestion de Vehiculo Reportes

Listado de Reportes

Listado de contratos

Listado de Personal y Vehiculos sin Asignacion a Contratos

Powered By e-Tech Group -

5.2. LISTADO DE CONTRATOS

Para generar el listado de contratos vigentes, debera seleccionar la opcion Listado de
Contratos.

Control de Contratistas 20 Manual del Usuario - CONTEC LTDA
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Gestion de Proveedores CONTEC LTDA. -

Empresa:

E Modelo S.A.
Empresa Gestion de Personal Gestion de Vehiculo Reportes il i

Listado de Reportes

Listado de contrato:

Listado de Personal y Vehiculos sin Asignacion a Contratos

Powered By e-Tech Group -

Al ingresar a esta opcion usted podra generar el listado de todos los contratos activos

gue tenga hasta ese momento.

Los reportes que pueden emitirse dentro de esta opcién son los siguientes:

1. Certificacion Mensual
2. Ficha de Alta
3. Acta de Finalizacién

CONTRATOS DE LA EMPRESA

Empresa Modelo 5.A.

Informe Acta de

Mensual " | Finalizacion

ver

5.2.1 Certificaciéon Mensual

NroContrato | DescripcionContrato | Fechalnicio | FechaFinalizacion | AreaExpl | Supervisor | Vigente

01/06/2007 Rocha .

Ver Ver 00014 Contrato Modelo 01 01/06/2008 0:00:00 CAIPIPENDI Si
Detalles — - 0:00:00 Carlos
Ver 01/09/2007 villarroel . i
Ver Ver 000z2A Conrato Modelo 02 01/09/2008 0:00:00 CHARAGUA i
Detalles — - 0:00:00 Alberto

Para generar el Informe de Certificacion Mensual, usted debera seleccionar esta opcion

del contrato que usted desee ver.

CONTRATOS DE LA EMPRESA

Empresa Modelo 5.A.

Ficha
Informe Acta de
e L. NroContrato | DescripcionContrato | Fechalnicio | FechaFinalizacion | AreaExpl | Supervisor | Vigente

Mensual Finalizacion

Alta
Ver 01/06/2007 Rocha . .

er Ver 100014 Contrato Modelo 01 01/06/2008 0:00:00 CAIPIPENDI Si
Detalles - 0:00:00 Carlos
Ver 01/09/2007 villarroel .

Ver 100024 Conrato Modelo 02 01/09/2008 0:00:00 CHARAGUA

Detalles - 0:00:00 Alberto

Luego aparecera la siguiente pantalla con toda la informacion del contrato seleccionado.

Control de Contratistas
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INFORME MENSUAL PARA CERTIFICACION

Empresa: Empresa Modelo 5.A.
NIT: 123456
Periodo: 10/07

Datos del contrato
NroContrato: 10001A

Fecha Inicio: 01/06/2007 Fecha Fin: 01/06/2008
Supervisor:  Rocha . Carlos Area Expl:  CAIPIPENDI

Descripcion: Contrato Modelo 01

Personal Asignado al contrate:

Ap. Ap.
Docldent En a 5 Nombre | Nacionalidad Funcion
Paterno Materno

11236678 LaPaz  Parada Mendez Fernando Boliviana Administrador de Redes

Santa . -
123 Picapiedras X Pedro Boliviana Acoplador

Cruz

santa . X . Administrador de Bases de
4701319 Walverde Oliva Erick Boliviana

Cruz Datos
5400120 SC Saravia Yafiez Julian Boliviana (Otro)
Vehiculos Asignados al contrato:

Placa Tipo Unidad Marca Modelo Kilometraje

1189GTY Camioneta Toyota Prado 130450
CHA Acoplado MAR MOD KIL

Esta ultima pantalla, es el Informe para Certificacion Mensual, que debera ser impreso
para cada contrato, solicitado en el Manual de Procedimientos para Certificacion Mensual.

Para imprimir, usted debera utilizar el método definido dependiendo del tipo de
navegador y version que utilice. Como ejemplo, en el Internet Explorer de Windows, tal
como se puede ver el cuadro mas abajo, se puede imprimir el informe haciendo clic
derecho con el botén del Mouse y seleccionando la opcién de “Imprimir...”

LISTADO DE PERSONAS Y YEHICULOS ASIGNA EHES
Adelante

Empresa: Empresa Modelo S.A. Suarderffondyanas..

Estabilzcer com fonda
Periodo: 10/07 Copiar fondo

Datos del contrato Seleccionar tado
Pegar:

NroContrato: 10001A

Crear acceso directa
Agregar a Favarikos, ..

Fecha Inicio: 01/06/2007 Fecha Fin: 01/06 P
Yer cadigo Fuente

Descripcion: Contrato Modelo 01

Cadificacion 3
A

- . . - [

Para poder imprimir otros contratos, se debe utilizar el mismo procedimiento anterior,
solo que en este caso, se debe seleccionar la opcion “Atras”, tal como se muestra en el
siguiente cuadro:
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Atras
LISTADO DE PERSONAS Y VEHICULOS ASIGNADOS POR CC

Adelante

Guardar fonda coma, ..
Empresa: Empresa Modelo S.A. Establecer coma fondo

Periodo: 10/07 Copiar fondo
Datos del contrato Seleccionar todo
Pegar:

NroContrato: 10001A Crear accesa directa

Agregar a Favoritos. ..

Fecha Inicio: 01/06/2007 Fecha Fin: 01/06/2008 Ver cédign Fusrts

Descripcion: Contrato Modelo 01 Codificacién 3

5.2.2 Ficha de Alta

Este reporte solo se genera al inicio del servicio y por una Unica vez. Para hacerlo, usted
debera seleccionar esta opcion del contrato que esta siendo dado de alta.

CONTRATOS DE LA EMPRESA
Empresa Modelo 5.A.

Ficha
Informe Acta de
! 3 L. NroContrato | DescripcionContrato | Fechalnicio | FechaFinalizacion | AreaExpl | Supervisor | Vigente
Mensual o Finalizacion
Ver 01/06/2007 Rocha . .
Ver Ver 100014 Contrato Modelo 01 01/06/2008 0:00:00 CAIPIPENDI Si
Detalle} — — 0:00:00 Carlos
Ver 01/09/2007 villarroel .
Ver Ver 100024 Conrato Modelo 02 01/09/2008 0:00:00 CHARAGUA
Defalles — - 0:00:00 Alberto

El proceso de impresiéon es el mismo que el de Certificaciéon Mensual..

5.2.3 Acta de Finalizaciéon

Este reporte solo se genera a la finalizacion del servicio y por una Unica vez. Para
hacerlo, usted debera seleccionar esta opcion del contrato que esta siendo dado de baja.

CONTRATOS DE LA EMPRESA
Empresa Modelo 5.A.

Ficha

Acta de
Finalizacion

Informe

NroContrato | DescripcionContrato | Fechalnicio | FechaFinalizacion | AreaExpl | Supervisor | Vigente

Mensual

Ver
Detalles

01/06/2007 Rocha . .
100014 Contrato Modelo 01 01/06/2008 0:00:00 CAIPIPENDI Si
0:00:00 Carlos

Ver 01/09/2007 villarroel . i
— Ver Ver 100024 Conrato Modelo 02 01/09/2008 0:00:00 CHARAGUA Si
Detalles — - 0:00:00 Alberto

El proceso de impresiéon es el mismo que el de Certificacion Mensual.

5.3. REPORTE DE VEHICULOS Y PERSONAL NO ASIGNADO A CONTRATOS

Es necesario, antes de emitir el informe de Certificacion Mensual, revisar si por error u
omision, existe algun vehiculo o persona que no estuviese asignado a un contrato. Para
ello, se debe generar este informe.
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PERSONAL Y VEHICULOS SIN ASIGNACION A CONTRATO

Empresa: Empresa Modelo 5.A.
NIT:123456
Periodo: 10/07

Personal sin contrato Asignado:

Docldent ApPaterno | ApMaterno | Nombre | Nacionalidad Funcion

11236678 LaPaz Parada Mendez Fernando  Boliviana Administrador de Redes

Vehiculos sin contrato Asignado:

Tipo Unidad Modelo Kilometraje Vigencia Hab.

CHA Acoplado MAR MOD 2000 KIL 01/01/2007 0:00:00

En el ejemplo se muestra a una persona y a un vehiculo, los cuales fueron creados pero
no asignados a ningun contrato. Para poder solucionar esto se deben seguir los pasos
descritos en el 3.3.3 para personas y el punto 4.3.3 para vehiculos.

5.4. OTROS REPORTES

En versione posteriores del sistema, se desarrollardn nuevos reportes, los cuales seran
debidamente explicados.
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PROCEDIMIENTOS PARA LA PRESENTACION DE SOPORTE
PARA CERTIFICACION MENSUAL DE CONTRATOS

A . OBJETO:

1. Realizar un Control mensual preventivo de todos los contratistas y subcontratistas
que operan en el ambito de YPFB ANDINA S.A., en cuanto al cumplimiento de las
obligaciones laborales y de seguridad social previstas en las leyes vigentes.

2. Verificar que la documentaciéon presentada por los proveedores de YPFB ANDINA S.A.,
sea acorde con los lineamientos legales establecidos para el adecuado funcionamiento
de una Sociedad o Empresa en la Republica de Bolivia.

B. AMBITO DE APLICACION:

A requerimiento de YPFB ANDINA S.A., el Control de Contratistas se realizara a todos los
contratistas que operan en Oficina Central y los campos ubicados en las Areas Norte,
Centro y Sur.

C. PROCESO DE CONTROL DE CONTRATISTAS:

El Proceso de Control deberd ser realizado todos los meses, debiendo tener los datos
actualizados para su consulta permanente de acuerdo a las fechas de cierre de las
certificaciones mensuales (entre el 25 al 30 del mes a certificar) A tal efecto les
resumimos los controles que se deben realizar durante las etapas de:

1. Inicio del servicio.

2. Certificaciones mensuales.

3. Ultima certificacion.

C.1 Inicio del servicio

Compras y Contratos una vez adjudicado el contrato, entrega el formulario de
habilitacion al Contratista y envia una copia del mismo a CONTEC LTDA.

CONTEC LTDA, una vez recibido el formulario de habilitacion envia a la empresa el
procedimiento de control de contratistas, manuales del sistema Bookkeeper modulo
control de contratistas, Instructivos para poélizas de seguro, el login y password para el
acceso al sistema.

El Contratista una vez recibido el login y el password debe completar en el sistema toda
la informacion requerida (Ver el manual de usuario del “Sistema Bookkeeper de Control
de Contratistas”).

El Contratista debe preparar toda la documentacién descrita en el Anexo 1.
El Contratista una vez completada la informacion en el sistema debe imprimir la “Ficha de
Alta de Contrato” en tres ejemplares los mismos que junto con los documentos

solicitados en el anexo 1, seran presentados para su revision y certificacion a CONTEC
LTDA PREVIO AL INICIO DEL SERVICIO.
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CONTEC LTDA, verificarad que la informacién introducida en el sistema este debidamente
respaldada con los documentos especificados en el Anexo 1, si la documentacion es
correcta, CONTEC LTDA, certificara el inicio del servicio para ello sellara y firmara las tres
copias de la Ficha de Alta de Contrato presentadas por el Contratista:

e 1 copia para el supervisor para el control de inicio del servicio.
e 1 copia para el contratista para respaldo.
e 1 copia para CONTEC LTDA. para respaldo.

Con esto quedaria concluida la certificacion para el inicio del servicio.

C.2 Certificaciones Mensuales:

Para certificar el Contratista debera generar e imprimir, el primer dia del mes a certificar,
los “Informes Mensuales para Certificacion” con la informaciéon de altas y bajas sucedidas
en el periodo inmediato anterior, este informe debera ser entregado lo mas pronto
posible a los supervisores correspondientes de cada Contrato para su respectiva revision

y firma.

Una vez firmados y aprobados por el Supervisor, deberan ser adjuntados a la
documentacion a ser entregada mensualmente a CONTEC LTDA.

El plazo de entrega es desde el dia 25 al 30 del mismo mes a certificar. En caso que
el 30 sea no laborable, se presentara el dia inmediato anterior®.

CONTEC LTDA, tendra hasta 10 dias habiles para la revisibn y analisis de la
documentacion

Encontrandose la documentacion completa, emitira la Calificacion como ACEPTABLE, con
lo que quedaria habilitado para la posterior facturacion.

C.3 Ultima certificacion:

El Contratista finaliza los trabajos encomendados.

El Contratista imprime el Acta de finalizacién e Informe de Terminaciéon de Contrato el
cual contiene la informacion de altas y bajas del periodo inmediato anterior y ademas,
del ultimo periodo, el cual se desea certificar, debera ser entregada al Inspector en tres
ejemplares, uno para el archivo del Inspector los otros que deberan estar firmados y
aprobado por el Inspector y que luego se adjuntara a la documentacién a ser entregada
para la Certificacion.

A los fines de obtener por parte de CONTEC LTDA, el informe final de ULTIMA
CERTIFICACION, el Contratista, ademas de la documentacion habitual, debe presentar
TODA la documentacion relacionada con el Gltimo periodo efectivamente trabajado.

Esta es una condicion indispensable sin la cual no deberan entregar la ultima habilitacion
para facturar.

Los tiempos para emitir este informe dependeran del cumplimiento del Contratista en la
presentacion de documentacion.

El Inspector procede a la entrega de la habilitacion para que el contratista pueda
confeccionar la factura respectiva.

! En otras palabras, la fecha limite de presentacion es el Gltimo dia laboral del mes
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10

11

ANEXO GUITA DE CONTROL

ANEXO 1. INICIO DEL SERVICIO

Formulario de Habilitacion
de Contrato

Némina de personal a
afectar

Fotocopia del Contrato
Laboral del personal
dependiente y
subcontratado.

Constancia de afiliacion del
personal a la Caja de Salud

Constancia de afiliacion del
personal a la AFP

Licencia de Conducir de los
choferes.

Fotocopia de los Seguros
que cubren al Contrato

Noémina de Vehiculos a
afectar

Sustancias Controladas

Certificados de antecedentes
policiales

Antecedentes de DIPROVE

El Departamento de Contratos de YPFB AMDINA
S.A. proveera del un formulario con la informacion
basica del contrato, la lista de los seguros y el
detalle de la documentacion que debera ser
adjuntada.

Listado de personal que realizaran actividades de
forma directa en el contrato, indicando: a) Nombre
Completo, b) Cédula de Identidad y ¢) Cargo que
desempefara.

En el caso de personal subcontratado, debe
incluirse el contrato entre el Subcontratista con su
personal. En el caso del personal Profesional
Independiente, debe incluirse el contrato comercial
con el Contratista, ademas de la fotocopia de su
NIT.

Fotocopia de la Ficha de Alta en el Seguro de Salud
Fotocopia de la Ficha de Alta en la AFP

Se debera presentar una fotocopia de la licencia de
conducir, en la cual debera estar plenamente
legible el nombre y fecha de vencimiento del
documento.

En el Formulario de Habilitacion de Contrato, se
especifica los seguros que deben cubrir al Contrato
a ser habilitado, por lo tanto, el Contratista debera
adjuntar una fotocopia de TODOS los seguros
requeridos.

Listado de vehiculos que realizaran actividades de
forma directa en el contrato, indicando: a) Tipo, b)
Marca, c) Afo de fabricacion y d) # de placa.

El contratista debera detallar los vehiculos,
mencionando patente, marca, modelo y afio, que
estuvieran relacionados con los trabajos indicados
en el contrato, adjuntando copias de la
documentacion de propiedad de vehiculo, SOAT y
de las podlizas de seguro vigentes. En caso de
vehiculos subcontratados, deberan cumplir los
mismos requisitos.

(Solo si corresponde). Certificado de Inscripcion
ante la Direccion General de Sustancias
Controladas (DGSC).

Emitido por la entidad correspondiente. Para todo
el personal afectado.

Emitido por la entidad correspondiente. Solo para
vehiculos afectados al contrato y que no estuvieran
a nombre de la compaiiia.
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Informacién de la persona de

12| Contacto del Contratista

Estos datos son muy importantes ya que serviran
para que Contec Ltda. se contacte con una persona
autorizada por el Contratista al cual se le
proporcionaran los codigos de acceso al Sistema de
control de Contratistas. La informaciéon de la
persona de Contacto del Contratista debera ser:

a) Nombre completo

b) Cargo

c) Correo electrénico

d) Teléfono de referencia

ANEXO 2. CERTIFICACIONES MENSUALES

Informe Mensual para
Certificacion

Planilla de Sueldos del
personal dependiente y
subcontratado

Recibos de sueldos de
personal dependiente y
subcontratado.

Facturas por servicios de
autéonomos. (No permanente
y no periédica). Control de
pago de acuerdo al avance
de proyecto.

Constancias de pago de
Aportes y Contribuciones a:
a) AFP

b) Caja de Seguro Social

Contrato de afiliacion a la
AFP y listado de afiliados,
con el numero de documento
de identidad de cada
empleado

Comprobantes de pago del
Seguro de Vida obligatorio
Listado de personal incluido
en seguro de vida
obligatorio, con No. de
documento de identidad de
cada empleado.

Mensual, Firmado por el inspector del contrato.

Mensual, correspondiente al periodo inmediato
anterior al cual se desea certificar.

Mensual, correspondiente al periodo inmediato
anterior al cual se desea certificar. Los recibos

deben estar debidamente firmados. Un documento
que puede reemplazar a los recibos de sueldos
puede ser una copia de la carta en la que se da la
orden de pago de sueldos al banco o la entidad
financiera encargada de ello.

Mensual, correspondiente al periodo inmediato
anterior al cual se desea certificar.

Mensual, correspondiente al periodo inmediato
anterior al cual se desea certificar. Esta
documentacién debe ser presentada para el
personal dependiente, sub contratado o auténomo.
Cuando haya depdsitos fuera de término, aunque el
contratista abone los recargos y actualizaciones
correspondientes, se le informara que Ilas
reiteraciones pueden ser causa de rescision del
contrato.
Mensual,
anterior

informar altas y bajas, del periodo

Mensual, (si corresponde)

Mensual, informar altas y bajas (si corresponde),
del periodo anterior
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11

12

13

14

15

16

Sustancias Controladas

Planilla de subsidios/
certificados de maternidad
Constancia de presentacion
Trimestral de planillas de
sueldos al Ministerio del
Trabajo

Constancia de presentacion
Trimestral de libro de
accidentes al Ministerio del
Trabajo

Modificaciones a los seguros

Licencia de Conducir de los
choferes.

Informe de Seguridad e
Higiene (antecedentes
médicos; ropa de trabajo;
vehiculos)

Alta y bajas de personal

Mensual, se deberan presentar
documentos:

e Autorizaciones de compras locales
e Hojas de Ruta

¢ Informe mensual de descargo

Mensual, en los casos que corresponda

los siguientes

Trimestral, debera presentarse una copia de las
planillas selladas presentadas trimestralmente al
Ministerio del Trabajo. Se debera adjuntar para la
certificacion de los periodos: Abril, Julio, Octubre y
Enero
Trimestral, debera presentarse una copia del libro
sellado y presentado trimestralmente al Ministerio
del Trabajo. Se debera adjuntar para Ila
certificacion de los periodos: Abril, Julio, Octubre y
Enero
Cuando ocurra, En caso de modificaciones de
cualquiera de los seguros, ya sea en monto,
cobertura, renovaciones e inclusiones de personas
0 vehiculos, debera ser adjuntado con una
descripcion de motivo de la modificacion.
Trimestral, Se debera presentar una fotocopia de
la licencia de conducir, en la cual debera estar
vigente y plenamente legible el nombre y fecha de
vencimiento del documento.
Cuando ocurra. 1 mes antes del vencimiento, se
debera presentar una fotocopia de la renovacion
de la licencia de conducir, en la cual deberéa estar
plenamente legible el nombre y fecha de
vencimiento del documento.
Cuando ocurra, Constancia de recepcion por
parte del empleado, de la ropa de trabajo e
indumentaria de proteccion contempladas en el
convenio colectivo de trabajo correspondiente y en
las normas legales vigentes.
Cuando ocurra, Si un empleado ha sido
incorporado o retirado del contrato en el periodo a
certificar después de la etapa inicial, se debera
adjuntar:
1. En caso de altas, Los mismos requisitos
descritos en el Anexo 1 en los puntos: 3, 4, 5,
6, 10y 11.
2. En caso de bajas, dependiendo del motivo de
la baja, las cuales pueden ser:

a) Retiro de la empresa, para lo cual se exigira
el finiquito firmado por el Ministerio del
Trabajo.

b) Reubicacion, si el empleado no ha sido
retirado de la contratista pero ya no presta
servicios para YPFB ANDINA S.A., en ese caso
debe presentar la documentacion por un
periodo adicional.

137 de 150




30/10/2015

YPFB ANDINA S.A.

PROCEDIMIENTO CONTROL DE CONTRATISTAS

ANEXO X PAG.7 DE 7
17| Comunicacién de accidentes | De inmediato
del personal y/o siniestros
18| Modificaciones en los | Cuando ocurra, En caso de existir alguna
vehiculos modificacién en los vehiculos, debera adjuntarse la
documentacion que corresponda. Ej.:
modificaciones a los seguros, renovacion del SOAT,
renovacion de licencias, etc.
19| Certificado de Inscripcién Anual, cada vencimiento de la inscripcién en esta
ante la Direccion General de |entidad, debera presentarse el Certificado con su
Sustancias Controladas respectiva renovacion.
(DGSC).
20| SOAT Anual, presentar la fotocopia junto con Ila
documentacion a ser entregada en el mes de Enero
de cada afno.
ANEXO 3. ULTIMA CERTIFICACION
1 | Documentos requeridos en el punto Se debera presentar la misma

“2. CERTIFICACIONES MENSUALES* documentacién requerida en los meses
anteriores del servicio (excepto el Informe
Mensual ya que este sera reemplazado por
el Acta de Finalizacion), con la diferencia de
que debe adjuntarse la documentacion
correspondiente a 2 periodos consecutivos:
1) El periodo inmediato anterior, y
2) El dltimo periodo.
Acta de Finalizacion Imprimir del sistema, el “Acta de
Finalizacion” el cual debera estar firmado
por el Inspector.

D. FORMATO DE PRESENTACION:

Para obtener una mayor seguridad de la documentacion a ser entregada por el
Contratista a CONTEC LTDA, debera cumplir con los siguientes requisitos:

1.
2.

3.

Presentar los documentos debidamente foliados.

La entrega debera realizarse solo en oficinas de CONTEC LTDA., Av. José Estensoro
#2050 (lado YPFB ANDINA S.A.)

Carta de Entrega de Documentacién con “Atencién: CONTEC LTDA — Control de
Contratistas de YPFB ANDINA S.A.” en la cual se detalle cuales son los
documentos adjuntos y el numero de hojas totales del adjunto (solo el niUmero total
de hojas que compone el total de documentos presentados).

Exigir a CONTEC LTDA como constancia de recepcion de los documentos, la firma y
sello de la empresa.

E. LUGAR, DIAS Y HORARIOS DE ATENCION:

Los dias de atencién de CONTEC LTDA, seran de lunes a viernes de 08:30 a 12:30 y de
14:30 a 19:00

E. CONSULTAS E INFORMACION:
Teléfonos: 3559550 — 3559551 — 3559552
Fax: 3559550 Int. 110

E-mail: contratistas@contec.com.bo

138 de 150


mailto:contratistas@contec.com.bo

30/10/2015

_Andina

ANEXO XI

FORMULARIO HABILITACION
DE CONTRATOS

SERVICIO DE CONSTRUCCION Y
MONTAJE DE TORRE PARA
COMUNICACION

REF.: ANDI-GIC-376/2015

139 de 150



30/10/2015

YPFB ANDINA S.A.

FORMULARIO DE HABILITACION DE CONTRATISTAS
PAG.1 DE 2

ANEXO Xl

Control de Proveedores/Contratistas

YPFB ANDINA S.A. controlara mediante la emision del Formulario de Habilitacion de
Contratos (ANEXO Il) que los proveedores/contratistas cumplan con las obligaciones
exigidas en un Contrato/Acuerdo en materia de personal, vehiculos, seguros y otros, y
realizara el correspondiente seguimiento hasta que se subsanen las observaciones, si es
que las hubiese.

YPFB ANDINA S.A.

FORMULARIO DE HABILITACION DE CONTRATOS
PARA EL SISTEMA DE CONTROL DE CONTRATISTAS

1. DATOS DE LA EMPRESA
EMPRESA
NIT

2. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO
# CONTRATO

DESCRIPCION

VIGENCIA DESDE
VIGENCIA HASTA
INSPECTOR
PERSONAL?

VEHICULOS ?

SUSTANCIAS CONTROLADAS
7

3. SEGUROS QUE DEBEN CUBRIR AL CONTRATO

TIPO DE SEGURO M suUs OBSERVACIONES

a) Woikmen's Compensation

b) Responsabilidad Civl General

c) Sequro de Vida

d) Accidentes Personales
€) Resp. por la Carga Transportada
f) Responsabilidad Chdl Patronal

g) R.C.de Automdulles y/o Embarcaciones
h) Responsabilidad Civll de Acronaves

i) Todo Riesgo en relacion con los equipos
i) Rotura de Maquinaria

k) Transpoite de equipos ¥ materiales

1) Todo Riesgo de Construcion y Montaje

FIRMA DE AUTORIZACION ACLARACION DE FIRMA
(YPFB ANDINA S.A.)
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DESCRIPCION DEL PROCESO A SEGUIR:

|

< Este documento tiene como objetivo servir de referencia y manual a los proveedores que hayan sido
invitados por YPFB Andina, a presentar electrénicamente una oferta en la herramienta SAP SRM, de como
proceder para su elaboracién y presentacion.

% Es objetivo de YPFB Andina el utilizar, siempre que sea posible, este mecanismo tanto para el envio de las
Peticiones de Oferta, como para la recepcion de sus correspondientes Ofertas, ya que representa una
mejora en la eficiencia del tradicional del proceso, basado principalmente en el papel del soporte.

% Los requisitos técnicos que debe tener disponible el proveedor para participar en este proceso, son muy
sencillos:
e Cuenta de correo electronico.
e Acceso a Internet, con Internet Explorer 5.5 6 superior, con intensidad de cifrado 128 bits. Si no
disponen del mismo, pueden actualizar su Explorer gratuitamente en la siguiente direccion:
http://www.microsoft.com/downloads/es-es/default.aspx

< Dado el caso, si el acceso a Internet es a través de firewall o proxy, entonces se debe:
e  Firewall: Abrir los puertos de navegacion 8001, 8002, 8003 en el firewall en caso de tenerlo.
e  Proxy: Permitir conexiones seguras en el proxy por los puertos 8001,8002, y 8003.

« El proceso, esquematicamente, que se debe seguir, desde la publicacion de la Peticion de Oferta por parte
de YPFB ANDINA, hasta la presentacion de las Ofertas por parte de los Oferentes es el siguiente:

YPFB ANDINA OFERENTE
PREPARACION DE LA PETICION |
DE OFERTA Y PUBLICACION ] ¥
(" RECEPCION DE MAILDE )

INVITACION A LA PETICION DE
L NEFRTA )

ENVIO DE USUARIO Y (" ACCESO A LA APLICACION )
PASSWORD MEDIANTE “LINK” (USUARIO Y
L PASSWORNM )

(" ACCESO Y RECUPERACION DE )
LA DOCUMENTACION DE LA
_ PETICION DFE NFFRTA )

(" PREPARACIONDE LAS )
OFERTAS
_ J
( ‘ N
PRESENTACION DE LAS
OFERTAS
g J

2 ACTIVIDADES A REALIZAR POR EL PROVEEDOR

2.1 RECEPCION DEL MAIL DE INVITACION

El proveedor recibe un e-mail en la direccion de correo electrénico de la persona de contacto, con la siguiente
informacion:

* Nombre de la Invitacion.

* Plazo maximo de presentacion de Ofertas por parte de los Oferentes

* Direccion URL mediante la cual se accede a SRM para presentar su oferta.
* Numero de la Licitacién electronica.
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NOTA: Este mail lo recibira la persona que representara formalmente al Proveedor durante la presentacion de su
oferta.

Licitacion 9100000260 Volvera mensajes | & 4

o Alejandro Raissiguier Agregara contactos 01:28 p.m.
Para cuellar_eli@hotmail.com Responder |~
-
Sefiora Elizabeth Antelo,
Por la presente le comunicamos gue YPFE ANDINA 5.A. ha decidido inwvitarlo a presentar su OFERTA para la
siguiente licitacidm:

prueba AU texto lictacion2 - n®:9100000260
El plazo para la presentacidn de la ofercta es el :13.02.2011 -20:00:00
Le recordamos gue su usuario es:SRM1034.

5i Ud. va tiene nombre de usuario v contrasefia de un procesco anterior, entonces serdn los mismos. 5i no llegara
a recordar su

contrasefia, por favor, envie un e-mail a soporte-srm@ypfb-andina.com.bo ¥y le remitiremos una nueva clave, o
contactese con el

teléfono 59133713333 en horario de oficina.

5i no desea presentar oferta, le pedimos gue, por favor, ingrese
en la herramienta, acceda a la licitacidn y pulse 'Declinar'.

Para ingresar a la herramienta favor hacer Clic en el siguiente link:
url/acceso_es/
HOTZ LEGAL:

Loz datos facilitados por Usted han sido incorporados a un fichero automatizado cuya titularidad corresponde a
YPFE ANDINA S5.A.

El tratamiento de los datos facilitados tiene como finalidad hacerle participe de un sistema de solicitud vy
presentacidén de ofertas

de

contratacidn de bienes y servicios a través de la HERRAMIENTA SAPSRM de YPFB ANDINA S.A.

YPFE LAMDINA 5.A. implementd procedimientos gue procuran la confidencialidad de sus datos v gue los mismos serdn
tratados de

acuerdocon la finalidad para la gue han sido recogidos. Asimismo, les informamos qgue se ha adoptado las medidas
de indole técnica

2.2 ACCESO A LA APLICACION

Para acceder a la aplicacion, el proveedor debe tener un acceso comun a Internet. Puede realizar el acceso de
dos maneras diferentes:

a) Pulsando sobre el link que aparece en el mail de invitacién.
b) Escribiendo directamente en el Navegador la direccion:
http://yaocsrmabppro.ypfb-andina.com.bo:8000/sap/bc/gui/sap/its/bbpstart?sap-client=500

A continuacién el Oferente deberd introducir los datos:
Usuario: El suministrado por YPFB Andina S.A.

Password: El suministrado por YPFB Andina S.A.
Mandante: 500 (en caso necesario)
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W Usuario SRMA101
Clave deaccese  ssssss

Wandante. 300
= = __
u p p ' ier Accesibiidad o
n I - h H Mo e a canmutado a HTTES. B envio de la clave no es seguro. o sea
elations ] conmutado @ HTTPS. El envie de la clave no es segura,

Ivlanagement

Modificar clave acceso

Soficitar ID de usuario

(Ha olvidado su clave de acceso o su identificacion de usuario? Ayuda

Copyright ® 2005 SAP AG. All Rights Reserved.

NOTA IMPORTANTE: El usuario y password sera comunicado por YPFB Andina S.A. mediante correo

electronico aparte, en el momento en gque se lo registre como usuario de la herramienta. Es de responsabilidad
de proveedor guardar esta informacion para poder acceder a la herramienta cuando reciba una invitaciéon para

una licitacion.

El sistema pedira al Oferente cambiar la password obligatoriamente la primera vez que acceda al mismo. El
sistema s6lo admitird password de méas de 8 caracteres y gue contengan numeros vy letras.

2.3

Modificar clave acceso

& No se a conmutado a HTTPS. El envio de la clave
no es Seguro.

[@ La clave de accesn es inicial v debe modificarse

| usuario SRMT104
| Clave accese actual *

I Clave acceso nueva *

I Repetir clave acceso *

ACCESO Y RECUPERACION DE LA DOCUMENTACION DE LA PETICION DE OFERTA

Hacer click en “ Tratar Ofertas” en el menu de la izquierda.

7| [ v [ deh v Paginav Seguridad v Herramientas v @@+ )

| @ 5RM - Enterprise Buyer

mMySAP SRM  Féansinisel | Ajce | Cpoiones | Scporde | Selidel sslema) .1:(“::??'- E.!-!
+ Tratar ofertas
Alertas Buscar licitaciones y subastas
Tratar oferta Nimerc de documento Mom, Status Tratade por mi desde.
Tratar dstos de ususrio 2
- - -

Bisqueds smplisds

Sugerencia: Haga dlicsobre un simbolo en |e columna de accisn o navegue al resumen de ofertas, haciendo dic sobre Ia cantidad de ofertes

Nimero Nombre Clase oper. Fe inicio Fecha fin Status oferta Accién
2100000117 | Andi-Fin03 Licitscién Téc/Ec. 20.09.2011 08:00:00 No se hs oresdo ninguna cferts 4, (] @
2100000113 Andi-Fin02 Economica Licitacién Econmica 15.08.2011 08:55:00 Cferta presentada QH @
2100000112 | Andi-Fin02 Licitscién Téc/Ec. 15.09.2011 08:55:00  Oferta presentads Q@

Leyenda:QVisuahzarolena ] Crear terta 22 Visuslizar subasts 9 nodificar oferta B Bomar oferts
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Dentro de Buscar licitaciones y subastas se guarda respectivamente un histérico de todas las Peticiones de
Oferta a las que ha sido invitada su empresa, asi como de todas las ofertas que ha presentado.
Si no ha participado de una Peticidn de Oferta, luego de la fecha de fin, ya no podra verla.

Existen dos pestarias diferentes en la Peticion de Oferta (o Licitacion):
e Datos Generales
e Datos de Posicion

Dentro de Datos Generales se presentan otras cuatro pestafas:
e Datos Basicos
e  Atributos
e Informacién del Comprador
e  Direccion interlocutor/proveedor

Para recuperar los documentos enviados por YPFB Andina S.A. en esta Peticion de Oferta, el Oferente debe
entrar en la pestafia de Informacion del Comprador.

Visualizar Licitacién Econémica

[Modificar| [Actuslizar | [Previsuslizacién de salida | Back a la imagen inidial
Licitacién Econémica: Nombre ECUELLAR 05.08.2011 17:08:43 Nimero 9100000050
[OPPIRNSEI | Datos de posicién
Datos bésicos | 4n del comprador|| Direccidn proveedor
Varifique los datos de la licitacién
Textos
Texto de licitacién
O 1L ’
Anexos
Resumen de anexos.
Descripaibn Categoria Versidn Respons. To. Tamaiio et (KB Wodit.par Wogif el
1384 1_2292011 Anexo estindar 1 bt 2 ECUELLAR 08.08.2011 17:09:11

Haciendo click en Resumen de Anexos sobre los Anexos que figuran.

Una vez abierto el Anexo correspondiente, el Oferente debera guardarlo en su propio disco (Archivo/ Guardar
Como), para poder realizar cualquier accion sobre el mismo (modificarlo, imprimirlo, etc.).

Si existe un documento adjunto en Excel, donde figura el listado de los materiales (Bienes o Servicios)
que debera cotizar el proveedor, primero deberan descargar este documento y modificarlo en su
computadora, para posteriormente anexarlo a la propuesta presentada por el Oferente.

2.4 PREPARACION DE LA OFERTA

Cuando se pretenda preparar la oferta, de la licitacion seleccionada (antes de la fecha limite de presentacién de
ofertas publicada por YPFB Andina en su Peticion), debe pulsar en “Crear”.

A continuacion aparecera un mensaje de seguridad legal diciendo que usted acepta las condiciones de la
herramienta. Hacer clic en “Aceptar”

En la pestafia “Mis Observaciones” debera adjuntar todos los archivos correspondientes a su oferta y puede
escribir un texto (Notas del licitante) que desee dar a conocer a YPFB Andina S.A.

Tratar oferta
[Emitir] [Retener| [Bonar| [Verificar] [Actualizar| [Dawnload | [Upload | [Previsualizacién de salida

Licitacién Econdmica: Nombre ECUELLAR 08.08.2011 17:08:42 Nomerc 2100000020

PRSI | Datos de posicidn

Datos bésicos | Informacién del comprador || Mis cbservaciones | ||Direccién interlecutor/provesdor

Werifique los datos de su oferts. También pusde afiadir comentarios
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Para adjuntar los documentos correspondientes a su oferta debera seguir los siguientes pasos:

IMPORTANTE: A través del botén “Examinar y afiadir” se ubica el documento previamente elaborado con el
detalle de la Oferta.

Tratar oferta
[Emitir] [Retener| [Bonar| [Verificar] [Actualizar| [Dawnload | [Upload | [Previsualizacién de salida

Licitacién Econdmica: Nombre ECUELLAR 08.08.2011 17:06:42 Nomerc 2100000020

T | Datos de posicién
Datos bésices | ién del Mis ob i (Tt d

Werifique los datos de su oferta. También puede aiiadir comentasios

Textos

Motas del licitante

“ i 2

Anexos.
Hacer un uplead de un documenta:

Desaripaién

[Examnary shaar]|

Ningin documento dispanible

Una vez que ubicamos el documento, lo seleccionamos y pinchamos en el botén “Open” (es fundamental para
poder adjuntar el documento).

| 4] Select File for Upload - (e |
Look In: |ﬁ NicoLu2 ‘V| E
D 1354_1_2222011.txt
D ee.xls

[} Error Rubro.docx

File Name:  |eexis |

Files of Iype: [l Fles

NOTA IMPORTANTE: Algunos archivos enviados por su parte pueden que no lleguen correctamente al
Comprador si no se siguen las siguientes recomendaciones:

e Nombre del archivo: Nombre sin acentos, ni efies.
e  Situacién del archivo en el PC del Proveedor, al anexarlo se debe encontrar cerrado.
e Revisar que el Documento se ha adjuntado correctamente abriéndolo directamente desde la aplicacion.
e No cargar animaciones ni documentos flash.
Resumen de anexos
Desmripcisn Categoria Vessién Respons To. Tamafic dat.(KB)
1354 1 2373011 Anexo estandar 1 et 3
== Anexo estandar 1 xls 719

Chedk Dut| |Chett in | | Efectuar chedk in nueva versién | |Cannelar el chek nutl | Tratar desoripcicn | | Elnma:l | #.:xi-.-_=-|
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Puede guardar su oferta, para seguir trabajando en ella posteriormente, pulsando “Retener”, esta opcion NO
ENVIA LA OFERTA a “YPFB Andina S.A.”

Para posteriormente recuperarla, debera buscarla en “Buscar licitaciones y subastas”. Alli podra seleccionar
la/s oferta/s retenida/s .Pulsando sobre W"Modificar oferta”, podra continuar trabajando en ella.

Tratar ofertas
‘Buscar licitaciones y subastas
Nimero de documento MNom. Status Tratado por mi desde
o

- - -

Biisqueds smplisda

Sugerencia: Haga clic sobre un simbolo en |a columna de sccién o navegue sl rasumen de ofertss, haciendo olic sobre la cantidad de ofertas

Nimers Nombre Clase oper Fe.inicio Fecha fin Status oferts Accién
9100000020 ECUELLAR 08.08.2011 17:06:43 Licitacién Econémica 08.08.2011 17:20:00 02.02.2011 10:00:00 Retenido @

Leyenda q Visualizer oferts ﬂ Crear oferts }fvisualizal subssta ” Medificar oferts

NOTA IMPORTANTE: La licitacion tiene una Invitacién Técnica y una Invitacién Econdmica para poder
presentar la oferta econémica, debe presentar primero la parte técnica.

2.5 PRESENTACION DE OFERTAS

Cuando la oferta ya esta creada, pulsar “Emitir”. Aparece mensaje de “Se ha emitido la Oferta XXX".

4 Tratar oferta
Alertas | [Emitir| [Retener] [Bomer] [Verificar] izat] [D | [Upioad] [F ién de salida |

Tratar oferta
Tratar datos de usuaric

Licitacion Téc./Ec.: Hombre Andi-Fin02 MNomero 2100000117  Nomero de version externo 2

Datos basicos | iGn del \lMis observaciones | | Direccion i de licitacién

Wesifigue los datos de su oferta. También puede afiadir comentarios

Textos

Notas del licitants: Prueka emitir

NOTA IMPORTANTE: mientras no se haya alcanzado la fecha de cierre podra modificar sus ofertas tanto
técnica como econdmica, las veces que lo desee.

¢ Visualizar aferta
|w P :w-u—;'----.-r.u W| P |w;-g&-wun-l

Licitacikdn Coondmice: Bombra FO0023 0207 2007 055139 Mimers (900000068 Wdmero de sorsidn extemo 1

(e Eshaic o | Moo | lftarivbcidn Bel somge wite | M obsarvaciirers | Keigsaain plarioe ulie froiepecior | Yirgeds do IRackn

‘Varifigue lon delon de 1 oleris
L ] irosat intemes Exiores T
- Pregunta Comentanos
P — 'I"j 5e ha emitido la oferta RCS00CH 02,07 2007 09:51 -3
i [t
> B ba ceadika la cdgrba RCMOOC 07 07 2007 06 -
(Emrar]

2.6 MODIFICACION DE DATOS DEL PROVEEDOR

Es responsabilidad del Proveedor mantener actualizada su informacién, por lo cual en caso de variacion de los
datos abajo indicados, este debera ingresar a la herramienta y modificar los mismos.

De la empresa:
e Direccion de la Empresa
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e Teléfono de la Empresa
e Correo electronico de la Empresa (no la pagina web)

De la persona de contacto para licitaciones:

e Nombre de la persona de contacto
e Direccion de correo electronico (muy importante)
e Teléfono de la persona de contacto

En el menu de la izquierda, seleccionamos “Tratar datos de usuario”. Luego en Datos del interlocutor comercial
y del empleado pinchamos “Tratar”.

mySAP SRM Pagina inicial | Ayuda | Salir del sistema

Gestionar interlocutor comercial

Tratar datos de usuario

Luego hacemos click en “Visualizar/Modificar” para que nos habilite la realizacion de la modificaciones, una vez
hemos completado todo, hacemos click en “Grabar”.

Pagina inicial | Ayuda | Salir del sistema

Gestionar datos organizativos

E V| Grabar| | i (todas) |

NOTA IMOPRTANTE: La actualizacién de los datos por parte del Proveedor es necesaria para la correcta
recepcion de concursos, por parte del Sistema SAP SRM.
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3 SOPORTE PARA LA HERRAMIENTA

Si tiene alguna duda o incidencia durante la utilizacién de esta Herramienta SAP SRM, se puede dirigir al
CENTRO DE AYUDA AL USUARIO, considerando que el mismo esta disponible durante horas de oficina.

Por teléfono:

Bolivia: +591 3-371-3333

Por correo electrénico:

soporte-srm@ypfb-andina.com.bo
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