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1. INTRODUCCIÓN 

El Gobierno Nacional, en el marco del Plan de Desarrollo Energético, ha definido como 

parte de su política el consumo masivo del gas natural en el mercado interno. La región 

del Valle de Cinti se establece como la región más importante de producción 

vitivinícola en Bolivia, considerando que cuenta con un alto potencial de producción de 

vinos y singanis como productos diferenciados y únicos en el mundo. Por esta razón se 

ha implementado el proyecto IG Valle de Cinti, liderado por un Comité Impulsor 

conformado por instituciones como la Asociación de Bodegueros de Cinti (ASOBOC), 

y otros, cuyo objetivo principal es el desarrollo de los productores vitivinícolas 

pertenecientes a esta región; además de fomentar el turismo en la misma. YPFB, a 

través del Distrito Redes de gas Chuquisaca, en la tarea de contribuir a tan importante 

desarrollo económico en los Cintis, ha determinado realizar un convenio con la 

ASOBOC para la construcción de las redes primaria y secundaria de distribución de gas 

natural a estas bodegas, de acuerdo al diseño presentado en el proyecto correspondiente, 

contribuyendo al proceso de industrialización y exportación de sus productos (vinos y 

singanis). Como una contraparte del proyecto, la ASOBOC realizará la ejecución de 

obras civiles para la construcción de redes y las instalaciones internas respectivas hasta 

los puntos de consumo. 

La ejecución de este proyecto contempla: 

 

 Obras mecánicas para la construcción de las acometidas de derivación (red 

primaria de acero) hasta los Puentes de Regulación y medición a ser instalados. 

(de acuerdo a los planos del Anexo Planos y Gráficos) (longitud de tubería ANC 

NPS 2” 2950 metros) 

 Obras de acondicionamiento para la construcción de las acometidas de 

derivación de acuerdo a lo descrito en el presente documento 

 Obras de acondicionamiento para la construcción de la red secundaria de 

distribución desde  los Puentes de Regulación hasta los gabinetes de medición y 

regulación a ser instalados en determinadas bodegas. (Longitud de tubería de 

polietileno 2000 metros) 

 

2. OBJETIVO 

El presente documento tiene por objeto establecer las condiciones técnicas, 

administrativas, legales y económicas para la contratación de una empresa de servicios 

especializada en la ejecución de obras mecánicas y de acondicionamiento, para el 
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tendido de las acometidas de derivación (red primaria de acero NPS 2”) y red 

secundaria de distribución. 

 

3. INFORMACIÓN GENERAL 

3.1. LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Municipio de Camargo, Provincia Nor Cinti del Departamento de Chuquisaca 

 

3.2. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución de la obra se muestra en el cuadro siguiente: 

 

Descripción Tiempo de ejecución en días 

calendario 

Obras mecánicas para la 

construcción de acometidas 

de derivación para las 

bodegas del Municipio de 

Camargo (ASOBOC) 

60 

 

3.3. GARANTÍAS 

3.3.1. Garantía de Seriedad de Propuesta  

Tiene por objeto garantizar que los proponentes participen de buena fe y con la 

intención de culminar el proceso y deberá presentarse conjuntamente la propuesta. 

La Garantía de Seriedad de Propuesta debe ser presentada por todos los 

proponentes que participen del proceso de contratación por un valor equivalente 

mínimo al Uno por Ciento (1%) del valor total de su propuesta económica. 

GIRADA A NOMBRE DE 
YACIMIENTOS PETROLÍFEROS  

FISCALES BOLIVIANOS o YPFB 

VIGENCIA MÍNIMA  
90 días calendario a partir de la 

fecha de su Emisión  

MONTO MÍNIMO Bs. 
1% DEL VALOR TOTAL DE SU 

PROPUESTA ECONÓMICA(*) 

TIPO DE GARANTÍA 

REQUERIDA 

1. Boleta de Garantía  
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La garantía presentada deberá expresar su carácter de: irrevocable, renovable y de 

ejecución inmediata a primer requerimiento. 

 

3.3.2. Garantía de cumplimiento de contrato 

Tiene por objeto garantizar la vigencia, conclusión y entrega definitiva de la 

obra, será equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato. 

El plazo mínimo debe ser de 60 días adicionales al tiempo de ejecución. El 

proponente deberá presentar boleta de garantía, emitida a nombre de YPFB. 

La garantía presentada deberá expresar su carácter de: irrevocable, renovable y 

de ejecución inmediata, emitida por cualquier entidad regulada y autorizada 

por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero de Bolivia.  

 

3.3.3. Garantía adicional a la garantía de cumplimiento de contrato 

El proponente adjudicado, cuya propuesta económica esté por debajo del 

ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial, deberá presentar una 

Garantía Adicional a la de Cumplimiento de Contrato, equivalente a la 

diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el 

valor de su propuesta económica; 

Toda garantía deberá ser de la misma naturaleza al punto 3.3.2 

TIPO DE GARANTÍA 

REQUERIDA 

1. Boleta de Garantía  

 

3.3.4. Garantía de correcta inversión de anticipo 

Tiene por objeto garantizar la devolución del monto entregado al proponente 

por concepto de anticipo inicial.  

El monto de esta garantía será hasta un máximo del veinte por ciento (20%) 

del monto total del contrato y será por un monto equivalente al cien por ciento 

(100%) del anticipo otorgado, debiendo ser renovada mientras no se deduzca 

el monto total.  

La garantía presentada deberá expresar su carácter de: irrevocable, renovable y 

de ejecución inmediata. Esta garantía debe presentarse antes de la firma de 

contrato. 

TIPO DE GARANTÍA REQUERIDA 1. Boleta de Garantía  

2. Garantía a Primer 
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Requerimiento 

 

3.4. OTROS TIPOS DE GARANTÍA 

3.4.1. Garantía de construcción de la obra 

Después de firmada el acta de Entrega Definitiva de la Obra, la empresa 

contratista debe extender por escrito mediante el representante legal o 

propietario, un documento notariado donde especifique un Tiempo de 

Garantía Mínimo de 2 años por la ejecución de la obra. 

La garantía notariada deberá expresar lo siguiente: En caso de fallas, la 

reposición y/o reemplazo de ítems de ejecución de obra, deberá ser 

inmediata y todos los costos para subsanar el problema deberán correr 

por cuenta de la empresa CONTRATISTA, la reposición y/o reemplazo de 

ítems de ejecución de obra tendrá la misma garantía de la construcción de 

la obra reemplazada. 

 

3.5. SEGUROS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA 

La empresa adjudicada, deberá presentar y mantener vigente de forma 

ininterrumpida durante todo el periodo del contrato la Póliza de Seguro 

especificada a continuación: 

 

a)      POLIZA TODO RIESGO DE CONSTRUCCION 

Durante la ejecución de la obra, el Contratista deberá mantener por su cuenta y 

cargo una póliza de Seguro adecuada, para asegurar contra todo riesgo, las obras en 

ejecución y los materiales. 

La misma que cubrirá las construcciones a efectuar de acuerdo a los Términos de 

Referencia, el valor asegurado debe ser igual al valor de las obras. Deberá incluir 

además las coberturas de: errores de construcción, movimiento sísmico, 

inundación, tempestad, incendio, impericia, descuido, actos mal intencionados 

cometidos por los empleados y/o contratistas, remoción de escombros, periodo de 

mantenimiento amplio, gastos adicionales por horas extras y de aceleración, 

equipos y maquinaria del contratista y otras cobertura que vea necesarias el 

contratista.  

  

b)      SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL  

Por daños a terceros, o bienes de terceros, por cualquier causa que durante la 

prestación del servicio pudiera ocasionar, sus equipos, personal y otros. Debe 
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incluir las coberturas de: responsabilidad civil general (extracontractual), 

responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil operacional, responsabilidad 

cruzada, responsabilidad civil de contratistas y subcontratistas.  Incluyendo daños 

por gastos de aceleración de siniestros y extraordinarios y remoción de escombros 

dejando indemne a YPFB por cualquier suceso. En esta póliza YPFB deberá 

figurar como un tercero. 

  

El límite de indemnización por evento y/o reclamos deberá ser por $us. 10.000.-  

 

c)      PÓLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES.  

Los trabajadores, funcionarios y empleados designados por la empresa adjudicada, 

deberán estar cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos 

médicos, invalides parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por 

lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los 

accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo. 

 

3.6. VALIDEZ DE LA PROPUESTA 

La validez de la propuesta deber ser igual o mayor a 90 días calendario. 

 

3.7. MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN 

Contratación Directa Ordinaria, enmarcada en el D.S.29506. 

 

3.8. FORMA DE ADJUDICACIÓN 

Será por el total de la obra 

 

3.9. PROPUESTA ECONÓMICA  

El formato de la propuesta económica se presenta en el Anexo Propuesta 

Económica, la misma que debe ser llenada y presentada como se indica en el 

Documento Base de Contratación (DBC). 

 

3.10. MÉTODO DE SELECCIÓN 

El método de selección será por el precio evaluado más bajo; el cual permite 

seleccionar la propuesta con menor valor que cumpla con las condiciones 

establecidas por YPFB. 
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3.11. INSPECCIÓN PREVIA 

Las empresas proponentes deberán realizar por su propia cuenta la inspección y 

verificación del lugar, entorno y condiciones donde se realizara la obra antes de la 

presentación de propuestas.  

3.12. REUNIÓN DE ACLARACIÓN 

Para el presente proceso de contratación, no se ha previsto la reunión de aclaración 

correspondiente; debido a que los procedimientos de ejecución para cada ítem se 

encuentran descritos en el presente documento. 

 

3.13. FORMA DE PAGO 

La forma de pago será contra avance de obra en planilla, en el porcentaje 

correspondiente al monto total del contrato según propuesta aceptada, citado pago 

se realizará a través de transferencia bancaria. 

 

3.14. TRIBUTOS 

La empresa Contratada es la responsable de cumplir con sus obligaciones 

tributarias por las que son sujetos, de acuerdo a lo que establece las Leyes vigentes 

en el Estado Plurinacional de Bolivia. La factura o nota fiscal debe ser emitida de 

acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales 

Bolivianos con NIT 1020269020. 

Las empresas proponentes, deberán presentar su Número de Identificación 

Tributaria (NIT) y el domicilio fiscal, como requisito necesario para su habilitación 

 

3.15. ANTICIPO 

La empresa adjudicada podrá solicitar un anticipo de hasta el 20% del contrato de 

ejecución de obras, siempre y cuando presenten una boleta de garantía de correcta 

inversión de anticipo por el mismo monto; esta boleta de garantía deberá 

presentarse junto a la documentación solicitada para la elaboración del contrato y 

servirá como respaldo de la transferencia del monto del anticipo. 

A partir del primer pago por avance de obra, la empresa adjudicada deberá emitir la 

correspondiente factura deduciendo el valor del anticipo recibido según 

corresponda. 

 

3.16. PRECIO REFERENCIAL 

Para la presente contratación se ha determinado el precio referencial de acuerdo a 

lo siguiente: 
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OBRAS MECÁNICAS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDAS DE 

DERIVACIÓN PARA LAS BODEGAS DEL 

MUNICIPIO DE CAMARGO (ASOBOC) 

PRECIO 

REFERENCIAL 
LITERAL 

TOTAL 640.267,33 Seiscientos cuarenta mil 

doscientos sesenta y siete 

33/100 Bolivianos 

 

3.17. SELECCIÓN DE LA RUTA 

El trazo para la construcción de las acometidas de derivación (Red Primaria) y red 

secundaria de distribución, se describe en el Anexo Planos y Gráficos del Presente 

Documento. El SUPERVISOR designado por YPFB podrá modificarla a objeto de 

ejecutar la totalidad  de volúmenes de obra contratados velando siempre por los 

intereses de YPFB y los usuarios. 

 

3.18. MOROSIDAD Y PENALIDADES 

El Cronograma de ejecución de obra propuesto será ajustado en función de la fecha 

de emisión de la Orden de Proceder, dentro de los cinco (5) días calendarios 

subsiguientes a la emisión de la Orden de Proceder y será presentado para su 

aprobación al SUPERVISOR. En caso de que la CONTRATISTA no cumpla con 

la presentación en el plazo determinado, el SUPERVISOR en un plazo de dos (2) 

días hábiles actualizará el Cronograma de Ejecución de Obra en base al de la 

propuesta adjudicada.  

Una vez actualizado y aprobado el Cronograma de Ejecución de Obra por el 

SUPERVISOR y aceptada por YPFB, constituirá un documento fundamental para 

el control mensual del AVANCE DE LA OBRA, así como de control del plazo 

total y cuando corresponda la aplicación de multas. 

A los efectos de aplicarse morosidad en la ejecución de la Obra, el Contratista y el 

Fiscal de Obra en coordinación con el Supervisor deberán tener muy en cuenta el 

plazo total de la Obra en el cronograma de ejecución de la Obra. Si se presentase 

morosidad y atraso respecto a dicho cronograma, se constituirá en mora sin 

necesidad de ningún previo requerimiento de YPFB, obligándose a ésta última el 

pago de una multa por cada día calendario de retraso de acuerdo con lo descrito en 

el contrato correspondiente. 

Queda establecido que el contratista  se obliga a cumplir con lo estipulado en las 

Especificaciones técnicas y en el plazo de entrega de la obra. 
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3.18.1. Multas por cambio de personal  

 También el contratista se hará pasible a la multa del 1 x 1000 (uno por mil) del 

monto total del contrato, cada vez que proceda al cambio del personal propuesto, 

que habiendo sido evaluado en la calificación técnica de su propuesta, no ingrese a 

prestar servicios o que prestando servicios sea sustituido por cualquier causa, sin la 

debida autorización del Fiscal de Obra, excepto por incapacidad física total del 

profesional o caso de muerte, sin que la aplicación de la multa signifique una 

aceptación tácita del cambio de personal, siendo obligación del Supervisor cumplir 

el procedimiento previsto contractualmente para solicitar el cambio del personal. 

En cualquiera de los casos el Contratista deberá acreditar oportunamente con los 

certificados respectivos la causa aducida.  

 

3.18.2.  Multa por Llamadas de atención.  

 El contratista  se hará pasible a la multa del 0,20% del monto de contrato cada vez 

que el Fiscal de Obra mediante el Supervisor llame la atención por segunda vez 

sobre un mismo tema, de acuerdo a lo descrito en el contrato suscrito entre partes. 

 

De establecer el Supervisor que por la aplicación de multas por mora se ha llegado 

al límite del 10% (diez por ciento) del monto total del Contrato, YPFB podrá 

iniciar el proceso de resolución del Contrato. 

De establecer el Supervisor que la multa acumulada por mora es del 20% (veinte 

por ciento) del monto total del Contrato, comunicará oficialmente esta situación al 

Fiscal de Obra a efectos del procesamiento de la resolución del Contrato. 

 

4. LISTADO DE ITEMS Y VOLUMENES DE OBRA 

 

TRABAJOS GENERALES 

Item 
No. Descripción Unidad Cantidad 

1 
INSTALACION DE FAENAS , PROVISION Y COLOCADO DE LETREROS DE 
OBRA GLOBAL 1,00 

2 
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO,MATERIAL,HERRAMIENTAS 
Y PERSONAL GLOBAL 1,00 

3 ELABORACIÓN DE DATA BOOK GLOBAL 1,00 
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OBRAS MECÁNICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDAS DE DERIVACIÓN 

Item 
No. Descripción Unidad Cantidad 

1 
CARGUÍO, TRANSPORTE Y DESCARGUÍO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE 
ANC DN 2" SCH 40 TN 16,04 

2 DESFILE Y BAJADO DE TUBERÍA ANC DN 2" SCH 40 ML 2950,00 

3 CURVADO DE TUBERÍA DE ANC DN 2" SCH 40 PIEZA 5,00 

4 SOLDADURA DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE ANC  DN 2" SCH 40 JUNTA 290,00 

5 END POR RADIOGRAFIA DE JUNTAS SOLDADAS DN 2" SCH 40 JUNTA 290,00 

6 END POR TINTAS PENETRANTES PARA ACCESORIOS PUNTO 34,00 

7 

LIMPIEZA Y REVESTIMIENTO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE ANC DN 2"  
C/CINTA DE REVESTIMIENTO PARA PROTECCIÓN MECÁNICA Y 
ANTICORROSIVA (INCLUYE PRIMER PARA ADHERENCIA) M2 65,00 

8 PRUEBA HIDROSTATICA DE TUBERÍA ANC DN 2"  ML 2950,00 

9 MONTAJE DE VÁLVULA ANC DN 2" PIEZA 8,00 

10 PRUEBA HIDROSTATICA (HERMETICIDAD Y SELLO) PARA VÁLVULA DN 2" PIEZA 8,00 

11 HOT TAP DE 2" GLOBAL 7,00 

12 VENTEO, INTERCONEXION, PUESTA EN MARCHA Y PUNTO DE ROCIO GLOBAL 1,00 

 

 

OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO PARA LA INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS DE DERIVACIÓN 

Item No. Descripción Unidad Cantidad 

1 REPLANTEO Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO ML 2950,00 

2 PROVISIÓN Y COLOCADO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL PIEZA 25,00 

3 PROVISIÓN Y COLOCADO DE CINTA DE SEÑALIZACIÓN ML 2950,00 

 

 

OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED SECUNDARIA 

Item No. Descripción Unidad Cantidad 

1 REPLANTEO TOPOGRÁFICO ML 2.000,00 

2 TRANSPORTE DE TUBERÍA GLOBAL 1,00 

3 TENDIDO DE TUBERÍA ML 2.000,00 

4 PROVISIÓN Y COLOCADO DE CINTA DE SEÑALIZACIÓN ML 2.000,00 

5 PROVISIÓN Y COLOCADO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL PIEZA 8,00 

6 PROVISIÓN Y COLOCADO DE FUNDA DE PROTECCIÓN PVC DN 3" ML 15,00 

7 PROVISIÓN Y COLOCADO DE FUNDA DE PROTECCIÓN PVC DN 4" ML 150,00 

8 ELABORACIÓN DE PLANOS AS BUILT GLB 2.000,00 

 

IMPREVISTOS 2% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA 
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5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS 

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN 

A continuación se detallan las especificaciones técnicas de construcción para el 

presente proceso de contratación. 

 

TRABAJOS GENERALES 

 

1. INSTALACIÓN DE FAENAS – PROVISIÓN Y COLOCADO DE LETREROS DE 

OBRA 

1.1. DEFINICIÓN 

Este Ítem comprende los trabajos necesarios para la Instalación de Faenas, siendo 

está emplazada en depósitos alquilados o la construcción de campamentos, además 

de ello involucra la colocación de letreros, informativos que deben estar localizados 

en sectores donde el Supervisor indique, (todo el material pertinente para una 

adecuada señalización en obra), limpieza del sector de emplazamiento, movilización 

, transportar, descargar, instalar, mantener, proveer maquinarias, herramientas y 

materiales necesarios para la ejecución de las obras.  

 

El SUPERVISOR DE OBRA constatará que el equipo y materiales colocados en la 

obra, guarden concordancia con la lista de equipo ofertado por el CONTRATISTA y 

tenga relación con el cronograma de ejecución de las obras presentado en la misma 

oferta. 

 

Asimismo comprende el traslado oportuno de todas las herramientas, maquinarias y 

equipo para la adecuada y correcta ejecución de las  obras y la desmovilización del 

mismo una vez realizada la recepción final del Proyecto. 

 
DETALLE UNIDAD CANTIDAD 

DEPOSITO DE 

MATERIALES CON 

OFICINA DE OBRA 

PZA 1 

LETRERO DE OBRA PZA 1 

 

1.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y PERSONAL 

El CONTRATISTA deberá disponer de depósitos para Garantizar que todos los 

materiales y accesorios entregados por YPFB, estén protegidos de las condiciones 

climáticas y otras externas que puedan afectar los mismos. Las condiciones mínimas 

para la instalación de faenas serán: 

 Tablones de Madera o Piso de Cemento, etc.; como base de asiento para el material. 



 

UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD DE CONSTRUCCIONES 

 

 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: OBRAS MECÁNICAS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDAS DE DERIVACIÓN PARA LAS 

BODEGAS DEL MUNICIPIO DE CAMARGO (ASOBOC) 

Hoja: 

                    14 de 156            

 

ELABORADO POR: APROBADO POR: 

Ing. Danitza Ivana Mendez Campos 
RESPONSABLE DE INGENIERIA Y PROYECTOS 

UIPCH – DTRGCH 

YPFB 

Ing. Franz Alfredo Ramírez Machuca 
JEFE UNIDAD DISTRITAL CONSTRUCCIONES CHUQUISACA a.i. 

UDCCH – DTRGCH 

YPFB 

 

 Carpas o Semi-Sombras, Tinglados, etc.; para el resguardo del material del sol o 

lluvia. 

 

1.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 

Respecto a la instalación de faenas, el CONTRATISTA deberá obtener las 

autorizaciones que correspondan respecto a la ubicación de depósitos e instalaciones 

con anterioridad al inicio de obras, para realizar la movilización del equipo y 

personal a la obra, mismos que deberán ser aptos para el acopio de material para 

todas las obras a ejecutarse. Para ello se deberá presentar al SUPERVISOR DE 

OBRA un Croquis; en el cual se indicara el lugar donde será emplazado el Depósito 

o Campamento para la Instalación de Faenas. 

 

El CONTRATISTA hará uso de un espacio que se encuentre a no más de 500 metros 

del sector de construcción de la obra. Dicha ubicación debe ser autorizada por el 

SUPERVISOR DE OBRA. Este predio o sector será de uso exclusivo, para el 

resguardo de los materiales o accesorios quedando a responsabilidad del 

CONTRATISTA realizar la Correspondiente delimitación, para no tener 

inconvenientes con otras actividades dentro de la Instalación de Faenas. En todo el 

desarrollo de la obra el CONTRATISTA deberá realizar la respectiva señalización 

para prevenir accidentes, siendo el responsable en cualquier situación donde no 

exista  la misma. 

La verificación de equipos y maquinaria la realizará el SUPERVISOR DE OBRA de 

acuerdo a la lista de equipo ofertado antes del inicio de la obra y durante la ejecución 

de la misma. 

 

Respecto a los letreros de señalización, el SUPERVISOR DE OBRA acordará y 

aprobará el lugar de emplazamiento del o los letreros de señalización como de Obra, 

verificando la estructura portante de los mismos y todos los procedimientos que 

garanticen la estabilidad de los letreros, siendo el CONTRATISTA responsable de 

resguardarlos contra robos y destrucciones. 

 

Los letreros de obra serán elaborados en lona con densidad de 18 onzas/m
2
, con una 

impresión como mínimo de 1440 DPI de resolución,  no aceptándose de ninguna 

manera trabajos con menor calidad. 

 

La lona impresa deberá colocarse sobre una estructura metálica portante con un 

plancha de 0.50 mm  como mínimo (plancha calamina plana)o el equivalente a la 

calamina N° 26,  la cual deberá garantizar la estabilidad del letrero, en caso de 

necesidad se colocaran contrafuertes que permitan su adecuada estabilidad.  Las 

estructuras portantes, serán preferentemente de perfiles metálicos (tubería de fierro 

galvanizado de 3”),  
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Los mismos serán fijados mediante (tornillos a columnas de madera), tornillos a la 

tubería de fierro galvanizado de 3”, las mismas que luego serán empotradas en el 

suelo, de tal manera que queden perfectamente firmes y verticales. 

 

La altura final del letrero debe ser fijada por el SUPERVISOR DE OBRA del YPFB 

de forma tal que sea visible y de fácil identificación, sin ningún costo adicional para 

YPFB. (La altura de los letreros será uniforme a nivel nacional, verificar detalle 

letrero de obra en el Anexo Planos y Gráficos de estas especificaciones técnicas)  

En caso de requerirse fundaciones de hormigón Armado, las mismas deberán 

cumplir con todo lo establecido en las normas para hormigones y las 

especificaciones técnicas. Las lonas impresas, deberán cumplir con todo lo 

establecido en la calidad de impresión, que correrá por cuenta del CONTRATISTA. 

 

Será de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA y a su costo el resguardar, 

mantener y reponer en caso de deterioro y sustracción de los letreros. 

 

El CONTRATISTA deberá proveer y colocar letreros, los cuales deberán 

permanecer durante todo el tiempo que duren los trabajos en obra; el letrero será 

retirado durante la Inspección de la entrega definitiva del Proyecto. 

  

Por otra parte el CONTRATISTA deberá proveer y colocar varios letreros de 

señalización  y prevención los cuales deberán permanecer durante todo el tiempo que 

dure la obra y será de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA el resguardar, 

mantener y reponer en caso de deterioro o perdida  los mismos, la cantidad será 

cuantificada de acuerdo a la longitud de cada proyecto de acuerdo, estos letreros de 

señalización correrán por cuenta del CONTRATISTA. 

 

1.4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

El ítem de instalación de faenas será medido en forma global, en concordancia con lo 

establecido en los requerimientos técnicos, los cuales serán aprobados y reconocidos 

por el SUPERVISOR DE OBRA. La forma de pago se efectuara de acuerdo al 

precio unitario de la propuesta aceptada y deberá respaldarse con un registro 

fotográfico de cada actividad que se realice en el presente ítem. 

Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, 

herramientas, equipo como otros gastos que sean necesarios para la adecuada y 

correcta ejecución de los trabajos, esto incluye el costo de provisión de el o los 

letreros y su respectiva colocación, la construcción o alquiler de depósitos para la 

instalación de faenas y/o la ocupación de vía. En ningún caso se admitirá letreros que 

no estén debidamente instalados. 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 
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1 INSTALACIÓN DE FAENAS - PROVISIÓN Y 

COLOCADO DE LETREROS DE OBRA. 

GLB. 

 

2. MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO, MATERIAL, 

HERRAMIENTAS Y PERSONAL 

2.1. DEFINICIÓN 

Este ítem comprende la movilización y desmovilización de equipo, material, 

herramientas y personal necesarios para la ejecución de cada uno de los ítems que 

comprende el proyecto. 

El CONTRATISTA realizará los trabajos siguientes: transportar, descargar, proveer 

maquinarias, herramientas, materiales y personal necesarios para la ejecución de las 

obras. 

 

 

2.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y PERSONAL 

El CONTRATISTA deberá proporcionar todos los materiales, herramientas, equipo 

y personal necesario para la ejecución de este ítem. Todo el equipo y personal 

mínimo comprometido para la obra deberá ser puesto a disposición del 

SUPERVISOR durante toda la ejecución de la obra. 

 

2.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 

El CONTRATISTA deberá presentar al SUPERVISOR un plan de Movilización y 

Desmovilización que contemple lo siguiente: - Medio de Transporte - Tipo de carga 

a transportar - Inspección de equipos, herramientas y carga - Descripción de las rutas 

- Horarios de viaje – Cronogramas.  

El CONTRATISTA será responsable de todas las actividades y consecuencias de las 

mismas. El CONTRATISTA será responsable de programar sus movilizaciones de 

acuerdo con el cronograma de trabajo y órdenes del SUPERVISOR. No se 

reconocerán costos de movilizaciones y desmovilizaciones adicionales, ni costos de 

equipos y personal en Stand By. 

 

2.4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

El ítem de Movilización de Personal, Herramientas y Equipo será medido en forma 

global de acuerdo con los precios unitarios establecidos en el contrato. Dicho precio 

será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y 

otros gastos que sean necesarios para una correcta ejecución del ítem. 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

2 MOVILIZACIÓN DE EQUIPO, MATERIAL, 

HERRAMIENTAS Y PERSONAL. 

GLB. 
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3. ELABORACIÓN DE DATA BOOK 

3.1. DEFINICIÓN 

Este ítem comprende los trabajos de recopilación de datos, registro, elaboración y 

entrega de documentos que conforman el Data Book conforme requerimiento de 

YPFB. 

 

3.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

El CONTRATISTA deberá proporcionar todos los materiales, herramientas, 

personal y equipo necesario para la ejecución de este ítem. 

 

3.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 

El documento denominado Data Book deberá ser presentado en carpeta dura tamaño 

carta color azul con tres orificios de perforación, en cuatro copias, las mismas 

deberán estar bien identificadas con la denominación del proyecto, el nombre del 

documento (DATA BOOK) y el nombre de la empresa contratista. Al ser 

considerado un ítem, la entrega del Data Book debe ser realizada antes de la entrega 

de obra. Cualquier retraso en la entrega de este documento será considerado como 

una no conformidad.  

El DATA BOOK estará conformado por 2 TOMOS, los mismos deberán ser 

Aprobados por el SUPERVISOR y FISCAL.  

TOMO I.- Conformado por la documentación de las obras mecánicas y de 

acondicionamiento: Dicho tomo deberá ser aprobado por el SUPERVISOR Y 

FISCAL como requisito para realizar la entrega de la obra.  

TOMO II.- Conformado por la documentación administrativa: Dicho tomo deberá 

ser entregado como requisito para realizar la entrega de la obra. El contenido mínimo 

del documento esta descrito a continuación, debiendo en caso de no haberse 

realizado la actividad mencionada incluir la separación en la carpeta del proyecto 

indicando que el punto no corresponde. 

 
 DATA BOOK 

 Responsable de Provisión Requerimiento 

T
O

M
O

 I
I 

.-
 

D
O

C
U

M
E

N
T

A
C

IÓ
N

 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A
 Documentos 

Registro Vigente del contratista en la 

ANH en la categoría Redes de Gas o 

Categoría Industrial 

Copia 

Contrato Copia 

Nota de adjudicación Copia 

Autorización de municipio para 

realizar los trabajos 

Copia 

Cronograma inicial de Obra Aprobado por el Supervisor 

Cronograma final de Obra Aprobado por el Supervisor 

Términos de referencia con firmas de 

elaborado y aprobado 

Copia 
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Carta de Orden de Proceder Copia 

Libro de órdenes 1 original, 3 copias 

Conformidad del municipio y otras 

entidades sobre las obras civiles 

Copia 

Órdenes de trabajo Copia 

Órdenes de cambio Copia 

Contrato modificatorio Copia 

Garantía de cumplimiento de contrato 

y todas sus renovaciones 

Copia 

Garantía de correcta inversión de 

anticipo y todas sus renovaciones 

Copia 

Seguro de obra y todas sus 

renovaciones 

Copia 

Seguro de responsabilidad civil y todas 

sus renovaciones 

Copia 

Seguro contra accidentes del personal 

de obra y todas sus renovaciones 

Copia 

Acta de entrega provisional Copia 

Acta de entrega definitiva Copia 

T
O

M
O

 I
.-

 O
B

R
A
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E
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N
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A
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N

A
M
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N

T
O

 

Procedimientos de la empresa contratista 

Procedimiento de cada uno de los ítems 

listados en los volúmenes de obra 

Aprobado por el Supervisor 

Personal 

Certificado de Soldadores Nivel 6G 

Certificado del Inspector de Soldadura  

Certificado de Especialista en ensayos 

no destructivos 

NIVEL I 

Certificado de Residente de Obra De acuerdo a propuesta 

Certificado de RSISO y medio 

ambiente 

De acuerdo a propuesta 

Certificado de Responsable de Planos 

As Built 

De acuerdo a propuesta 

Almacenes 

Documento de salida de materiales Fotocopia 

Documento de devolución de 

materiales 

Fotocopia 

Informe de balance final de tubería y 

accesorios utilizados 

Aprobado por el supervisor 

Materiales y equipo 

Certificado de calibración y calidad de 

los equipos y materiales de soldadura 

Emitido por entidad 

acreditada. Vigente 

Certificado de equipos y/o 

herramientas para inspección visual 

 

Catálogos y manuales 

Certificado de calidad de cintas de 

revestimiento para protección 

anticorrosiva y mecánica 

 

Catálogo de electrodos  
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Obras de acondicionamiento 

Levantamientos topográficos 

efectuados 

 

Soldadura 

Calificación de procedimiento de 

soldadura 

Revisado por Inspector de 

Soldadura 

Certificación del Soldador o 

Soldadores 

Bajo procedimiento aprobado 

Registro de inspección visual de 

soldadura 

Por Inspección de soldadura 

Welding Map Detallando por cada junta 

soldada: Diámetro, progresiva, 

tipo de junta, datos y 

resultados de inspección 

visual, datos y resultados de 

informe END y placa, datos de 

cada tubo antes y después de 

junta, datos y resultados de 

revestimiento, coordenadas y 

otros datos que requiera el 

Supervisor 

Revestimiento 

Registro de rugosidad De acuerdo a especificación 

Registro de inspección por hollyday En todas las etapas aplicadas 

Registro de reparaciones Que describa materiales 

utilizados y ubicación de cada 

reparo 

Registro de pruebas de adherencia De acuerdo a especificación 

Prueba hidrostática 

Procedimiento, memoria de cálculo y 

perfil de presiones de prueba 

En laboratorio, aprobado por 

Supervisor 

Certificado de laboratorio de análisis 

del agua usada en la prueba 

En laboratorio, aprobado por 

Supervisor 

Certificado de balanza de peso muerto Emitido por entidad 

acreditada. Vigente 

Certificado de instrumentos de 

medición de temperatura y presión 

utilizados 

Emitido por entidad 

acreditada. Vigente 

Plan de gestión de residuos Aprobado por el supervisor 

Informe de limpieza y calibrado Aprobado por el supervisor. 

Incluye entrega de placa 

calibradora 

Informe de secado Aprobado por el supervisor 

Cartilla de prueba hidráulica Firmado por el supervisor 

Radiografía 

Licencia del IBTEN para manejo de 

materiales radioactivos 

Vigente 

Certificado de calidad de equipos  
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Certificado de calibración de equipos 

de seguridad 

 

Informe de inspección radiográfica con 

detalle de juntas aprobadas y 

reprobadas 

Incluye entrega de placas 

radiográficas, las mismas 

deberán estar incluidas en una 

carpeta con separadores 

individuales 

Tintes penetrantes 

Certificado en tintes penetrantes Nivel 

II 

 

Certificación de materiales  

Registro e informe de pruebas  

Salud, seguridad y medio ambiente 

PHSO Aprobado por el supervisor 

Registros de inspecciones a equipos y 

herramientas 

Aprobado por el supervisor 

Registro de incidentes y acciones 

correctivas 

 

Plan y registro de capacitaciones y 

simulacros durante obra 

Aprobado por el supervisor 

Registro de gestión de residuos en obra Aprobado por el supervisor 

Registro de permisos de Trabajo Según especificaciones, 

procedimientos y solicitud de 

supervisor 

 

Registros de obra 

Reportes diarios de obra Registro fotográfico y avance 

(%) por ítems, aprobado por el 

Supervisor 

Registros de calidad Según especificaciones, 

procedimientos y solicitud del 

Supervisor 

 

3.4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

El ítem DATA BOOK será medido de manera Global por el total de los documentos 

presentados en conformidad del supervisor de obra de acuerdo con los precios 

unitarios establecidos en el contrato. Dicho precio será compensación total por los 

materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios 

para la adecuada y correcta ejecución de este ítem y su verificación.  

En procura de la correcta ejecución del ítem, el CONTRATISTA deberá proveer al 

supervisor, fiscal y comisión de recepción todos los medios necesarios para 

comprobar que los documentos condicen con la realidad. 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

3 ELABORACIÓN DE DATA BOOK GLB 
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OBRAS MECÁNICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDAS DE 

DERIVACIÓN 

 

1. CARGUÍO, TRANSPORTE Y DESCARGUÍO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS 

DE ANC 2” SCH 40 

1.1. DEFINICIÓN 

Este ítem comprende todos los trabajos a ser ejecutados por el contratista, siendo los 

siguientes de carácter enunciativo y no limitativo:  

 

- Carguío de tuberías y accesorios ubicados en almacenes de YPFB. 

- Paso de placa calibradora 

- Transporte de las tuberías y accesorios. 

- Descarguío de las tuberías y accesorios en el predio de la contratista. 

- Devolución del material excedente no utilizado en obra y suministrado por YPFB. 

 

Respecto al descarguío de tuberías, si las condiciones del terreno y el lugar lo 

permiten, previa aprobación del supervisor de obra, la tubería podría ser descargada 

o desfilada directamente en la línea donde se realizará la construcción, sin embargo, 

corre a cuenta de la contratista cualquier daño que estas pudiesen tener 

posteriormente, además que los puntos donde se descarguen deberán estar 

adecuadamente señalizados y sin perjudicar a terceros. 

Cuando la construcción se la realice en áreas urbanas, la contratista necesariamente 

debe prever de tener un predio para el almacenamiento de materiales proporcionados 

por YPFB así como aquellos necesarios para la construcción. El almacenaje debe 

contar con la aprobación del supervisor de obras y debe estar registrado en el libro de 

órdenes. 

 

1.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y PERSONAL 

Todos los Materiales, Mano de Obra, equipo, maquinaria y herramientas necesarios  

para la realización de este ítem deben ser suministrados en su totalidad por el 

contratista,  para la realización de las actividades el contratista debe contar 

mínimamente con las siguientes, siendo estas de carácter enunciativas más no 

limitativas: 

 
Listones de madera 

Operador Grúa 

Chofer Camión Tráiler 

Ayudantes 

Grúa 

Camión Tráiler 
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El contratista también debe considerar utilizar todas las herramientas, equipos y 

materiales menores necesarios para realizar adecuadamente la actividad.  

 

1.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 

El CONTRATISTA previo al inicio de actividades deberá presentar un 

Procedimiento de transporte de Tubería y materiales al SUPERVISOR para su 

aprobación. El procedimiento y la ejecución del ítem deben contemplar las 

siguientes actividades:  

i. RECEPCIÓN Y CAMBIO DE CUSTODIA DE TUBERÍA Y OTROS MATERIALES  

 

La tubería, válvulas, accesorios y otros materiales a ser utilizados en el presente 

proyecto serán recibidos por el CONTRATISTA en los almacenes de YPFB, por 

lotes y en periodos definidos entre el CONTRATISTA y el SUPERVISOR, basados 

en el cronograma de ejecución de obras entregado. La tubería recibida por el 

CONTRATISTA quedara bajo su responsabilidad. En la recepción de cada lote de 

tubería y/o materiales el CONTRATISTA deberá inspeccionar y verificar el buen 

estado del total de bienes entregados, todas las observaciones encontradas deberán 

ser registradas y reportadas al encargado de almacenes y al SUPERVISOR antes de 

retirarla del almacén. Toda la tubería y/o materiales recibidos sin que se hayan 

registrado observaciones oportunas será considerada en buen estado, siendo 

responsabilidad del CONTRATISTA, cualquier daño posterior ocasionado. Al 

momento de la recepción de tubería y materiales el CONTRATISTA deberá 

identificar, codificar, inspeccionar, medir y registrar todos los datos disponibles de 

las características de la tubería y su trazabilidad. Para ello se tomaran en cuenta 

mínimamente las siguientes características:  

 

 

 

 

 

 

 Otras observaciones deberán estar de acuerdo a lo estipulado en NORMA API 5L  

 

ii. FORMA DE EJECUCIÓN  

El contratista debe utilizar todos los materiales, equipos, maquinaria y herramientas 

adecuados y en buen estado para realizar los trabajos, de tal manera se garantice la 

calidad y seguridad durante la realización de los trabajos. Si a criterio del supervisor 

y/o encargado de almacenes de YPFB se está poniendo en riesgo la integridad del 

personal, el contratista debe realizar lo necesario para subsanar lo observado.  

Durante el desarrollo de los trabajos, el contratista debe dar cumplimiento al 
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procedimiento específico mismo que debe contar con la aprobación del supervisor de 

obras.  

 

Carguío y descarguío de tuberías  

Inicialmente se debe verificar que la grúa posea la suficiente capacidad para el 

carguío y descarguío de la tubería y accesorios. Tanto la grúa como el camión tráiler 

se deben posicionar de manera adecuada para la ejecución de los trabajos, 

verificando que todos los trabajos y maniobras se las realice de manera coordinada y 

adecuada.  

Para el movimiento de la tubería y demás accesorios se deben emplear dispositivos 

de suspensión adecuados (cintas, fajas, ganchos) que se acomoden perfectamente a 

los extremos de la tubería, de modo de asegurar la integridad de los biseles, 

revestimiento y evitar la ovalización del tubo. 

Al momento de levantar o bajar la tubería se deben utilizar cuerdas en los ganchos de 

los extremos de las tuberías para evitar que estas giren bruscamente. 

El apoyo de la tubería en el tráiler se debe realizar de manera adecuada, para lo cual 

se utilizan listones con cuñas en los extremos. La cantidad mínima de listones por 

bloque o camadas que se acomodan en el camión tráiler debería ser tres donde dos 

debería estar a los extremos y uno en el centro. En el lugar de acopio del contratista 

se realiza el descarguío de manera adecuada evitándose daños al revestimiento, 

biseles, etc. y acomodando sobre listones de manera similar al que se realiza durante 

el transporte.  

 

Cuando se realice el cargado de válvulas y accesorios, el contratista debe tomar en 

cuenta de realizar el trabajo sin producir daño algún al material, una vez en el medio 

de transporte, estos deben ir sobre pallets u otro similar, estas deben ser 

adecuadamente posicionadas y la cara de las válvulas y bridas no deben sufrir daño 

alguno. Toda actividad debe estar en conocimiento y aprobación del supervisor. 

Una vez iniciados los trabajos correspondientes a este ítem, quedará  cargo de la 

custodia de los mismos, por lo que correrá por cuenta propia cualquier daño u otra 

eventualidad que suceda mientras tenga la custodia de las mismas.  

 

Paso de placa calibradora 

 

Para revisar si la tubería a ser provista por YPFB no posee ovalaciones, 

aplastamiento u otro defecto que varía las dimensiones internas de la tubería, el 

contratista debe pasar la placa calibradora a todas las tuberías a utilizar para la 

construcción. 

 

El contratista debería realizar el paso de placa calibradora en los almacenes de YPFB 

antes de ser trasladado a obra, no se reconocerá tuberías rechazadas por paso de 
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placa calibradora cuando estas sean realizadas fuera de los almacenes de YPFB y 

una vez en custodia del contratista. Si se encontrase tuberías reprobadas por paso de 

placa calibradora u otro defecto, el contratista deberá proceder al reemplazo de dicha 

tubería corriendo con los costos necesarios o arreglando los defectos aprobados 

previa aprobación del supervisor. La tubería rechazada por paso de placa calibradora 

cuando el material este en custodia del contratista no deberá ser considerado en la 

longitud durante la conciliación de materiales, la longitud rechazada deberá ser 

reemplazada por el contratista.  

La placa calibradora debe ser calculado mediante la siguiente formula  

 

                (          )                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

 

          = Diámetro de la Placa  (mm) 

            = Diámetro Externo de la Cañería (mm) 

     = Espesor nominal de Pared de la Cañería (mm) 

 

Transporte de tuberías  

El traslado de las tuberías se debe realizar en camión tráiler de dimensiones 

adecuadas para el traslado de las barras de  tubería de acero que tienen una longitud 

estimada de 12 metros. 

 

Durante el transporte de tuberías y accesorios al lugar de acopio del contratista, las 

calles y caminos de acceso, no deben ser obstruidos, para lo cual el contratista debe 

prever de realizar el transporte cumpliendo las normativas aplicables; el transporte es 

efectuado de tal forma que no se constituya en peligro para el transito normal de 

vehículos y para las personas. 

 

La cantidad de tuberías cargadas no tiene que sobrepasar la capacidad máxima de 

altura y peso del camión tráiler, la máxima carga y altura permitida por tránsito u 

otro tipo restricciones.  

 𝑃𝑙𝑎𝑐𝑎  𝑃𝑙𝑎𝑐𝑎 

Tuerca y Perno Volanda 
Pasador 

Chapa de Acero al Carbono de 6 mm de Espesor 
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En el transporte de tubos, las cargas son dispuestas de modo de permitir el amarre 

firme para que no se dañe el tubo o su revestimiento, para el amarre se debe utilizar 

mínimamente tres cinturones nylon distribuidos adecuadamente para garantizar que 

la tubería sea transportarse de manera firme y sin movimiento relativo entre tubos, la 

tensión que ejercen los cinturones debe ser verificada durante el transporte con 

razonable frecuencia de acuerdo a las condiciones del camino. Antes de remover el 

amarre de la pila para descargar, se efectúa una inspección visual a fin de verificar si 

los tubos están convenientemente apoyados, sin riesgo de rodamientos. 

 

Devolución del material excedente no utilizado en obra y suministrado por 

YPFB. 

 

Para realizar esta actividad se debe seguir con todo lo indicado en carguío, des 

carguío y transporte. La cantidad total de tuberías, válvulas, accesorios, materiales, 

etc. Provistas por YPFB y que no fueron utilizados durante la construcción deben 

estar previamente conciliados entre el supervisor y el contratista. La conciliación 

debe tener todos los datos del material a devolver como ser cantidad, longitud, 

especificación u otro necesario.  

 

La empresa contratista, debe realizar el transporte del material hasta almacenes del 

Distrito Redes de Gas Chuquisaca, en la ciudad de Sucre; sin que tenga que 

reconocerse un pago extra por dicho transporte.  

 

Calidad, Salud, Seguridad y Medio Ambiente. 

 

Previo al inicio de los trabajos, el contratista debe realizar la charla de seguridad 

específica de esta actividad, así como también realizar un análisis preliminar de 

riesgo específico para la actividad el cual debe ser divulgado a todo el personal 

involucrado durante la realización de los trabajos.  

 

Se debe señalizar y delimitar las áreas de trabajo con conos de señalización, cinta de 

señalización, letreros, etc. Para evitar que personas ajenas a los trabajos sufran 

alguna eventualidad.  

 

Todo el personal involucrado en la actividad debe utilizar el EPP apropiado como 

ser: ropa de trabajo, casco, guantes, botas de seguridad, gafas, etc.  

 

En caso de presentarse condiciones climáticas sean adversas tales como, lluvias, 

vientos fuertes, polvareda, etc. El supervisor puede limitar las actividades.  
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El avance de esta actividad debe ser registrada en un formulario conteniendo 

información necesaria del material y la cantidad entregada por YPFB. 

 

iii. ALMACENAJE  

 

El transporte de la tubería recepcionada hasta los Centros de Acopio debidamente 

adecuados, señalizados y previamente aprobados por el SUPERVISOR, debe 

realizarse paulatinamente de acuerdo al cronograma de obra. No se almacenara 

tubería sobre el trazo del ducto. El CONTRATISTA deberá mantener los Centros de 

Acopio en buen estado (Ver Anexo Planos y Gráficos). Cualquier daño a la tubería o 

materiales durante la obra será responsabilidad del CONTRATISTA.  

 

iv. MANIPULEO  

 

Para el manipuleo de los tubos durante las maniobras decarguío y descarguío, se 

deben usar eslingas de largo apropiado o ganchos especiales para evitar daños en los 

tubos. Estos ganchos deben ser revestidos de un material más suave que el material 

del tubo, siendo proyectados para adaptarse a la curvatura interna de los tubos, 

debiendo también apoyar un mínimo de 1/8 de la circunferencia del tubo. Para la 

descarga de las pilas de tubos deben ser utilizadas cintas de nylon. Tales cintas se 

deben ajustar a la pila, para impedir movimientos relativos entre los tubos. Los 

equipos utilizados en el manipuleo de los tubos deben tener sus tenazas recubiertas 

con un material de goma y/o cintas de cuero de 3/8” de espesor. 

En superficies con inclinación superior al 10%, se debe efectuar un anclaje 

provisional de los tubos distribuidos en la senda para evitar su deslizamiento 

 

1.4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

El ítem de transporte, carguío y descarguío de tubería y otros materiales será medido 

por Tonelada de peso de tubería y accesorios para el total de trabajos dentro de la 

obra, debiéndose efectuar el total de las actividades a conformidad del 

SUPERVISOR y haber presentado los documentos relacionados para hacer efectivo 

su pago. Este Ítem será pagado de acuerdo al precio unitario de la propuesta 

aceptada. Dicho precio será la compensación total por los materiales, mano de obra, 

herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta 

ejecución de los trabajos. Es un requisito indispensable para obtener la conformidad 

del servicio el realizar la devolución de materiales sobrantes de acuerdo a balance de 

materiales de obra aprobado por el SUPERVISOR. 

 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

1 CARGUÍO, TRANSPORTE Y DESCARGUÍO DE TN. 
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TUBERÍA Y ACCESORIOS DE ACERO DN 2" 

 

2. DESFILE Y BAJADO DE TUBERÍA ANC DN 2” SCH 40 

2.1. DEFINICIÓN 

Este ítem comprende las actividades de distribución, desfile y bajado de la tubería 

durante la construcción del proyecto, siguiendo el trazo proyectado e instrucciones 

del SUPERVISOR. 

 

2.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y PERSONAL 

Todos los Materiales, Mano de Obra, equipo, maquinaria y herramientas necesarios  

para la realización de este ítem deben ser suministrados en su totalidad por el 

contratista,  para la realización de las actividades el contratista debe contar 

mínimamente con las siguientes, siendo estas de carácter enunciativas más no 

limitativas: 

 

Chala de Arroz y/o Aserrín 

Operador Camión Grúa 

Ayudantes 

Camión Grúa 

 

El contratista también debe considerar utilizar todas las herramientas, equipos y 

materiales menores necesarios para realizar adecuadamente la actividad. 

 

2.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 

El contratista debe utilizar todos los materiales, equipos, maquinaria y herramientas 

adecuados y en buen estado para realizar los trabajos, de tal manera se garantice la 

calidad y seguridad durante la realización de los trabajos. Si a criterio del supervisor 

se está poniendo en riesgo la integridad del personal, el contratista debe realizar lo 

necesario para subsanar lo observado.  

Durante el desarrollo de los trabajos, el contratista debe dar cumplimiento al 

procedimiento específico mismo que debe contar con la aprobación del supervisor de 

obras.  

 

Desfile de tuberías  

El desfile debe ser realizado de manera adecuada utilizando maquinaria de capacidad 

adecuada para realizar el carguío y transporte desde el lugar donde se almacena la 

tubería y accesorios hasta el punto de desfile, antes que el camión realice el 

transporte, el contratista debe verificar que todas las tuberías se encuentren 



 

UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD DE CONSTRUCCIONES 

 

 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: OBRAS MECÁNICAS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDAS DE DERIVACIÓN PARA LAS 

BODEGAS DEL MUNICIPIO DE CAMARGO (ASOBOC) 

Hoja: 

                    28 de 156            

 

ELABORADO POR: APROBADO POR: 

Ing. Danitza Ivana Mendez Campos 
RESPONSABLE DE INGENIERIA Y PROYECTOS 

UIPCH – DTRGCH 

YPFB 

Ing. Franz Alfredo Ramírez Machuca 
JEFE UNIDAD DISTRITAL CONSTRUCCIONES CHUQUISACA a.i. 

UDCCH – DTRGCH 

YPFB 

 

adecuadamente distribuidos y correctamente sujetados, para evitar que durante el 

transporte se produzca algún daño a la tubería, revestimiento, biseles, etc.   

 

Para el desfile de tuberías se deberá utilizar colchones adecuados como ser bolsas 

con chala de arroz, aserrín, arena u otro que no produzca daño al revestimiento de la 

tubería.  

La cantidad de elementos para el asentamiento de cada tubería debe ser adecuada, de 

manera que no se produzca tensión excesiva a la tubería, las tuberías deben estar a 

una altura apropiada y posicionada adecuadamente de manera de que la misma no se 

caiga.  

Cuando el contratista vea que es necesario extraer el material de otra zona, se debe 

obtener, previo al inicio de las actividades, la autorización por escrito por parte del 

propietario del campo o de la autoridad de aplicación correspondiente, según sea el 

caso. Se debe especificar los lugares de extracción, la cantidad a extraer y las 

características del material a utilizar.   

 

El desfile de la tubería debe efectuarse acomodando los tubos a lo largo del DDV 

(Derecho de Vía)  uno tras otro a fin de evitar el contacto entre los mismos y que 

resulten en consecuencia dañados, el desfile debe ir paralelo a la zanja a una 

distancia fija de la zanja, sin provocar derrumbes.   

En los cruces de caminos, sendas, u otro similar, el desfile de tuberías se debe 

realizar a intervalos regulares dejando espacios, de modo tal de permitir el libre 

tránsito de los animales y de vehículos u otro medio de movilización. 

Se interrumpe la continuidad del desfile en las zonas ganaderas, a efectos de permitir 

el libre paso de animales y ganado hacia áreas de abrevadero y alimentación. De 

cualquier forma, previo al desfile se debe informar a los propietarios sobre las 

actividades a realizarse de manera de obtener su conformidad.  

 

Bajado de tubería 

Antes de realizar el bajado de la tubería, se debe verificar las condiciones de la zanja 

identificando la existencia de obstáculos, tales como: troncos, raíces, rocas y otros 

cuerpos que puedan afectar a la tubería y su revestimiento, así como las condiciones 

del piso y paredes de la zanja. En todos los casos, se debe acondicionar la totalidad 

de la zanja retirando todos los elementos que puedan dañar a la tubería y su 

revestimiento, en caso de no ser posible, se debe colocar en las zonas necesarias 

arena para lograr una base de apoyo adecuada.  

La zanja deberá estar exenta de agua y ante la existencia de esta se procederá al 

retirado de la misma, mediante el uso de bombas u otro mecanismo adecuado. 

Cualquiera sea el método adoptado se debe prever de disipar la velocidad del agua, 

de manera de prevenir la erosión y desgaste de las zonas de desfogue.  
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Asimismo, se debe inspeccionar que la zanja cuente con una cama de arena u otro 

material adecuado de por lo menos 15 cm de altura por debajo y encima del lomo de 

la tubería, el tamaño de la partícula de arena debe ser de 1 milímetro de diámetro y 

debe estar libre de piedras, metales, fittings u otros que puedan dañar a la tubería y 

su revestimiento.  

 

El bajado de la tubería debe realizarse de manera tal que la tubería se acomode 

perfectamente sobre el fondo de la zanja evitándose oscilaciones excesivas, 

rozamiento con las paredes laterales de la zanja, deformaciones y daños a la tubería o 

revestimiento.  

 

La cañería será bajada a la zanja en tramos adecuados, de forma tal que no se 

produzca tensión u otro tipo de daño a la tubería. Las soldaduras entre tramos serán 

efectuadas en la zanja previendo que la misma se encuentre adecuada para realizar 

los trabajos siguientes.  

 

Se debe tomar en cuenta que los tramos a bajar en áreas suburbanas, urbanas y zonas 

de caminos deben ser reducidos, conforme lo establezca el supervisor de obra o 

autoridades competentes. 

 

Para el bajado de tubería se debe utilizar equipo adecuado con capacidad suficiente 

para soportar el peso del tramo a bajar, estas deben estar equipados con eslingas de 

nylon para la sujeción de la tubería sin dañarlo, el ancho de la eslinga debería ser 

mínimamente de 7 centímetros para evitar arrugamiento u otro similar en el 

revestimiento de la tubería. De resultar necesario, personal idóneo acompañará el 

bajado de la tubería empleando guías de madera para su acomodamiento final. 

 

Inmediatamente de bajado el tramo, se debe ejecutar el colocado de la cama 

protectora, consistente en material libre de escombros, raíces y material que pueda 

dañar el revestimiento y hasta por encima de 30cm. Por sobre el eje superior de la 

tubería de modo de proteger a la misma de los daños.  

 

Cuando sea necesario el traslado de tramos de tuberías soldados, se debe considerar 

utilizar equipos adecuados equipados con eslingas de nylon de manera de sujetar la 

tubería sin dañarla, la distancia máxima entre equipos será de 20 metros entre puntos 

o lo que recomiende la norma, esto debe ser previamente analizado por el contratista 

y aprobado por el supervisor de obra evitando que no se flexione la tubería durante 

su traslado. 

 

Si a criterio del supervisor durante el bajado o traslado de tubería hubiese alguna 

junta soldada que fue dañada o sometida a tensión excesiva o daño en el 
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revestimiento, el supervisor puede solicitar realizar un nuevo ensayo no destructivo 

y/o paso de holliday para descartar posibles daños, si los resultados obtenidos fueran 

reprobados, el contratista correrá con todos los gastos de ensayo, reparación y otros 

necesarios.  

 

Calidad, Salud, Seguridad y Medio Ambiente. 

 

Previo al inicio de los trabajos, el contratista debe realizar la charla de seguridad 

específica de esta actividad, así como también realizar un análisis preliminar de 

riesgo específico para la actividad el cual debe ser divulgado a todo el personal 

involucrado durante la realización de los trabajos.  

 

El contratista debe contar con un plan de contingencias adecuado a las condiciones 

del lugar, este plan debe considerar incendios, derrames, accidentes u otros. Este 

plan debe considerar datos hospitales, vehículo y responsables para atender la 

contingencia.  

Todo el personal involucrado en la actividad debe utilizar el EPP apropiado como 

ser: ropa de trabajo, casco, guantes, botas de seguridad, gafas, etc.  

 

Durante el desfile se debe colocar toda la señalización necesaria, como ser cintas de 

señalización, conos, letreros fijos, letreros móviles, etc. 

En caso de presentarse condiciones climáticas sean adversas tales como, lluvias, 

vientos fuertes, polvareda, etc. El supervisor puede limitar las actividades.  

Una vez ejecutada el desfile y bajado realizar la verificación de la tubería mediante 

holiday y reparación de revestido más placa calibradora. 

 

2.4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

El desfile y bajado de tuberías será medido en metros lineales (ML), tomando en 

cuenta la longitud total utilizada durante la construcción.  

 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo a las presentes especificaciones, medido 

según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será cancelado al precio 

unitario de la propuesta aceptada. 

Lo pagado será en compensación total por Materiales, Mano de Obra, equipo, 

maquinaria y herramientas y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y 

correcta ejecución de los trabajos. 

Otros gastos adicionales necesarios para la realización de esta actividad, corre por 

cuenta del contratista.  

Para realizar el pago de este ítem se debe presentar el respaldo de la actividad en 

base de los cómputos métricos donde se constate los trabajos realizados 

concernientes a este ítem. 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

2 DESFILE Y BAJADO DE TUBERÍA ANC DN 2” SCH 40 ML 

 

3. CURVADO DE TUBERÍA ANC DN 2” SCH 40 

3.1. DEFINICIÓN 

Este ítem comprende todos los trabajos a ser ejecutados por el contratista, siendo los 

siguientes de carácter enunciativo y no limitativo:  

 

 curvado de todas las tuberías necesarias para la construcción. 

 Paso de placa calibradora. 

 

3.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y PERSONAL 

Todos los Materiales, Mano de Obra, equipo, maquinaria y herramientas necesarios  

para la realización de este ítem deben ser suministrados en su totalidad por el 

contratista,  para la realización de las actividades el contratista debe contar 

mínimamente con las siguientes, siendo estas de carácter enunciativas más no 

limitativas: 

 

Chala de Arroz y/o Aserrín 

Operador Camión 

Operador Dobladora de tubería 

Ayudantes 

Dobladora de Tubería 

Camión Grúa  

 

El contratista también se debe considerar utilizar todas las herramientas, equipos y 

materiales menores necesarias para realizar adecuadamente la actividad. 

 

3.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 

El contratista debe utilizar todos los materiales, equipos, maquinaria y herramientas 

adecuados y en buen estado para realizar los trabajos, de tal manera se garantice la 

calidad y seguridad durante la realización de los trabajos. Si a criterio del supervisor 

se está poniendo en riesgo la integridad del personal, el contratista debe realizar lo 

necesario para subsanar lo observado.  

 

Durante el desarrollo de los trabajos, el contratista debe dar cumplimiento al 
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procedimiento específico mismo que debe contar con la aprobación del supervisor de 

obras.  

 

Recomendaciones  

Para el curvado debe considerarse las siguientes recomendaciones: 

 

a) El curvado de la tubería se ajustara a la Norma  API RP 5L, la colocación en 

flexión será toleradas solamente en los casos que el trazado presente una curva 

continua con un radio superior a 3000 veces el diámetro de la tubería. En estos 

casos, los cambios de sentido se obtendrán por curvatura del tubo en la obra.  

 

b) Todo curvado en la obra se realizará en frio, sin ningún calentamiento, para este 

efecto se deberán   utilizar maquinas dobladoras de tubería  en buen estado. Se 

debe tener cuidado para que la tubería no se deforme, debiendo conservar sus 

dimensiones de sección después de ser doblado.  

 

c) Se verificara la adecuación de los equipos de curvado  a utilizarse  y el radio 

mínimo de curvatura de la tubería debe ser previamente verificado para la 

adecuación al proyecto de terraplén drenaje y abertura de zanja, en lo que se 

refiere a sus radios horizontales y verticales, por medio de una prueba de 

calificación utilizando la cañería a ser aplicada, considerando la Norma ASME B 

31.8. 

 

Condiciones para aprobación  

El método del curvado debe ser previamente aprobado por el supervisor  de YPFB y 

satisfacer las siguientes condiciones mínimas de inspección. 

a) La diferencia entre el mayor y el menor de los diámetros externos, medidos en 

cualquier sección  de la cañería, después del curvado, no puede exceder el 5% de 

su diámetro externo especificado en la norma dimensional de fabricación. 

b) No son permitidos arrugamientos y daños mecánicos en la cañería ni en el 

revestimiento. 

c) La cañería con grado de curvatura igual o superior a 50% del grado de curvatura, 

establecido en su procedimiento de curvado, debe ser inspeccionado por pasaje 

de un calibrador interno para verificar si la ovalación de la cañería está dentro de 

los límites permitidos. Para la determinación del diámetro del calibrador, se 

utilizara cualquiera de las siguientes formulas establecidas por la Norma API 5L, 

cuyas tolerancias están detalladas en las tablas 10 y 11 de la misma norma. 

 

                         

 

                (          )                
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Donde: 

 

          = Diámetro de la Placa  (mm) 

            = Diámetro Externo de la Cañería (mm) 

     = Espesor nominal de Pared de la Cañería (mm) 

 

d) La cañería, con grado de curvatura inferior al 50% del grado máximo de 

curvatura, que después de inspección visual presentara indicios de ovalación 

mayor a los límites permitidos, deberá ser sometida a la inspección por medio del 

calibrador. 

 

e) La inspección  visual debe realizarse en toda la superficie de la cañería para 

verificar posibles daños en los biseles, superficie y revestimiento. La curvatura 

debe ser distribuida lo más uniforme posible a lo largo de la cañería. 

 

f) En los extremos de las cañerías a ser curvadas, debe dejarse una distancia recta 

mínima de 1 metro o de acuerdo a normas aplicables. 

 

g) En las cañerías con costura, no está permitido la coincidencia de la soldadura 

longitudinal con la generatriz más tradicional o comprimida, debiendo el curvado 

ser ejecutado de forma que la soldadura longitudinal sea localizada lo más 

próximo posible al eje neutro de la cañería curvada, con una tolerancia. 

 

h) En los curvados de tramos que contengan una soldadura circunferencial, debe 

dejarse una distancia recta mínima de 1 metro a cada lado de esta. Cuando esto 

no sea posible, el curvado puede ser realizado, desde que la soldadura 

circunferencial sea totalmente radiografiada después del curvado. No es 

permitido reparar la soldadura. 

 

i) El curvado de la cañería con costura de ser realizado de modo que se evite, 

 𝑃𝑙𝑎𝑐𝑎  𝑃𝑙𝑎𝑐𝑎 

Tuerca y Perno Volanda 
Pasador 

Chapa de Acero al Carbono de 6 mm de Espesor 
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durante la soldadura, la coincidencia de las soldaduras longitudinales 

manteniendo el desfase mínimo. 

 

j) La cañería curvada debe tener la posición de su generatriz superior señalizada 

junto a las extremidades. El curvado natural no debe sobrepasar el límite elástico 

de la cañería. 

 

k) El radio mínimo de curvado, para curvado natural, para ductos trabajando a 

temperatura ambiente, debe ser calculado por la siguiente formula. 

 

     
             

                                 
 

 Donde:  

        =  Radio Mínimo de Curvatura para curvado natural en  

(cm) 

     =  Modulo de Elasticidad del Material en (Mpa) 

        =  Tensión mínima de escurrimiento Especificada en 

(MPa) 

       =  Diámetro Externo de la Cañería  (cm)  

     =  Espesor Nominal de Pared de la Cañería en (cm) 

        =  Presión de Proyecto en el Ducto en (MPa) 

              [   ],  para acero al carbono  a temperatura ambiente de 21 

ºC. 

 

l) El curvado con calor solo puede ser empleado cuando su método de ejecución 

prevea calentamiento uniforme por inducción eléctrica de alta frecuencia y 

enfriamiento controlado. 

 

m) No se admite ninguna soldadura en un codo fabricado en obra, en cada 

extremidad de dicho codo se reserva una parte recta de por lo menos 500 mm. 

 

Durante el curvado la soldadura eventual (tubería con costura), no deberá sufrir 

ninguna tensión. Por consiguiente será colocada antes del curvado, en otro plano que 

forme con el eje del tubo, perpendicularmente al plano de curvado. 

 

Inicialmente a los trabajos, se debe posicionar la tubería adecuadamente, en función 

de las condiciones de terreno y el sentido que tenga la misma se determinará el grado 

y posición que adoptaran las tuberías a emplear en ese tramo.  

 

Marcado de trabajos 
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La cañería curvada debe ser marcada en un extremo de la tubería, al momento de ser 

montado, todos los datos mencionados a continuación deben quedar en la parte de 

arriba, visible y legible. A continuación los datos mínimos: 

 

 Angulo de Curvatura. 

 Longitud de tubería curvada 

 Longitud de tubería antes y después del curvado 

 Tipo de Curvado  

 

El sentido de montaje a realizar a la tubería curvada será en función del tipo de 

curvado realizado, para lo cual se debe indicar en la tubería si el curvado es del tipo: 

RT (RIGHT TURN) = Curva horizontal a la derecha  

LT (LEFT TURN) = Curva horizontal a Ia izquierda 

OVER = Curva vertical hacia arriba 

SAG = Curva vertical hacia abajo 

 

En las curvas combinadas se debe utilizar la marcación (COMB) seguida del tipo de 

combinación de acuerdo a los ángulos que pueden ser (OVER-SAG), etc.  

 

En caso que el curvado no sea realizado adecuadamente y este reprobada, el 

contratista deberá correr a cuenta propia con todo lo necesario y reemplazar la 

tubería, la cual debe ser de características similares al que se proveyó y con la 

aprobación del supervisor de obra.   

 

Calidad, Salud, Seguridad y Medio Ambiente. 

 

Previo al inicio de los trabajos, el contratista debe realizar la charla de seguridad 

específica de esta actividad, así como también realizar un análisis de riesgo 

específico para la actividad el cual debe ser divulgado a todo el personal 

involucrado.  

 

Todo el personal involucrado en la actividad debe utilizar el EPP apropiado como 

ser: ropa de trabajo, casco, guantes, botas de seguridad, gafas, etc.  

 

Se debe limitar los trabajos cuando las condiciones climáticas sean adversas (lluvias, 

vientos fuertes, polvareda, etc. 

Una vez ejecutada el curvado realizar la verificación de la tubería mediante holiday y 

reparación de revestido más placa calibradora. 

  

3.4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

El curvado de tuberías será medido por pieza, el contratista deberá considerar que 
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debe realizar todos los curvados necesarios durante la construcción. 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo a las presentes especificaciones, medido 

según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será cancelado al precio 

unitario de la propuesta aceptada. 

 

Lo pagado será en compensación total por Materiales, Mano de Obra, equipo, 

maquinaria y herramientas y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y 

correcta ejecución de los trabajos. 

Otros gastos adicionales necesarios para la realización de esta actividad, corre por 

cuenta del contratista.  

 

Para realizar el pago de este ítem se debe presentar el respaldo de la actividad en 

base de los cómputos métricos donde se constate los trabajos realizados 

concernientes a este ítem. 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

3 CURVADO DE TUBERÍA DE ANC DN 2” SCH 40 PZA. 

 

4. SOLDADURA DE TUBERÍA Y ACCESORIOS ANC DN 2” SCH 40 

4.1. DEFINICIÓN 

Este ítem comprende todos los trabajos a ser ejecutados por el contratista, siendo los 

siguientes de carácter enunciativo y no limitativo: 

- Todas las actividades previas a efectuar la soldadura (Corte de tubería, Biselado 

y limpieza de juntas) 

- soldadura de tuberías 

- Soldadura de accesorios 

- Otras soldaduras según la necesidad de la construcción. 

- Todas las actividades posteriores a la soldadura.  

- Todas las actividades para efectuar la toma de registros de datos asociados a la 

soldadura y trazabilidad. 

 

4.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y PERSONAL 

Todos los Materiales, Mano de Obra, equipo, maquinaria y herramientas necesarios  

para la realización de este ítem deben ser suministrados en su totalidad por el 

contratista,  para la realización de las actividades el contratista debe contar 

mínimamente con las siguientes, siendo estas de carácter enunciativas más no 

limitativas: 

 

Disco de desbaste 

Cepillo circular alambre trenzado 
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Electrodos 

Lima media caña bastarda 

Soldador Calificado 

Ayudante de Soldador 

Cañista Alineador 

Inspector de Soldadura 

Operador Camión Grúa 

Ayudantes 

Motosoldadora 

Camión Grúa  

 

El contratista también se debe considerar utilizar todas las herramientas, equipos y 

materiales menores necesarias para realizar adecuadamente la actividad.  

 

 

4.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 

El contratista debe utilizar todos los materiales, equipos, maquinaria y herramientas 

adecuados y en buen estado para realizar los trabajos, de tal manera se garantice la 

calidad y seguridad durante la realización de los trabajos. Así también debe verificar 

que se cuente con la especificación del procedimiento de soldadura y que el mismo 

sea aplicable según las características del trabajo, de la misma manera debe verificar 

que todos los soldadores involucrados en el trabajo cuenten con su calificación 

aprobada y vigente.  

Durante el desarrollo de los trabajos, el contratista debe dar cumplimiento al 

procedimiento específico mismo que debe contar con la aprobación del supervisor de 

obras.  

El proceso de soldadura debe ser ejecutado de acuerdo al WPS que debe estar en 

concordancia y de acuerdo a la Norma API 1104 y la norma ASME B 31.8. Para 

ductos, la calificación de los procedimientos de soldadura y de los soldadores debe 

realizarse de acuerdo con API STANDARD 1104 última edición. Para los 

complementos, como alternativa, puede ser usada la norma ASME Sección IX. 

 

Calificación de soldadores  
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La calificación de los soldadores es imprescindible para el inicio de las obras y 

deberán cumplirse lo siguiente: 

 

a) Los soldadores deberán ser calificados para ser aceptados en la obra y deberán 

realizar la soldadura de acuerdo al WPS del proyecto, para evaluar si la soldadura 

aprueba deben pasar las pruebas que establece la norma API 1104. La calificación 

debe ser certificada por un inspector de soldadura, el mismo inspector debe estar en la 

obra durante la construcción.  

b) Cada soldador deberá identificar su trabajo colocando su marca al lado de cada 

soldadura mediante un marcador que no sea borrado por el agua o manipuleo. 

c) Previo a la calificación de los soldadores, el contratista deberá notificar al supervisor 

de obra mediante nota con 5 días hábiles de antelación indicando el lugar, día y hora 

de la prueba. El supervisor una vez notificado podrá estar presente durante la 

realización de la prueba de calificación.  

d) El contratista no podrá dar inicio a la soldadura sin antes tener la aprobación por parte 

del supervisor de la WPS y la calificación de los soldadores que participarán en la 

soldadura de juntas durante la construcción.  

 

Identificación de soldadores  
Una vez realizada la calificación de soldadores, el contratista deberá elaborar una 

planilla donde se indique a todos los soldadores que intervendrán en los trabajos de 

soldadura durante la realización del proyecto, la planilla debe contener mínimamente 

la siguiente información: Nro. De identificación del soldador (cuño), nombre del 

soldador, código de WPS (Welding Procedure Specification o Especificación del 

Procedimiento de Soldadura), rango de espesor calificado, rango de diámetro 

calificado, fecha de vencimiento calificación de soldador.  

Se debe tomar en cuenta que el cuño será único durante el proyecto, no se debe 

permitir otro soldador utilice el mismo cuño. En cada junta soldada, el soldador 

deberá identificar con su cuño el pase realizado por su persona. 

 

Electrodos para soldar 

Los electrodos para soldar a utilizar durante la construcción el contratista deberán 

seguir las siguientes recomendaciones: 

 

 Los electrodos a utilizar deben contar con su respectivo certificado de calidad y  

deberá ser compatible con el material base y de acuerdo a lo especificado en la WPS. 

 En el recibimiento de los electrodos se debe efectuar una inspección visual de los 

empaques por lote. 

 Los empaques de los electrodos, varillas, alambres y flujos deben indicar, de modo 

legible y sin raspaduras de la marca comercial, especificación, clasificación, diámetro 

(excepto flujos), número de corrida o lote y datos de fabricación. 
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 Los empaques de  electrodos revestidos y de flujo no deben presentar  defectos que 

provoquen la contaminación y daño en los electrodos.  

 Es muy importante que los envases estén herméticamente cerrados. 

 Los electrodos revestidos deben disponer de identificación individual por medio de 

una inscripción legible, constatando por lo menos la referencia comercial indicada en 

el empaque. 

 La varilla debe ser identificada, por tipo, en ambas extremidades. 

 Los electrodos revestidos, deben ser verificados por muestra si las siguientes 

características están presentes: 

- Regularidad y continuidad del revestimiento 

- Concentricidad del revestimiento 

- Largo del cuerpo 

- Diámetro del alma 

- Adherencia del revestimiento 

- Ausencia de oxidación 

- Ausencia de deformación o alabeos 

- Integridad de la punta 

 La unidad para el tamaño del lote y de la muestra es considerada en número de 

electrodos. Considerar para el muestreo solamente electrodos de una misma corrida. 

 Efectuar el muestreo abriendo por lo menos 1 (un) empaque por cada 10 (diez) 

recibidos y retirar la muestra igualmente parcelada entre los empaques abiertos, de 

forma aleatoria. 

 Para los electrodos desnudos, las varillas o alambres deben ser verificados por 

muestreo, si las siguientes características  están presentes: 

- diámetro del electrodo desnudo, varilla o alambre 

- ausencia de oxidación 

 Para electrodos desnudos las varillas, la unidad para el tamaño de lote y de la muestra 

es considerada en número de estos materiales; para alambre es considerada en 

número de carretes 

 Considerar para el muestreo solamente electrodos desnudos, varillas o alambres de 

una misma corrida. Electrodo desnudo, varilla o alambre con señales de oxidación 

son inaceptables. 

 Si durante la inspección o durante la utilización se determina electrodos en mal 

estado, éstas serán inmediatamente identificados y separados de los demás, no 

pudiendo ser utilizado en la obra, ni permanecer en el área de almacenamiento.   

 Para el almacenamiento se debe tomar en cuenta todas las recomendaciones 

proporcionadas por el fabricante del electrodo.  

 

Soldadura de tuberías y accesorios  

Para realizar la soldadura el contratista durante la ejecución debe considerar lo 

siguiente:  
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 Se debe considerar una adecuada preparación de los biseles y el ajuste de las piezas 

que deben ser verificadas por medio de calibradores y estarán de acuerdo al WPS. 

 Cuando fuera necesaria la remoción de una soldadura circunferencial, ésta debe  ser 

realizada a través de un anillo cuyo corte esté a lo mínimo a 50 mm de distancia del 

eje de la soldadura. 

 El trabajo de soldadura podrá ser suspendido por requerimiento del supervisor cuando 

las condiciones atmosféricas o el mal trabajo de soldadura impidan su normal 

prosecución. 

 Todas las extremidades biseladas, deben ser esmeriladas y los bordes de los tubos 

deben ser escobilladas en una faja de 50 mm en cada lado de la región del bisel, 

externa e internamente, al tubo. Sí existiera humedad la junta deber ser secada 

mediante el uso de un soplete con llama no concentrada. 

 En caso de usar cañería con costura longitudinal, ésta debe colocarse de modo que las 

costuras estén desplazadas unas de otras evitando el alineamiento con una relación de 

por lo menos diez veces el espesor de la tubería.  Las costuras deben estar ubicadas 

en la parte superior (entre – 30º y +30º) 

 Cada soldadura tendrá por lo menos tres pasadas, la soldadura terminada estará libre 

de huecos, inclusiones no metálicas, burbujas de aire y otros defectos.  

 Si a juicio del supervisor la soldadura adolece de fallas o defectos se deberá terminar 

el arreglo en un tiempo suficientemente corto para no retrasar operaciones 

subsiguientes. 

 Las soldaduras terminadas serán limpiadas con cepillo de acero para remover la 

escoria y óxido para facilitar la inspección visual. 

 Los caños que tengan defectos en sus extremos tales como laminación o rajaduras 

deberán ser sacados de la línea en construcción. 

 Los caños que tengan defectos en sus extremos serán cortados y nuevamente 

biselados. 

 En el avance de soldadura la segunda pasada (hot pass) deberá ser efectuada 

inmediatamente después de la primera pasada. 

 No se permitirá soldar ningún caño más allá del avance de la zanja, salvo aprobación 

del supervisor de YPFB. 

 Si a juicio del supervisor se requiere cortar la soldadura el contratista facilitará los 

medios para ello. 

 El supervisor puede exigir el cambio de uno o más soldadores que hayan cometido 

errores, aunque fueran aprobados en los exámenes iniciales. 

 Durante la construcción de la línea se hará uso de inspecciones radiográficas a las 

soldaduras, de acuerdo a lo establecido. Si alguna de las soldaduras no aprobase la 

inspección el contratista reparará la soldadura de acuerdo a lo pedido por el 

supervisor, con costo para el contratista. 

 Todas las soldaduras comenzadas en el día deberán ser terminadas en el día. 

 Antes del acoplado de los tubos, se debe efectuar una inspección y limpieza interna,  
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con el propósito de chequear material extraño y la detección de aplastamientos  que 

puedan perjudicar la soldadura y/o el paso de los “pigs” (chanchos) de limpieza. 

Oportunamente se debe identificar, en las extremidades, la posición de la costura 

longitudinal. 

 Antes del acoplamiento de los tubos, sus extremidades no revestidas deben ser 

inspeccionadas interna y externamente, chequeándose discontinuidades tales como: 

defectos de laminación, aplastamientos, entalles u otras discontinuidades 

superficiales.  

 Todos los biseles de campo de los tubos deben ser realizados y acabados utilizando 

un equipo mecánico u oxi-acetileno, de acuerdo con los criterios de acabado del bisel 

previsto en la EPS y API Spec. 5L. 

 Cuando fuera usado acoplador de alineación externa, el largo del primer pase de 

soldadura debe ser simétricamente distribuido en por lo menos el 50% de la 

circunferencia antes de su remoción, de acuerdo a lo definido en la API Std. 1104. 

 El tubo no debe ser manipulado antes de la finalización del primer pase o después del 

amolado de éste. Se deberá concluir la ejecución del segundo pase para permitir su 

movimiento. En el caso de tubos lastrados o de lingadas que puedan ser sometidas a 

tensión durante la soldadura, el movimiento sólo debe ser efectuada después de la 

conclusión del segundo pase. 

 El pre-calentamiento, cuando sea aplicado y definido en la EPS, debe ser ejecutado 

en una extensión de al menos 110 mm de ambos lados del eje de la soldadura, al 

contorno de toda la circunferencia del tubo, debiendo estar a una temperatura 

constante y uniforme, chequeada a través de lápiz de fusión o pirómetro de contacto,  

en la superficie diametralmente opuesta a la incidencia de la llama de calentamiento.  

 La temperatura de pre-calentamiento, estipulada en el procedimiento de soldadura, 

calificada, debe ser mantenida durante toda la soldadura y en toda la extensión de la 

junta. 

 En el pre-calentamiento de tubos es permitido el uso de soplete con llama no 

concentrada, de manera tal que sea garantizada la uniformidad de temperatura en toda 

la junta. 

 El intervalo de tiempo entre el término del primer pase de raíz y el inicio del segundo 

pase (“hot pass”), debe cumplir con el procedimiento de soldadura calificada. La 

calificación del Procedimiento de Soldadura debe ser usada la marcación entre el 

término del primer pase y el inicio del segundo pase en  su tiempo máximo. 

 En el montaje se deben observar los siguientes cuidados adicionales: 

 

a) mantener cerradas, por medio de tapas, las extremidades tramos 

soldados, a fin de evitar el ingreso de animales, agua, lodo y objetos 

extraños. No se permite la utilización de puntos de soldadura para la 

fijación de las tapas; 

b) recoger las sobras de los tubos y restos de electrodos de soldadura, así 
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como cualquier otros materiales utilizados en la operación de 

soldadura, los cuales deben ser ubicados en un sitio o lugar específico; 

c) aprovechar los sobrantes de tubo que estuvieran en buen estado; 

d) no se permiten entalles metalúrgicos provocados por la abertura del 

arco de soldadura en tubos con MOP que provoquen tensiones 

circunferenciales iguales o superiores al 40% de la tensión mínima de 

deformación especificada.  Cualquier vestigio de este defecto debe ser 

eliminado de acuerdo con la norma ASME B31.8; 

e) iniciar los pases de soldadura en lugares desfasados en relación a los 

anteriores y al inicio de un pase debe sobreponerse al final del pase 

anterior; 

f) no se permite el punzonamiento de las soldaduras. 

 

Inspección Visual de Soldadura  

El inspector de soldadura del contratista deberá aprobar el 100% de la realización de 

juntas, deberá inspeccionar la buena ejecución de soldadura, electrodos, biseles, 

amperaje de motosoldadoras, acabado de soldadura, etc. De manera tal que la el 

proceso de soldadura cumpla con las normas aplicables vigentes y se dé estricto 

cumplimiento al WPS.  

  

Cuando el inspector de soldadura y/o el supervisor de obra consideren necesario, 

debido a la falta refuerzo de las uniones soldadas, poros y otros defectos, podrá 

ordenar la ejecución de las pasadas adicionales o porciones de ellas.  

 

Para que una prueba de calificación de soldadura cumpla los requisitos para la 

inspección visual, la soldadura debe estar libre de grietas, escorias, penetración 

inadecuada, quemones, apariencia de limpieza y destreza en su ejecución. El 

socavado adyacente al cordón final en el exterior del tubo no debe exceder lo 

indicado en norma.  

 

El inspector de soldadura deberá verificar que este anotado en el extremo de la 

tubería los datos de quienes intervinieron en la soldadura, de la misma manera 

deberá colocar su firma o rubrica indicando si la junta esta reprobada o aprobada.  

 

Reparación de soldadura  

Para realizar la reparación de soldadura deberá contar una nueva WPS y deberá ser 

aplicable para el tipo de reparación a realizar. 

Toda la junta rechazada durante la inspección visual o ensayos no destructivos 

deberá ser reparada y examinada nuevamente por los mismos métodos que se 

utilizaron en las inspecciones preliminares.  

Ninguna junta puede ser reparada por segunda vez. En caso de existir una reparación 
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rechazada, la junta deberá ser cortada y una nueva soldadura deberá ser realizada.  

 

Remoción de los defectos  

Una vez obtenido el informe de ensayo no destructivo, se debe marcar el lugar y 

tamaño exacto del defecto con un marcador metálico.  

 

Posterior al marcado, se debe proceder a remover el material de la soldadura 

utilizando una amoladora con disco de respectivo para alcanzar la profundidad y 

extensión indicada en el informe de ensayo no destructivo.  

 

En caso que el defecto tenga una extensión mayor al 30% de la longitud total de la 

junta, se recomienda el corte de la mima para realizar una soldadura nueva.  

 

Para realizar una reparación se debe remover el metal de soldadura hasta darle la 

altura y ángulo aproximado del bisel original. 

 

En caso de existir varias reparaciones en distinto lugar de una misma junta, estas 

deben ser realizadas una a una, con el objeto de evitar sobreesfuerzos en la 

soldadura.  

 

Identificación de juntas 

Las juntas reparadas deberán ser identificadas con la siguiente nomenclatura:  

Reparación: R 

Corte: C 

 

Todas las juntas reparadas llevarán la identificación (cuño) del soldador que realizó 

dicha reparación. Toda junta reparada deberá ser identificada para que pueda ser 

fácilmente rastreada.  

 

Control de desempeño de soldadores  

Con el fin de controlar la eficiencia y calidad de los soldadores, el contratista deberá 

llevar el control necesario del desempeño de los soldadores involucrados en obra, 

para lo cual en función del informe de ensayo no destructivo y de la inspección 

visual, se debe identificar si hubo defectos en la soldadura, es decir se identifica las 

juntas reprobadas, luego se determina el tipo de defecto y se identifica el soldador 

que incurrió en los defectos. Esta medición se la debe realizar de forma periódica a 

criterio del supervisor de obras.  

 

Se debe llevar un acumulado de la medición de desempeño de soldadores que podrá 

ser de forma cuantitativa o en forma de porcentaje, para así tomar las medidas 

correctivas.  
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En función de los resultados del desempeño de soldadores, el supervisor de obras 

determinará si el soldador será sometido a un reentrenamiento o recalificación antes 

de continuar soldando en la línea o determinará su desmovilización. 

 

Calidad, Salud, Seguridad y Medio Ambiente. 

Previo al inicio de los trabajos, el contratista debe realizar la charla de seguridad 

específica de esta actividad, así como también realizar un análisis de riesgo 

específico para la actividad el cual debe ser divulgado a todo el personal 

involucrado.  

 

Todo el personal involucrado en la actividad debe utilizar el EPP apropiado como 

ser: ropa de trabajo, casco, guantes, botas de seguridad, gafas, etc.  

 

Se debe limitar los trabajos cuando las condiciones climáticas sean adversas (lluvias, 

vientos fuertes, polvareda, etc. 

 

Se debe realizar los registros necesarios para verificar la manera en la cual se realizó 

este ítem, para lo cual se recomienda llevar registro de los soldadores involucrados, 

registro de soldadura, registro de reparación de juntas soldadas, welding map, etc. En 

el welding map deben ir incluidos aquellas juntas que fueron reparadas, cortadas y 

otros datos necesarios. 

 

4.4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

La soldadura de tuberías y accesorios será medido en juntas, tomando en cuenta el 

total de las juntas soldadas aprobadas durante la construcción.  

 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo a las presentes especificaciones, medido 

según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será cancelado al precio 

unitario de la propuesta aceptada. 

Se tomará en cuenta para la medición únicamente aquellas juntas aprobadas por el 

END del proyecto y que fueron necesarios para la construcción, aquellas juntas que 

fueron reprobadas ya sea por la inspección visual o el END del proyecto deben ser 

asumidos por el contratista, de la misma manera aquellas juntas que tienen que ser 

cortados por error constructivo debe ser asumido por la empresa contratista.  

El precio pagado será en compensación total por Materiales, Mano de Obra, equipo, 

maquinaria y herramientas y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y 

correcta ejecución de los trabajos. 

 

Otros gastos adicionales necesarios para la realización de esta actividad, corre por 

cuenta del contratista.  
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Para realizar el pago de este ítem se debe presentar el respaldo de la actividad en 

base de los cómputos métricos donde se constate los trabajos realizados 

concernientes a este ítem.  
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

4 SOLDADURA DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE ANC DN 2” SCH 

40 
Junta 

 

 

5. END POR RADIOGRAFÍA DE JUNTAS SOLDADAS DN 2” SCH 40 

5.1. DEFINICIÓN 

Este ítem comprende todos los trabajos necesarios para la ejecución del 

radiografiado de las juntas soldadas, la interpretación y la evaluación radiográfica. 

 

5.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y PERSONAL 

El CONTRATISTA deberá proporcionar todos los materiales, herramientas, 

personal y equipo necesario para la ejecución de este ítem. El Proveedor del Servicio 

deberá ejecutar las funciones listadas a continuación mismas que tienen carácter 

enunciativo pero no limitativo:  

 

vilización y desmovilización de un (1) equipo Radiográfico con (1) un 

radiólogo nivel I, ambos con licencia para el uso de material radiactivo otorgado por 

el Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear (IBTEN), (1) un inspector 

Nivel II calificado para evaluación e interpretación de placas Radiográficas 

industriales. Todo el personal con una experiencia especifica mínima certificada de 2 

años.  

permanecer en obra constantemente de acuerdo al cronograma de obra.  

 

 

 

 

Los siguientes equipos deberán estar presentes en obra en todo momento en que se 

esté ejecutando el servicio de radiografiado:  

 

 

-Muller  

 

ro  
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El CONTRATISTA deberá contar con un Inspector radiológico Nivel I, personal 

encargado de la interpretación radiográfica con al menos dos (2) años de experiencia 

en trabajos similares. Así mismo el personal que ejecutará el ensayo no destructivo 

podrá ser el mismo inspector o un personal de apoyo con Nivel I certificado, este 

deberá contar con certificado del Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología nuclear 

(IBTEN) para el manejo de material radioactivo. El CONTRATISTA que ejecute el 

trabajo de radiografiado podrá utilizar las técnicas de gammagrafiado o Rayos x. En 

el caso de optar por gamma grafiado, deberá disponer de un equipo cuya fuente 

tenga una actividad adecuada al tipo de tarea a realizar, la cual nunca deberá ser 

inferior a 35 Curies. Si en cambio la CONTRATISTA optase por radiografiado por 

Rayos x, el equipo deberá ser de una potencia equivalente a las indicadas para 

gammagrafiado. El CONTRATISTA deberá disponer en el lugar de trabajo 

laboratorios móviles provistos de equipos para el control de temperatura. La 

temperatura de baño de revelado no será inferior a 18°C ni mayor a 26 °C. Todo el 

equipamiento que utilice para las tareas de gammagrafiado, procesamiento de placas, 

interpretación, etc., debe encontrarse en óptimas condiciones de trabajo y deberán 

ser aprobados por el SUPERVISOR. Para la observación de las placas se empleara 

un negatoscopio con regulador de intensidad de luz asegurando una intensidad 

mínima de 3000Cd/cm2. 

 

5.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 

El CONTRATISTA deberá contemplar que la buena ejecución del trabajo de 

Inspección radiográfica tendrá incidencia sobre otros ítems ya que el mismo tiene 

por objeto el verificar la calidad. Antes de efectuar los trabajos de radiografía, el 

contratista pondrá a consideración del SUPERVISOR, el nombre de la empresa 

subcontratista, el listado del personal y equipos, los correspondientes certificados 

que acrediten el cumplimiento de los requisitos solicitados, y los procedimientos de 

trabajo. La empresa subcontratista coordinará sus actividades con el SUPERVISOR. 

Para la ejecución y evaluación de los trabajos de inspección radiográfica se deberá 

tomar en cuenta las siguientes NORMAS:  

 

1104  

 

 

 

Los exámenes de radiografiado se realizaran de acuerdo a lo siguiente:  

 

a) Inspección radiográfica de puntos especiales en un cien por ciento, como ser en 

cruces de ríos, caminos y avenidas y puntos que hayan sido reparados.  
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b) Inspección radiográfica al principio de cada operación de soldadura o al inicio de 

la modificación de los procedimientos de soldadura; se inspeccionará un cien por 

ciento en las diez primeras juntas soldadas, estas formaran parte del total de juntas a 

inspeccionar definido por el tipo de localización.  

 

c) Localidades de acuerdo a ASME B31.8:  

 

idad Clase 4, inspeccionar un 75% de las juntas soldadas.  

 

 

 

 

El 100% de las juntas reparadas y cortadas deben ser inspeccionadas por 

radiografiado, y el costo de las radiografiadas será asumido por la contratista en 

todos los casos que se determine que la reparación o corte se haya realizado por 

causa de la empresa contratista. Durante el radiografiado de las juntas, la empresa 

subcontratista deberá cumplir con todas las normas de seguridad pertinentes al caso, 

para no ocasionar daños a terceros. Cada una de las placas radiográficas deberá ser 

debidamente identificada bajo normativa. Todos los resultados serán enviados al 

SUPERVISOR en el lapso de veinticuatro horas, después de efectuada la soldadura. 

El número total de juntas no incluye juntas que puedan ser rechazadas, por lo que el 

supervisor solo contabilizara para el pago las juntas aprobadas. 

Los costos de las movilizaciones, días de servicio y Stand by de todos los equipos y 

personal para el radiografiado serán asumidos por el CONTRATISTA. Deberán 

utilizarse indicadores de calidad de imagen definidas en la ASTM E 747. La técnica 

radiográfica deberá detectar los defectos cuya profundidad sea igual a 2% 

(sensibilidad Vertical) y su anchura 2% (sensibilidad lateral) del espesor total 

gammagrafiado. El CONTRATISTA presentara un procedimiento que describa la 

técnica a utilizar (DWE/DWV, etc.) indicando la posición de fuente, del film, etc. 

Los alambres esenciales (IQI) serán puestos en contacto directo con el caño y la 

cantidad a colocar de los mismos estará de acuerdo con la NORMA API 1104, y en 

casos de reparación se colocaran al menos un IQI en la zona de reparación. Las 

imágenes radiográficas deberán tener una densidad no menor a 1.8 a través de la 

porción de soldadura de mayor espesor y no más de 3.5 a través del material base.  

Se admitirá una variación en una misma placa de -15% a +30% del valor leído en la 

zona de interés. Si se supera el valor máximo la placa no se aprobara. Si los 

espesores del material fuesen tales que la variación de densidad entre ambos 

estuviera fuera del rango mencionado, se deberá colocar un IQI para cada espesor en 

cuestión.  

El contratista deberá disponer de un local donde se realizaran todas las operaciones 
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de procesado de las películas radiográficas, colocación en los chasis, revelado, 

fijado, lavado y secado así como su ordenación antes de ser interpretado.  

La calidad de cada placa no deberá ser afectada en el revelado, transporte o 

almacenaje, ya que si el supervisor considerase que una falla o defecto de la placa 

incidiera en la calidad de la evaluación de la junta la misma no será aceptada.  

En este sentido el CONTRATISTA deberá hacer entrega a YPFB de las placas y 

formulario de inspección radiográfica firmados por el Inspector Radiológico nivel II, 

las discontinuidades detectadas deben ser identificadas y claramente comparadas con 

los estándares descritos en la API 1104. Cada una de las placas debe estar 

correctamente identificada, de tal forma que el personal encargado de la prueba, la 

localización y la fecha sean registrados.  

Toda placa radiográfica no aprobada de acuerdo con los criterios anteriores deberá 

ser repetida, la no ejecución de una nueva radiografía es causal de rechazo de una 

junta soldada. Toda radiografía no aprobada no será contabilizada para el pago. 

 

 

5.4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

El ítem de RADIOGRAFIADO será medido por Junta aprobada de acuerdo con los 

precios unitarios establecidos en el contrato. Dicho precio será compensación total 

por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean 

necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos y su verificación. 

Las juntas pagadas, son solo aquellas declaradas como aprobadas por el inspector 

radiográfico, en el caso que una junta fuese rechazada debido a que una 

discontinuidad excediese los rangos de aceptación establecidos en el estándar API 

1104, el proceso completo deberá ser llevado a cabo nuevamente a costo del 

CONTRATISTA.  

Como requisito indispensable para realizar el pago se deberá entregar el total de 

placas realizadas como parte de este ítem y su informe correspondiente, debidamente 

firmado. 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

5 END POR RADIOGRAFÍA DE JUNTAS SOLDADAS  DN 2” SCH 40 Junta 

 

6. END POR TINTAS PENETRANTES PARA ACCESORIOS 

6.1. DEFINICIÓN 

Este ítem contempla todos los trabajos, equipos, personal, materiales e insumos a ser 

utilizados para la ejecución de ensayos no destructivos mediante tintas penetrantes, a 

todos los accesorios instalados en el presente proyecto. 

 

6.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

Todos los materiales necesarios para la ejecución de este ítem deberán ser proveídos 
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por la CONTRATISTA, los mismos deberán estar sujetos a la aprobación del 

supervisor para su aplicación. 

 

6.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 

El CONTRATISTA deberá contemplar que la buena ejecución del trabajo de 

aplicación de tintas penetrantes tendrá incidencia sobre otros ítems ya que el mismo 

tiene por objeto el verificar la calidad de los trabajos de soldadura efectuados, para la 

instalación de accesorios. 

La prueba END por tintes penetrantes se realizara en superficies con una temperatura 

máxima de 50º C. La superficie de examinación debe ser suave y uniforme, debe 

estar seca y libre de salpicaduras de soldadura, escoria, óxido, pintura, grasa, etc. Los 

requerimientos de limpieza se alcanzarán utilizando esmeril y escobilla, 

posteriormente se debe realizar una limpieza con Removedor (Cleaner) del Kit de 

tintes penetrantes y trapo industrial libre de pelusas. Esta limpieza se realizará 

abarcando 1 pulgada (25,4 mm)como mínimo adyacente al pie del cordón de 

soldadura. Es importante verificar que la superficie este completamente seca, después 

de la limpieza con el removedor, antes de la aplicación del penetrante. 

Después que la superficie de examinación ha sido limpiada, se encuentre 

completamente seca y este a una temperatura menor a 50º C, se aplicará el penetrante 

directamente al área de interés cubriéndola completamente. El área de interés 

corresponde al cordón de soldadura y ½ pulgada adyacente al pie de éste. La 

aplicación se realizará mediante espray, directamente desde la lata del penetrante o 

utilizando brocha para una aplicación puntual. El tiempo de permanencia del 

penetrante en la superficie de examinación será determinado en base a las 

condiciones de la prueba (temperatura ambiente y de la tubería), sin embargo este no 

debe ser menor de 5minutos y no mayor de lo especificado por el fabricante. En 

extensiones largas de superficie a examinar, la prueba se realizará en tramos de 1 

metro como máximo. 

Después del tiempo de penetración requerido, el exceso de penetrante debe ser 

removido tanto como sea posible, mediante el uso de trapo seco libre de pelusas, 

repitiendo la operación hasta que la mayoría de trazas de penetrante hayan sido 

removidas. Posteriormente usando trapo libre de pelusas, ligeramente humedecido 

con solvente, remover suavemente las trazas remanentes sobre la superficie, evitando 

la remoción de penetrante de las discontinuidades. Se debe evitar el uso excesivo de 

removedor. Verificar que la superficie se encuentre completamente seca, sin restos de 

removedor antes de la aplicación del agente revelador. 

El envase del removedor debe ser agitado vigorosamente antes de su aplicación sobre 

la superficie de prueba, para asegurar la adecuada dispersión de las partículas en 

suspensión. Antes de aplicar el agente revelador directamente sobre la superficie de 

examinación, comprobar la eficiencia del espray aplicándolo sobre otra superficie e ir 

regulando la distancia adecuada para la aplicación, la cual no será menor de 12 
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pulgadas (30 cm). Luego aplicar el revelador desde la distancia establecida, 

perpendicularmente a la superficie de examinación. Se aplicará revelador en la 

cantidad necesaria para cubrir completamente la superficie de prueba con una capa 

fina de revelador, que asegure un adecuado contraste. Se tendrá en cuenta la dirección 

del viento ya que puede variar la dirección del flujo del revelador. En el caso de 

fuertes vientos se tomarán consideraciones especiales, tales como aislar la zona de 

aplicación con barreras, etc. 

 

Examinación / evaluación 

Realizar la examinación de la superficie después de 10minutos como mínimo de la 

aplicación del revelador (tiempo de revelado). Una observación cercana de la 

formación de discontinuidades durante la aplicación del revelador podría ayudar en la 

caracterización y determinación de la extensión de la (s) discontinuidad(es). La 

examinación puede realizarse con luz natural o artificial, asegurando que el nivel de 

luminosidad sea el adecuado para perder sensibilidad de examinación. Se recomienda 

una intensidad mínima de luz de 100 fc.(1000 Lx.). Las indicaciones deben ser 

evaluadas de acuerdo al criterio de aceptación del código de referencia. A 

continuación se detallan los criterios de aceptación para ASME B31.3, API 650 y 

API 1104. 

ASME B31.3, Tabla 341.3.2: 

No se aceptan fisuras. 

 

API 650, 6.4.4: 

 Toda superficie a ser examinada debe estar libre de: 

a. Indicaciones lineales relevantes. 

b. Indicaciones redondeadas relevantes mayores de 3/16pulgadas (5 mm) 

c. Cuatro o más indicaciones redondeadas relevantes alineadas y separadas 1/16 

pulgada (1,5 mm) o menos. 

d. Indicaciones con una dimensión mayor a 1/16 pulgada(1,5 mm) deben ser 

consideradas relevantes.  

 

Indicación lineal: Aquella que tiene una longitud mayor de 3 veces su ancho. 

Indicación redondeada: Aquella de forma circular o elíptica con una longitud igual o 

menor de 3 veces su ancho. 

 

API 1104, 9.5.2: 

Indicaciones relevantes deben ser consideradas defectos si existe alguna de las 

siguientes condiciones: 

a. Indicaciones lineales caracterizadas como fisuras cráter o fisuras estrella que 

exceden 5/32 pulgada (4 mm) de longitud. 

b. Indicaciones lineales caracterizadas como fisuras u otras que no sean fisuras 
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cráter o estrella. 

c. Indicciones lineales caracterizadas como IF que excedan 1pulgada (25,4 mm) 

de longitud total en 12 pulgadas (300 mm) de longitud de soldadura o el 8% 

de la longitud de soldadura.  

Indicaciones redondeadas deben ser consideradas defectos si existe alguna de las 

siguientes condiciones: 

a. El tamaño de un poro individual excede 1/8 pulgada (3 mm) 

b. El tamaño de un poro individual excede el 25% del espesor del elemento más 

delgado de la unión. 

c. El diámetro de una agrupación de poros excede ½ pulgada (13mm). 

d. La longitud acumulada de agrupaciones de poros exceden ½pulgada (13 mm) 

en 12 pulgadas (300 mm) continuas de longitud de soldadura. 

Indicaciones con una dimensión mayor a 1/16 pulgada (1,5 mm) deben ser 

consideradas relevantes. 

Indicación lineal: Aquella que tiene una longitud mayor de 3 veces su ancho. 

Indicación redondeada: Aquella de forma circular o elíptica con una longitud igual o 

menor de 3 veces su ancho. 

 

6.4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

El ítem END por tintas penetrantes para accesorios será medido en puntos, el 

contratista deberá considerar realizar todos los ensayos necesarios de juntas en 

accesorios durante la construcción. 

Se debe entender por punto a cada ensayo de juntas en accesorios que se requieran en 

la construcción.  

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo a las presentes especificaciones, medido 

según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será cancelado al precio 

unitario de la propuesta aceptada. 

Dicho precio será en compensación total por Materiales, Mano de Obra, equipo, 

maquinaria y herramientas y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y 

correcta ejecución de los trabajos. 

Otros gastos adicionales necesarios para la realización de esta actividad, corre por 

cuenta del contratista.  

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

6 END POR TINTES PENETRANTES PARA ACCESORIOS PUNTO 

 

7. LIMPIEZA Y REVESTIMIENTO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS C/CINTA DE 

REVESTIMIENTO 

7.1. DEFINICIÓN 

Este ítem comprende todos los trabajos a ser ejecutados por el contratista, siendo los 

siguientes de carácter enunciativo y no limitativo:  
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 Limpieza de tuberías, accesorios y juntas 

 Verificación de grado de limpieza 

 Provisión de cintas de revestimiento 

 Revestimiento de tuberías, accesorios y juntas   

 Paso de Holliday detector 

 Reparación de revestimiento 

 

7.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y PERSONAL 

Todos los Materiales, Mano de Obra, equipo, maquinaria y herramientas necesarios  

para la realización de este ítem deben ser suministrados en su totalidad por el 

contratista,  para la realización de las actividades el contratista debe contar 

mínimamente con las siguientes, siendo estas de carácter enunciativas más no 

limitativas: 

 

Arena Fina cernida 

Primer, Type Blanco y Negro 

Especialista Mantero/ Typero 

Ayudantes 

Especialista Arenador 

Equipo Arenador 

Compresor 

Holiday Detector 

 

El contratista también debe considerar utilizar todas las herramientas, equipos y 

materiales menores necesarias para realizar adecuadamente la actividad.  

 

7.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 

Limpieza  

Para la limpieza de las juntas soldadas se debe seleccionar un método adecuado que 

proporcione el grado de limpieza adecuado para el colocado del primer y las cintas 

de protección anticorrosiva y mecánica 

 

Sand Blasting 

Chequear exteriormente todos los componentes del compresor, verificando la 

presencia de basura, objetos extraños, componentes averiados o rotos y repararlos si 

es necesario. Inspeccionar las bandas verificando que se encuentren en buen estado.  

Encender el compresor y chequear el apropiado funcionamiento, revisando con 

anterioridad el nivel de aceite y agua, filtro de combustible, baterías, manómetros de 

presión y temperatura. 



 

UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD DE CONSTRUCCIONES 

 

 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: OBRAS MECÁNICAS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDAS DE DERIVACIÓN PARA LAS 

BODEGAS DEL MUNICIPIO DE CAMARGO (ASOBOC) 

Hoja: 

                    53 de 156            

 

ELABORADO POR: APROBADO POR: 

Ing. Danitza Ivana Mendez Campos 
RESPONSABLE DE INGENIERIA Y PROYECTOS 

UIPCH – DTRGCH 

YPFB 

Ing. Franz Alfredo Ramírez Machuca 
JEFE UNIDAD DISTRITAL CONSTRUCCIONES CHUQUISACA a.i. 

UDCCH – DTRGCH 

YPFB 

 

Revisar que todos los operarios estén protegidos con sus respectivos implementos de 

seguridad industrial. 

Colocar pantallas de protección para el control del polvo producto del residuo de la 

arena o granalla.  

Proteger con plásticos o sacar del lugar de trabajo las máquinas existentes por la 

posibilidad de daño en los motores, contactores y otros elementos de accionamiento 

hidráulico debido a que el polvo del material es conductor eléctrico y gran abrasivo.  

Mantener una buena iluminación en los lugares interiores que se realizan 

sandblasting.  

Verificar que las toberas para proyectar la arena se encuentra en buen estado.  

 

Verificar que las mangueras de alta presión se encuentren en buen estado y tengan la 

longitud suficiente.  

 

Cargar arena, la cual debe ser adecuada para los trabajos.  

Encender compresor y regular la presión de descarga. 

 Abrir válvulas de aire hacia la boquilla de limpieza e iniciar el proceso de limpieza 

de la parte metálica hasta obtener metal blanco (SSPC-10), y un perfil de anclaje de 

2 a 3 mils o como lo indique el fabricante del revestimiento. 

Limpiar todo vestigio de polvo con aire seco a gran presión u otro método apropiado 

aprobado por el supervisor.  

Se monitorea periódicamente la calidad de aire suministrado por los equipos de 

respiración autónoma. No se permite, salvo indicación expresa por la supervisión, 

que la cañería o junta quede sin revestir durante o al finalizar la jornada de trabajo, 

razón por la cual se coordina adecuadamente la sincronización de dichas 

operaciones.  

Se procede a la limpieza de la superficie de las partículas resultantes del arenado. Si 

se forma cualquier tipo de óxido posterior al arenado, se limpia nuevamente el óxido 

antes de imprimarla.  

 

Verificación de grado de limpieza  

Cualquiera fuese el método a emplear para la limpieza, se usa equipo rugosimetro 

para determinar las irregularidades que posee una superficie, y verificar el grado de 

anclaje que tiene dicha superficie.  

 

Se realiza prueba de rugosidad como mínimo a una junta representativa 

considerando que todas las juntas de la jornada fueron limpiadas bajo el mismo 

método. En caso que en una jornada laboral se hayan utilizado más de 1 método, se 

realiza una medición de rugosidad por cada método empleado.  En la etiqueta o 

registro de rugosidad se indica la fecha de la prueba y la junta a la cual pertenece. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Superficie_%28f%C3%ADsica%29
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Provisión de cintas de revestimiento 

Como se puede evidenciar en el punto 1, la contratista debe proveer de forma 

completa la cinta de revestimiento, se debe incluir la cinta de revestimiento para 

protección anticorrosiva, protección mecánica, líquidos imprimantes y otros 

materiales necesarios para el trabajo.  

 

Revestimiento 

El personal responsable a realizar dicha labor, deberá ser una persona calificada. 

Este trabajo será controlado por el supervisor de Obra de  YPFB, el cual podrá exigir 

su cambio en caso de existir  fallas durante el revestimiento de la tubería. 

Para el revestimiento de las juntas soldadas, la tubería de acero y los accesorios 

requiere la aplicación de dos tipos de protecciones, el revestimiento anticorrosivo y 

el revestimiento de protección mecánica, con la finalidad de proteger correctamente 

la tubería y garantizar su vida útil. 

El “primer” deberá ser compatible y de la misma marca que la envoltura 

anticorrosiva. 

La superficie del metal a revestir debe estar en el momento de la aplicación del 

revestimiento, seca y exenta de manchas (antiguo revestimiento, pintura, grasa, 

restos de corrosión, etc.). Para cumplir este requisito se utilizarán cepillo de acero, 

lijas, disolventes, etc. 

El “primer “después del agitado cuidadoso para la homogeneización, debe ser 

aplicado considerando que debe ser realizado hasta cuatro horas después de 

preparada la superficie, en un espesor uniforme especificado por el fabricante. 

Está prohibido el empleo de “primer” estirado o que contenga depósitos insolubles. 

El tiempo de secado del “primer” debe ser el especificado por el fabricante. 

Cuando la tubería presente soldaduras prominentes, se recubrirá cada cordón con una 

cinta de ancho suficiente como para cubrir la soldadura sin que existan 

protuberancias o pliegues. 

La aplicación de los revestimiento deberán ser hechos en lo posible máquina o por 

personal altamente entrenado en el caso manual. 

La aplicación de una capa de pintura imprimante (primer). 

La aplicación de una capa de revestimiento anticorrosivo interno, con traslape 

mínimo de ¾”. 

La aplicación de una capa de revestimiento externo protector mecánico, con traslape  

mínimo de ¾”. 

La aplicación de una capa de revestimiento anti roca, si así lo requiera el supervisor. 

En el revestimiento se deberá cuidar que no existan arrugas, pliegues o globos de tal 

manera que siempre exista por lo menos ¾” de traslape. 

El revestimiento mecánico deberá tener las mismas consideraciones que para el 

revestimiento anticorrosivo, pero el traslape no debe quedar encima del traslape del 

revestimiento anticorrosivo. 
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En los terrenos donde exista agua, como en los cruces de ríos o arroyos el traslape 

será de 50% en el caso de revestimiento anticorrosivo y ¾” del revestimiento 

mecánico. 

En terrenos donde la formación pedregosa/rocosa es excesiva deberá colocarse 

revestimiento anti roca. 

La inspección cuidadosa del revestimiento deberá incluir observación visual del 

traslape y, a solicitud del supervisor el paso sobre la cañería de un detector de prueba 

provisto por el contratista, inmediatamente después de aplicar el revestimiento. 

El tiempo que se permita entre la operación de control del revestimiento y la de 

bajada del caño a la zanja será como máximo dos horas. 

Los lugares defectuosos serán indicados claramente por el supervisor, marcado y 

reparados por inmediatamente por la remoción del revestimiento  externo en el área 

dañada y aplicando el “primer” y una capa de cinta anticorrosivo en forma circular o 

helicoidal, de tal manera que el parche sea por lo menos cuatro pulgadas más allá de 

las zona dañada. 

El contratista deberá eliminar agua de la zanja, con el fin de que al bajar la cañería la 

misma no ofrezca dificultades en las tareas, los gastos de bombeo de agua estarán a 

cargo del contratista. 

La cañería revestida será bajada a la zanja, si se requiere que descansar se lo hará 

sobre superficies acolchonadas, la tubería revestida tendrá un máximo de cien metros 

fuera de la zanja. 

La cañería será bajada utilizando cinturones acolchonados de marea que se evite el 

daño del revestimiento. 

En la operación de bajado de la tubería revestida, debe tenerse cuidado con el 

balanceo y el raspado con las paredes de la zanja. 

Todas las curvas de la cañería deben coincidir con las curvas de la zanja, sin que la 

cañería quede apretada contra las paredes de la zanja. El contratista preverá que la 

zanja quede en óptimas condiciones. 

 

Paso de Holliday Detector 

El equipo Holliday debe estar calibrado y en condiciones adecuadas para verificar el 

daño al revestimiento de la tubería o su mal colocado.  

El voltaje del Holliday detector debe ser el adecuado de acuerdo al tipo de 

revestimiento y diámetro de la tubería a inspeccionar. El contratista debe probar que 

el equipo está funcionando adecuadamente antes de dar inicio a los trabajos.  

El paso de holliday debe ser realizado a toda la tubería construida. El holliday debe 

ser pasado durante el bajado de la tubería preferentemente. En caso de encontrarse 

alguna imperfección éstas deben ser reparadas en un 100% de manera se garantice 

que la tubería está completamente revestida en aquellos tramos que van a ir 

enterrados.  
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Reparación de revestimiento de tuberías y juntas.  

Los daños a revestimientos deben ser reparados utilizando la misma cinta de 

revestimiento, la forma de revestir estará de acuerdo al grado de daño que tenga el 

revestimiento de la tubería.  

Luego de finalizada la reparación, debe controlarse dicha zona pasándose el detector 

de fallas.  

  

Calidad, Salud, Seguridad y Medio Ambiente. 

Previo al inicio de los trabajos, el contratista debe realizar la charla de seguridad 

específica de esta actividad, así como también realizar un análisis de riesgo 

específico para la actividad el cual debe ser divulgado a todo el personal 

involucrado.  

Todo el personal involucrado en la actividad debe utilizar el EPP apropiado como 

ser: ropa de trabajo, casco, guantes, botas de seguridad, gafas, etc.  

 

Se debe limitar los trabajos cuando las condiciones climáticas sean adversas (lluvias, 

vientos fuertes, polvareda, etc. 

 

7.4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Este ítem será medido en Metros cuadrados, tomando en cuenta la longitud total 

construida.  

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo a las presentes especificaciones, medido 

según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será cancelado al precio 

unitario de la propuesta aceptada. 

Lo pagado será en compensación total por Materiales, Mano de Obra, equipo, 

maquinaria y herramientas y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y 

correcta ejecución de los trabajos. 

Otros gastos adicionales necesarios para la realización de esta actividad, corre por 

cuenta del contratista.  

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

7 LIMPIEZA Y REVESTIMIENTO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE 

ANC DN 2"  C/CINTA DE REVESTIMIENTO 
M2 

 

 

 

8. PRUEBA HIDROSTÁTICA DE TUBERÍA ANC DN 2” 

8.1. DEFINICIÓN 

Este ítem comprende todos los trabajos a ser ejecutados por el contratista, siendo los 

siguientes de carácter enunciativo y no limitativo:  
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 Soldadura de cabezales  

 Limpieza de Tuberías 

 Provisión y llenado de agua 

 Prueba hidrostática 

 Vaciado y disposición final del agua 

 Secado de tubería  

 Paso de placa calibradora 

 

8.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

Todos los Materiales, Mano de Obra, equipo, maquinaria y herramientas necesarios  

para la realización de este ítem deben ser suministrados en su totalidad por el 

contratista,  para la realización de las actividades el contratista debe contar 

mínimamente con las siguientes, siendo estas de carácter enunciativas más no 

limitativas: 

 

Agua 

Chancho de Limpieza 

Chancho de secado 

Especialista Prueba Hidrostática 

Ayudantes 

Chofer Camión Cisterna 

Equipo completo para Prueba 

Hidrostática 

 

El contratista también se debe considerar utilizar todas las herramientas, equipos y 

materiales menores necesarias para realizar adecuadamente la actividad.  

Todos los equipos de medición que se utilicen para la prueba hidrostática tienen que 

tener calibración vigente.  

 

8.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 

No se permite que se realicen las actividades de limpieza, paso placa, llenado, 

prueba hidrostática ni secado de la línea con las válvulas instaladas en la misma, para 

este tramo se permite el uso de carreteles que pueden reemplazar los lugares donde 

serán montadas las válvulas una vez aprobada la prueba hidrostática. Considerando 

que la longitud de las válvulas es despreciable respecto a la longitud de la tubería y 

además se está instalando carretel en este tramo, no es necesario descontar las 

longitudes de estas.  

 

De manera previa a la ejecución de las pruebas hidráulicas de tubería de acero, el 

CONTRATISTA debe presentar al SUPERVISOR en una carpeta tapa dura color 
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azul los siguientes requisitos:  

hidrostáticas y los procedimientos de limpieza, 

calibración y secado, de acuerdo a lo indicado en esta especificación, con una 

antelación mínima de diez días hábiles a la fecha de inicio de la prueba. La 

aprobación del SUPERVISOR no exime al CONTRATISTA de su responsabilidad 

por el diseño y los resultados prácticos de las pruebas.  

 

ostáticas a fin de determinar 

la sectorización más conveniente de los tramos a ensayar: Los datos de altimetrías y 

presiones a alcanzarse durante las pruebas, estarán presentados además en forma de 

planillas. Se verificara que en los puntos más bajos no se sobrepasen de la presión 

máxima especificada. La ubicación de límites de cada prueba se definirá de común 

acuerdo con el SUPERVISOR y se indicará como parte del Protocolo indicando los 

puntos más altos con válvulas de venteo, y los puntos más bajos, con válvulas de 

purga si fuese necesario.  

 la aprobación del SUPERVISOR el 

listado completo de los equipos e instrumentos incluidos en la prestación, conforme 

a lo establecido en la norma NAG-124, cinco días hábiles antes de iniciar los 

trabajos.  

trazables hasta patrón, conjuntamente con el procedimiento de calibración del 

fabricante del instrumento, de todos los instrumentos de medición y control con 

validez vigente a la fecha de utilización. En caso que el procedimiento de calibración 

del fabricante no indique validez, el SUPERVISOR asumirá la misma de 1 año.  

posibles fuentes de agua para prueba hidráulica.  

necesarios para la obtención y disposición final del agua a ser utilizada en la prueba 

hidráulica, ante los organismos que corresponda.  

La aprobación del SUPERVISOR no exime al Contratista de su responsabilidad por 

el diseño y los resultados prácticos de la utilización del equipamiento, el chequeo de 

los instrumentos dentro de la rutina del procedimiento de prueba hidráulica, la 

utilización de agua de la calidad establecida en la norma NAG-124 para la ejecución 

de la prueba. La falta de cumplimiento de alguno de los anteriores requisitos dará 

lugar a la no aprobación por parte del SUPERVISOR de las tareas realizadas 

R los certificados de calibración 

trazables hasta patrón, conjuntamente con el procedimiento de calibración del 

fabricante del instrumento, de todos los instrumentos de medición y control con 

validez vigente a la fecha de utilización. En caso que el procedimiento de calibración 

del fabricante no indique validez, el SUPERVISOR asumirá la misma de 1 año.  
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posibles fuentes de agua para la prueba.  

tención de todos los permisos 

necesarios para la obtención y disposición final del agua a ser utilizada en la prueba, 

ante los organismos que corresponda.  

La aprobación del SUPERVISOR no exime al Contratista de su responsabilidad por 

el diseño y los resultados prácticos de la utilización del equipamiento, el chequeo de 

los instrumentos dentro de la rutina del procedimiento de prueba hidráulica, la 

utilización de agua de la calidad establecida en la norma NAG-124 para la ejecución 

de la prueba. La falta de cumplimiento de alguno de los anteriores requisitos dará 

lugar a la no aprobación por parte del SUPERVISOR de las tareas realizadas 

 

Soldadura de Cabezales 

Los cabezales a utilizar deben ser aptos para realizar el lanzamiento y recepción de 

los pigs de forma segura, durante los trabajos necesarios en la prueba hidrostática. 

Los cabezales a utilizar deben ser los aprobados por el supervisor de obra.  

La soldaduras que posean los cabezales deben tener los ensayos de radiografía en 

100%, mientras que los fittings deben poseer los ensayos de tintas penetrantes 

aprobados. Asimismo, los cabezales deberán estar aprobados mediante prueba 

hidrostática y la prueba debe ser mayor o igual a la prueba máxima que se empleará 

en la prueba hidrostática de la línea.  

Los cabezales pueden ser instalados a la línea a ser probada a través de bridas o 

mediante soldadura directa, sin embargo, en caso de ser mediante soldadura, éstas 

deben ser aprobadas por el inspector de soldadura.  

 

Limpieza 

Una vez montado adecuadamente los cabezales y aprobados por el supervisor, se 

debe dar inicio a la limpieza interna de la tubería.  

Para realizar la limpieza de tuberías se debe utilizar pigs de media o alta densidad y  

pigs de media o alta densidad con cepillos incorporados.  

La cantidad de pigs con cepillos y sin cepillos a utilizar será una vez logrado la 

limpieza de la tubería.  

Se dará por terminada la limpieza cuando se evidencia que la tubería está limpia o a 

criterio del supervisor de obra quien puede realizar las pruebas que requiera para 

verificar el grado de limpieza de la tubería.  

 

Paso de placa calibradora  

El paso de la placa calibradora debe ser realizado al finalizar la prueba hidrostática o 

según lo apruebe el supervisor de obra.  

 

El paso de la placa verifica la inexistencia de abolladuras, ovalizaciones o 
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reducciones en la sección interna de la tubería, antes de pasar la placa calibradora, 

ésta debe ser firmada por el Supervisor de Obra, el Contratista y el encargado de la 

prueba.  

 

La placa calibradora debe ser de acero al carbono SAE 1020 o aluminio, de diámetro 

externo de acuerdo a la siguiente formula: 

 

Dp = DE - 2e (1+K) - 0,025 DE - 0,250” 

 

Donde: 

Dp = diámetro de la platina (pulg.) 

DE = diámetro externo del tubo (pulg.) 

e = espesor nominal de la pared del tubo (pulg.) 

K = tolerancia del espesor, de acuerdo con la Tabla siguiente  

 

 
 

El espesor mínimo de la platina debe ser:  

1/8” para tuberías de DN menor de 6” 

1/4” para tuberías de DN mayor o igual a 6” 

 

Aquellos puntos que produzcan aplastamiento a la platina deben ser reemplazados, 

una vez reemplazado, se debe volver a pasar la platina calibradora. 

Cuando a criterio del supervisor, la platina salga sin aplastamientos se debe dar por 

aprobada la prueba hidrostática.  

Referente a la porta placa, ésta debe ser de dimensiones y características adecuadas y 

debe ser previamente aprobada por el supervisor de obras.   

 

Provisión y llenado de agua 

El agua a utilizar en la prueba debe ser provista por el contratista y debe ser agua 

dulce, limpia, exenta de elementos agresivos al tubo y previamente aprobado por un 
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análisis fisicoquímico por un laboratorio que proporcione el contenido completo de 

los componentes del agua.  

 

El agua a utilizar deberán mínimamente cumplir los siguientes parámetros: 

 Contenido de cloruros y sulfatos < 10 mg/Lts. / PH Neutro. 

 Contenido de Solidos < 30 mg/Lts. 

 Tiene que estar exentas de aceites y grasas. 

 Contenido de oxigeno > 5 mg/Lts. 

 Ausencia de microorganismos. 

 

Para realizar el llenado de la línea a probar se debe utilizar Pigs de llenado, que 

deben ser impulsados por agua a un flujo continuo y uniforme evitando y asegurando 

de esta manera que no se formen bolsones de aire dentro de la línea y el desalojo del 

aire en la cañería y consecuentemente el llenado de la misma. 

 

Una vez se llene la línea se debería dejar circular agua hasta que salga limpia y sin 

aire, para luego realizar la estabilización térmica.  

Los volúmenes de agua necesaria para el llenado de la sección debería ser calculados 

aplicando la siguiente formula:  

 
Prueba Hidrostática  

Prueba. 

La primera parte de la prueba hidrostática debe consistir en una prueba de resistencia 

mecánica de 4 horas, la cual servirá para verificar la integridad estructural y 

resistencia mecánica de la tubería, así como también aliviar tensiones que surgen a la 

hora del montaje.  

 

La segunda parte será la prueba de estanqueidad de 24 horas. 

 

Los siguientes dos puntos serán cumplidos: 

 La presión en el punto más alto del tramo a probar debe ser igual o mayor que la 

mínima presión especificada de prueba. 
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 La presión en el punto más bajo del tramo debe ser igual o menor que la máxima 

Presión especificada de prueba. 

 

Las presiones de prueba en cualquier punto del tramo probado, deben estar limitadas 

a los valores máximos y mínimos indicados en el proyecto. 

La presión de prueba debe ser 1.5 veces la presión de operación, sin embargo, esto 

puede varía en función de la clase, localización, etc. Indicada en la ASME B31.8. 

 

Secuencia de presurización  

- La línea será llenada de agua y deberá ser mantenida a una presión del 50% de la 

presión de prueba 0.5 hora antes del inicio de la misma. Durante este periodo de 

estabilización se debe esperar a que la temperatura del agua del interior de la 

tubería tienda a igualarse con la temperatura ambiente o del subsuelo, para evitar 

con esto que la presión sufra variaciones substanciales; por este motivo este 

tiempo de estabilización podrá variar para más o para menos hasta que se consiga 

aproximar esta diferencia de temperatura. 

- Posteriormente la presión debe ser elevada hasta el 75% de la presión de prueba, 

la elevación de debe ser de forma moderada aprox. en 15 minutos. Una vez 

alcanzado el 75% se debe mantener por 0.5 hora. 

- Luego la presión debe ser elevada de forma moderada y a una variación constante 

hasta  alcanzar el100% de la presión de prueba y mantenida durante 4 horas, en 

este periodo se realiza la prueba de resistencia mecánica. 

- Luego se debe purgar la cantidad de agua necesaria para que la presión baje 

nuevamente al 75% de la presión de prueba. Esto con el propósito de sacar 

bolsones de aire en el tramo, y dar inicio a la prueba de hermeticidad por 24 

horas. 

 

Se debe tomar en cuenta que la presión mínima de prueba es en el lugar más elevado 

del tramo, por lo tanto la presión que indicada en el registrador dependerá de su 

ubicación durante la prueba de cada tramo. Si se lo ubica en la parte más baja, 

entonces será la presión mínima sumada a la presión debido a la columna de agua 

por diferencia de nivel. 
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lización de Pérdidas 

Si cualquiera de las presiones registrara disminuciones que superen las admitidas por 

las variaciones de las temperaturas, se localizará visualmente la zona en que se 

produce la pérdida, por la aparición de humedad o baño sobre la superficie. 

 

Si verificada una pérdida de presión no resulta localizable a simple vista la zona 

afectada, se dividirá el tramo bajo prueba en dos, y se repetirá la prueba hidrostática 

tantas veces como sea necesario hasta acotar el tramo afectado (aproximaciones 

sucesivas). 

 

Una vez detectada la pérdida (visualmente o por aproximaciones sucesivas) se 

procederá a evacuar el agua del tramo y a desconectar los cabezales y el equipo 

utilizado. 

 

Si la pérdida se verifica en la soldadura circunferencial, se procederá a su reparación 

o corte en función del resultado del ensayo radiográfico. 

 

Una vez terminadas las tareas antes descritas, se reiniciarán todas Ias actividades de 

la prueba antes citadas. 

 

Criterio de aceptación y rechazo. 

La prueba de hermeticidad o fugas es dada por concluida si el ducto, después de un 

período continuo de 24 horas, la presión de prueba, no se haya verificado u 

observado cualquier fuga y que la variación de la presión entre el inicio y el final de 
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la prueba pueda ser justificada por los cálculos de efecto térmico, conforme a la 

formula descrita abajo. 

 

Vaciado y disposición final del agua 

Después de obtener resultados satisfactorios en la prueba hidrostática y cuando todos 

los datos obtenidos hayan sido debidamente registrados, se debe proceder al venteo 

para bajar la presión y seguidamente se abrirán las válvulas de drenaje para eliminar 

el agua de la tubería. El vaciado del agua se debe realizar hacia un reservorio 

preparado ya sea piscinas temporales, tanques cisternas, etc.   

 

Para asegurar la total eliminación de agua del tramo, se deberían utilizar más 

chanchos de vaciado que serán impulsados utilizando aire comprimido según el 

sentido más conveniente para la operación.  

 

Se podrá repetir esta operación hasta que deje de salir agua y e! tramo quede en 

condiciones para comenzar el secado final a satisfacción de la inspección de obra. 

 

Antes de realizar la disposición final del agua, se debe realizar el análisis físico 

químico del agua utilizada para la prueba, una vez obtenidos los resultados se debe 

verificar las condiciones del agua y ver si se encuentra dentro de los parámetros 

indicados en la norma. La disposición final será de acuerdo a los resultados 

obtenidos físico químicos del agua y debe ser previamente aprobado por el 

supervisor de obra.  

 

Secado 

Para realizar el secado de tuberías se debe utilizar pigs de media o alta densidad. 

 

La cantidad de pigs a utilizar estará en función de una vez logrado el secado de la 

tubería.  

 

Se dará por terminado el secado cuando se evidencia que la tubería está 

completamente seca o a criterio del supervisor de obra quien puede realizar las 

pruebas que requiera para verificar el secado de la tubería.  

 

Calidad, Salud, Seguridad y Medio Ambiente. 

Previo al inicio de los trabajos, el contratista debe realizar la charla de seguridad 

específica de esta actividad, así como también realizar un análisis de riesgo 

específico para la actividad el cual debe ser divulgado a todo el personal 

involucrado.  

 

Todo el personal involucrado en la actividad debe utilizar el EPP apropiado como 
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ser: ropa de trabajo, casco, guantes, botas de seguridad, gafas, etc.  

 

Se debe limitar los trabajos cuando las condiciones climáticas sean adversas (lluvias, 

vientos fuertes, polvareda, etc. 

 

8.3.1. FORMATOS DE LOS DOCUMENTOS A PRESENTAR 

El CONTRATISTA presentará al SUPERVISOR los formatos de los 

documentos a presentar para la realización de las pruebas, que serán aprobadas y 

corregidas si así se requiere. A más tardar tres días después de concluidas las 

pruebas el contratista entregara el informe sobre las pruebas con los siguientes 

elementos:  

 

a) Nombre del contratista que ha realizado la prueba  

b) Nombre de la línea  

c) Naturaleza de la prueba y presión de prueba  

d) Fecha de la prueba  

e) Acta de la prueba mencionando los valores de las temperaturas y de las 

presiones anotadas en la prueba.  

f) Cálculos  

g) Informe de las eventuales fallas y reparación de las mismas.  

 

8.4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Este ítem será medido en Metros Lineales, tomando en cuenta la longitud total 

construida.  

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo a las presentes especificaciones, medido 

según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será cancelado al precio 

unitario de la propuesta aceptada. 

Lo pagado será en compensación total por Materiales, Mano de Obra, equipo, 

maquinaria y herramientas y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y 

correcta ejecución de los trabajos. 

Otros gastos adicionales necesarios para la realización de esta actividad, corre por 

cuenta del contratista.  

Para realizar el pago de este ítem se debe presentar el respaldo de la actividad en 

base de los cómputos métricos donde se constate los trabajos realizados 

concernientes a este ítem.  

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

8 PRUEBA HIDROSTÁTICA DE TUBERÍA ANC DN 2" ML 

 

9. MONTAJE DE VÁLVULA ANC DN 2” 

9.1. DEFINICIÓN 

Este ítem comprende todos los trabajos a ser ejecutados por el contratista, siendo los 
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siguientes de carácter enunciativo y no limitativo:  

 Montaje de válvulas y accesorios 

 

9.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y PERSONAL 

Todos los Materiales, Mano de Obra, equipo, maquinaria y herramientas necesarios  

para la realización de este ítem deben ser suministrados en su totalidad por el 

contratista, para la realización de las actividades el contratista debe contar 

mínimamente con las siguientes, siendo estas de carácter enunciativas más no 

limitativas: 

 

Instrumentista  

Ayudantes 

Torquimetro 

 

El contratista también se debe considerar utilizar todas las herramientas, equipos y 

materiales menores necesarios para realizar adecuadamente la actividad. 

 

9.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 

El supervisor de obra, previo al inicio de los trabajos verifica el buen estado de todos 

los materiales, equipos, maquinaria y herramientas a utilizar durante la realización de 

los trabajos. 

 

Montaje de Válvulas: 

El montaje de las válvulas se las debería realizar dentro de cámaras de Hormigón 

Armado o corralitos cuando corresponda. 

El contratista debe de verificar el cumplimiento de los siguientes aspectos: 

 

- Verificar que las características de las válvulas sean las requeridas para el presente 

proyecto. 

- Verificar que todas las válvulas a montar cuenten con la prueba de hermeticidad y 

sello aprobado previo a ser montados.  

- Posteriormente, previa autorización del supervisor de obra, se deberá efectuar el 

montaje de las válvulas, cumpliendo todas las normas de construcción, operativas, 

mecánicas y seguridad industrial, que rigen dichos trabajos, así como la maquinaria, 

herramientas y personal requerido para dicha actividad. 

- En función a la ubicación de la cámara o corralito, deberá considerar y asegurar la 

operación correcta de la apertura y cierre de dicha válvula. El montaje deberá ser 

realizado antes del colocado de la tapa principal de la cámara y una vez finalizado el 

secado de la línea luego de la prueba hidrostática. 

- La verificación del ajuste de los espárragos deberá ser realizada mediante el empleo 

de un torquímetro. El ajuste se deberá realizar con llaves de golpe. 
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- Cualquier otro trabajo adicional en esta actividad, deberá ser aprobado antes de su 

ejecución por el supervisor de obra del proyecto. 

 

Procedimiento de Ajuste de extremos bridados 
Se deberán realizar las siguientes actividades en el proceso de ajuste de bridas 

mediante torquimetro donde vayan a montarse las válvulas: 

a) Lubricación.- Una inadecuada lubricación tendrá efecto en la eficiencia del Ajuste 

Torquimétrico (Un espárrago no lubricado tiene una pérdida de eficiencia en el ajuste 

del 50%, frente a uno correctamente lubricado). 

b) Ajuste.-El proceso de ajuste de las bridas deberá desarrollarse en dos etapas: 

- La primera, con torque inicial para la correcta colocación de las empaquetaduras. 

- La segunda, para el torque final, con ajuste a las condiciones de operación de las 

bridas. 

 

c) Instalación de Empaquetaduras y Espárragos.- Se deberá verificar la limpieza de 

las Caras de las Bridas y también que el paralelismo entre las mismas, sea el 

adecuado. 

Instalar las Empaquetaduras, asentando las superficies de las bridas y alineándolas 

dentro la Tolerancia. 

No se permitirá el uso de fuerza excesiva, para lograr el alineamiento de las Bridas. 

Los Espárragos, antes de ser lubricados e instalados, deberán estar libres de suciedad 

o impurezas. 

Luego de colocados los Espárragos en las Bridas, se introducirán las Tuercas a 

mano, en ambos extremos, dejando equidistantes la cantidad de hilos de rosca 

sobrantes a cada extremo. 

 

d) Ajuste inicial de los Espárragos para asentar las Empaquetaduras.- Para 

determinar el Torque inicial requerido, a efectos de asentar la empaquetadura, se 

aplicará el valor correspondiente indicado en la Tabla 1, de acuerdo al tamaño de la 

Brida. 

 

e) Ajuste Final de los Espárragos para Condiciones de Operación.- Determinar el 

Torque final apropiado al tamaño de la Brida, de acuerdo con las condiciones de 

operación. 

 

f) Ajustar las Tuercas en incrementos iguales, a aproximadamente 1/3 del Torque final 

y de acuerdo a la secuencia establecida, hasta llegar al valor del Torque Final. 

 

g) Ajuste de Espárragos en Operación.- Cuando el Gasoducto sea llenado, se 

realizarán recorridos de inspección superficial con detección de mezcla explosiva en 

la bridas de las instalaciones de superficie. 
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Si se comprobara pérdida de gas por las uniones bridadas, se procederá entonces al 

reajuste de éstas por medio de llaves de golpe antichispa, para lo cual se seguirá la 

misma secuencia de ajuste del Gráfico 2. 

 

Inspección 

Los siguientes ítems deberán ser inspeccionados en el par de Bridas antes de su 

instalación: 

 Las caras de las bridas y los alojamientos de las empaquetaduras deberán 

estar libres de polvo, suciedad, grasa, sales y materiales extraños. 

 Las caras de la bridas no deberán tener deformaciones, canales, y/o 

ralladuras. 

 Los hilos de los Espárragos deberán estar libres de deformaciones visibles. 

 Los lados planos de las Tuercas, no deberán ser redondeados por efectos de 

golpes y/o exceso de tensión al ajustarlas. 

 Si se presentan los efectos señalados, se deberán reemplazar los elementos 

deteriorados. 

 

Calidad, Salud, Seguridad y Medio Ambiente. 

Previo al inicio de los trabajos, el contratista debe realizar la charla de seguridad 

específica de esta actividad, así como también realizar un análisis de riesgo 

específico para la actividad el cual debe ser divulgado a todo el personal 

involucrado.  

 

Todo el personal involucrado en la actividad debe utilizar el EPP apropiado como 

ser: ropa de trabajo, casco, guantes, botas de seguridad, gafas, etc.  

 

Se debe limitar los trabajos cuando las condiciones climáticas sean adversas (lluvias, 

vientos fuertes, polvareda, etc.) 

 

9.4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

 

El item será medido en piezas, considerándose toda la tubería, válvula y accesorios 

dentro de la cámara o corralito. 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo a las presentes especificaciones, medido 

según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será cancelado al precio 

unitario de la propuesta aceptada. 

Lo pagado será en compensación total por Materiales, Mano de Obra, equipo, 

maquinaria y herramientas y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y 

correcta ejecución de los trabajos. 

Otros gastos adicionales necesarios para la realización de esta actividad, corre por 
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cuenta del contratista.  

Para realizar el pago de este ítem se debe presentar el respaldo de la actividad en 

base de los cómputos métricos donde se constate los trabajos realizados 

concernientes a este ítem. 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

9 MONTAJE DE VÁLVULA Y ACCESORIOS DE ANC 2" PIEZA 

 

10. PRUEBA HIDROSTÁTICA (HERMETICIDAD Y SELLO) PARA VÁLVULA DN 

2” 

10.1. DEFINICIÓN 

Este ítem comprende todos los trabajos a ser ejecutados por el contratista, siendo los 

siguientes de carácter enunciativo y no limitativo:  

 

 Prueba hidrostática (hermeticidad y sello) 

 

La prueba hidrostática (hermeticidad y sello) debe ser realizado a todas las válvulas a 

ser utilizadas en el proyecto, tanto las provistas por YPFB como las provistas por el 

contratista. 

 

Cuando la válvula este reprobada se deberá solicitar una nueva válvula a la cual se le 

debe realizar la prueba nuevamente. 

 

10.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

Todos los Materiales, Mano de Obra, equipo, maquinaria y herramientas necesarios  

para la realización de este ítem deben ser suministrados en su totalidad por el 

contratista,  para la realización de las actividades el contratista debe contar 

mínimamente con las siguientes, siendo estas de carácter enunciativas más no 

limitativas: 

 

Agua o gas inerte 

Especialista Prueba Hidrostática 

Ayudantes 

Equipo completo para Prueba Hidrostática 

Banco de Pruebas 

 

El contratista también se debe considerar utilizar todas las herramientas, equipos y 

materiales menores necesarias para realizar adecuadamente la actividad.  

Todos los equipos de medición que se utilicen para la prueba hidrostática tienen que 

tener calibración vigente.  
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10.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION 

Las válvulas no deben ser parte de las actividades de prueba hidrostática de la 

tubería construida, ésta prueba hidrostática de válvulas se la debe realizar de manera 

independiente. 

Antes de iniciar la prueba hidrostática, la empresa contratista debe presentar 5 días 

hábiles antes a la supervisión para su aprobación la siguiente documentación: 

 Procedimiento específico para los trabajos. 

 Certificado de calidad de la válvula 

 Certificados de calibración vigentes de los equipos de medición a utilizar 

 Plan de prueba hidrostática que debe poseer mínimamente la siguiente información: 

 Tiempo y prueba hidrostática para cada válvula. 

 Memoria de Cálculo de presiones de prueba.  

 

Prueba Hidrostática (hermeticidad y sello) 

Para realizar las pruebas se debe utilizar agua que se encuentre exento de sustancias 

o partículas que puedan dañar los componentes internos de la válvula.  

 

Prueba de hermeticidad 

La primera parte de la prueba hidrostática debe consistir en una prueba de 

hermeticidad de la válvula, con la finalidad de verificar que no existan fugas en el 

cuerpo de la Válvula. La prueba consiste en el llenado completo de la válvula con 

agua, la válvula debe estar completamente abierta. 

Cuando el diámetro y el tipo de conexión (ANSI) sean las mismas, se pueden 

realizar la prueba a todas las válvulas, es decir una sola prueba a varias válvulas. 

Estas pruebas serán realizadas siguiendo las presiones y tiempo da la tabla 1.  

 

Prueba de sello 

La segunda parte será la prueba de sello en el cual se es debe verificar la existencia 

de fugas en los sellos de la válvula sometidos a presión. 

Se debe llenar de agua el interior de un extremo de la válvula, la válvula se debe 

encontrar cerrada completamente, luego se presurizara un extremo de la válvula 

verificando las perdidas por el otro extremo. Esta operación se repetirá sobre el otro 

extremo  de la válvula. 

 

Estas pruebas serán realizadas siguiendo las presiones y tiempo da la tabla 1. 

  

Tabla 1. (Presión de prueba y tiempo de Prueba) 

PRESIONES MÍNIMAS DE PRUEBAS 

1 2 3 

Presión de Válvula Prueba mínima (PSI) Presión PSI 
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CLASE Prueba del Cuerpo Cierre 

150 425 300 

300 1100 800 

400 1450 1060 

600 2175 1600 

900 3250 2400 

1500 5400 4000 

2500 9000 6600 

 

TIEMPOS MÍNIMOS DE PRUEBAS 

1 2 3 

Válvula Duración minutos Duración minutos 

Diámetro Prueba del Cuerpo Cierre 

de ø2" a ø4" 5 5 

de ø6" a ø10" 8 8 

de ø12" a ø18" 15 8 

de ø20" y mayores 30 8 

 

 

Los valores de la tabla 1 solo son referenciales, ya que el contratista deberá definir 

las presiones de prueba y la duración de las mismas. 

 

Detección y Localización de Pérdidas 

Si se verifica perdida de presión en algún punto de la válvula, se debe dar por 

reprobada la prueba y se debe realizar un informe técnico. Para aquellas válvulas 

reprobadas, se debe solicitar su reemplazo por uno nuevo, la cual debe ser sometida 

a las mismas pruebas. YPFB solo reconocerá el pago de válvulas aprobadas.  

 

Calidad, Salud, Seguridad y Medio Ambiente. 

Previo al inicio de los trabajos, el contratista debe realizar la charla de seguridad 

específica de esta actividad, así como también realizar un análisis de riesgo 

específico para la actividad el cual debe ser divulgado a todo el personal 

involucrado.  

 

Todo el personal involucrado en la actividad debe utilizar el EPP apropiado como 

ser: ropa de trabajo, casco, guantes, botas de seguridad, gafas, etc.  

 

Se debe limitar los trabajos cuando las condiciones climáticas sean adversas (lluvias, 
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vientos fuertes, polvareda, etc. 

 

10.4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

 

Este ítem será medido en piezas, tomando en cuenta solo válvulas aprobadas.  

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo a las presentes especificaciones, medido 

según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será cancelado al precio 

unitario de la propuesta aceptada. 

 

Lo pagado será en compensación total por Materiales, Mano de Obra, equipo, 

maquinaria y herramientas y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y 

correcta ejecución de los trabajos. 

Otros gastos adicionales necesarios para la realización de esta actividad, corre por 

cuenta del contratista.  

Para realizar el pago de este ítem se debe presentar el respaldo de la actividad en 

base de los cómputos métricos donde se constate los trabajos realizados 

concernientes a este ítem.  

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

10 PRUEBA HIDROSTÁTICA (HERMETICIDAD Y SELLO) PARA 

VÁLVULA DN 2" 
PIEZA. 

 

 

11. HOT TAP DE 2” 

11.1. DEFINICIÓN 

Este ítem comprende todos los trabajos a ser ejecutados por el contratista, siendo los 

siguientes de carácter enunciativo y no limitativo:  

 

- Cálculos para Hot Tap 

- Medición de espesores 

- Soldadura de accesorios 

- END por tintas Penetrantes 

- Prueba Hidrostática 

- Hot Tap en el Gasoducto El Puente Camargo   

 

11.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

Todos los Materiales, Mano de Obra, equipo, maquinaria y herramientas necesarios  

para la realización de este ítem deben ser suministrados en su totalidad por el 

contratista,  para la realización de las actividades el contratista debe contar 

mínimamente con las siguientes, siendo estas de carácter enunciativas más no 

limitativas: 
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Disco de intermedia 

Disco de Corte 

Cepillo circular alambre tresando 

Electrodo 

Tintas Penetrantes 

Especialista Hot Tap 

Soldador Calificado 

Ayudante de Soldador 

Inspector de Tintas Penetrantes 

Ayudantes 

Equipo de prueba hidrostática 

Motosoldadora 

Hot Tap Machine 

Medidor de espesores 

Detector de gas 

El contratista también se debe considerar utilizar todas las herramientas, equipos y 

materiales menores necesarias para realizar adecuadamente la actividad.  

 

11.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 

El contratista debe utilizar todos los materiales, equipos, maquinaria y herramientas 

adecuados y en buen estado para realizar los trabajos, de tal manera se garantice la 

calidad y seguridad durante la realización de los trabajos.  

 

Durante el desarrollo de los trabajos, el contratista debe dar cumplimiento al 

procedimiento específico mismo que debe contar con la aprobación del supervisor de 

obras.  

 

Cálculos para Hot Tap 

El contratista debe realizar los cálculos necesarios previos a la realización de los 

trabajos, para lo cual debe solicitar al contratante a través del supervisor de obras 

todos los datos que requiera, tales como temperatura y presión del gas, 

características de la tubería donde se realizará el hot tap u otros necesarios 

 

A través del cálculo se debe determinar medidas de seguridad necesarias previo a la 

realización del hot tap.  

 

Medición de espesores 

El contratista debe realizar la medición de espesores de la tubería, la medición se la 

debe realizar en el punto donde se procederá a realizar los trabajos de Hot Tap, se 
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deber realizar en los puntos que sean necesarios para verificar la uniformidad del 

espesor.  

 

En función de los resultados obtenidos, el contratista debe verificar si se encuentra 

dentro del rango con el cual se realizó los cálculos para el hot tap, caso contrario, 

deben proceder a realizar un nuevo cálculo.   

 

Soldadura de accesorios  

Previo al inicio de la soldadura de accesorios, el contratista utilizando el detector de 

gases debe verificar que el área donde se van a realizar los trabajos se encuentra libre 

de gases explosivos que pueden reaccionar con la chispa de la soldadura. De la 

misma manera, el contratista debe calcular y verificar que no se requiera bajar la 

presión del servicio, con la finalidad de garantizar la seguridad en el trabajo.  

 

El contratista debe velar por tomar todas las medidas de seguridad necesarias previas 

a la iniciación de los trabajos.  

 

Cumpliéndose lo antedicho, el soldador debe dar inicio a la soldadura dando 

cumplimiento al WPS (Welding Procedure Specification) aplicable para los trabajos, 

de la misma manera debe considerar las recomendaciones e instrucciones aplicables 

dadas para la soldadura de tuberías.  

 

END por tintas penetrantes  

Habiéndose concluido la soldadura de todos los accesorios necesarios para el Hot 

Tap, el inspector calificado de tintas penetrantes debe proceder a realizar la 

verificación de las soldaduras realizadas, en función de los resultados, puede indicar 

al soldador para realizar las reparaciones necesarias o dar por aprobado su trabajo.  

 

El END por tintas penetrantes debe tener su procedimiento específico y los trabajos 

realizados deben dar estricto cumplimiento al mismo.  

 

Prueba Hidrostática  

Con los END aprobados, se debe proceder a los trabajos de prueba hidrostática a 

todas las soldaduras realizadas para la realización del Hot Tap, la presión y tiempo 

de duración de la prueba debe ser determinada por el contratista y aprobada por el 

supervisor de obras.  

 

Se debe realizar la prueba de hermeticidad y sello a la válvula de sacrificio que se 

utilizará para la realización del hot tap.  

 

Hot Tap 
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Habiéndose aprobado los trabajos anteriores se debe dar inicio al trabajo de Hot Tap, 

para lo cual se deben montar todos los accesorios necesarios.  

 

Se debe montar el equipo de Hot Tap machine y dar inicio a los trabajos, el trabajo 

de perforación se lo debe realizar lentamente y midiendo la profundidad que se tiene 

de perforación, se debe tener mayor cuidado en el punto donde se ingrese al interior 

de la tubería.  

 

Calidad, Salud, Seguridad y Medio Ambiente. 

Previo al inicio de los trabajos, el contratista debe realizar la charla de seguridad 

específica de esta actividad, así como también realizar un análisis de riesgo 

específico para la actividad el cual debe ser divulgado a todo el personal 

involucrado.  

 

Todo el personal involucrado en la actividad debe utilizar el EPP apropiado como 

ser: ropa de trabajo, casco, guantes, botas de seguridad, gafas, etc.  

 

Se debe limitar los trabajos cuando las condiciones climáticas sean adversas (lluvias, 

vientos fuertes, polvareda, etc. 

 

Toda basura orgánica, inorgánica, reciclable o no reciclable generada durante el 

desarrollo de esta actividad debe ser colocada en el lugar adecuado según la 

clasificación que se tenga. Posteriormente se le debe dar la disposición final 

adecuada.  

Se debe realizar los registros necesarios para verificar la manera en la cual se realizó 

este ítem, para lo cual se recomienda llevar registro de los soldadores involucrados, 

registro de soldadura, registro de reparación de juntas soldadas, welding map, etc. En 

el welding map deben ir incluidos aquellas juntas que fueron reparadas, cortadas y 

otros datos necesarios.  

 

 

11.4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Este ítem de hot tap será medido en Global. 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo a las presentes especificaciones, medido 

según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será cancelado al precio 

unitario de la propuesta aceptada. 

Lo pagado será en compensación total por Materiales, Mano de Obra, equipo, 

maquinaria y herramientas y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y 

correcta ejecución de los trabajos. 

Otros gastos adicionales necesarios para la realización de esta actividad, corre por 

cuenta del contratista.  
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Para realizar el pago de este ítem se debe presentar el respaldo de la actividad en 

base de los cómputos métricos donde se constate los trabajos realizados 

concernientes a este ítem.  

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

11 HOT TAP DE 2" GLOBAL 

 

12. VENTEO, INTERCONEXIÓN, PUESTA EN MARCHA Y PUNTO DE ROCÍO 

12.1. DEFINICIÓN 

Este ítem comprende todos los trabajos a ser ejecutados por el contratista, siendo los 

siguientes de carácter enunciativo y no limitativo:  

 

- Venteo de línea presurizada 

- Interconexión  

- Puesta en Marcha 

- Medición de punto de rocío 

 

12.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y PERSONAL 

Todos los Materiales, Mano de Obra, equipo, maquinaria y herramientas necesarios  

para la realización de este ítem deben ser suministrados en su totalidad por el 

contratista,  para la realización de las actividades el contratista debe contar 

mínimamente con las siguientes, siendo estas de carácter enunciativas más no 

limitativas: 
Instrumentista 

Ayudantes 

Detector de Gases 

Torquimetro 

Medidor de punto de roció 

Ambulancia 

El contratista también se debe considerar utilizar todas las herramientas, equipos y 

materiales menores necesarias para realizar adecuadamente la actividad.  

 

12.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 

El contratista debe utilizar todos los materiales, equipos, maquinaria y herramientas 

adecuados y en buen estado para realizar los trabajos, de tal manera se garantice la 

calidad y seguridad durante la realización de los trabajos.  

Durante el desarrollo de los trabajos, el contratista debe dar cumplimiento al 

procedimiento específico mismo que debe contar con la aprobación del supervisor de 

obras, dicho procedimiento debe tener identificado a todos los participantes para los 

trabajos y las funciones que van a desempeñar dentro de la actividad.  
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Venteo de línea presurizada 

Considerando que la puesta en marcha consiste en habilitar una línea recién 

construida a partir de otra que se encuentra que se encuentra presurizada, 

inicialmente se debe proceder a ventear la línea presurizada.  

Para realizar el venteo se tiene que tener identificada todas las válvulas que próximas 

y que podrían participar para realizar el venteo controlado de la línea con flujo de 

gas.  

Inicialmente, se debe determinar la válvula que servirá para el cierre de flujo de la 

línea a la cual se realizará la interconexión, también se debe identificar el punto por 

donde se realizará la despresurización y venteo de la línea.  

La distancia desde la válvula de cierre hasta el punto de rocío debe ser el tramo más 

corto y seguro, de manera que sea menor la cantidad de volumen de gas a 

despresurizar.  

De preferencia, en el punto de venteo se debe instalar un quemador para que el gas 

venteado entre en combustión completamente, caso contrario, aislar completamente 

la zona donde se realizará el venteo, de tal forma garantizar que no se genere chispa 

por ningún motivo donde pueda llegar el gas venteado.  

 

El venteo debe realizarse de forma controlada hasta que la línea con flujo quede 

completamente libre de gas. Una vez se evidencia que no existe salida del gas se 

debe realizar la medición mediante un detector de gases.  

El contratista debe considerar que durante el venteo se puede producir bolsones de 

gas atrapados, por lo cual debe tomar las precauciones necesarias para los próximos 

trabajos.  

 

 

Interconexión 

Una vez realizado la despresurización total de la línea con flujo, se debe proceder  a 

realizar la interconexión de la línea nueva, para lo cual se podrían presentar los 

siguientes escenarios donde: 

 

- La interconexión se la debe realizar mediante soldaduras, este tipo de 

interconexión requiere de gran habilidad y experiencia por parte del soldador 

quien debe realizar una soldadura libre de defectos o imperfecciones y que sean 

aprobados de acuerdo a los parámetros indicados en API 1104 última edición.  

- La interconexión debe ser mediante bridas, para este tipo de interconexión se 

debe verificar el correcto colocado de los accesorios, además que los espárragos 

deben poseer un torque adecuado para evitar producir tensiones u otros 

innecesarios, además de proporcionar la hermeticidad necesaria a la conexión.   

 

Puesta en marcha 
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Para la puesta en marcha inicialmente se debería inertizar la línea nueva con algún 

gas inerte.  

 

Previa autorización del supervisor de obra, se podría desplazar todo el aire presente 

en la línea con el gas de la línea existente, para lo cual se debe definir todos los 

puntos por donde se realizara el venteo del aire existente, por lo cual se deberá 

ingresar la cantidad de gas necesario hasta que la línea contenga únicamente gas 

natural. 

 

La puesta en marcha consiste en la presurización de la línea nueva, para lo cual se 

debe abrir la válvula de cierre de flujo de forma graduada para evitar algún golpe 

brusco y daño a la línea o accesorios y equipos instalados.  

Una vez iniciada la presurización de la línea se debe verificar en todas las 

conexiones mediante bridas realizadas para verificar que no exista fuga de gas a 

través de las mismas, para la verificación se debería utilizar detector de gases.  

 

Punto de Rocío 

Una vez la línea se encuentre únicamente con gas natural se debe verificar el punto 

de rocío del gas, con la finalidad de medir el contenido de humedad presente y 

verificar si cumple con la normativa aplicable. 

 

Calidad, Salud, Seguridad y Medio Ambiente. 

Previo al inicio de los trabajos, el contratista debe realizar la charla de seguridad 

específica de esta actividad, así como también realizar un análisis de riesgo 

específico para la actividad el cual debe ser divulgado a todo el personal 

involucrado.  

 

Todo el personal involucrado en la actividad debe utilizar el EPP apropiado como 

ser: ropa de trabajo, casco, guantes, botas de seguridad, gafas, etc.  

 

Se debe limitar los trabajos cuando las condiciones climáticas sean adversas (lluvias, 

vientos fuertes, polvareda, etc. 

 

12.4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

El venteo, interconexión, puesta en marcha y punto de roción debe ser medido en 

Global  

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo a las presentes especificaciones, medido 

según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será cancelado al precio 

unitario de la propuesta aceptada. 

Lo pagado será en compensación total por Materiales, Mano de Obra, equipo, 

maquinaria y herramientas y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y 
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correcta ejecución de los trabajos. 

Otros gastos adicionales necesarios para la realización de esta actividad, correm por 

cuenta del contratista.  

 

Para realizar el pago de este ítem se debe presentar el respaldo de la actividad en 

base de los cómputos métricos donde se constate los trabajos realizados 

concernientes a este ítem. 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

12 VENTEO, INTERCONEXIÓN, PUESTA EN MARCHA Y PUNTO DE 

ROCÍO 
GLOBAL 

 

OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ACOMETIDAS DE DERIVACIÓN 

1. REPLANTEO Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 

1.1. DEFINICIÓN 

Este ítem comprende todos los trabajos necesarios para realizar el replanteo, trazado 

y el marcado de las progresivas, uniones y accesorios de acuerdo a los planos de 

construcción y/o indicaciones del SUPERVISOR DE OBRA, de forma tal que se 

facilite la cuantificación de los volúmenes y áreas de ejecución, de igual manera se 

incluyen los trabajos topográficos de control de la obra durante todo el período de 

construcción, así como el registro de las diferentes superficies o coberturas 

encontradas en el Terreno, para ser consideradas en la cancelación a la empresa 

CONTRATISTA, para ello se tendrá como base los planos de construcción y detalle 

del proyecto, como también las indicaciones adicionales por parte del 

SUPERVISOR DE OBRA. 

 

1.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

El CONTRATISTA, proporcionará todos los materiales, herramientas, equipos y 

personal necesarios (cinta métrica de 50 y 100 m, Estación Total, GPS, cámara 

fotográfica, estacas, pintura, etc.) y todos los que proponga para la ejecución de los 

trabajos, los cuales serán aprobados y verificados por el SUPERVISOR al inicio de 

la actividad. Para realizar el replanteo es imprescindible la presencia del 

RESIDENTE de obra y el RESPONSABLE DE PLANOS AS BUILT. El personal 

encargado del levantamiento topográfico deberá ser topógrafo, y cumplir con las 

características requeridas. 

 

1.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 

El personal técnico propuesto por el CONTRATISTA, RESIDENTE DE OBRA Y 

RESPONSABLE DE PLANOS (CADISTA) conjuntamente con el SUPERVISOR 

DE OBRA demarcara toda el área simultáneamente a los trabajos de tendido de red 

con progresivas pintadas cada 50 metros, el replanteo a realizar comprende: 
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a) Por una parte la Fijación de las distancias  respecto a los  bordillos, borde de 

pavimentos, acera o líneas municipales, que deberán  guardar las tuberías de 

distribución, la ubicación definitiva de la línea de servicio, para que de acuerdo a los 

datos y los planos correspondientes se pueda proceder a la ubicación de puntos de 

referencia para una correcta alineación y permitir en cualquier momento el control y 

aprobación por parte de la Supervisión de la Obra. 

b) La recopilación de todos los datos que permitan determinar los posibles 

obstáculos enterrados (cables, caños, etc.) para la ejecución de la zanja, en este caso 

el CONTRATISTA realizará los sondeos y averiguaciones respectivas. En base a los 

datos anteriores se deberá solicitar inspección a la institución que corresponda para 

verificar sus ductos y la SUPERVISIÓN podrá determinar algunas modificaciones 

en el diseño  si se diera el caso. 

c) El replanteo de cada sector de trabajo deberá contar con la aprobación escrita del 

SUPERVISOR DE OBRA de Obra con anterioridad y deberá ser despejada de todo 

material u obstáculos antes de iniciar  cualquier trabajo. 

e) El replanteo deberá cuidar que el trazado no afecte la integridad de las 

infraestructuras como ser: a edificios patrimoniales, culturales, zonas sensibles 

ambientales y otros que han sido establecidos por las Gobernaciones o alcaldías. 

En el proceso del replanteo las leyendas deberán ser pintadas en los muros y/o en las 

aceras de las casas existentes sin deformar la estética del lugar, teniendo en cuenta 

una distancia entre progresiva de 20 metros y en curvas una distancia de 10m. 

 

NOTA: El Replanteo de Obra deberá realizarse con la presencia del SUPERVISOR 

DE OBRA, Residente de obra y de carácter obligatorio con el Encargado de la 

Elaboración de Planos As Built propuesto por el CONTRATISTA; dicho replanteo 

topográfico se realizara con la demarcación respectiva de: Trazos de referencia, 

Anchos de Franja, Dirección del Tendido de tubería, Cambio de Tramo por Eje de 

rasante municipal y Accesorios a utilizar, para ello se utilizara pintura de color azul. 

Las modificaciones o ampliaciones que se realicen posteriores al replanteo inicial 

serán demarcadas únicamente con pintura de color rojo. El CONTRATISTA deberá 

indicar claramente como distribuirá el número de Frentes de Trabajo propuestos, 

durante las distintas etapas del Proyecto una vez realizado el replanteo. 

 

1.4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

El ítem de replanteo y levantamiento topográfico será medido en metros lineales y 

resultará de la medición realizada en obra del total de longitud de tubería construida, 

su trazo replanteado y el levantamiento de los detalles de la misma, las cuales serán 

aprobadas por el SUPERVISOR. La forma de pago se efectuara de acuerdo al precio 

unitario de la propuesta aceptada. Dicho precio será compensación total por los 

materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios 
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para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos y su verificación. 

 

 

 

 
ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

1 REPLANTEO Y TRAZADO TOPOGRÁFICO ML. 

 

2. PROVISIÓN Y COLOCADO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

2.1. DEFINICIÓN 

Este ítem Comprende todos los trabajos para la construcción de la base de hormigón 

(fundación) y la implementación de un poste de señalización, de acuerdo a la 

tipología, dimensiones y materiales indicados en los planos y especificaciones. 

 

2.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

El CONTRATISTA deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipo 

necesario para la ejecución de este ítem. 

Los materiales a emplearse en la preparación del hormigón deberán ser de buena 

calidad, se debe utilizar cemento Portland IP-30, arena limpia no arcillosa que pase 

el tamiz de Nro. 4 (4.76mm) de malla y grava no mayor a 3/4” con previa consulta y 

aprobación del SUPERVISOR. 

 

TIPO DE LETRERO 

DESCRIPCIÓN 

MATERIAL INSTALACIÓN 

 

 

 

 

 

Poste de 

Señalización 

 

Poste: Armadura principal, fierro de 

construcción Φ 3/8” y estribos de 

fierro de construcción Φ ¼” cada 20 

cm debidamente vibrados y 

concreto dosificado 1:3:5. 

Letrero: Plancha de acero, espesor 

1/32” tratada contra la corrosión 

con 2 perforaciones de Φ 5/16” 

para su instalación en el poste. Las 

letras debe ser tipo STENCIL. 

 

 

 

 

Área Urbana 

 

Mojón de 

señalización 

 

Material: tanto la zapata como el 

mojón deben ser de concreto 

reforzado y dosificado 1:3:5. 

Poste: Armadura principal, fierro de 

construcción Φ 3/8” y estribos de 

fierro de construcción Φ ¼” cada 20 

cm debidamente vibrados y 

 

Área Rural 
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concreto dosificado 1:3:5. 

 

 

 

2.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 

Poste de señalización.- La implementación de señalización horizontal se deberá 

realizar cada 500 metros lineales y en Cruces de ríos, carreteras, parques, plazas, 

áreas verdes, líneas férreas, puentes y caminos vecinales. La localización del poste 

debe estar desfasada del eje de la tubería en un rango de 0,5-1,5 metros al lado de 

mayor actividad humana. 

 

La profundidad de entierro de los postes debe ser de 0,70 metros con una fundación 

de hormigón de 0.60x0.60x0.70. 

Cada poste debe indicar, además, la distancia al ducto y la profundidad del ducto. La 

plancha de acero debe estar instalada en el poste con dos pernos de sujeción. 

 

Mojón de señalización.- La implementación de señalización horizontal se deberá 

realizar cada 500 metros lineales y en Cruces de ríos, carreteras, parques, plazas, 

áreas verdes, líneas férreas, puentes y caminos vecinales. La localización del mojón 

debe estar desfasada del eje de la tubería en un rango de 0,5-1,5 metros al lado de 

mayor actividad humana. 

 

2.4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

La señalización Vertical se medirá y pagará por pieza terminada cumpliendo las 

especificaciones a satisfacción del SUPERVISOR de Obra y de acuerdo a los precios 

unitarios establecidos en el contrato. Estos precios serán la compensación total por 

concepto de mano de obra, materiales, equipos, herramientas e imprevistos. 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

2 PROVISIÓN Y COLOCADO DE SEÑALIZACIÓN 

VERTICAL 

PIEZA 

 

3. PROVISIÓN Y COLOCADO DE CINTA DE SEÑALIZACIÓN 

3.1. DEFINICIÓN 

Este ítem comprende la provisión y colocado de cinta de señalización, para la 

construcción de la red secundaria; de acuerdo a los planos constructivos y de detalle 

y/o instrucciones del SUPERVISOR de Obra. 

 

3.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

La cinta de señalización deberá ser provista por la empresa adjudicada en toda la 

longitud que   representa la   obra esta cinta deberá contemplar las siguientes 
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características: 

El proponente deberá considerar que el material a ser provisto debe ser nuevo. 

- Cinta de señalización de 50 micrones (de carácter obligatorio) 

- Ancho de la cinta de 35 cm. (como mínimo) 

- Color amarillo 

- Texto: PRECAUCIÓN YPFB LÍNEA DE GAS 

 

El tamaño de las letras debe ser lo suficientemente visibles desde una distancia 

considerable. 

 

3.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 

La cinta de señalización debe ser ubicada en todos los tramos de tendido de red con 

la longitud y disposición previamente aprobada por el Supervisor de YPFB. 
GRAFICO 1 (Dimensiones) 

 
 

500 metros 

La cinta de señalización debe ser ubicada 30 cm antes del nivel superior de la zanja 

indicando “PRECAUCIÓN – LÍNEA DE GAS” 

Se debe tener especial cuidado en no rasgar o doblar la cinta al momento de la 

compactación, esta cinta no podrá ser usada por el contratista para señalizar un área 

de trabajo. 

 

3.4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

La provisión y colocación de cinta de señalización será medida por metro lineal, con 

materiales y dimensiones aprobadas por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB y 

compatibles con lo aquí especificado, será pagada sólo la longitud empleada en zanja 

y según el precio cotizado en la propuesta aceptada. 

En este precio global están comprendidos todas las herramientas, mano de obra, 

material y transporte necesarios para la ejecución total de este ítem. 

 

35 (cm) 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

3 PROVISIÓN Y COLOCADO DE CINTA DE 

SEÑALIZACIÓN 

ML. 

 

 

 

 

 

OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED 

SECUNDARIA 

1. REPLANTEO TOPOGRÁFICO 

De acuerdo a lo descrito en el punto 1 de la sección correspondiente a OBRAS DE 

ACONDICIONAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDAS DE 

DERIVACIÓN. 

 

2. TRANSPORTE DE TUBERÍA 

2.1. DEFINICIÓN 

Este Ítem comprende los trabajos necesarios para realizar el traslado de la tubería 

(PE) desde Almacenes de YPFB Distrito Redes de Gas Chuquisaca hasta la 

instalación de faenas. El carguío, descarguío, distribución dentro del área de trabajo, 

su respectivo almacenaje estarán a cargo del CONTRATISTA. 

 

2.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

El CONTRATISTA proporcionará todos los materiales, herramientas y equipos 

necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el 

SUPERVISOR al Inicio de la actividad.  

La tubería podrá estar distribuida en rollos o barras de acuerdo a la disponibilidad en 

Almacenes de YPFB Redes de Gas Chuquisaca. 

 
N DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRESENTACIÓN 

1 TUBERÍA DE PE 40 MM  200[m] 1 Rollos 

2 TUBERÍA DE PE 63 MM 1800[m] 12 Rollos 

 

2.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 

Los trabajos de Transporte de tubería serán ejecutados tomando en cuenta los 

siguientes procedimientos:  

 

i. Recepción y Cambio de custodia de tubería  
La tubería a ser utilizada en el presente proyecto será recepcionada por el 
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CONTRATISTA en los almacenes de YPFB Redes de Gas Chuquisaca, de acuerdo a 

la cantidad requerida para la ejecución del proyecto en fecha definida entre el 

CONTRATISTA y el SUPERVISOR, basados en el cronograma de ejecución de 

obras entregado. La tubería recepcionada por el CONTRATISTA quedara bajo su 

responsabilidad.  

En la recepción de tubería, el CONTRATISTA deberá verificar el buen estado de la 

misma, todas las observaciones deberán ser reportadas al encargado de almacenes 

antes de retirarla del almacén.  

Toda la tubería recepcionada sin que se hayan registrado observaciones oportunas 

será considerada en buen estado, siendo responsabilidad del CONTRATISTA, 

cualquier daño posterior ocasionado. Por ello, de encontrarse fugas durante las 

pruebas realizadas por YPFB, la empresa deberá disponer de su personal y equipos 

para identificar los puntos a través de sondeos sin que ello signifique un incremento 

en el costo de la obra, ni el tiempo de la misma.  

 

ii. Carguío y Descarguío de Tubería.  

En la manipulación de los tubos de polietileno, las superficies de contacto deberán ser 

protegidas adecuadamente.  

- El elemento más adecuado de manipuleo es el montacargas con sus uñas protegidas.  

- Se debe evitar arrastrar las bobinas y los tubos sobre el piso, utilizar siempre 

plataformas de madera.  

- Utilizar como medios de elevación fajas textiles y nunca eslingas metálicas.  

- Durante el carguío y descarguío de los tubos, no se debe arrojar al piso ni 

golpearlos.  

 

iii. Transporte de Tubería  
Las recomendaciones generales para el transporte son:  

- Las superficies deberán ser planas y con ausencia de aristas cortantes. Estarán 

perfectamente limpias. No deberán sobresalir de los límites del camión.  

- Al seleccionar el transporte, se debe verificar que la superficie sobre la que va a 

quedar apoyada la tubería sea lisa y libre de elementos que puedan causar abrasión o 

ralladuras a la tubería (evitar superficies rugosas, puntillas, latas, etc.).  

- Verificar que las tuberías no queden expuestas a las llantas del vehículo, así como 

de otras posibles fuentes de calor que puedan dañarlas.  

- No se debe adicionar otro tipo de carga sobre las tuberías.  

Si una tubería, en cualquier etapa del transporte, manipulación o almacenamiento, 

presentare deterioro o daño con un espesor superior al 5% de la pared, deberá 

desecharse el tramo dañado y realizar el respectivo informe al SUPERVISOR.  

(Ver Anexo Planos y Gráficos: Transporte de tubería)  
Las tuberías en rollos zunchadas podrán transportarse en forma horizontal. Se 

emplearán plataformas transportables (pallets). 
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iv. Almacenaje de Tubería  
Las barras se apilarán sin sobrepasar 1 m de altura para evitar deformaciones por 

compresión, ya que el límite máximo de ovalización se sitúa en ±1,5 % del diámetro 

exterior, ya que el exceso de ovalización dificulta la soldadura.  

Las barras pueden ser atadas unas a otras, colocándolas en pallets sobre una 

superficie plana, de esta manera se permite el almacenamiento en pilas de a tres, 

madera contra madera, con el peso sostenido por la madera y no la barra.  

La superficie sobre la que se depositarán las barras será plana, libre de elementos que 

produzcan daños a la superficie de los tubos.  

La tubería en rollos, deberá almacenarse zunchada y permanecer así hasta su 

utilización. Estos se apilarán paralelos al plano horizontal y sobre madera, pallets o 

superficies no abrasivas, en alturas inferiores a 1,5 m. Se evitará, en cualquier caso el 

almacenamiento vertical que produzca la ovalización. 

 

2.4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

El ítem de transporte de tubería será medido en Global de acuerdo a la buena y 

completa ejecución del trabajo. Será aprobado por el SUPERVISOR. El pago se 

efectuará de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada.  

Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, 

herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta 

ejecución de los trabajos. 

 
ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

2 TRANSPORTE DE TUBERÍA GLB. 

 

3. TENDIDO DE TUBERÍA 

3.1. DEFINICIÓN 

Este ítem comprende los trabajos necesarios para emplazar, descender y situar las 

tuberías, sobre una cama de material cernido o fino dentro la zanja, de acuerdo a los 

planos constructivos y al detalle y/o instrucciones del SUPERVISOR. 

 

3.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

El CONTRATISTA, proporcionará todos los materiales, herramientas y equipos 

necesarios (Eslingas, sogas, rodillos, etc.) para el traslado, tendido y la ejecución de 

los trabajos, mismos deberán ser aprobados por el SUPERVISOR DE OBRA al 

Inicio de la actividad. 

Las tuberías para la construcción de redes serán provistas por YPFB. Bajo el 

siguiente detalle: 



 

UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD DE CONSTRUCCIONES 

 

 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: OBRAS MECÁNICAS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDAS DE DERIVACIÓN PARA LAS 

BODEGAS DEL MUNICIPIO DE CAMARGO (ASOBOC) 

Hoja: 

                    87 de 156            

 

ELABORADO POR: APROBADO POR: 

Ing. Danitza Ivana Mendez Campos 
RESPONSABLE DE INGENIERIA Y PROYECTOS 

UIPCH – DTRGCH 

YPFB 

Ing. Franz Alfredo Ramírez Machuca 
JEFE UNIDAD DISTRITAL CONSTRUCCIONES CHUQUISACA a.i. 

UDCCH – DTRGCH 

YPFB 

 

 
N DESCRIPCIÓN  UNID. CANTIDAD PRESENTACIÓN  

1 Tubería HDPE  [40 mm] [ml] 200,00 1 Rollos 

2 Tubería HDPE [63 mm] [ml] 1.800,00 12 Rollos 

 

3.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 

El CONTRATISTA pondrá a disposición todo el personal necesario para realizar el 

tendido de red, el mismo que se encargara de evitar cualquier daño en el manipuleo 

de las tuberías. 

 

Los trabajos de Tendido de tubería comprenden las siguientes operaciones:  

 La carga, transporte y descarga hasta el lugar de su instalación.  

 Las maniobras y acarreos locales, para distribuirlas a lo largo de las zanjas.  

 Colocado de la tubería a las zanjas.  

 Su alineación correcta, vertical y horizontal y la verificación de las mismas.  

 El tendido de la tubería, se efectuara previa autorización del SUPERVISOR.  

 Almacenamiento temporal en obra.  

 

Cuando no sea posible, distribuir la tubería paralelamente a lo largo de la zanja, el 

CONTRATISTA podrá almacenar en sitios y en la forma que autorice el 

SUPERVISOR. 

La tubería se debe apilar hasta 1.50 m. de altura como máximo, deberá almacenarse 

bajo techo y protegiéndolo contra los rayos del sol. Queda estrictamente prohibido 

que los tubos queden expuestos a los rayos solares por periodos mayores a tres días. 

La protección contra la radiación ultravioleta del sol, es especialmente importante 

para la tubería.  

Previo a su instalación la tubería deberá estar libre de tierra, polvo o cualquier otro 

material que se encuentre en su interior, para ello, los extremos deben estar 

protegidos.  

 

Entre las tareas principales, para el tendido de las tuberías, se observarán las 

siguientes normas:  

 Una vez verificada que la zanja, cumpla con las especificaciones de 

excavación, se tendrá que cubrir el fondo de la misma con una manto de 15 

cm de espesor con material fino, libre de piedras, cascotes y desperdicios.  

 Una vez bajada la tubería al fondo de la zanja, deberá ser alineada.  

 Las piezas de dispositivos mecánicos o de cualquier otra índole usada para 

remover las tuberías que se pongan en contacto con ellas, deberán ser de 

madera, cuero, o lona, para evitar que la dañe.  

 La tubería se manejará e instalará de tal modo que no sufra esfuerzos 

causados por flexión. Sin embargo es permisible doblar ligeramente las 
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tuberías al colocarlas en las zanjas y deflactarlas en sus juntas, de acuerdo a 

cada diámetro nominal para acomodarlas a una curva.  

 Al proceder a su instalación, se evitará que penetre en su interior cualquier 

substancia indeseable y se limpiarán las partes interiores de las juntas y de la 

tubería en su totalidad de acuerdo a norma.  

 

El SUPERVISOR, comprobará mediante procedimiento, que tanto en planta como en 

perfil la tubería quede instalada con el alineamiento correcto.  

Cuando se interrumpan los trabajos o al finalizar la jornada laboral, deberán taparse 

los extremos abiertos de las tuberías de tramos inconclusos, de manera que eviten 

penetrar en su interior materias extrañas, tierras, basuras, animales, etc.  

Está Completamente PROHIBIDO que el CONTRATISTA, deje los extremos de la 

Tubería sin la Protección adecuada, para ello deberá colocar sin ningún costo 

adicional tapones removibles y reutilizables de consistencia Rígida, como ser: Goma, 

Plástico o Madera.  

El Colocado del Tapón deberá garantizar la Hermeticidad necesaria para que ningún 

elemento o partícula pueda entrar al interior de la Tubería ya sea por infiltración o 

acción externa. El diseño del Tapón deberá ser Presentado al SUPERVISOR y este 

evaluara el mismo, de acuerdo a las consideraciones ya mencionadas para su 

aprobación.  

Se deberá tener un Traslape máximo 0.50 m en tuberías menores o iguales a 63 mm a 

razón de evitar la mayor cantidad de longitud de perdida de tubería por concepto de 

Soldadura de accesorios. Si el CONTRATISTA, No respetara esta longitud de 

traslape; quedara a su costo la reposición de la Tubería perdida, cuando se realice la 

posterior devolución de materiales.  

El CONTRATISTA, ejecutará el tendido de la tubería con el número de frentes 

necesarios, coordinando las actividades para el tendido de la tubería con las obras 

civiles para cumplir los plazos establecidos. 

 

3.4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

El ítem de tendido de tubería será medido en metros lineales de acuerdo a la tubería 

tendida según los planos y especificaciones técnicas. El pago se efectuara de acuerdo 

al precio unitario de la propuesta aceptada. 

Dicho pago será la compensación total por los materiales, mano de obra, 

herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta 

ejecución de los trabajos. 

 
ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

3 TENDIDO DE TUBERÍA ML. 
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4. PROVISIÓN Y COLOCADO DE CINTA DE SEÑALIZACIÓN 

De acuerdo a lo descrito en el punto 3 de la sección correspondiente a OBRAS DE 

ACONDICIONAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDAS DE 

DERIVACIÓN. 

 

5. PROVISIÓN Y COLOCADO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

De acuerdo a lo descrito en el punto 2 de la sección correspondiente a OBRAS DE 

ACONDICIONAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDAS DE 

DERIVACIÓN. 

 

6. PROVISIÓN Y COLOCADO DE FUNDA DE PROTECCIÓN PVC DN 3” 

6.1. DEFINICIÓN 

Este ítem comprende la provisión y colocado de tubería PVC SCH – 40 para fundas 

o encamisado, para las redes del proyecto en los cruces de calzada; de acuerdo a los 

planos constructivos y de detalle y/o instrucciones del SUPERVISOR de Obra. 

 

6.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

La tubería PVC SCH 40, será provista por El CONTRATISTA, de acuerdo a los 

diámetros y longitudes que la obra requiera. EL CONTRATISTA es quien 

suministrará todo el material necesario, personal y otros elementos necesarios para la 

ejecución de este ítem. 

 

 

 

6.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 

Las tuberías de PVC SCH E-40  deben ser ubicadas en todos los cruces y cunetas 

con la longitud y disposición previamente aprobadas por el SUPERVISOR DE 

OBRA de YPFB. 

Se debe tener especial cuidado en no romper, fisurar o doblar la tubería PVC al 

momento de su colocación y al compactar la zanja. 

 
TUBERÍAS DE PROTECCIÓN  PVC SCH E-40  

PRODUCTO TUBERÍA DE PROTECCIÓN 

MATERIAL PVC, ESQUEMA 40 

MEDIDAS BARRA DE 6 METROS 

 

La provisión y colocado de fundas para los cruces de la red secundaria a través de 
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calles y avenidas la realizará la empresa contratista, debiendo ser las fundas (tubería 

PVC SCH 40) 1.5 veces el diámetro de la tubería.  

Las fundas para los cruces a través de los garajes particulares correrán a cuenta del 

usuario y serán coordinados de acuerdo a la supervisión de YPFB. 

El ducto atravesará cruces de calles, además la trayectoria del ducto seguirá por las 

aceras, los permisos deberán ser coordinados con la Alcaldía de la ciudad de Sucre  y 

entidades de servicios públicos (electricidad, agua, fibra óptica, etc.). 

La empresa que se adjudique la ejecución del servicio será la responsable de obtener 

todas las autorizaciones respectivas para cruces, además de coordinar y realizar las 

gestiones necesarias ante las empresas de servicios públicos cuyas instalaciones sean 

afectadas. 

 

6.4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

La provisión y colocación de tubería PVC SCH E-40 será medida por metro lineal, 

con materiales y dimensiones aprobadas por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB 

y compatibles con lo aquí especificado, será pagada sólo la longitud empleada en 

zanja y según el precio cotizado en la propuesta aceptada. 

En este precio global están comprendidos todas las herramientas, mano de obra, 

material y transporte necesarios para la ejecución total de este ítem. 

 
ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

6 PROVISIÓN Y COLOCADO DE FUNDA DE 

PROTECCIÓN DE PVC DN-3” 

ML. 

7 PROVISIÓN Y COLOCADO DE FUNDA DE 

PROTECCIÓN DE PVC DN-4” 

ML. 

 

7. PROVISIÓN Y COLOCADO DE FUNDA DE PROTECCIÓN PVC DN 4” 

De acuerdo a lo descrito en el punto precedente de esta sección 

 

8. ELABORACIÓN DE PLANOS AS BUILT 

8.1. DEFINICIÓN 

Este ítem comprende la elaboración de Planos que definen en forma precisa la 

ubicación de las tuberías y accesorios con respecto a líneas de eje de las rasantes 

municipales, indicando longitudes de tramos, diámetros, perfil, etc. 

 

8.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

El CONTRATISTA, deberá proveer todos los materiales, herramientas y equipos 

necesarios (cinta de medición, GPS, cámara fotográfica, material de escritorio, 

software, plotter, etc.), de acuerdo a lo señalado en la propuesta técnica. 
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8.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 

Los trabajos de elaboración de planos As Built, se llevará a cabo durante la ejecución 

de la obra, el CONTRATISTA deberá presentar periódicamente el avance de los 

planos “As Built” (Planta y perfil según corresponda) al SUPERVISOR, dichos 

planos cumplirán las especificaciones técnicas requeridas por parte de YPFB, que se 

detallan a continuación:  

 

a) La elaboración de los planos As Built, será realizado por personal calificado 

(Responsable de Planos As Built), con experiencia y con capacitación en el manejo 

de paquetes CAD (ComputerAidedDesign), contando con dominio en el software 

AutoCAD -2011 o versiones posteriores. Se debe presentar la documentación 

respaldatoria, la misma que será verificada y firmada por el residente de obra, para su 

presentación al SUPERVISOR.  

b) El CONTRATISTA recabará de oficinas de YPFB el formato detallado para la 

elaboración de los planos. El CONTRATISTA será responsable de obtener planos y 

datos oficiales de las entidades pertinentes (ABC, SEDCAM, Alcaldías, Prefectura, 

IGM, etc.) para la elaboración y referenciación de planos. Si fuese el caso que 

Cámaras, Cruces Especiales, City Gates, EDR’s, Rectificadores, redes secundaria, 

etc. que formen parte del proyecto, el CONTRATISTA también deberá elaborar 

planos constructivos de los mismos. 

c) El SUPERVISOR entregará una guía al CONTRATISTA, con los parámetros 

mínimos a ser cumplidos para la elaboración de los planos "As Built", siendo estos 

enunciativos y no limitativos, considerando que estos parámetros podrán ser 

modificados según el tipo de proyecto a ejecutar, previa autorización del 

SUPERVISOR.  

d) En la elaboración de planos As Built, se deberán realizar todas las mediciones y 

acotaciones necesarias en obra, para que la información sea coherente con la 

construcción de red secundaria.  

e) Los planos "As Built" serán entregados periódicamente con anticipación a 

cualquier solicitud de pago y para la recepción provisional de obra. El formato de 

presentación será impreso a colores y en medio digital (archivos .dwg – 4 copias en 

CD).  

f) La presentación final de los planos “As Built” por parte del CONTRATISTA, 

deberá realizarse antes de la entrega definitiva de la obra, caso contrario no se 

realizara la recepción de la obra. 

 

8.4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

El ítem de elaboración de planos “As Built”, será medido en metros lineales 

dibujados, de acuerdo a las longitudes, presentados en formato impreso y en medio 

digital, las cuales serán medidas y aprobadas por el SUPERVISOR. La forma de 
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pago se efectuara de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada.  

Dicho pago, será la compensación total por los materiales, mano de obra, 

herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios, para la adecuada y correcta 

ejecución de los trabajos.  

El número de metros lineales dibujados en los planos, deberán ser iguales a los 

metros lineales de tendido de tubería, como también dentro la elaboración de planos 

As Built, se debe considerar el dibujo y ubicación de los accesorios.  

Tanto el Residente de Obra como el Responsable de Planos As Built, son los 

responsables de la veracidad, exactitud y presentación de las medidas de obra como 

sus respectivos detalles graficados en los planos. 

 
ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

8 ELABORACIÓN DE PLANOS “AS BUILT” ML. 

 

 

 

6. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA Y PERSONAL CLAVE REQUERIDO 

 

1. EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DE LA EMPRESA (CALIFICABLE) 

 

 La experiencia de la empresa proponente será computada considerando los contratos 

ejecutados durante los últimos diez (10) años, que deberán ser acreditados con el 

certificado de conclusión de obra, recepción definitiva o su equivalente, dichos 

documentos deberán ser presentados en original, fotocopia legalizada, fotocopia simple 

según corresponda, cuando lo requiera YPFB en cualquier etapa del Proceso de 

Contratación 

 En los casos de Asociación Accidental, la experiencia general y específica, será la suma 

de los montos de las experiencias individualmente demostradas por las empresas que 

integran la Asociación accidental, la acreditación deberá ser por separado cuando lo 

requiera YPFB en cualquier etapa del Proceso de Contratación. 

 

1.1. EXPERIENCIA GENERAL 

La empresa deberá contar con experiencia certificada en contratos de obras acumulados  

con un monto de contratos comprendidos en el rango mínimo mayor a  1  vez el valor del 

precio referencial de la convocatoria. La información brindada debe estar respaldada por 

certificados de conclusión de obra, recepción definitiva o su equivalente, dichos 

documentos deberán ser presentados en original, fotocopia legalizada, fotocopia simple 

según corresponda, cuando lo requiera YPFB en cualquier etapa del Proceso de 
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Contratación. 

 

1.2. EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

La empresa deberá contar con experiencia certificada en contratos acumulados de obras 

con un monto de contratos comprendidos en el rango mínimo de  0,5 veces el valor del 

precio referencial de la convocatoria. La información brindada debe estar respaldada por 

certificados de conclusión de obra, recepción definitiva o su equivalente, dichos 

documentos deberán ser presentados en original, fotocopia legalizada, fotocopia simple 

según corresponda, cuando lo requiera YPFB en cualquier etapa del Proceso de 

Contratación. 

 

2. OBRAS SIMILARES 

Se consideran obras similares a los siguientes trabajos: 

 

RED PRIMARIA 

- Construcción de líneas de distribución primaria de gas natural 

- Construcción de Acometidas categoría industrial 

- Soldadura de tuberías de transporte de hidrocarburos 

- Limpieza, amolado y biselado de tubería 

- Trabajos de ensayos no destructivos 

- Trabajos de Ensayos Hidráulicos para ductos de transporte de hidrocarburos 

- Trabajos de Protección Catódica 

 

RED SECUNDARIA 

- Excavación de Suelos 

- Relleno y Compactado de suelos 

- Tendido de redes de gas natural 

- Trabajos de agua potable, alcantarillado, telefonía, desagüe pluvial, sistemas de riego. 

 

 

 

 

3. EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PERSONAL CLAVE DE LA 

EMPRESA 

3.1. PERSONAL TÉCNICO CLAVE PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 

Cuando lo requiera YPFB en cualquier etapa del Proceso de Contratación, la experiencia 

deberá acreditarse con cualquiera de los siguientes documentos: Certificados de 

Cumplimiento de Contrato y otros, donde se evidencie la participación del profesional 

propuesto, el plazo real de duración de la obra (Fecha inicio - Fecha conclusión), monto, etc., 

a objeto de establecer la Experiencia requerida. 
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El profesional técnico clave propuesto no debe encontrarse comprometido en obras 

adjudicadas u obras en etapa de ejecución. 

 

El Personal Técnico Clave, está compuesto por el profesional comprometido a movilizar a la 

obra, responsable de la correcta ejecución de la obra cumpliendo fielmente las condiciones 

establecidas en las Especificaciones Técnicas del presente Pliego de Condiciones y son: 

 

3.1.1. Residente de obra 

 

Titulado (a) de las siguientes carreras:  

 

Ing. Civil 

Arquitecto 

Ing. Mecánico 

Ing. Petrolero 

Ing. Industrial 

Técnico en Construcciones Civiles 

Profesionales afines al rubro 

 

Experiencia General.- Experiencia de trabajo relacionado con el ejercicio de su 

profesión igual o superior a 3 años. 

 

Experiencia Específica.- mínima de 2 años, en cargos como residente de obra ó: 

Supervisor de Obras, Director de Obra, Técnico de Seguimiento de Obra, Fiscal de 

Obras en construcción de redes primarias de distribución de gas natural. 

 

3.1.2. Soldador 6G 

 

Profesional y/o técnico, titulado o egresado, que cuente con certificación IBNORCA 

u otra institución de similar prestigio nacional o internacional,  conforme al 

procedimiento de soldadura API 1104. El profesional propuesto tendrá conocimiento 

y formación en las siguientes carreras: 

 

 Técnico Soldador 6G 

 

Experiencia General.- Experiencia general de 2 años en el rubro de la construcción 

de ductos 

 

Experiencia Específica.- Igual o superior a 1 años en trabajos de soldadura.  
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3.1.3. Técnico especializado en ensayos no destructivos 

 

Profesional y/o técnico, titulado o egresado con experiencia en trabajos de Ensayos 

no destructivos, rayos X y/o tintas penetrantes. El personal propuesto deberá cumplir 

con lo siguiente: 

 

 Curso de especialización Nivel II con certificación ASNT,  en Tintas Penetrantes, 

Partículas magnéticas, ultrasonido, inspección visual de soldadura. 

 

Experiencia General.- Experiencia de trabajo relacionado con el ejercicio de su 

profesión igual o superior a 2 años. 

 

Experiencia Específica.- Igual o superior a 1 año en ensayos no destructivos en 

transporte y distribución de hidrocarburos. 

 

3.1.4. Responsable de seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente 

 

Profesional y/o técnico, titulado en las siguientes carreras: 

 Ingeniería Mecánica 

 Ingeniería Petrolera 

 Ingeniería Civil 

 Ingeniería Industrial 

 Ingeniería Ambiental 

 Ingeniería Química o Ramas Afines. 

 

Experiencia General.- Experiencia de trabajo relacionado con el ejercicio de su 

profesión igual o superior a 3 años. 

 

Experiencia Específica.- Igual o superior a 2 años como Responsable SYSO en 

actividades relacionadas al rubro. 

 

3.1.5. Supervisor de pruebas hidrostáticas o instrumentista 

 

Profesional y/o técnico, especializado en el manejo de instrumentos y la ejecución de 

pruebas hidrostáticas. El personal propuesto tendrá conocimiento y formación en: 

 

 Curso de pruebas hidrostáticas   

 Cursos de instrumentista (deseable) 

 

Experiencia General.- Experiencia de trabajo relacionado con el ejercicio de su 
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profesión igual o superior a 18 meses. 

 

Experiencia Específica.- Igual o superior a 1 año en la ejecución de pruebas 

hidrostáticas. 

 

4. ORGANIGRAMA DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 

 

La empresa contratista deberá presentar un organigrama o detalle del personal clave y todo el 

personal técnico solicitado y presentado en la propuesta para la ejecución de la obra, contando 

como personal mínimo, lo siguiente: 

 

No. Descripción Cantidad 

1 Residente de Obra 1 

2 Soldador 6G 2 

3 Técnico especializado en ensayos no destructivos 1 

4 Responsable de seguridad industrial, salud ocupacional y medio 

ambiente 

1 

5 Responsable de planos as built 1 

6 Supervisor de pruebas hidrostáticas o instrumentista 1 

7 Inspector de calidad 1 

8 Ayudante de radiografiado 1 

9 Ayudante de soldador 1 

10 Cañista y armador 2 

11 Amolador 2 

12 Ayudante General (Obras Mecánicas) 3 

13 Técnico en aplicación de cintas de protección anticorrosiva y 

mecánica 

2 

14 Encargado de Almacén 1 

15 Chofer 2 

17 Operador equipo pesado 1 

 

5. NUMERO DE FRENTES (CALIFICABLE) 

 

El número de frentes mínimo requerido es de: tres (3), El CONTRATISTA deberá describir el 

número de frentes de trabajo a utilizar, además deberá describir y  la forma de encarar la 

ejecución de la obra y el personal a utilizar por cada frente de trabajo para realizar el trabajo 

en el plazo de ejecución propuesto. 

 

6. MÉTODOS CONSTRUCTIVOS 
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El proponente deberá describir (detalle explicativo) los métodos constructivos a utilizar, de 

todos los ítems involucrados en el presente proceso, conforme a la obra a ser ejecutada. 

 

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 

La empresa proponente deberá presentar el cronograma de ejecución de la obra en un 

diagrama de barras Gantt, que permita apreciar la ruta crítica de la obra y el tiempo requerido 

para la ejecución de cada una de las actividades del proyecto (cada uno de los ítems). Este 

cronograma deberá estar detallado hasta la recepción provisional de Proyecto.  

 

En caso de adjudicación, el Contrato podrá prever cumplimientos de metas parciales.  

El cronograma de ejecución del proyecto se dará por cumplido cuando: 

Contemple todas las actividades necesarias para la ejecución del proyecto que guarde relación 

a la ejecución de los ítems solicitados en la propuesta económica hasta la recepción 

provisional del proyecto.  

Sea igual o menor al plazo establecido por YPFB para la ejecución del proyecto. 

 

8. HERRAMIENTAS Y EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO 

 
PERMANENTE 

No. Descripción Cantidad Unidad Características 

particulares 

(Capacidad, 

Potencia) (NO 

LIMITANTE) 

1 Balizas de 

señalización (diurnas 

y nocturnas) 

Suficientes para 

todos los frentes 

Pzas --- 

2 Cintas de medición 1 por frente de 

trabajo 

Pzas. Longitud: 50 y 100 

metros 

3 Conos y cinta de 

señalización de 

hombres trabajando 

De acuerdo a 

requerimiento 

--- --- 

4 EPP‟s (guantes, 

cascos, botas de 

seguridad, overoles, 

lentes de protección, 

etc.) 

Para todo el 

personal de la obra 

--- --- 

5 Generador de 

energía eléctrica 

Suficientes para 

todos los frentes 

Equipo Potencia: 5 Kw 

6 Letreros de 

señalización 

De acuerdo a 

requerimiento 

Pzas. --- 

7 Vehículos Livianos y 

pesados para 

transporte de 

Suficientes para 

todos los frentes 

de trabajo 

Vehículos --- 
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materiales, 

herramientas, etc. 

8 Motosoldadoras De acuerdo a la 

organización de 

los frentes de 

trabajo 

equipo Potencia 

generador: 5 kVA 

9 Equipo completo de 

prueba hidrostática 

De acuerdo a la 

organización de 

los frentes de 

trabajo 

Equipo --- 

10 Equipo de manteado 

de juntas y equipos 

de pruebas de 

calidad 

De acuerdo a la 

organización de 

los frentes de 

trabajo 

Equipo --- 

11 Holiday detector De acuerdo a la 

organización de 

los frentes de 

trabajo 

Equipo --- 

12 Alineador de tubería 

y grampas manuales 

De acuerdo a la 

organización de 

los frentes de 

trabajo 

Equipo --- 

13 Equipo de 

radiografiado e 

instrumento 

De acuerdo a la 

organización de 

los frentes de 

trabajo 

Equipo --- 

14 Otros equipos solicitados para la ejecución de cada ítem de acuerdo al cronograma 

 

 

 

7. CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

7.1. PROVISIÓN DE MATERIALES 

YPFB a través del Distrito Redes de Gas Chuquisaca proveerá la tubería y/o 

accesorios de acero, necesarios para la ejecución de este proyecto. La empresa 

Contratista deberá proveer los materiales (juntas dieléctricas y flexitalic, varillas de 

soldar y otros), equipos y herramientas necesarios para la ejecución de todos los 

trabajos. 

 

7.2. DOCUMENTACIÓN EN OBRA 

De manera Obligatoria y con el cuidado o resguardo respectivo, se deberá contar en 

obra con la correspondiente documentación para la buena ejecución del Proyecto:  

a) Libro de Órdenes  
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b) Copia del Contrato Administrativo entre YPFB y la Empresa CONTRATISTA.  

c) Copia de los Términos de Referencia y Contrato Administrativo.  

d) Copia del Plan de Higiene y Salud Ocupacional aprobado (propio del proyecto). 

e) Plan de Higiene y Salud Ocupacional Y BIENESTAR DE LA EMPRESA 

PRESENTADA EN EL MINISTERIO DE TRABAJO 

 f) Reglamento de construcciones de Redes de Gas (D.S. 1996). 

 

7.3. FISCALIZACIÓN 

Los trabajos estarán sujetos a la FISCALIZACIÓN permanente del 

CONTRATANTE, quien nombrará como FISCAL DE OBRA a un Profesional 

Calificado del área de fiscalización del Distrito Redes de Gas Chuquisaca, quien 

tendrá a su cargo:  

a) Exigir a través del SUPERVISOR el cumplimiento del Contrato de Obra.  

b) Exigir directamente el cumplimiento del Contrato de SUPERVISIÓN 

TÉCNICA, realizando seguimiento y control de los actos del SUPERVISOR en la 

SUPERVISIÓN Técnica de la Obra.  

c) Exigir el buen uso de los recursos asignados a la Obra.  

d) Tomar conocimiento y en su caso pedir aclaraciones pertinentes sobre los 

Certificados de Obra aprobados por el SUPERVISOR.  

e) Coordinar todos los asuntos relacionados con los Contratos de Construcción y 

SUPERVISIÓN.  

 

El FISCAL tiene funciones diferentes a las del SUPERVISOR, por lo que no está 

facultado para suplantar en el ejercicio de sus específicas funciones y 

responsabilidades al SUPERVISOR. 

 

 

 

7.4. SUPERVISIÓN 

La SUPERVISIÓN de la Obra será realizada por un profesional calificado, con 

todas las facultades inherentes al buen desempeño de las funciones, teniendo entre 

ellas las siguientes a título indicativo y no limitativo:  

a) Estudiar e interpretar técnicamente los planos y especificaciones para su correcta 

aplicación por el CONTRATISTA.  



 

UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD DE CONSTRUCCIONES 

 

 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: OBRAS MECÁNICAS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDAS DE DERIVACIÓN PARA LAS 

BODEGAS DEL MUNICIPIO DE CAMARGO (ASOBOC) 

Hoja: 

                    100 de 156            

 

ELABORADO POR: APROBADO POR: 

Ing. Danitza Ivana Mendez Campos 
RESPONSABLE DE INGENIERIA Y PROYECTOS 

UIPCH – DTRGCH 

YPFB 

Ing. Franz Alfredo Ramírez Machuca 
JEFE UNIDAD DISTRITAL CONSTRUCCIONES CHUQUISACA a.i. 

UDCCH – DTRGCH 

YPFB 

 

b) Exigir al CONTRATISTA la disponibilidad permanente del Libro de Órdenes de 

Trabajo, por el cual comunicará al CONTRATISTA la iniciación de obra y el 

proceso de ejecución.  

c) Exigir al CONTRATISTA los respaldos técnicos necesarios, para procesar 

planillas o certificados de pago.  

d) En caso necesario, podrá proponer y sustentar la introducción de modificaciones 

en las características técnicas, diseño o detalles de la Obra, que puedan originar 

modificaciones en los volúmenes o montos de los presupuestos, formulando las 

debidas justificaciones técnicas y económicas, en Orden de Cambio o en Contrato 

Modificatorio, para conocimiento y consideración del CONTRATANTE a efectos 

de su aprobación.  

e) Realizar mediciones conjuntas con el CONTRATISTA de la obra ejecutada y 

aprobar los Certificados o Planillas de avance de obra.  

f) Llevar el control directo de la vigencia y validez de las garantías, a los efectos de 

requerir oportunamente al CONTRATISTA su ampliación (en monto y plazo), o 

para solicitar al CONTRATANTE a través del FISCAL, la ejecución de estas 

cuando corresponda.  

La SUPERVISIÓN, podrá ordenar al CONTRATISTA que localice un defecto y 

que exponga y verifique cualquier trabajo que considerare que puede tener algún 

defecto. En el caso de localizar un defecto la SUPERVISIÓN ordenará la 

corrección del citado defecto.  

Será responsabilidad directa de la SUPERVISIÓN, el control de calidad y el 

cumplimiento de las especificaciones del contrato. 

 

Inspección de la calidad de los trabajos  

a) La SUPERVISIÓN ejercerá la inspección y control permanente en campo, 

exigiendo el cumplimiento de las especificaciones técnicas, en todas las fases del 

trabajo y en toda o cualquier parte de la obra.  

 

b) El CONTRATISTA deberá proporcionar rápidamente y sin cargo adicional 

alguno, todas las facilidades razonables, mano de obra y materiales necesarios para 

las inspecciones y ensayos que serán efectuados, de tal manera que no se demore 

innecesariamente el trabajo.  

c) La SUPERVISIÓN estará autorizada para llamar la atención del 

CONTRATISTA sobre cualquier discordancia del trabajo con los planos o 

especificaciones, para suspender todo trabajo mal ejecutado y rechazar material 
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defectuoso. Las instrucciones u observaciones verbales de la SUPERVISIÓN 

deberán ser ratificadas por escrito, en el Libro de Órdenes que para el efecto deberá 

tener disponible el CONTRATISTA.  

 

d) Ningún trabajo será cubierto o puesto fuera de vista sin la previa aprobación de 

la SUPERVISIÓN. El CONTRATISTA estará obligado a solicitar dicha 

aprobación dando aviso a la SUPERVISIÓN con la debida anticipación cuando los 

trabajos se encuentren listos para ser examinados. La infracción de esta condición 

obligará al CONTRATISTA a realizar por su parte todos los trabajos que la 

SUPERVISIÓN considere necesarios para verificar la calidad de la Obra cubierta 

sin su previa autorización.  

 

e) Es responsabilidad del CONTRATISTA cumplir con las especificaciones del 

Contrato por lo que la presencia o ausencia extraordinaria de la SUPERVISIÓN en 

cualquier fase de los trabajos, no podrá de modo alguno, exonerar al 

CONTRATISTA de sus responsabilidades para la ejecución de la Obra de acuerdo 

con el contrato.  

 

Pruebas. Si la SUPERVISIÓN ordena al CONTRATISTA realizar alguna prueba 

que no esté contemplada en las especificaciones a fin de verificar si algún trabajo 

tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el costo de la prueba y las muestras 

serán de cargo del CONTRATISTA. Si no encuentra ningún defecto, la prueba se 

considerará un evento compensable. Una vez determinados los trabajos con 

defecto, el CONTRATISTA deberá proceder a corregirlos a satisfacción de la 

SUPERVISIÓN.  

Corrección de defectos. Dentro del plazo de ejecución de obra, cada vez que se 

notifique un defecto, el CONTRATISTA lo corregirá dentro del plazo especificado 

en la notificación de la SUPERVISIÓN. Toda parte de la Obra que no cumpla con 

los requerimientos de las especificaciones, planos u otros documentos del Contrato, 

será considerada trabajo defectuoso. Cualquier trabajo defectuoso observado antes 

de la recepción definitiva, que sea resultado de mala ejecución, del empleo de 

materiales inadecuados, deterioro por descuido o cualquier otra causa, será 

removido y reemplazado en forma satisfactoria para la SUPERVISIÓN. La 

SUPERVISIÓN notificará al CONTRATISTA todos los defectos que tenga 

conocimiento antes de la recepción provisional de la obra para que estos sean 

reparados. Si los defectos no fuesen de importancia y se procediese a la recepción 
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provisional, estas observaciones constarán en el acta respectiva para que sean 

enmendadas o subsanadas dentro de un plazo de hasta veinte (20) días, previos a la 

recepción definitiva. 

 

7.5. TRABAJOS DE PREVENCIÓN 

Es obligación del CONTRATISTA de la obra el colocar balizas, letreros y todo 

material de señalización de desvío – peligro en todos y cada una de los tramo en 

que se trabaje y pueda causarse interrupción en el tráfico peatonal y vehicular, 

precautelando la seguridad de los vecinos, trabajadores y transeúntes. El 

CONTRATISTA deberá conformar Derechos de Vías Peatonales para los 

domicilios, garajes, comercios y otros que así lo requieran, en coordinación con los 

propietarios de bienes inmuebles, todo esto para garantizar la circulación de 

movilidades o personas, colocando rampas o cualquier otro sistema seguro que 

satisfaga este requerimiento, haciéndose responsable el CONTRATISTA de 

cualquier daño ocasionado a consecuencia de un trabajo inapropiado.  

El CONTRATISTA es responsable del suministro de energía eléctrica y el agua 

necesaria para la correcta ejecución de obra.  

 

otros daños a la propiedad y al paisaje, además de los normalmente ocasionados 

por este tipo de trabajos.  

potable, drenajes pluviales, alcantarillas, sistemas de riego, etc. el CONTRATISTA 

deberá coordinar con las empresas de servicios para evitar ocasionar deterioros o 

daños, de ocurrir esto los costos que emanen correrán por cuenta de la empresa 

CONTRATISTA.  

 

7.6. SEÑALIZACIÓN EN OBRA 

Desde el inicio de las obras hasta su finalización el CONTRATISTA deberá 

proveer, instalar y mantener a su costo los materiales necesarios para la 

señalización de las áreas de trabajo (es decir en todos los tramos de trabajo en la 

obra). Estos materiales incluyen la cinta de señalización para toda la extensión de 

la obra, Letreros estandarizados por YPFB, conos de señalización y cualquier otro 

material necesario que disponga el SUPERVISOR, para evitar daños y accidentes. 

Estos Letreros serán:  
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a) Disculpe las Molestias: Estará ubicado en el sector que presente trabajos que 

impidan el paso total o parcial tanto para la Circulación Peatonal como Vehicular 

(Las Características estarán de acuerdo al Formato de YPFB.)  

b) Hombres Trabajando: Como máximo cada 50 m (o de acuerdo a la Instrucción 

del SUPERVISOR). En los tramos donde se realizan los Trabajos Destinados a la 

construcción de red primaria de Gas (Formato expuesto en el Anexo Planos y 

Gráficos, este deberá ser respetado y elaborado por la Empresa CONTRATISTA)  

c) Peligro Gas: Toda Actividad relacionada con las Interconexiones a la Red 

Existente, delimitando un Área de Trabajo para garantizar la seguridad de los 

trabajos de acuerdo a lo Instruido por el SUPERVISOR; tanto en su posición como 

en el número de letreros. (Las Características estarán de acuerdo al Formato de 

YPFB.)  

d) Atención Desvió: Cuando se realicen Trabajos en Cruces de Calles o Avenidas, 

o trabajos que sobrepase más de la mitad del ancho de calzada o conforme a 

Instrucción del SUPERVISOR.  

e) Letrero(s) de Obra: El CONTRATISTA deberá proveer y colocar letreros, los 

cuales deberán permanecer durante todo el tiempo que duren los trabajos en obra, 

el o los Letreros serán retirados durante la Inspección de la entrega definitiva del 

Proyecto.  

Será de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA y a su costo el resguardar, 

mantener y reponer en caso de deterioro y sustracción de los letreros. 

 

7.7. INICIO DE LA OBRA 

Para el momento de dar la orden de proceder la empresa deberá contar con el 

personal calificado, herramientas y equipos comprometidos en la propuesta técnica. 

El CONTRATISTA deberá poner a consideración del supervisor los 

Procedimientos Operativos a detalle de cada actividad, los mismos deberán estar 

acompañados de sus registros de calidad. 

Expedida la Orden de Proceder por el FISCAL y SUPERVISOR conjuntamente, el 

CONTRATISTA deberá presentar un informe fotográfico a color de las 

preventivas ambientales, identificando las calles a intervenir e identificar todas las 

instalaciones subterráneas existentes (cables, tuberías, drenajes, etc.) del sitio para 

el inicio de la obra. Una vez que el CONTRATISTA cumpla, gestione, verifique 

las consideraciones descritas en el presente documento y presentes registros e 

informes al SUPERVISOR, se dará las Autorizaciones correspondientes para el 

inicio de las diferentes actividades del Proyecto. 
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7.8. SUBCONTRATACIÓN 

La subcontratación estará vigente, siempre y cuando el SUPERVISOR autorice la 

subcontratación para la ejecución de alguna fase de la obra, el CONTRATISTA 

podrá efectuar subcontrataciones que acumuladas no deberán exceder el veinticinco 

por ciento (25%) del valor total de monto adjudicado, siendo el CONTRATISTA 

directo y exclusivo responsable por los trabajos, su calidad y la perfección de ellos, 

así como también por los actos y omisiones de los subcontratistas y de todas las 

personas empleadas en la obra. En ningún caso el CONTRATISTA podrá 

pretender autorización para subcontratos que no hubiesen sido expresamente 

previstos en su propuesta. Ningún subcontrato o intervención de terceras personas 

relevará al CONTRATISTA del cumplimiento de todas sus obligaciones y 

responsabilidades emergentes del presente Contrato. 

 

7.9. ELIMINACIÓN DE OBSTRUCCIONES 

Se deberá retirar, remover los obstáculos que no permitan la ejecución adecuada de 

la obra, siempre y cuando no afecten al medio ambiente, previa coordinación y 

autorización del SUPERVISOR.  

En los casos en que las obstrucciones fueran de propiedad municipal, estatal y/o 

privada, el CONTRATISTA deberá gestionar, quitar, reparar y volver a colocarlas, 

corriendo con los gastos correspondientes a su cuenta.  

NOTA: cualquier daño que ocasionare, el personal, vehículos, etc. del 

contratista, a redes circundantes o instalaciones privadas o públicas en la zona 

como: Gas, Cotes, Entel, agua potable, alcantarillado, acometidas y otras redes 

de servicio público; el contratista se verá obligado a reponer de forma inmediata 

y con personal calificado, tanto los materiales como la ejecución misma de los 

trabajos de reposición bajo su costo sin que YPFB realice un reconocimiento 

económico adicional en el proyecto. 

 

 

 

7.10. CONSIDERACIONES EN LOS CRUCES BAJO VÍAS DE 

COMUNICACIÓN 

Se entiende por Cruces en Vías de Comunicación, cuando la Tubería a ser tendida 

tenga que atravesar de manera Transversal por debajo de: carreteras, vías férreas, 

calzadas en avenidas, calles y pasajes.  



 

UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD DE CONSTRUCCIONES 

 

 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: OBRAS MECÁNICAS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDAS DE DERIVACIÓN PARA LAS 

BODEGAS DEL MUNICIPIO DE CAMARGO (ASOBOC) 

Hoja: 

                    105 de 156            

 

ELABORADO POR: APROBADO POR: 

Ing. Danitza Ivana Mendez Campos 
RESPONSABLE DE INGENIERIA Y PROYECTOS 

UIPCH – DTRGCH 

YPFB 

Ing. Franz Alfredo Ramírez Machuca 
JEFE UNIDAD DISTRITAL CONSTRUCCIONES CHUQUISACA a.i. 

UDCCH – DTRGCH 

YPFB 

 

 

C-Esquema 40, será un 

procedimiento para resguardar la tubería de Red Secundaria y/o primaria, cuando 

esta se tienda por debajo de vías de Comunicación, estas fundas serán provistas 

por la empresa Contratista de acuerdo al diámetro y longitud correspondiente.  

En caso de que la red primaria y/o secundaria atravesara vías férreas, carreteras, 

calzadas en avenidas, calles, pasajes, aceras y otros derechos de vía establecidos; 

el CONTRATISTA tendrá la responsabilidad de gestionar la solicitud de 

autorización de cruce de vía o derecho de vía, conforme al requerimiento de cada 

institución (FCA, ABC, SEDCAM, YPFB Transporte, Gobernaciones, Gobiernos 

Municipales y otras empresas de servicio público.), en coordinación con YPFB. 

Cualquier costo que involucre la obtención de las autorizaciones y otros que surjan 

durante el normal desenvolvimiento de la obra serán a Costo del CONTRATISTA.  

 

y/o polietileno en los cruces de garajes de los domicilios las fundas de protección 

para los cruces a través de los garajes particulares correrán a cuenta del Usuario 

(PVC-Esquema 40) y será de absoluta responsabilidad del RESIDENTE la gestión 

de las mismas así como el colocado de las mismas.  

 

7.11. DEVOLUCIÓN DE MATERIALES 

Como requisito de la Entrega Definitiva, el CONTRATISTA deberá presentar un 

balance de materiales utilizados en obra y realizar la devolución correspondiente a 

almacenes de YPFB del Material sobrante. Por lo tanto, se encargará de realizar el 

transporte correspondiente hasta almacenes de YPFB Redes de Gas Chuquisaca en 

la ciudad de Sucre. 

 

8. MEDIDAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y 

RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 

El CONTRATISTA tiene la obligación de realizar la gestión completa de la Seguridad 

Industrial, Salud Ocupacional y Responsabilidad Ambiental contemplando todas las 

actividades, áreas, equipos y personal involucrados. YPFB establece que como parte de 

las obras contratadas cada actividad debe ser realizada de forma segura y cuidando el 

medio ambiente, para ello los costos relacionados deben estar implícitos en cada ítem 

de la oferta económica y técnica, no serán reconocidos costos ni ítems adicionales para 

este objeto. 
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8.1. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

YPFB exige de sus contratistas y, a través de éstos, de los subcontratistas quienes a 

través de todos y cada uno de sus integrantes, son los únicos responsables de la 

prevención de accidentes y enfermedades profesionales en cada área de trabajo 

donde ejecuten obras y servicios, así como de la asunción de deberes ante la 

Autoridad, si ocurriesen. 

EL CONTRATISTA y SUBCONTRATISTA en todo momento tomará las medidas 

necesarias para dar la suficiente seguridad a sus empleados y a terceros, debiendo 

instruir a su personal en los procedimientos de trabajo seguro a seguir en cada 

tarea. 

 El contratista de la obra / servicio es responsable de contar con su Plan de 

Higiene, Salud Ocupacional y Bienestar (PHSOB), debidamente aprobado o 

mínimamente presentado al Ministerio del Trabajo. El contratista deberá 

presentar nota de respaldo de presentación de su plan al Ministerio de Trabajo a 

YPFB a simple requerimiento de YPFB. 

 Presentar el Plan de seguridad industrial específico para la obra objeto de 

contratación. 

 Contar con un responsable de seguridad industrial en campo, para el 

seguimiento y cumplimiento del Plan y las normas de seguridad industrial y 

salud ocupacional (el profesional seleccionados por la empresa deberá contar 

con una experiencia de al menos tres años como responsable(s) de seguridad 

industrial en proyectos de la envergadura del presente proyecto), siendo el 

Dueño de la empresa, o el Gerente del Proyecto o el Director de Obra los 

responsables de hacer cumplir la normativa legal vigente en este aspecto. 

 

8.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES PARA LA APLICACIÓN 

DE MEDIDAS AMBIENTALES 

La empresa Contratista debe cumplir con lo establecido en los Manuales de 

Gestión Ambiental (Anexo: Manuales de Gestión Ambiental), para la ejecución de 

Obras civiles para la construcción de red secundaria. 
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ANEXO 1 

PLANOS Y GRÁFICOS 
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INTERCONEXIÓN DIAGRAMA 

Bodegas Oveja Negra 

– Casa de Campo y 8 

estrellas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red Secundaria PE 63 mm 
Acometida Acero NPS 2” 

Gasoducto El Puente - Camargo 
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Bodega Santa Lucía 

 

 

 
 

 

 

 

                  Red Secundaria PE 40 mm 

                 Acometida Acero NPS 2” 
Gasoducto El Puente - Camargo 
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Bodega San Remo – 

Derivación Casona 

Molina 
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Bodega Cepas 

Mendocinas 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Acometida Acero NPS 2” 
Gasoducto El Puente - Camargo 
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Bodega San Pedro 
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Bodega Sociedad 

Industrial Camargo - 

Kiscapampa 
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Bodega Cepa de Oro 

 

 

 
 

 

 

                  Red Secundaria PE 40 mm 
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Bodega El Rancho 
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TRANSPORTE DE TUBERÍA 

 

ALMACENAJE DE TUBERÍA 
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LETREROS DE OBRA 

 

HOMBRES TRABAJANDO. (ESTRUCTURA METÁLICA, 850 mm de ancho por 1300 mm de alto)  

(AMBAS CARAS) 

 

 

 

 

 

 

 

La Empresa Contratista deberá  

proveerse de este tipo de letreros  

con diferentes leyendas como  

ser:  

- Disculpe las molestias 

- Zanja abierta 

- Precaución desvió 

- Peligro Gas Inflamable 

- Trabajamos para mejorar tu vida 
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Bs. 2.362.641,48 

PROYECTO SDGN ASOBOC 

CONVENIO YPFB -  ASOBOC 
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SECCIONES DE ZANJA CON TUBERÍA DE ACERO 

En Acera 
 

 
En calzada 
 
 

 

 



 

UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD DE CONSTRUCCIONES 

 

 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: OBRAS MECÁNICAS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDAS DE DERIVACIÓN PARA LAS 

BODEGAS DEL MUNICIPIO DE CAMARGO (ASOBOC) 

Hoja: 

                    120 de 156            

 

ELABORADO POR: APROBADO POR: 

Ing. Danitza Ivana Mendez Campos 
RESPONSABLE DE INGENIERIA Y PROYECTOS 

UIPCH – DTRGCH 

YPFB 

Ing. Franz Alfredo Ramírez Machuca 
JEFE UNIDAD DISTRITAL CONSTRUCCIONES CHUQUISACA a.i. 

UDCCH – DTRGCH 

YPFB 

 

SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

 

 

 

 

 

 

 

GERENCIA NCIONAL DE REDES DE GAS Y DUCTOS 

DISTRITO REDES DE GAS CHUQUISACA 
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ANEXO 2 

PROPUESTA ECONÓMICA 
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TRABAJOS GENERALES 

Item 
No. Descripción Unidad Cantidad 

Costo 
Unitario (Bs) 

Costo 
Total (Bs) 

1 
INSTALACION DE FAENAS , PROVISION Y COLOCADO 
DE LETREROS DE OBRA GLOBAL 1,00   

2 
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE 
EQUIPO,MATERIAL,HERRAMIENTAS Y PERSONAL GLOBAL 1,00   

3 ELABORACIÓN DE DATA BOOK GLOBAL 1,00   

TOTAL (Bs)  

 

OBRAS MECÁNICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDAS DE DERIVACIÓN 

Item 
No. Descripción Unidad Cantidad 

Costo 
Unitario (Bs) 

Costo 
Total (Bs) 

1 
CARGUÍO, TRANSPORTE Y DESCARGUÍO DE TUBERÍA Y 
ACCESORIOS DE ANC DN 2" SCH 40 TN 16,04   

2 DESFILE Y BAJADO DE TUBERÍA ANC DN 2" SCH 40 ML 2950,00   

3 CURVADO DE TUBERÍA DE ANC DN 2" SCH 40 PIEZA 5,00   

4 
SOLDADURA DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE ANC  DN 2" 
SCH 40 JUNTA 290,00   

5 
END POR RADIOGRAFIA DE JUNTAS SOLDADAS DN 2" SCH 
40 JUNTA 290,00   

6 END POR TINTAS PENETRANTES PARA ACCESORIOS PUNTO 34,00   

7 

LIMPIEZA Y REVESTIMIENTO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS 
DE ANC DN 2"  C/CINTA DE REVESTIMIENTO PARA 
PROTECCIÓN MECÁNICA Y ANTICORROSIVA (INCLUYE 
PRIMER PARA ADHERENCIA) M2 65,00   

8 PRUEBA HIDROSTATICA DE TUBERÍA ANC DN 2"  ML 2950,00   

9 MONTAJE DE VÁLVULA ANC DN 2" PIEZA 8,00   

10 
PRUEBA HIDROSTATICA (HERMETICIDAD Y SELLO) PARA 
VÁLVULA DN 2" PIEZA 8,00   

11 HOT TAP DE 2" GLOBAL 7,00   

12 
VENTEO, INTERCONEXION, PUESTA EN MARCHA Y PUNTO 
DE ROCIO GLOBAL 1,00   

TOTAL (Bs)  

 

OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDAS DE DERIVACIÓN 

Item 
No. Descripción Unidad Cantidad 

Costo 
Unitario (Bs) 

Costo 
Total (Bs) 

1 REPLANTEO Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO ML 2950,00   

2 
PROVISIÓN Y COLOCADO DE SEÑALIZACIÓN 
VERTICAL PIEZA 25,00   

3 PROVISIÓN Y COLOCADO DE CINTA DE ML 2950,00   
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SEÑALIZACIÓN 

TOTAL (Bs)  

 

OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED SECUNDARIA 

Item 
No. Descripción Unidad Cantidad 

Costo 
Unitario (Bs) 

Costo 
Total (Bs) 

1 REPLANTEO TOPOGRÁFICO m 2.000,00   

2 TRANSPORTE DE TUBERÍA Glb 1,00   

3 TENDIDO DE TUBERÍA m 2.000,00   

4 PROVISIÓN Y COLOCADO DE CINTA DE SEÑALIZACIÓN m 2.000,00   

5 PROVISIÓN Y COLOCADO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL Pieza 8,00   

6 
PROVISIÓN Y COLOCADO DE FUNDA DE PROTECCIÓN 
PVC DN 3" m 15,00   

7 
PROVISIÓN Y COLOCADO DE FUNDA DE PROTECCIÓN 
PVC DN 4" m 150,00   

8 ELABORACIÓN DE PLANOS AS BUILT Glb 2.000,00   

TOTAL (Bs)  
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1. Introducción 

Las actividades que implican la construcción de Sistemas de Distribución de Gas Natural 

(SDGN), generan, como toda actividad, impactos ambientales de distinta naturaleza y 

magnitud, por lo que la GNRGD ha realizado una evaluación de los aspectos ambientales de las 

actividades de construcciones de los SDGN, en base a los cuales se ha priorizado los más 

importantes y para los cuales se debe tener una actuación para prevenirlos o mitigarlos. 

Los Sistemas de Distribución de Gas Natural por redes, son considerados como categoría 4 

según el D.S. 1485 del año 2013, en el cual se establecen algunos requisitos y condiciones para 

pertenecer a esta categoría, lo que significa que el tiempo de obtención de una Licencia 

ambiental para este tipo de proyectos se reduce de manera significativa a lo que tomaría 

Licenciarlos mediante otra categoría, ahora el tiempo de licenciamiento tarda entre 5 hasta 15 

días hábiles. 

La categoría 4 no dispensa a YPFB de asumir compromisos o aplicar medidas ambientales en 

sus actividades, ya que según lo establecido en el D.S. 1485 se debe presentar al Ministerio de 

Medio Ambiente y Agua (MMAyA) un Documento Ambiental por cada proyecto, donde se 

considera los impactos y medidas a ser aplicadas, las mismas que son generalmente iguales en 

todos los proyectos teniendo algunas variaciones dependiendo de la localización de los 

mismos, esto debido a que las actividades de construcción de redes y de instalaciones de 

regulación de presión son las mismas a aplicar en cualquier ubicación. 

Por lo tanto el presente manual reúne todos los requisitos y lineamientos mínimos que se 

deben cumplir para poder contrarrestar los impactos priorizados y para dar cumplimiento a lo 

que se establece y aprueba en el documento ambiental de cada proyecto. 

Este manual servirá para que YPFB pueda cumplir sus compromisos ambientales asumidos con 

cada licencia ambiental, en las actividades que las realice con su personal operativo así  como 

con las empresas contratistas que intervienen en las construcciones de los SDGN. 

2. Objetivo del Manual 

El objetivo del presente manual es establecer los requisitos mínimos y lineamientos, en 

materia ambiental, que se deben cumplir durante la construcción de Redes Primarias de 

Sistemas de Distribución de Gas Natural (SDGN). 

3. Alcance del Manual 

El presente manual es de alcance nacional, por lo que se aplica a toda actividad de 

construcción de SDGN realizada por personal de YPFB y se aplica a todos los contratos de 

prestación de servicios adquiridos por YPFB en construcción de SDGN, es decir que deberá ser 

de uso obligatorio por: 

 Empresas Contratistas involucradas en la Construcción de SDGN 

 Personal de YPFB-GNRGD, encargado de la Supervisión a empresas contratistas 
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 Personal de YPFB-GNRGD, involucrado en la Construcción de SDGN. 

Todos los requisitos y lineamientos de este manual fueron elaborados en base a las medidas 

ambientales aprobadas por el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas en base a los cuales se 

obtienen las licencias ambientales correspondientes a cada proyecto. Este Manual no 

reemplaza al cumplimiento de otras obligaciones definidas en los contratos o en la legislación 

nacional. 

4. Redes Primarias 

En base a la evaluación ambiental que realizó el personal técnico de la GNRGD se considera 

que en la construcción de redes primarias se generan distintos impactos ambientales para los 

cuales han sido identificadas las actividades generadoras y las formas de poder prevenir y 

mitigar los mismos, a continuación se presenta los requisitos que se deben cumplir al 

momento de la construcción de redes primarias. 

4.1. Consideraciones en Replanteo (R.P.) 

Las redes primarias en su mayoría son diseñadas en rutas accesibles, presentándose 

principalmente cruces especiales comunes como ríos, quebradas canales u otros, los cuales 

deberán ser construidos según la opción técnica más viable y recomendada. 

En casos extraordinarios pueden presentarse otro tipo de obstáculos que son sensibles y  de 

importancia los cuales pueden tener afectación ambiental de consideración, los mismos serán 

identificados durante el replanteo, para cada caso presentado se deberán seguir las 

recomendaciones del presente manual. Los casos citados que pueden presentarse en el 

trayecto diseñado de una red primaria son los siguientes: 

 Áreas Protegidas 

 Sucesiones Vegetales de importancia  

 Zonas con presencia de Fauna nativa 

 Zonas con presencia de vegetación comercial u ornamental 

 Zonas agrícolas 

 Zonas con presencia de patrimonio cultural 

 Zonas geológicamente inestables 

La empresa constructora deberá realizar un recorrido del trayecto de la red primaria a 

construir, identificando todos los puntos sensibles y situaciones especiales en las progresivas 

correspondientes anexando un registro fotográfico, esta información deberá ser presentada 

antes del inicio de obras en un informe de preventivas ambientales, el cual deberá contemplar 

también cada definición y alternativa propuesta si se ha presentado alguno de los casos de 

importancia enlistados. 

A continuación se presentan las recomendaciones establecidas para cada caso de importancia: 
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 Áreas Protegidas 

Se recomienda atravesar un Área Protegida sólo en caso de que esta tenga la categoría de 

Manejo Integrado, ya que se entiende que la implementación del SDGN, tendría el objetivo de 

mejorar la calidad de vida de los pobladores del área. 

En caso de tratarse un Área Protegida Municipal, deberá coordinarse con la instancia 

correspondiente en la alcaldía o Gobernación, para afectar lo menos posible según su 

reglamentación particular. 

Se prohíbe implementar el SDGN a través de un Parque Nacional o  

Área Protegida Nacional que esté inscrita en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas en 

Bolivia. 

 Sucesiones Vegetales de importancia  

Debe evitarse, en lo posible atravesar una mancha boscosa o formación vegetal de 

importancia. 

En caso de no existir alternativas que afecten a formaciones vegetales, se priorizarán las 

formaciones vegetales nativas, identificadas por pobladores del área, sobre las especies 

exóticas, invasoras o introducidas. 

Deberá hacerse una valoración general del tipo de suelo, y el tipo de vegetación existente para 

la implementación de un plan de restauración paisajística si fuese necesario. 

En caso de ser necesario un desbroce de vegetación, éste se lo realizará a máximo 1 metro por 

lado del Sistema de Distribución de Gas Natural, con herramientas de cortado manuales o 

mecánicas. Bajo ningún motivo podrá erradicarse vegetación con fuego. 

De existir una alteración notoria en alguna ruta de implementación del Sistema de Distribución 

respecto al estado inicial, deberá implementarse el plan de restauración paisajística que 

busque dejar el ecosistema apto para su recuperación paulatina. La empresa deberá presentar 

su Plan de restauración el cual debe ser aprobado por supervisión antes de su implementación. 

 Zonas con presencia de Fauna nativa 

En caso de encontrarse en el trayecto presencia inesperada de fauna, el superintendente de 

obra deberá hacer conocer la ubicación en la que fue realizado el hallazgo, a la Autoridad 

Ambiental Sectorial, para que pueda coordinarse una valoración de la fauna hallada. 

A partir del hallazgo deberá establecerse una nueva ruta para ese tramo del trayecto definido 

para la red primaria, el cual deberá aprobado por la supervisión. 

Bajo ningún motivo, deberá cazarse, depredarse o capturarse las especies de fauna 

encontradas, como fuente de alimento, ni para fines lúdicos o domésticos, se recomienda que 
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la empresa cuente con un código de ética impartido a sus trabajadores, donde se contemple 

las prohibiciones de caza o captura de fauna silvestre. 

 Zonas con presencia de vegetación comercial u ornamental 

En caso de existir sucesiones vegetales ornamentales, comerciales o que cumplan un fin de 

delimitación de parcela, estabilización de taludes o barrera viva para escorrentía o para evitar 

el traspaso de animales de corral, deberá coordinarse con el dueño de la parcela o tierras, para 

definir una ruta que no presente afectación al propósito por el cual la vegetación fue 

establecida. 

En caso de no llegar a un acuerdo, deberá plantearse una ruta alternativa para ese tramo. 

 Zonas agrícolas 

En caso de existir zonas agrícolas, deberá coordinarse con el dueño de la parcela o tierras, para 

definir una ruta que no presente afectación a estas zonas. En caso de no llegar a un acuerdo, 

deberá plantearse una ruta alternativa para ese tramo o en el último caso se deberá seguir el 

procedimiento para la negociación y/o pago de servidumbre. 

 Zonas con presencia de patrimonio cultural 

En caso de encontrarse patrimonio cultural en el trayecto del Sistema de Distribución de Gas 

Natural, deberá detenerse inmediatamente la obra, y notificar a la Supervisión quien reportara 

el hallazgo a la autoridad comunal de mayor jerarquía en la zona. 

Deberá replantearse una ruta alternativa que no afecte el patrimonio cultural identificado. 

 Zonas geológicamente inestables 

En caso de identificarse una zona geológicamente inestable en el trayecto del Sistema de 

Distribución de Gas Natural, deberá convocarse al técnico especializado de la alcaldía más 

cercana para hacer una evaluación de la zona, quien determinará las recomendaciones 

pertinentes a cumplir para la implementación del Sistema de Distribución de Gas Natural. 

4.2. Gestión de Residuos Sólidos (R.P.) 

Durante la construcción de la red primaria se generan distintos tipos de residuos sólidos los 

cuales deberán ser gestionados adecuadamente, se presenta a continuación la caracterización 

y descripción de los residuos priorizados que se generan en las actividades de construcción de 

redes primarias y que deberán ser gestionados: 

Tabla 1: Caracterización de Residuos en Redes Primarias 

 
Etapa 

 
Actividades 

 
Residuo 

 
Descripción 

Clasificación del 
Residuo según 

ANEXO A del RGRS 
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Construcción 
redes 

primarias 

Obras 
mecánicas 

Tapas 
Plásticas 

Vienen en los extremos 
de cada tubo, suelen caer 
durante la manipulación y 
transporte 

F. Residuo Industrial 
Asimilable a 
Domiciliario. 

Bolsas de 
apoyo para 
tuberías  

Son bolsas llenas de Chala 
de arroz, aserrín o arena. 

F. Residuo Industrial 
Asimilable a 
Domiciliario 

Resto de 
Varilla de 
Soldar 

Se generan los retos en 
cada junta soldada 

K. Residuo Peligroso 

Obras civiles 

Escombros 
Se generan al excavar 
aceras y calles 

E. Residuo Especial 
     E.5 Escombros 

Residuos 
comunes 

El personal de cada 
empresa puede generar 
residuos comunes como 
papeles, plásticos restos 
de comida, etc. 

A. Residuos 
Domiciliarios 

A continuación se presentan requerimientos y consideraciones mínimas para la gestión que 

debe realizarse con cada residuo: 

4.2.1. Tapas Plásticas 

 Generación y recolección 

Durante el carguío, transporte y descarguío de la tubería es muy común que las tapas de las 

tuberías caigan, así mismo cuando se realiza el desfile y se preparan las actividades de 

soldadura las tapas plásticas de cada extremo de los tubos son retiradas generándose cada 11 

metros 2 tapas plásticas, por lo que deberán ser recolectadas en todo momento evitando que 

las mismas estén expuestas al sol y a la tierra u otros medios que puedan contaminarla. 

 

Tapas plásticas 

 Almacenamiento temporal 

La empresa deberá contar con contenedores específicos para estos residuos, los mismos que 

pueden ser de distintos tipos, cajas, turriles, saquillos o bolsas siempre y cuando los mismos 

sean resistentes, de tamaño adecuado para su transporte y que impidan la exposición de las 
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tapas a la intemperie, también se debe tener en cuenta que estos contenedores deben ser 

específicos al momento de utilizarlos con este residuo, es decir que no se mezclen dentro del 

contenedor con otro tipo de residuos. 

 Transporte 

El transporte debe realizarse en movilidades de la empresa, cuidando que durante el mismo, 

los contenedores no se vuelquen ni que ninguna tapa salga del contenedor. Se deberá llevar 

los mismos a instalaciones de la empresa o campamentos dependiendo el caso, de donde 

serán luego gestionados para su disposición final 

 Entrega o Disposición Final 

Estos residuos deberán ser entregados a instituciones especializadas en reciclaje por lo que la 

empresa deberá encargarse de que se haga efectiva esta entrega, generando los respaldos 

correspondientes, siguiendo todo procedimiento legal que corresponda. 

 

4.2.2. Bolsas de apoyo para tuberías  

 Generación y recolección 

Para el desfile de la tubería la empresa utiliza como apoyos bolsas llenas de aserrín, chala de 

arroz o arena, las mismas deben ser recolectadas una vez concluido su uso y si en lo posible 

reutilizarlas, en caso de rotura de bolsas y derrame de material contenido, deberán 

recolectarse las bolsas rotas junto al material derramado y contenido en la bolsa, si el material 

derramado es biodegradable no es necesario ser recolectado si está en un sitio no intervenido, 

si está en un área urbana debe ser recolectado todo el material derramado y el contenido en 

cada bolsa. 
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Bolsas de Apoyo para tuberías 

 

 

 Almacenamiento temporal 

En caso de recolectar el material contenido (arena, chala de arroz o aserrín) el mismo deberá 

ser colocado en sacos o bolsas de las mismas características de las bolsas iniciales, las bolsas 

rotas deberán ser almacenadas en un sitio destinado a las mismas el cual será en instalaciones 

de la empresa (almacenes, campamentos) u otros hasta realizar la entrega correspondiente. 

 Transporte 

El transporte debe realizarse en movilidades de  la empresa, cuidando que durante el mismo, 

no existan riesgos de daño o cortes a las bolsas. 

 Entrega o Disposición Final 

Generalmente estas bolsas son reutilizadas en otros proyectos, por lo que deberán ser 

entregados a las empresas municipales de aseo del municipio que la empresa vea conveniente, 

para lo que se deberán generar los registros correspondientes. 

4.2.3. Restos de Varillas de Soldar 

 Generación y recolección 

Durante la soldadura de las juntas en la red primaria los residuos de mayor importancia 

generados son los restos de varillas de soldar, al ser estos de gran cantidad y por sus 

características, deben ser recolectados al momento de su generación.  
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Restos de Varillas de soldar 

 Manipulación 

Se recomienda que estos residuos sean manejados con guantes por si conservan aun el calor 

generado al soldar, por sus características tampoco representan otro riesgo para la salud del 

trabajador. 

 Almacenamiento temporal 

Estos residuos deberán ser recolectados en contenedores específicos portátiles que la 

empresa vea conveniente debiendo ser resistentes, preferentemente metálicos, de tamaño 

adecuado para su transporte y para evitar la caída de las varillas, en instalaciones de la 

empresa deberá disponerse de un sitio específico ventilado techado para el almacenamiento 

temporal de estos residuos, debiendo contar con un extintor cercano en caso de generarse 

incendios. 

 Transporte 

El transporte de estos contenedores con residuos deberá realizarse en movilidades de la 

empresa con la precaución que los contenedores no sufran golpes o se puedan vaciar. 

 Disposición Final 

La empresa contratista deberá encargarse de gestionar la disposición final o entrega de estos 

residuos según lo establecido en la ley de medio ambiente y reglamentos, para lo cual deberá 

presentar una propuesta que debe ser aprobada por supervisión antes de inicio de actividades 

de soldadura. 

4.2.4. Escombros 

 Generación 
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En el trayecto planteado para la red primaria pueden existir áreas urbanizadas con aceras y 

calzadas, donde la excavación de zanjas generará cantidades significativas de escombros, los 

mismos que deben ser acomodados cerca de la zanja según la especificación técnica de 

construcción. 

 

Generación de Escombros 

 Manipulación 

El personal que manipule los escombros deberá utilizar guantes, casco y botas de seguridad, 

puesto que existe el riesgo de que caiga o golpee al trabajador durante su manipulación. 

 Almacenamiento temporal 

Los escombros serán almacenados temporalmente cerca de la zanja según las especificaciones 

técnicas de construcción, en caso de lluvias se deberán cubrir los mismos con material plástico 

para evitar su arrastre y posibles afectaciones a sumideros u otros que puedan ser receptores 

de los mismos. 

 Transporte 

El transporte de estos residuos será en volquetas o camiones los cuales al ser cargados no 

deberán sobrepasar su capacidad de carga y evitar que los escombros caigan durante el 

trayecto. 

 

 Disposición Final 
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La empresa contratista deberá encargarse de gestionar con las autoridades del Municipio, 

donde se encuentre el proyecto, la autorización respectiva para la disposición de estos 

residuos, quienes deben definir el sitio donde serán dispuestos los escombros. 

Se deberá generar registros fotográficos del almacenamiento temporal transporte y 

disposición final de los escombros así como deberá presentar la autorización del Municipio 

para la disposición final de los escombros. 

4.2.5. Residuos Comunes 

 Generación 

Los residuos comunes se generan por el personal de la empresa, entre los cuales se pueden 

citar papeles, restos de comida, botellas plásticas u otros, se deberá aplicar la política de 

reducción en origen, es decir evitar la generación de los residuos, cada empresa se encargará 

de ver el mecanismo de capacitación o concientización a su personal para evitar la generación 

de los mismos. 

 

Residuos Comunes 

 Almacenamiento temporal 

Las empresas deberán contar con contenedores o bolsas en obra para el almacenamiento de 

estos residuos, los cuales deberán estar identificados y deberán ser resistentes y portátiles, si 

la empresa selecciona este tipo de residuos, en contenedores diferenciados, los mismos 

deberán cumplir la normativa establecida, el almacenamiento temporal en campamentos o 

instalaciones de la empresa debe ser un lugar cubierto o techado y debe estar identificado. 

 Transporte 
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El transporte de estos residuos será en movilidades de la empresa hasta las instalaciones o 

campamentos cuidando que no existan riesgos de daño a los contenedores ni derrames. 

 Disposición Final o entrega 

La disposición final de estos residuos será a empresas de reciclaje según la diferenciación, o 

deberán ser entregados a una empresa de aseo municipal del área de influencia del proyecto. 

4.3. Control de Calidad de Aire (R.P.) 

En el caso del factor Aire se identificaron como aspectos ambientales de importancia los 

siguientes: 

- Generación de partículas suspendidas 

- Generación de gases de combustión 

Por lo que la empresa deberá realizar un mínimo control de sus emisiones gaseosas así como la 

mitigación de las partículas suspendidas (polvo) que se generan durante las actividades de 

apertura y reposición de zanjas según lo establecido en este manual. 

 

4.3.1. Partículas Suspendidas 

Para realizar la Mitigación de las partículas suspendidas o polvo la empresa deberá regar con 

agua permanentemente los sitios donde se realicen excavaciones y reposiciones, la frecuencia 

y cantidad dependerá de las condiciones climáticas del área intervenida, en zonas ventosas 

deberán regarse más seguido que en zonas templadas o cálidas con reducida presencia de 

vientos. 

La empresa deberá presentar un registro fotográfico del regado en zanjas, como respaldo de la 

mitigación de este impacto, donde se deberá reportar el origen del agua utilizada. 

 

 

 

 

  

 

 

 Generación de Partículas suspendidas (polvo)   Humectación 
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4.3.2. Gases de Combustión (R.P.) 

Los gases de combustión son gases generados por la combustión de los hidrocarburos 

generando principalmente CO2, CO, NO2 y SO2 los cuales salen por los escapes de vehículos y 

maquinarias utilizadas durante la construcción de la red primaria y tienen efectos negativos en 

la calidad del aire aportando a los gases de efecto invernadero. 

Se ha determinado que las empresas contratistas deben encargarse de que toda maquinaria a 

ser utilizada en la construcción de las redes primarias así como todos los vehículos de la 

empresa cuenten con su mantenimiento respectivo en talleres mecánicos que correspondan. 

La empresa deberá presentar planillas o registros del último mantenimiento realizado a cada 

vehículo y maquinaria pesada para respaldar el control de emisión de contaminantes y que 

puedan estar dentro de los límites permisibles establecidos en el Reglamento en Materia de 

Contaminación Atmosférica de la ley 1333 de medio ambiente. El personal ambiental de YPFB 

realizará oportunamente monitoreos ambientales mediante la medición de gases de 

combustión en maquinarias y vehículos. 

 
Emisión de gases de combustión 

 

4.4. Gestión de agua en pruebas hidráulicas (R.P.) 

Durante la construcción de redes primarias el aspecto ambiental de más importancia en el 

factor agua es la realización las pruebas hidráulicas, debido a la gran cantidad a ser utilizada, 

por lo que se debe tener en cuenta consideraciones tanto para extracción de la fuente del 

agua a utilizar como para la descarga de las mismas. 

Para una adecuada Gestión en la utilización de este recurso se deberá tomar en cuenta las 

siguientes recomendaciones establecidas en el Reglamento Ambiental para el Sector 

Hidrocarburos RASH: 
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 Limitar la extracción de agua a una cantidad que no sobrepase el 10 % del volumen de 

cuerpos de agua estáticos, tales como lagos o lagunas, ni el 10 % del flujo de cuerpos 

de agua dinámicos tales como ríos o arroyos. 

 Proteger los recursos piscícolas, donde los hubiere, utilizando rejillas en la toma de 

agua para evitar la entrada de peces a ésta. 

 Ubicar los lugares de extracción de agua a una distancia mínima de dos kilómetros 

aguas arriba de las tomas de agua potable. 

 Descargar el agua usada en las pruebas, aguas debajo de las tomas de agua potable, en 

la misma cuenca de la que fue extraída, sin causar erosión en las orillas o áreas 

circundantes. 

 Analizar el agua de las pruebas hidrostáticas antes de la descarga, para asegurar que 

no contenga contaminantes tales como: inhibidores de corrosión, biocidas, glicol u 

otros químicos. Si esto ocurriera, el agua deberá ser previamente tratada antes de la 

descarga o reinyección. 

La empresa deberá contratar el servicio de un laboratorio especializado y certificado para la 

realización del análisis de agua previo a la descarga, en base al cual se interpretarán los 

resultados para poder definir si se realizará tratamientos antes de la descarga, además de 

definir el punto de descarga de las mismas. 

La empresa deberá presentar un informe donde se indique la fuente y cantidad de agua 

utilizada para la prueba o pruebas hidráulicas, el cronograma de las pruebas y el análisis de 

laboratorio e interpretación de resultados además de incluir un reporte fotográfico de la 

actividad donde se encuentren fotografías de la fuente y del punto de descarga, así como de la 

toma de muestras para laboratorio. 

 
Descarga de agua en prueba hidráulica 

 

4.5. Abandono y Restauración del área (R.P.) 

En el abandono de ejecución una vez concluidas todas las actividades de construcción de las 

redes primarias se debe limpiar el área evitando dejar cualquier tipo de residuo que haya 

generado la empresa debiendo dejar el área en condiciones similares a las que existían antes 

de la construcción. 
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En caso de haber realizado desmonte o actividades que impliquen afectación a la vegetación 

del área y si amerita dependiendo del piso ecológico y características de la zona se deberá 

realizar la restauración paisajística respectiva de acuerdo a las recomendaciones establecidas 

en el punto 5.1. de este manual. 

Se deberá presentar un informe de abandono de área adjuntando un registro fotográfico del 

área una vez finalizada la construcción, si corresponde la aplicación de un plan de restauración 

paisajística, se deberá adjuntar registros y planillas que correspondan al plan aprobado. 

4.6. Presentación de Informes y Registros (R.P.) 

El cumplimiento de todos los requisitos y recomendaciones de este manual será demostrado 

mediante los registros indicados en cada punto específico, por lo que la empresa deberá 

presentar en informes ambientales el cumplimiento de lo solicitado en el manual, adjuntando 

los respaldos y registros generados de todos los factores que correspondan a cada etapa de la 

construcción. Se presentarán tres tipos de informes:  

 

Tabla 2: Informes a presentar por empresas contratistas 

Informe Presentación 

Informe ambiental inicial Antes del inicio de actividades 

Informes de seguimiento ambiental Cada mes a partir del inicio de actividades 

Informe ambiental final Al concluir actividades 

 

El formato de informe se adjunta en el Anexo 1 de este manual. Los registros exigidos en este 

manual no son limitativos, la empresa contratista, podrá presentar además otros registros que 

genere según su forma de trabajo o según su Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001, si es 

que cuenta con uno. 

En el siguiente cuadro se presenta un resumen los registros a generar por la empresa 

encargada de construcción de redes primarias: 

Tabla 3: Registros a generar para obras civiles y mecánicas en Redes Primarias 

Consideración Detalle Registros a Generar 

Replanteo 

Sin casos 
especiales 

Informe de preventivas ambientales 

Con casos 
especiales 

Informe de preventivas ambientales con la definición y 
alternativas evaluadas en cada caso especial 

Residuos Sólidos 

Tapas 
Plásticas 

Registro fotográfico de recolección y contenedores en obra 

Registro o acta de entrega de residuos (convenios 
certificados u otros que correspondan) 

Bolsas de 
apoyo para 
tuberías 

Registro fotográfico de recolección y contenedores en obra 

Registro o acta de entrega de residuos 

Varillas de Registro fotográfico de recolección y contenedores en obra 
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soldar Propuesta para Disposición final de residuos de Varillas de 
soldar 

Registro o acta de entrega de residuos 

Escombros 

Permiso o documento de la Gobernación Municipal 
competente para la disposición final de escombros. 

Registro fotográfico de almacenamiento temporal y 
vehículos de transporte 

Residuos 
comunes 

Registro fotográfico de contenedores  

Actas de entrega a reciclaje si corresponde 

TODOS 
Registro fotográfico de sitios específicos por residuo para 
almacenamiento temporal en instalaciones (almacenes y/o 
campamentos) 

Control de 
calidad de Aire 

Generación 
de polvo 

Registro fotográfico de humectación de zanjas 

Generación 
de gases de 
combustión 

Registro o Planillas de mantenimiento de vehículos 

Gestión de Agua 

Antes de la 
prueba 
Hidráulica 

Registro fotográfico de la fuente de agua 

Antes de la 
descarga 

Informe de interpretación y análisis de laboratorio  

Registro fotográfico de la descarga 

Abandono y 
Restauración del 
área 

Condiciones 
normales 

Informe de abandono con registro fotográfico 

Con 
restauración 
paisajística 

Informe de abandono con registro fotográfico 

Informe con registros del Plan de Restauración aprobado 

 

5. Instalaciones de Regulación de Presión y cámaras 

Para el caso de las instalaciones de regulación de presión como City Gates, EDR’s o PRM’s, así 

como para cámaras para válvulas se deberán tomar en cuenta los siguientes requisitos y 

recomendaciones en su construcción: 

 El sitio elegido debe ser un terreno saneado y con la autorización de la Gobernación 

Municipal o los dueños específicos del lugar. 

 Se debe contar con respaldos sobre el conocimiento y consentimiento  de la población 

circundante y beneficiaria para la construcción de este tipo de instalaciones. (solo City 

Gates y EDR’s) 

 Se deberá señalizar adecuadamente la instalación para prevenir a la población del 

riesgo que representa y las precauciones a considerar. 

 Los áridos a utilizar deberán ser adquiridos de empresas legalmente establecidas. 

 No se deberá dejar ningún tipo de residuo en el área una vez finalizada la construcción. 
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Tabla 4 Registros a generar para Instalaciones reguladoras de presión y cámaras 

Detalle Registros a generar 

City Gates o EDR’s 

Registro fotográfico de la construcción 

Documento de respaldo de socialización con la población 

Registro de la compra de áridos 

Registro fotográfico de la señalización 

Plano de Construcción  

Cámaras para válvulas 

Registro de la compra de áridos 

Registro fotográfico de la señalización 

Plano de Construcción 

 

6. Gestión Ambiental en Campamentos 

6.1. Condiciones para Ubicación 

Se deberán ubicar campamentos en áreas despejadas y/o previamente intervenidas y con bajo 

riesgo de erosión, la ubicación debe ser en lo posible accesible por vías existentes. Se deberá 

contar con la aprobación de supervisión sobre el sitio seleccionado antes de la construcción o 

montaje de campamentos. 

Preferentemente se debe contar con un área específica para almacenamiento de combustible 

y sustancias peligrosas. 

6.2. Gestión de Residuos Sólidos en Campamentos 

Dependiendo el tiempo de ejecución de obra y la ubicación del campamento, la empresa 

contratista deberá habilitar una fosa para la disposición de los residuos sólidos domésticos.  Se 

deberá presentar al Supervisor el diseño y ubicación de la fosa de residuos sólidos, diseño que 

debe considerar la ubicación de la fosa, el volumen estimado de residuos, la 

impermeabilización de sus paredes y otros aspectos técnicos. 

Si el tiempo no sobrepasa los 3 meses, la contratista podrá disponer de contenedores 

diferenciados para la disposición temporal de sus residuos sólidos, de los cuales los residuos 

no reciclables ni reutilizables deberán ser entregados a la empresa de aseo municipal más 

cercana con una periodicidad no menor a una semana. Los contenedores de residuos deben 

estar en pedestales y deben contar con tapa para evitar su dispersión, esta opción debe ser 

justificada y aprobada por supervisión 

Se deberán instalar contenedores en diferentes secciones del campamento (cocina, comedor, 

habitaciones, baños y oficinas, el número de recipientes estará en una del número de 

trabajadores en el campamento.   

Se dispondrá de sitios adecuados para todos los residuos citados, para su almacenamiento 

temporal cumpliendo con la señalización ventilación y techado adecuados. 

6.3. Gestión de Descargas hídricas 
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Las aguas residuales que se generen en los campamentos incluyen aguas servidas que se 

vierten desde los inodoros, urinales y aguas servidas de uso doméstico, dichas aguas 

residuales, se recolectarán mediante un sistema de tubería de recolección y se canalizará hasta 

una cámara séptica o hasta un sistema de tratamiento adecuado, la empresa deberá 

encargarse de gestionar la utilización de baños existentes en el área o la construcción de baños 

temporales con un sistema adecuado aprobado por supervisión, todo vertimiento de aguas 

residuales debe realizarse en lugares elegidos y aprobados por supervisión. 

6.4. Almacenamiento de combustibles 

Se contará con un sitio específico para almacenamiento de combustibles donde se 

implementarán medidas de protección para evitar derrames; de ocurrir un derrame accidental 

se tomarán acciones inmediatas para limpiar y restaurar el área.    

Si en el sitio se habrían producido derrames de hidrocarburos, grasas y/o aceites, correrá por 

cuenta del contratista el costo que represente la limpieza y recuperación del suelo, aplicando 

la metodología aprobada por la Supervisión. 

Si el mantenimiento de los vehículos se realiza en el área de Proyecto comprendida, el 

contratista deberá proveer de condiciones y herramientas para la actividad en cuestión.   

En el sitio se construirán estructuras especiales y firmes para facilitar el vertido eficiente de 

líquidos combustibles, lubricantes, grasas y otros, directamente a los equipos. No se permitirá 

el manipuleo de turriles y otros que signifiquen riesgos de derrame de los materiales 

anteriormente mencionados. 

Los residuos grasos generados del lavado y mantenimiento de maquinaria, serán tratados 

mediante trampas de grasa, realizando una separación primaria por densidad de aceites y 

grasas, que serán recolectadas en barriles, luego el agua será filtrada y reutilizada para fines de 

lavado de maquinaria.   

Las grasas y los aceites lubricantes se recolectarán y almacenarán para su posterior transporte 

y entrega a una empresa especializada en re-refinación, autorizada por el Ministerio de 

Hidrocarburos.   

6.5. Generación de Registros 

El cumplimiento de todos los requisitos y recomendaciones para campamentos será 

demostrado mediante registros fotográficos, por lo que la empresa deberá presentar en los 

informes ambientales el cumplimiento de lo solicitado en el manual, se presenta un resumen 

de los registros solicitados en caso de existir campamentos:  

Tabla 5: Registros a generar para Campamentos 

Consideración Registros a Generar 

Ubicación 
Reporte con alternativas y selección de sitios y sus condiciones iniciales 

Croquis o plano de planta de las instalaciones 
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Residuos Sólidos 

Plan de manejo de residuos comunes en campamentos 

Registro fotográfico de contenedores 

Actas de entrega a reciclaje si corresponde 

Registro fotográfico de sitios destinados a almacenamiento de residuos 
generados en obras 

Almacenes 
Registro fotográfico de almacenes y sitios destinados a combustibles 

Registro fotográfico de utilización y condiciones de almacenes 

Gestión de Agua 

Plan de consumo de agua y descargas líquidas 

Registro fotográfico de instalaciones sanitarias  

Registro fotográfico sitios de descarga 

Abandono  
Registro fotográfico del abandono  

Registro fotográfico del sitio post-abandono 
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ANEXO 1 CONTENIDO MINIMO DE INFORMES AMBIENTALES PARA CONSTRUCCION DE 

REDES PRIMARIAS 

CONTENIDO MINIMO DEL INFORME AMBIENTAL INICIAL  

1. Datos Generales  

 Datos de la empresa  

 Fecha programada de inicio de obras 

 Presupuesto y Monto final de la obra 

 Responsable de la elaboración del informe 

2. Antecedentes  

 Mencionar el proyecto al que pertenece al obra 

 Antecedentes de la obra (fechas de adjudicación órdenes de cambio, motivos 

etc. Cronograma de ejecución) 

 Antecedentes de la Licencia ambiental  

 Breve descripción de Línea base ambiental general (Clima, factores 

ambientales y otros aspectos de importancia ambiental del área).  

 Breve descripción de condiciones iniciales y afectaciones previas en el área 

específica de la obra. 

3. Replanteo   

 Informe de preventivas ambientales 

Detallar en el recorrido del trayecto situaciones identificadas de interés en el 

siguiente formato para cada tramo: 

 Tramo 

 Progresiva o coordenadas 

 Acciones o Recomendaciones 

 Fotografías 

 Describir, si corresponde, alternativas identificadas para los casos especiales 

(ver punto 5.1. del manual) y determinaciones tomadas y aprobadas para el 

replanteo. 

4. Descripción de Sistema de Gestión ambiental (Aplica si la empresa cuenta con Sistema 

de Gestión ambiental según ISO 14001) 

 Detallar medidas adoptadas y registros a generar según su SGA, adjuntar 

Matriz de identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales.  

5. Gestión ambiental para campamentos (* si corresponde) 

 Describir la ubicación y condiciones de los sitios definidos para el o los 

campamentos (adjuntar croquis o plano de planta) 

 Descripción de cada área de el o los campamentos  

 Describir plan de manejo de residuos para el o los campamentos 

 Describir el plan de consumo de agua y descargas líquidas para el o los 

campamentos 

 Describir cantidad y condiciones de almacenes en campamentos 

6. Plan de manejo de residuos sólidos 

 Describir su propuesta para manejo de residuos sólidos 
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 Presentar la propuesta de disposición final o entrega de restos de varillas de 

soldar. 

7. Plan de Abandono y restauración  

 Describir en base a las condiciones iniciales como se propone dejar el sitio 

luego de la intervención de la obra 

 Adjuntar plan de restauración paisajística si corresponde. 

8. Conclusiones y recomendaciones 

9. Anexos 

 Plan de manejo de residuos sólidos  

 Matriz de identificación y evaluación de impactos (si corresponde) 

 Plan de manejo de residuos de campamentos 

 Plan de consumo de agua y descargas líquidas para el o los campamentos 

 Cronograma de ejecución 

 Documentos legales 

CONTENIDO MINIMO DE INFORMES MENSUALES DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

1. Datos Generales  

 Datos de la empresa  

 Fecha efectiva de inicio de obras 

 Presupuesto y Monto final de la obra 

 Fecha de presentación de informe ambiental inicial /o último informe 

presentado. 

 Responsable de la elaboración del informe 

2. Antecedentes  

 Mencionar el proyecto al que pertenece al obra 

 Antecedentes de la obra (fechas de adjudicación órdenes de cambio, motivos 

etc.) 

 Antecedentes de la Licencia ambiental  

 Avance físico de la obra (hasta la fecha de informe) detallando actividades 

realizadas en el periodo y su respectivo cronograma 

3. Respuesta a Recomendaciones y observaciones realizadas al anterior informe. 

4. Descripción de alternativas y ejecución de obras en casos especiales presentados (del 

punto 5.1. del manual)* solo si corresponde 

5. Gestión de Residuos Sólidos   

5.1. Tapas Plásticas  

5.2. Bolsas de Apoyo  

5.3. Restos de Varillas de soldar  

5.4. Escombros  

5.5. Residuos comunes  

Describir para cada residuo la cantidad generada y la gestión realizada durante el periodo 

correspondiente (mes), según su propuesta, plan o según lo mínimo exigido por el manual. 

6. Gestión de la Calidad del Aire  



 

OFICINA DE MEDIOAMBIENTE - GNRGD MGA 

MANUAL DE GESTION AMBIENTAL PARA CONSTRUCCIONES 
Hoja: 

Página 21 de 23 

 

 

6.1. Partículas suspendidas  

 Reportar estimación de cantidad de agua utilizada para humectar tierra en 

zanjas 

 Describir materiales y forma de humectación 

 Reportar la fuente (s) de donde se obtuvo el agua utilizada 

6.2. Control de humos de combustión 

 Reportar cantidad y describir tipo de maquinarias utilizadas por actividad en el 

periodo del informe 

 Reportar cantidad y tipo de movilidades para transporte de personal de la 

empresa utilizado en el periodo del informe 

7. Gestión de agua para prueba  hidráulica 

 Describir las características de la fuente de provisión de agua para prueba 

hidráulica y cantidad utilizada 

 Describir Características del sitio de descarga 

 Describir características del agua de descarga (según informe de interpretación 

de resultados de análisis de laboratorio) 

8. Gestión Ambiental de campamento(s) (* si corresponde) 

 Descripción de Gestión de residuos sólidos 

 Descripción de Almacenes y uso de combustibles 

9. Abandono y Restauración (* si corresponde) 

 Describir las actividades de abandono de sitios 

 Describir la aplicación del plan de restauración paisajística si corresponde 

10. Conclusiones y recomendaciones 

11. Anexos 

 Registro fotográfico por cada tipo de residuo (según  tabla 2 del manual) 

 Actas de entrega de residuos por tipo de residuo  (según  tabla 2 del manual) 

 Permisos o actas para disposición de escombros  

 Registros de mantenimiento de maquinarias y vehículos 

 Registro fotográfico de humectación de zanjas 

 Registro fotográfico de prueba hidráulica (según  tabla 2 del manual)  

 Informe de interpretación de análisis de laboratorio (incluyendo los resultados  

de análisis de laboratorio) 

 Registros de gestión ambiental de campamentos (según tabla 5) 

CONTENIDO MINIMO DE INFORME AMBIENTAL FINAL 

1. Datos Generales  

 Datos de la empresa  

 Fecha de inicio y finalización de obras 

 Fechas de presentación de todos los informes ambientales. 

 Responsable de la elaboración del informe 

2. Antecedentes  

 Mencionar el proyecto al que pertenece al obra 
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 Antecedentes de la obra (fechas de adjudicación órdenes de cambio, motivos 

etc.) 

 Antecedentes de la Licencia ambiental  

 Cronograma efectivo de obra 

3. Respuesta a Recomendaciones y observaciones realizadas al anterior informe. 

4. Gestión de Residuos Sólidos   

6.3. Tapas Plásticas  

6.4. Bolsas de Apoyo  

6.5. Restos de Varillas de soldar 

6.6. Escombros 

6.7. Residuos comunes 

Describir para cada residuo la cantidad total generada durante la ejecución, la gestión 

realizada durante el tiempo total de ejecución según su propuesta, plan o según lo 

mínimo exigido por el manual. 

5. Gestión de la Calidad del Aire  

4.1. Partículas suspendidas  

 Reportar estimación de cantidad total de agua utilizada para humectar tierra 

en zanjas 

 Reportar la fuente (s) de donde se obtuvo el agua utilizada 

4.2. Control de humos de combustión 

 Reportar cantidad y tipo de maquinarias utilizadas 

 Reportar cantidad y tipo de movilidades utilizadas para transporte de personal 

de la empresa 

6. Gestión de agua para prueba  hidráulica 

 Describir las características de la fuente de provisión de agua para prueba 

hidráulica y cantidad utilizada 

 Describir Características del sitio de descarga 

 Describir características del agua de descarga (según informe de interpretación 

de resultados de análisis de laboratorio) 

 Describir y detallar el tratamiento de agua realizado (si corresponde) 

7. Instalación de Cámaras para válvulas e Instalaciones de Regulación de presión 

 Describir la cantidad y ubicación de las instalaciones y aspectos ambientales 

considerados 

8. Gestión Ambiental de campamento(s) (* si corresponde) 

 Descripción de Gestión de residuos sólidos 

 Descripción de desmontaje y abandono de campamento (s) 

9. Abandono y Restauración 

 Describir las actividades de abandono de sitios 

 Describir la aplicación del plan de restauración paisajística si corresponde 

 Describir las condiciones en las que se dejó el área de influencia del proyecto 

10. Conclusiones y recomendaciones 

11. Anexos 
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 Registro fotográfico por cada tipo de residuo (según  tabla 2 del manual) 

 Actas de entrega de residuos por tipo de residuo  (según  tabla 2 del manual) 

 Permisos o actas para disposición de escombros  

 Registros de mantenimiento de maquinarias y vehículos 

 Registro fotográfico de humectación de zanjas 

 Registro fotográfico de prueba hidráulica (según  tabla 2 del manual)  

 Informe de interpretación de análisis de laboratorio (incluyendo los resultados  

de análisis de laboratorio) 

 Registros de la tabla 4 (Instalaciones de regulación de presión y cámaras para 

válvulas) 

 Registro fotográfico de gestión ambiental y desmontaje y abandono de 

campamento (s) 

 Documentos legales 
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ANEXO 2 PERFIL PROFESIONAL PARA PERSONAL DE GESTION AMBIENTAL EN EMPRESAS 

CONTRATISTAS Y EMPRESAS DE SUPERVISIÓN (REDES PRIMARIAS) 

Perfil Profesional para personal de medio ambiente de la empresa constructora: 

 Profesional en medio ambiente o ramas afines 

 Maestría diplomado o especialidad en medio ambiente (indispensable si el 

profesional no es Ingeniero ambiental) 

 3 años de experiencia general y 2 años de experiencia específica en trabajos de 

medio ambiente 

 

Perfil Profesional para personal de medio ambiente de la empresa Supervisora: 

 Profesional en medio ambiente o ramas afines 

 Maestría diplomado o especialidad en medio ambiente (indispensable si el 

profesional no es Ingeniero ambiental) 

 5 años de experiencia general y 3 años de experiencia específica en trabajos de 

medio ambiente y supervisión. 
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ANEXO LLENADO DE FORMULARIO B3 

FORMULARIO B-3 - COSTOS UNITARIOS ELEMENTALES 

Para la elaboración del formulario B3, el proponente debe considerar la información que 

contiene el formulario B2. 

DEFINICION: Los costos unitarios elementales, son los costos Directos de cada una de las 

actividades, las mismas involucran la calidad de los trabajos, por lo cual se debe proceder a 

realizar la cotización en los tres rubros (Materiales, Mano de Obra, Maquinaria y Equipo), 

estos costos deben guardar consistencia con el formulario B-2 Análisis de Precios 

Unitarios. 

APLICACIÓN: El Proponente deberá presentar la cotización de precios unitarios 

elementales, sin recargos, de todo  el listado de equipo, materiales y personal solicitados en 

las especificaciones Técnicos y plasmados en el Formulario B-2.  

La cotización y ratificación de precios elementales es obligatoria y deberá ser idéntica para 

todos los elementos registrados en los análisis de precios unitarios de la propuesta  

económica contenida en los Formularios B-2. 

Estos costos deben ser cotizados por cada insumo necesario para la ejecución de las 

diferentes actividades o ítems, los mismo serán cotizados en el mercado del área de 

influencia del proyecto. 

La gama de insumos descritos y cotizados en el formulario no es limitativa, puesto que el 

proponente debe de cotizar los insumos adicionales que a su criterio seria necesarios para 

garantizar la calidad de las obras. 

Estos precios unitarios elementales de los insumos adicionales serán utilizados para la 

formulación de una actividad adicional, si así sea requerido en la formulación de una nueva 

actividad en la etapa de construcción. 

CUMPLIMIENTO: Los costos estarán sujetos a los costos establecidos en los mercados, 

los mismos son precios estándar los mismos no deberán exceder lo establecido en el 

equilibrio entre la oferta y la demanda. 

ESTRUCTURACION: Se deberá describir en los insumos de la siguiente manera: 
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 Materiales con la denominación de manejo técnico; se deberá describir la unidad de 

cotización (m3; m2; pie2, m; kg, etc.). 

 Mano de Obra, La cotización deberá ser en Horas. 

 Maquinaria y equipo, la cotización deberá estar en Horas 


