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SECCIÓN I – INFORMACIÓN GENERAL
I.1. INTRODUCCIÓN.
La Dirección de Gas Virtual (DGV) es responsable de la construcción de las Obras Civiles Complementarias para las 27 Estaciones Satelitales de Regasificación (ESR) que se vienen construyendo en el País, es por esto que requiere contratar una empresa con experiencia en la construcción de infraestructura conforme lo establecido en el D.S. 29506.
I.2. OBJETO. 

El presente documento tiene por objeto establecer los requisitos para la contratación de una empresa que tenga a su cargo la construcción de las obras civiles complementarias para las ESR de San Ignacio de Moxos, Trinidad y  Santa Ana del Yacuma, así como establecer los parámetros mínimos de calidad requeridos por YPFB. 

I.3. ALCANCE.
El presente documento será aplicado durante las etapas de presentación de propuestas y desarrollo de los trabajos, el mismo será de cumplimiento obligatorio para las EMPRESAS PROPONENTES y la empresa que se adjudique la construcción.

I.4. LOCACIONES DE TRABAJO.
I.4.1. DIRECCIÓN DE YPFB. 
Las oficinas la Gerencia de Contrataciones Corporativa de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), para cualquier propósito relacionado al proceso, se encuentran ubicadas en la Calle Bueno Nº 185, La Paz – Bolivia.
I.4.2. SEDE OFICIAL PARA LA REALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN.
La Construcción objeto de la presente contratación será ejecutada en las poblaciones de: 

· San Ignacio de Moxos, ubicado en el Kilómetro 2 carretera a San Borja.

· Trinidad, ubicado en la zona Parque Industrial Pesado, manzano E-12, calle 18
· Santa Ana del Yacuma, ubicado en la zona Belén Serie “H” Manzana Nº 278

I.5. DIVISIÓN DE LA OBRA POR HITOS.
La ejecución de cada una de las obras en las poblaciones que componen la obra será considerada un hito, identificándose a este efecto 3 hitos: 

· Hito 1: San Ignacio de Moxos

· Hito 2: Trinidad

· Hito 3: Santa Ana de Yacuma

I.6. REFERENCIAS ECONÓMICAS.
I.6.1. ANTICIPO. 

A solicitud de la empresa adjudicada, YPFB podrá dar un anticipo de hasta del 20% del monto total del contrato, previa presentación de una garantía de correcta inversión de anticipo a favor de YPFB y que cubra el 100% del anticipo solicitado. 
I.6.2. FORMA DE PAGO.
La modalidad de pago será contra avance de obra en planilla, mismas que deberán ser elaboradas con redondeo a dos (2) decimales. Así mismo el CONTRATISTA se verá obligado a presentar planillas parciales hasta el día 15 de cada mes, por tanto para la elaboración del plan de desembolsos la EMPRESA PROPONENTE deberá tomar en cuenta esta fecha. 

Para que se efectué el pago tanto de las planillas de avance  como la de cierre, el CONTRATISTA presentará al SUPERVISOR mensualmente y dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a cada mes vencido, para su revisión en versión definitiva de la planilla debidamente firmada por el Director de Obra, con los respaldos técnicos que el SUPERVISOR requiera, el documento establecerá todos los trabajos ejecutados, de acuerdo a la medición efectuada en forma conjunta por el SUPERVISOR y el CONTRATISTA, a los precios unitarios establecidos.

De no presentar el CONTRATISTA la respectiva planilla dentro del plazo previsto, los días de demora serán contabilizados por el SUPERVISOR y/o el FISCAL, a efectos de deducir los mismos del lapso que la EMPRESA CONTRATANTE en su caso pueda demorar en ejecutar el pago de la citada planilla.

El SUPERVISOR, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, después de recibir en versión definitiva de la planilla de pago hará conocer por escrito de su aprobación o devolverá la misma para que se enmienden los motivos de rechazo, debiendo el CONTRATISTA, en este último caso, realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el certificado. Este hecho debe quedar registrado a efectos de control.
El certificado aprobado por el SUPERVISOR, con la fecha de aprobación, será remitido al FISCAL, quien luego de tomar conocimiento del mismo, dentro del término de tres (3) días hábiles subsiguientes a su recepción lo devolverá al SUPERVISOR en caso de tener observaciones u observaciones. El SUPERVISOR devolverá el informe y el certificado para que se enmienden los motivos de rechazo, debiendo el CONTRATISTA en éste último caso, realizar las correcciones necesarias y volver a presentar la planilla con una nueva fecha. En caso de que el FISCAL  no tuviese ninguna observación, enviará la planilla al Responsable de Contratación Directa para que el pago sea procesado.

En caso de que el certificado de pago fuese devuelto al SUPERVISOR, para correcciones o aclaraciones, el CONTRATISTA dispondrá de hasta (5) días hábiles para efectuarlas y con la nueva fecha remitir los documentos nuevamente al SUPERVISOR y este al FISCAL DE OBRA.

El pago de cada certificado o planilla mensual de avance de obra se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista del contratante, para el pago. El CONTRATISTA, recibirá el pago del monto certificado menos las deducciones que correspondiesen. 

En caso de que el CONTRATISTA, no presente al SUPERVISOR la respectiva planilla de avance de obra hasta treinta (30) días posteriores al plazo previsto, el SUPERVISOR deberá elaborar la planilla en base a los datos de la medición que le cupo efectuar en forma conjunta con el CONTRATISTA y la enviará a este para la firma del Director de Obra, con la respectiva llamada de atención por incumplimiento contractual, advirtiéndole de las implicaciones posteriores de esta omisión. 

Firma y fecha de la planilla de pago.

Cada certificado de pago deberá necesariamente llevar las siguientes firmas y la fecha en que se efectúan las mismas:

•
Firma del DIRECTOR DE OBRA y fecha de entrega al SUPERVISOR.

•
Firma del SUPERVISOR y fecha de entrega al FISCAL DE OBRA.

•
Firma del FISCAL DE OBRA, fecha de remisión.

El incumplimiento a las fechas establecidas para la presentación de planillas será sancionado mediante multa conforme se indica en el apartado de Morosidad y sus Penalidades.
I.6.3. FACTURACIÓN.
La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignado el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020.

Las empresas proponentes, deberán presentar el cetificado de inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes donde se verifique el Número de Identificación Tributaria (NIT) y el domicilio fiscal como requisito necesario para su habilitación.

Los pagos se efectuarán en función al avance Real Certificado del Servicio, previo informe de conformidad, de acuerdo a los documentos de respaldo aprobados por los responsables asignados, debiendo emitirse la correspondiente factura por la prestación efectiva del servicio.
Cuando existan anticipos, la Empresa Contratada deberá emitir la factura a momento de recibirlos, según establece la norma impositiva o acogerse a lo dispuesto en el Artículo 19 del Decreto Supremo N° 0181, de 28 de junio de 2009, modificado por el Decreto Supremo N° 1783, de 30 de octubre de 2013, siempre y cuando correspondan a contratación de obras civiles, estudios a diseño final y supervisión técnica vinculada a la obra. 
Cuando se apliquen multas, las mismas serán deducidas del monto a pagar, no obstante la empresa contratada deberá emitir la factura por el total del precio convenido.

I.6.4. TRIBUTOS.
El proponente declara que todos los tributos que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, es de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.
I.6.5. MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES.
El cronograma de ejecución de obra y el cronograma de desembolsos propuestos serán ajustados en función de la fecha de emisión de la orden de proceder y presentados en la Reunión Preliminar de Inicio de Actividades para su aprobación. En caso que el CONTRATISTA no cumpla con la presentación en el plazo determinado, el SUPERVISOR actualizará el cronograma de ejecución de obra y el cronograma de desembolsos en base al de la propuesta adjudicada y procederá a realizar una llamada de atención. 

Una vez actualizado y aprobado el Cronograma de Ejecución de Obra y el Cronograma de Desembolsos por el SUPERVISOR y aceptada por el CONTRATANTE, constituye un documento fundamental del contrato a los fines del control mensual del avance de la obra, así como de control del plazo total y cuando corresponda la aplicación de multas.

En caso de no cumplirse la presentación de las planillas de avance de obra conforme se estableció en el cronograma de desembolsos ajustado, YPFB aplicará una multa de Bs. 2.000,00 (dos mil 00/100 bolivianos), tanto al CONTRATISTA como al SUPERVISOR, por efecto de incumplimiento de cronograma de desembolsos.

A los efectos de aplicarse morosidad en la ejecución de la obra, el CONTRATISTA y el SUPERVISOR deberán tener muy en cuenta el plazo estipulado en el Cronograma de Ejecución de la Obra para cada Hito, por cuanto si el plazo total de alguno de los hitos fenece sin que se haya concluido el Hito mencionado en su integridad y en forma satisfactoria, el CONTRATISTA se constituirá en mora sin necesidad de ningún previo requerimiento de YPFB obligándose a ésta última al pago de una multa por cada día calendario de retraso conforme la siguiente fórmula:
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Dónde:
Mi = Multa aplicada por incumplimiento del plazo en el Hito i.

DM = # días de mora correspondiente al Hito i.

n = # días pactado para la conclusión de la obra.

MT = Monto de Contrato correspondiente al Hito i.

i = 1, 2,3… k (k Hitos)

Se entiende por Hito a cada una de las obras que comprende el Contrato.
El SUPERVISOR contabilizará la multa acumulada sumando las multas establecidas por cada Hito verificable incumplido, de acuerdo a la siguiente fórmula:
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De establecer el SUPERVISOR que la multa por el Hito verificable incumplido o la multa acumulada por mora es del 10% del monto total del Contrato, comunicará oficialmente esta situación a YPFB a efectos del procesamiento de la resolución del Contrato, si corresponde, conforme a lo estipulado en este mismo documento.

Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por el SUPERVISOR, bajo su directa responsabilidad, en las planillas de pago mensuales o la planilla final, sin perjuicio de que YPFB ejecute la garantía de cumplimiento de Contrato y proceda al resarcimiento de daños y perjuicios por medio de la acción coactiva fiscal por la naturaleza del Contrato, conforme lo establecido en el Art. 47 de la Ley 1178.

I.6.6. SEGUROS.
La empresa adjudicada, deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato la Póliza de Seguro especificada a continuación:
a) Póliza Todo Riesgo de Construcción

Durante la ejecución de la obra, el Contratista deberá mantener por su cuenta y cargo una póliza de Seguro adecuada, para asegurar contra todo riesgo, las obras en ejecución, materiales.

La misma que cubrirá las construcciones a efectuar de acuerdo a los Términos de Referencia, el valor asegurado debe ser igual al valor de las obras. Deberá incluir además las coberturas de: errores de construcción, movimiento sísmico, inundación, tempestad, incendio, impericia, descuido, actos mal intencionados cometidos por los empleados y/o contratistas, remoción de escombros, periodo de mantenimiento amplio, gastos adicionales por horas extras y de aceleración, equipos y maquinaria del contratista y otras cobertura que vea necesarias el contratista

b) Seguro de Responsabilidad Civil.
Por daños a terceros, o bienes de terceros, por cualquier causa que durante la prestación del servicio pudiera ocasionar, sus equipos, personal y otros. Debe incluir las coberturas de: responsabilidad civil general (extracontractual), responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil operacional, responsabilidad cruzada, responsabilidad civil de contratistas y subcontratistas.  Incluyendo daños por gastos de aceleración de siniestros y extraordinarios y remoción de escombros dejando indemne a YPFB por cualquier suceso. En esta póliza YPFB deberá figurar como un tercero.

El límite de indemnización por evento y/o reclamos deberá ser por $us. 100.000.

c) Póliza de Accidentes Personales.

Los trabajadores, funcionarios y empleados designados por la empresa adjudicada, deberán estar cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalides parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo.

d) Condiciones Adicionales.

I. De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de las Pólizas nominadas precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; la empresa adjudicada, se hace enteramente responsable frente a YPFB,  por todos los accidentes que hayan podido sufrir su personal en el desempeño de sus funciones.
II. La empresa adjudicada, deberá entregar una copia de las citadas pólizas a YPFB antes de la suscripción del contrato.

I.7. PERMISOS Y AUTORIZACIONES.
La CONTRATISTA será la responsable de obtener todas las autorizaciones y de realizar los pagos necesarios a las instancias correspondientes para la buena ejecución de la obra, además debe coordinar y realizar las gestiones necesarias ante las empresas cuyas instalaciones puedan ser afectadas. 
I.8. CLAUSULA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. 

YPFB exige de sus contratistas y, a través de estos, de los subcontratistas quienes a través de todos y cada uno de sus integrantes, son los únicos responsables de la prevención de accidentes y enfermedades profesionales en cada área de trabajo donde ejecuten obras y servicios, así como la asunción de deberes ante la autoridad, si ocurriesen.

El CONTRATISTA y SUBCONTRATISTA en todo momento tomará las medidas necesarias para dar la suficiente seguridad a sus empleados y a terceros, debiendo instruir a su personal en los procedimientos de trabajo según a seguir en cada tarea.

El CONTRATISTA y SUBCONTRATISTA se obliga a:

· Presentar el plan de seguridad industrial específico para la obra.

· Contar con uno más responsables de seguridad industrial en campo (en función al tamaño de la obra), para el seguimiento y cumplimiento del plan y las normas de seguridad industrial y salud ocupacional (el o los profesionales seleccionados por la empresa deberán contar con experiencia de al menos tres años como responsables(s) de seguridad industrial en proyectos de la envergadura del servicio proyectado), siendo el Dueño de la empresa, o el Gerente del Proyecto o el Director de obra los responsables de hacer cumplir la normativa legal vigente en este aspecto.
SECCIÓN II – INFORMACIÓN PARA LAS EMPRESAS PROPONENTES
I.1. ADMINISTRATIVAS PARA LA PRESENTACIÓN.
I.1.1. PERSONAL CLAVE.
Las EMPRESAS PROPONENTES deberán incluir dentro de su propuesta a los profesionales mencionados en la siguiente tabla, misma en la que se incluye la formación, experiencia general y especifica mínima que deben cumplir:
	1
	PERSONAL CLAVE

	DIRECTOR DE OBRA (A TIEMPO COMPLETO EN LA OBRA)

	Formación 
	Ingeniero Civil, Arquitecto o Formación Equivalente

	Cantidad 

	3 (Uno para cada población)

	Experiencia General


	No menor a 3 años de experiencia profesional desde la emisión del título en provisión nacional.

	Experiencia especifica
	Se considera como experiencia especifica aquella en la que el personal propuesto haya desempeñado la función de Gerente de obra, Director de Obra, Fiscal o Supervisor de trabajos cuyo propósito coincida con el solicitado en la experiencia especifica de la empresa. En este sentido la experiencia específica mínima es de 2 años.


	
	

	2
	
PERSONAL CLAVE

	PROFESIONAL EN INSTALACIONES SANITARIAS Y PLUVIALES (PERMANENCIA PARCIAL EN LA OBRA)

	Formación 
	Ingeniero Civil o Formación equivalente.

	Cantidad
	Se puede presentar un solo profesional para las tres poblaciones o en su defecto tres (uno para cada población).

	Experiencia General


	No menor a 3 años de experiencia profesional desde la emisión del título en provisión nacional.

	Experiencia especifica
	Se considera como experiencia especifica aquella en la que el personal propuesto haya desempeñado la función de: Director, Jefe, Técnico, Residente de Obras, Fiscal, Supervisor, que involucren obras de estructuras o instalaciones sanitarias. En este sentido la experiencia específica deberá ser como mínimo de 2 años.


	3
	
PERSONAL CLAVE

	PROFESIONAL ELÉCTRICO (PERMANENCIA PARCIAL EN LA OBRA)

	Formación 
	Ingeniero Eléctrico o Electromecánico o Formación equivalente

	Cantidad
	Se puede presentar un solo profesional para las tres poblaciones o en su defecto tres (una para cada población), para el primer caso la puntuación alcanzada se repetirá para las tres poblaciones.

	Experiencia General


	No menor a 3 años de experiencia profesional desde la emisión del título en provisión nacional.

	Experiencia especifica
	Se considera como experiencia especifica aquella en la que el personal propuesto haya desempeñado la función de: Director, Jefe, Técnico, Residente de Obras, Fiscal, Supervisor, que involucren sistemas eléctricos. En este sentido la experiencia específica deberá ser como mínimo de 2 años.


Las EMPRESAS PROPONENTES deberán presentar en sus propuestas fotocopia simple que respalde la Formación Profesional, Experiencia General y Especifica del personal clave propuesto.
Aquellas empresas que no cumpliesen con los requisitos de formación, experiencia general o específica del personal propuesto, serán automáticamente descalificadas.
I.1.2. ORGANIGRAMA.
La EMPRESA PROPONENTE deberá presentar un organigrama que contemple en su estructura a todo el personal comprometido para la construcción en cada una de las poblaciones. 

I.1.3. FRENTES DE TRABAJO.
Se debe describir la forma de encarar la ejecución de la obra y el personal a utilizar por cada frente de trabajo con un mínimo de cinco frentes para cada una de las poblaciones. Se deberá presentar como mínimo tres (3) frentes de trabajo para la construcción del muro perimetral, un (1) frente de trabajo para la oficina y puesto de control y un (1) frente de trabajo para el galpón. 
I.1.4. EQUIPOS, MATERIAL Y HERRAMIENTAS.
Para la ejecución de la obra, la EMPRESA PROPONENTE debe garantizar mínimamente la disponibilidad de los siguientes equipos (propios o alquilados), para cada una de las poblaciones, conforme al siguiente detalle:

	PERMANENTE

	N°
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	POTENCIA
	CAPACIDAD

	1
	MEZCLADORA
	PZA
	3
	
	Min. 220 L 

	2
	VIBRADORA DE INMERSIÓN TIPO AGUJA
	PZA
	2
	
	Min. 50 Hz

	3
	CAMIONETA
	PZA
	1
	
	

	DE ACUERDO A REQUERIMIENTO

	N°
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	POTENCIA
	CAPACIDAD

	1
	RETROEXCAVADORA
	PZA
	1
	
	

	2
	VOLQUETA 
	PZA
	1
	
	≥ a 4 m3

	3
	BOMBA DE AGUA
	PZA
	1
	
	≥ 2 HP

	4
	COMPACTADOR VIBRATORIO MANUAL
	PZA
	2
	2 a 4 HP
	

	El equipo indicado dentro de la tabla como “DE A CUERDO A REQUERIMIENTO”, es aquel necesario para la ejecución de alguna actividad específica; por lo que no se requiere su permanencia y disponibilidad permanente en la obra. 


El listado anterior no es limitativo, vale decir que la EMPRESA PROPONENTE podrá presentar un listado más amplio de equipo, material y herramientas.

I.1.5. PLAZO DE CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN.
El tiempo de ejecución no debe ser mayor a 109 días calendario hasta la recepción provisional, este tiempo será computado de manera independiente para cada uno de los hitos, vale decir que cada uno de los hitos que conforman parte del presente documento podrá tener una fecha de orden de proceder independiente y por tanto el plazo asignado podrá ser contabilizado de manera independiente. 
En el caso que la empresa constructora solicite anticipo, se dará la orden de proceder una vez que se haga efectivo el pago. El plazo máximo entre la Recepción Provisional y la Recepción Definitiva será de 30 días calendario.
I.1.6. EXPERIENCIA GENERAL.
Las EMPRESAS PROPONENTES para poder participar deberán contar con experiencia general certificada en contratos de construcción de obras de mínimamente una (1) vez el valor del precio referencial de la convocatoria.
I.1.7. EXPERIENCIA ESPECÍFICA. 

El monto total de los contratos requeridos como experiencia específica mínima deberá ser 0,5 del valor del Precio Referencial de la convocatoria de obras similares, En caso de que la EMPRESA PROPONENTE no cumpla con el monto mínimo solicitado, la misma será descalificada.

Conforme a lo mencionado en el DBC, toda la información contenida en los formularios es una declaración jurada. El proponente, en caso de ser solicitado por YPFB se compromete a presentar la documentación de respaldo en original, fotocopia legalizada, fotocopia simple según corresponda, cuando así lo requiera YPFB en cualquier etapa del proceso de contratación.
A continuación se listan las obras de construcción similares que pueden ser consideradas como experiencia específica:

· Edificios.

· Hospitales.

· Centros de salud.

· Centros educativos.

· Centros sociales y comerciales.

· Instalaciones deportivas y recreativas

· Terminales.

· Viviendas de interés social, unifamiliares y multifamiliares

· Galpones y Hangares.

· Remodelaciones y restauraciones.

· Estaciones de Servicio.

I.1.8. CRONOGRAMA.
La EMPRESA PROPONENTE deberá presentar un cronograma de actividades para cada una de las poblaciones, que contemple todos los ítems requeridos en el presente documento, este cronograma estará expresado en días calendario y deberá elaborarse con un diagrama de Barras Gantt que permita apreciar la ruta crítica de la obra, el mismo deberá detallar todos los trabajos a realizar hasta la recepción provisional de la obra.

I.2. ORGANIZACIÓN Y SEGUIMIENTO.
YPFB, a través del FISCAL y la SUPERVISIÓN realizará el seguimiento y verificará que las especificaciones técnicas en el presente documento sean cumplidas por la CONTRATISTA.
La SUPERVISIÓN, será el medio autorizado de comunicación, notificación y aprobación de todo cuanto corresponda a los asuntos relacionados con la presente obra, bajo términos del Contrato y los documentos que forman parte del mismo.

La SUPERVISIÓN, tendrá la autoridad necesaria para conocer, analizar, rechazar o aprobar los asuntos correspondientes al cumplimiento del Contrato.

YPFB a través del FISCAL y SUPERVISIÓN, observará y evaluará permanentemente el desempeño de la CONTRATISTA, a objeto de exigirle, en su caso, mejor desempeño y eficiencia en la prestación de su servicio, o de imponerle sanciones.

Esta SUPERVISIÓN utilizará los procedimientos, recursos administrativos y contractuales que estime necesarios para garantizar el cumplimiento de los requerimientos establecidos en el contrato y en el presente documento en lo referente a la propia ejecución de las actividades, su programación, seguimiento y entrega de información. 
La CONTRATISTA tiene la obligación de brindar las facilidades que sean requeridas para la revisión de los trabajos ejecutados y documentación emanada de la obra, tales como: escritorio, equipo de computación, impresora, fotocopiadora, material de escritorio, etc., de acuerdo a requerimiento de la SUPERVISIÓN.
SECCIÓN III – INFORMACIÓN PARA LA CONTRATISTA
I.3. REUNIÓN PRELIMINAR PARA EL INICIO DE ACTIVIDADES.
En un plazo no mayor a 5 días hábiles después de la firma de contrato, y con carácter previo a la emisión de la Orden de Proceder YPFB convocará una Reunión preliminar para el inicio de actividades entre la CONTRATISTA, la SUPERVISIÓN y el FISCAL a objeto de establecer el cronograma actualizado y otros aspectos relevantes.
I.4. EMISIÓN DE LA ORDEN DE PROCEDER. 
En un plazo no mayor a 5 días hábiles después de la Reunión preliminar para el inicio de actividades mencionada en el punto anterior y con autorización del FISCAL, la SUPERVISIÓN emitirá la Orden de Proceder, que establecerá la fecha a partir de la cual correrá el plazo de obra, misma que será enviada oficialmente en el mismo día a la dirección de la oficina y al correo electrónico de la CONTRATISTA, la que deberá estampar su sello de recepción, no pudiendo justificar bajo ninguna circunstancia la no recepción de la Orden de Proceder.
En caso de que se haya solicitado un anticipo, la orden de proceder no podrá ser emitida antes de que se haga efectivo el desembolso total del anticipo solicitado.
I.5. TIPOS DE MODIFICACIONES AL CONTRATO.
a) Mediante una Orden de Trabajo.
Cuando la modificación esté referida a un ajuste o redistribución de cantidades de obra, sin que ello signifique cambio sustancial en el diseño de la obra, en las condiciones o en el monto del Contrato. Estas órdenes serán emitidas por el SUPERVISOR, mediante carta expresa, o en el Libro de Órdenes, siempre en procura de un eficiente desarrollo y ejecución de la obra. La emisión de Órdenes de Trabajo, no deberán dar lugar a la emisión posterior de Orden de Cambio para el mismo objeto.

b) Mediante Orden de Cambio.
La orden de cambio se aplicará cuando la modificación a ser introducida implique una modificación del precio del contrato o plazos del mismo, donde se pueden introducir modificación de volúmenes o cantidades de obra (no considerados en el DBC), sin dar lugar al incremento de los precios unitarios, ni crear nuevos ítems. Una orden de cambio no puede modificar las características sustanciales del diseño. El incremento o disminución mediante Orden de Cambio (una o varias sumadas) solo admite el máximo del cinco por ciento (5%) del monto total de Contrato. 

c) Mediante Contrato Modificatorio.

Solo en caso extraordinario en que la obra deba ser complementada o por otras circunstancias de Fuerza Mayor o Caso Fortuito que determinen una modificación significativa en el diseño de la obra y que signifique un decremento o incremento independiente a la emisión de Ordenes de Cambio, el SUPERVISOR podrá formular el documento de sustento técnico-financiero que establezca las causas y razones por las cuales debiera ser suscrito este documento. Esta modalidad de modificación de la obra solo es admisible hasta el diez por ciento (10%) del monto original del contrato, e independiente de la emisión de Orden (es) de Cambio. 

I.6. EJECUCIÓN DE LA OBRA.
El CONTRATISTA debe conocer que:

El CONTRATISTA y sus representantes en la obra están obligados a conocer minuciosamente los planos, instrucciones, especificaciones técnicas y demás documentos de la Obra que le fueron proporcionados.

En caso existir dudas, hará inmediata y oportunamente una consulta al SUPERVISOR, quién le responderá dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud. Esta consulta si es necesaria, se hará antes de proceder a la ejecución de cualquier trabajo.

En caso de no actuar en la forma indicada anteriormente, correrán por cuenta del CONTRATISTA todos los gastos necesarios para subsanar los inconvenientes ocasionados.

EL CONTRATISTA no podrá entregar obra defectuosa o mal ejecutada aduciendo errores, defectos y omisiones en los planos y especificaciones técnicas, debiendo el trabajo erróneo o defectuoso ser subsanado y enmendado por su exclusiva cuenta.

Cuando el CONTRATISTA incurra en negligencia durante la ejecución de los trabajos o no efectúe la corrección de los mismos dentro del tercer día calendario de recibida la orden correspondiente, el SUPERVISOR podrá proceder a hacer subsanar las deficiencias observadas con cargo y a cuenta del CONTRATISTA, deduciendo su costo del importe de los certificados de avance de obra o la liquidación final, según corresponda.

Queda también establecido que YPFB podrá retener el total o parte del importe de las planillas por avance de obra para protegerse contra posibles perjuicios por trabajos defectuosos de la obra y no corregidos oportunamente pese a las instrucciones del SUPERVISOR. Desaparecidas las causales anteriores, YPFB procederá al pago de las sumas retenidas siempre que, para la solución de ellas no se haya empleado parte o el total de dichos fondos.

Esta retención no creará derechos en favor del CONTRATISTA para solicitar ampliación de plazo ni intereses.

No deberá tener vinculación alguna con empresas, organizaciones, funcionarios públicos o personas que puedan potencialmente o de hecho, derivar beneficio comercial del servicio encomendado al CONTRATISTA, o de los resultados o recomendaciones de éste.

I.6.1. INSTRUCCIONES POR ESCRITO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.
Bajo su responsabilidad y en la obra, el CONTRATISTA llevará un Libro de Órdenes de trabajo con páginas numeradas en un ejemplar original y dos copias, el mismo que deberá ser foliado y aperturado con participación de Notario de Fe Pública en la fecha en que el CONTRATISTA reciba la Orden de Proceder.

En este libro el SUPERVISOR anotará las instrucciones, órdenes y observaciones impartidas al CONTRATISTA que se refieran a los trabajos, cada orden llevará fecha y firma del SUPERVISOR y la constancia firmada del Director de Obra, ello en caso de haberla recibido.

El Director de Obra también podrá utilizar el Libro de Órdenes para comunicar al SUPERVISOR actividades de la obra, firmando en constancia y el SUPERVISOR tomará conocimiento registrando también su firma y respuesta o instrucción si corresponde. Si el CONTRATISTA desea representar una orden escrita en el libro de órdenes, deberá hacerla conocer a YPFB por intermedio del SUPERVISOR en forma escrita en el libro de órdenes dentro de dos (2) días subsiguientes a la fecha de dicha orden, en caso contrario, quedará sobreentendido que el CONTRATISTA acepta tácitamente la orden sin derecho a reclamación posterior.

Asimismo, el CONTRATISTA está facultado para hacer conocer al SUPERVISOR mediante el Libro de Órdenes, los aspectos del desarrollo de la obra que considere relevantes, como por ejemplo, el día en que se presente lluvia que pueda afectar la ruta crítica del cronograma de ejecución de la obra a efectos de que el SUPERVISOR se pronuncie de forma objetiva, así como solicitar autorización para la realización de las actividades de los Hitos de la Obra.

El original del Libro de Órdenes será entregado a YPFB a tiempo de la recepción definitiva de la obra, quedando una copia en poder del SUPERVISOR y otra del CONTRATISTA. Las comunicaciones cursadas entre partes sólo entrarán en vigor cuando sean efectuadas y entregadas por escrito a través del Libro de Órdenes o notas oficiales.

El CONTRATISTA tiene la obligación de mantener el Libro de Órdenes en el lugar de ejecución de la obra, salvo instrucción escrita del SUPERVISOR con conocimiento del FISCAL DE OBRA.

I.6.2. CRONOGRAMA O PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRAS.
El Cronograma es parte de la propuesta aceptada y contratada, por tanto no puede ser modificado por el CONTRATISTA, sin embargo en el inicio de las obras puede ser “revisado” y luego “aprobado”, por el SUPERVISOR con el propósito de ajustar el plan en base a mejores estrategias laborales, prioridades, condiciones climáticas y sociales y optimización de rendimientos sin que esto signifique una modificación del plazo total contractual, el cual es irrevisable.

Una vez revisado y aprobado el Cronograma por el SUPERVISOR, el mismo no podrá ser modificado y regirá como sistema de control cronológico de la ejecución de obras.

Cualquier modificación posterior a este cronograma sólo se justificará previo reconocimiento de ampliaciones de plazo que pudiera tramitarse y aprobarse formalmente.

I.6.3. MANTENIMIENTO DE OBRA EN EJECUCIÓN.
El CONTRATISTA deberá mantener la obra en todas sus partes terminadas, en buenas condiciones, evitando que la acción de agentes atmosféricos o de otra naturaleza ocasione daños, los que de producirse deberán ser inmediatamente reparados a satisfacción del SUPERVISOR.

La negligencia del CONTRATISTA en el cumplimiento de esta obligación dará lugar a que las cantidades de obra afectadas sean descontadas de los volúmenes de obra ejecutadas, hasta que su reparación o reconstrucción haya sido satisfactoriamente realizada.

Se exceptúa de este mantenimiento los daños que pueda sufrir la obra por causa de desastres naturales (temblores, terremotos, inundaciones, aludes, tornados, etc.), que por su magnitud o intensidad hagan imprevisibles o inútiles las medidas de preservación de la obra.

I.6.4. INSPECCIÓN DE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA.
El CONTRATISTA deberá proporcionar rápidamente y sin cargo adicional alguno, todas las facilidades razonables, mano de obra y materiales necesarios para las inspecciones y ensayos que serán efectuados, de tal manera que no se demore innecesariamente el trabajo.

Ningún trabajo será cubierto o puesto fuera de vista sin la previa aprobación de la SUPERVISIÓN. El CONTRATISTA estará obligado a solicitar dicha aprobación dando aviso a la SUPERVISIÓN con la debida anticipación cuando los trabajos se encuentren listos para ser examinados. La infracción de esta condición obligará al CONTRATISTA a realizar por su parte todos los trabajos que la SUPERVISIÓN considere necesarios para verificar la calidad de la Obra cubierta sin su previa autorización.

Es responsabilidad del CONTRATISTA cumplir con las especificaciones del Contrato por lo que la presencia o ausencia extraordinaria de la SUPERVISIÓN en cualquier fase de los trabajos, no podrá de modo alguno, exonerar al CONTRATISTA de sus responsabilidades para la ejecución de la obra de acuerdo con el contrato.

I.6.5. REMOCIÓN DE TRABAJOS DEFECTUOSOS DE LA OBRA.
Dentro del plazo de ejecución de obra, cada vez que se notifique un defecto, el CONTRATISTA lo corregirá dentro del plazo especificado en la notificación de la SUPERVISIÓN. Toda parte de la obra que no cumpla con los requerimientos de las especificaciones, planos u otros documentos del contrato, será considerada trabajo defectuoso. Cualquier trabajo defectuoso observado antes de la recepción definitiva, que sea resultado de mala ejecución, del empleo de materiales inadecuados, deterioro por descuido o cualquier otra causa, será removido y reemplazado en forma satisfactoria para la SUPERVISIÓN. La SUPERVISIÓN notificará al CONTRATISTA todos los defectos que tenga conocimiento antes de la recepción provisional de la obra para que estos sean reparados. Si los defectos no fuesen de importancia y se procediese a la recepción provisional, estas observaciones constarán en el acta respectiva para que sean enmendadas o subsanadas dentro de un plazo de hasta treinta (30) días, previos a la recepción definitiva. 

Defectos no corregidos: Si el CONTRATISTA no ha corregido el defecto dentro del plazo especificado en la notificación de la SUPERVISIÓN durante la ejecución de la obra, antes de la recepción provisional o antes de la recepción definitiva, la SUPERVISIÓN podrá estimar el precio de la corrección del defecto para ser pagado por el CONTRATISTA, o rechazará la recepción provisional o la recepción definitiva, según corresponda.

I.6.6. MEDICIONES DE LAS CANTIDADES DE OBRA.
Para la medición de las cantidades de obra ejecutada mensualmente por el CONTRATISTA, éste notificará al SUPERVISOR con dos (2) días hábiles de anticipación y preparará todo lo necesario para que se realice dicha labor, sin obstáculos y con la exactitud requerida.

Los resultados de las mediciones efectuadas conjuntamente y los cálculos respectivos se consignarán en una planilla especial que será elaborada por el CONTRATISTA en dos ejemplares, uno de los cuales será entregado con fecha, en versión definitiva al SUPERVISOR para su control y aprobación.

El CONTRATISTA preparará el certificado de pago o planilla mensual correspondiente en función de las mediciones realizadas conjuntamente con el SUPERVISOR. Las obras deberán medirse de acuerdo a lo establecido en los ítems del Pliego de Especificaciones Técnicas.

No se medirán volúmenes excedentes cuya ejecución no haya sido aprobada por escrito por el SUPERVISOR.

I.6.7. FISCALIZACIÓN DE LA OBRA.
La FISCALIZACIÓN de la Obra estará a cargo de personal especializado designado expresamente por YPFB.

I.6.8. SUPERVISIÓN DE LA OBRA.
La SUPERVISIÓN de la obra, se la realizará a través de una empresa Consultora contratada para este efecto, garantizando la correcta ejecución y culminación de la obra en el plazo establecido, así como una correcta interpretación de las especificaciones técnicas y administrativas del proyecto.

I.6.9. SUSPENSIÓN DE LA OBRA.
La obra podrá ser suspendida solamente por el Fiscal, único facultado para este efecto, suspendiendo la misma a través de notificación escrita en cualquier momento por motivos de fuerza mayor, caso fortuito y/o inconvenientes a los intereses del Estado.   

I.6.10.  TERMINACIÓN DE LA OBRA.
A la conclusión de la obra, el CONTRATISTA solicitará a la SUPERVISIÓN una inspección conjunta para verificar que todos los trabajos fueron ejecutados y terminados en concordancia con las cláusulas del contrato, planos y especificaciones técnicas y que, en consecuencia, la obra se encuentra concluida y en condiciones adecuadas para su entrega.

Cinco días hábiles antes de que fenezca el plazo de ejecución de la obra, o antes, mediante el Libro de Órdenes solicitará al SUPERVISOR señale día y hora para la realización del acto de recepción provisional de la Obra.

Si la obra, a juicio técnico del SUPERVISOR se halla correctamente ejecutada, conforme a los planos documentos del CONTRATO, mediante el FISCAL hará conocer al CONTRATANTE su intención de proceder a la recepción provisional; este proceso no deberá exceder el plazo de tres (3) días hábiles.

La recepción de la obra será realizada en dos etapas que se detallan a continuación:

a. RECEPCIÓN PROVISIONAL DE OBRA.
Limpieza final de la obra. Para la entrega provisional de la obra, el CONTRATISTA deberá limpiar y eliminar todos los materiales sobrantes, escombros, basuras y obras temporales de cualquier naturaleza, excepto aquellas que necesite utilizar durante el periodo de garantía. Esta limpieza estará sujeta a la aprobación de la SUPERVISIÓN. Este trabajo será considerado como indispensable para la recepción provisional y el cumplimiento del contrato. 

La Recepción Provisional se iniciará cuando el SUPERVISOR reciba la carta de aceptación de YPFB, en este caso tiene un plazo máximo de tres (3) días hábiles, para proceder a dicha recepción provisional, de lo cual se dejará constancia escrita en Acta circunstanciada que se levantará al efecto, en la que se harán constar todas las deficiencias, anomalías e imperfecciones que pudieran ser verificadas en esta diligencia, instruyéndose sean subsanadas por el CONTRATISTA dentro del periodo de corrección de defectos, computables a partir de la fecha de dicha recepción provisional. 

El SUPERVISOR deberá establecer de forma racional en función al tipo de obra el plazo máximo para la realización de la recepción definitiva, mismo que no podrá exceder de treinta (30) días calendario. La fecha de esta recepción servirá para efectos del cómputo final del plazo de ejecución de la obra. Si a juicio del SUPERVISOR, las deficiencias y observaciones anotadas no son de magnitud y el tipo de obra lo permite, podrá autorizar que dicha obra sea utilizada. Empero las anomalías fueran mayores, el SUPERVISOR tendrá la facultad de rechazar la recepción provisional y consiguientemente, correrán las multas y sanciones al CONTRATISTA hasta que la obra sea entregada en forma satisfactoria.
b. RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRA.
Se realiza de acuerdo al siguiente procedimiento:

Cinco (5) días hábiles antes de que concluya el plazo previsto para la recepción definitiva, posterior a la entrega provisional, el CONTRATISTA mediante carta expresa o en el Libro de Órdenes, solicitará al SUPERVISOR el señalamiento de día y hora para la recepción definitiva de la obra, haciendo conocer que han sido corregidas las fallas y subsanadas las deficiencias y observaciones señaladas en el acta de recepción provisional (si estas existieron). El SUPERVISOR señalará la fecha y hora para el verificativo de este acto y pondrá en conocimiento de YPFB.

La Comisión de Recepción realizará un recorrido e inspección técnica total de la obra y, si no surgen observaciones, procederá a la redacción y suscripción del Acta de recepción definitiva. Ningún otro documento que no sea el acta de recepción definitiva de la obra podrá considerarse como una admisión de que el contrato, o alguna parte del mismo, ha sido debidamente ejecutado, por tanto, no se podrá considerar que el contrato ha sido completamente ejecutado, mientras no sea suscrita el acta de recepción definitiva de la obra, en la que conste que la obra ha sido concluida a entera satisfacción de YPFB y entregada a esta institución. 

Si en la inspección se establece que no se subsanaron o corrigieron las deficiencias observadas, no se procederá a la recepción definitiva hasta que la obra esté concluida a satisfacción y en el lapso que medie desde el día en que debió hacerse efectiva la entrega hasta la fecha en que se realice, correrá la multa pertinente, aplicándose el importe estipulado en el presente documento.

Si el SUPERVISOR no realizara el acto de recepción de la obra en los treinta (30) días hábiles posteriores a la notificación del CONTRATISTA, se aplicará el silencio positivo y se entenderá que dicha recepción ha sido realizada sin ninguna observación, debiendo YPFB emitir la certificación de recepción definitiva a requerimiento del CONTRATISTA. Si YPFB no elaborase el mencionado documento, la notificación presentada por el CONTRATISTA será el instrumento legal que dará por concluida la relación contractual.

Este proceso, desde la presentación de la solicitud por parte del CONTRATISTA hasta el día de realización del acto, no debe exceder el plazo de diez (10) días hábiles.

c. CERTIFICADO DE LIQUIDACIÓN FINAL.
Dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la fecha de Recepción Definitiva, el SUPERVISOR elaborará una planilla de cantidades finales de obra, con base a la Obra efectiva y realmente ejecutada, dicha planilla será cursada al CONTRATISTA para que el mismo dentro del plazo de diez (10) días calendario subsiguientes elabore la planilla o certificado de liquidación final conjuntamente con los planos “AS BUILT” y la presente al SUPERVISOR en versión definitiva con fecha y firma del Director de Obra.

YPFB y el SUPERVISOR, no darán por finalizada la revisión de la liquidación, si el CONTRATISTA no hubiese cumplido con todas sus obligaciones de acuerdo a los términos del contrato y de sus documentos anexos, por lo que el SUPERVISOR y el CONTRATANTE podrán efectuar correcciones en el certificado de liquidación final y se reservan el derecho de que aún después del pago final, de establecerse anomalías, se pueda obtener por la vía coactiva fiscal, por la naturaleza administrativa del contrato, la restitución de saldos que resultasen como indebidamente pagados al CONTRATISTA.

El cierre de contrato deberá ser acreditado con un CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE OBRA, vale decir uno para cada hito, otorgado por la autoridad competente de YPFB, luego de la recepción definitiva y de concluido el trámite precedentemente especificado.

Se debe tener presente que deberá descontarse del importe del certificado final los siguientes conceptos:

•
Sumas anteriores ya pagadas en los certificados o planillas de avance de obra.

•
Reposición de daños, si hubieren.

•
El porcentaje correspondiente a la recuperación del anticipo si hubiera saldos pendientes.

•
Las multas y penalidades, si hubieren.

Asimismo, el CONTRATISTA podrá establecer el importe de los pagos a los cuales considere tener derecho, que hubiesen sido reclamados y sustentados oportunamente (dentro de los treinta (30) días de sucedido el hecho que originó el reclamo) y que no hubiese sido pagado por YPFB.

Una vez preparado así el certificado final y debidamente aprobado por el SUPERVISOR, en el plazo máximo de treinta (30) días calendario, éste lo remitirá al FISCAL, para su aprobación y conocimiento, quien en su caso requerirá las aclaraciones que considere pertinentes; caso contrario lo remitirá a la dependencia establecida por YPFB, para el procesamiento del pago correspondiente.

d. PROPIEDAD DE LOS DOCUMENTOS.
Los originales de los documentos, libretas en obra, memorias de cálculo, planos, diseños y otros documentos que elabore el CONTRATISTA con relación a la obra, serán de propiedad de YPFB y en consecuencia deberán ser entregados a éste en su totalidad y bajo inventario, quedando absolutamente prohibida la difusión de dicha documentación, total o parcialmente, sin consentimiento previo y por escrito de YPFB.

SECCIÓN IV – MÉTODO DE CALIFICACIÓN DE EMPRESAS PROPONENTES
Para la evaluación de propuestas YPFB aplicará el criterio de selección y adjudicación: Calidad, Propuesta Técnica y Costo, de acuerdo a los siguientes criterios:

Deberá tomarse en cuenta que el incumplimiento de cualesquiera de estos criterios, determinará la descalificación de la propuesta. Para la evaluación de la propuesta técnica y económica se emplearan los criterios señalados en la siguiente tabla.

En base a los criterios de selección existentes, para el presente proceso se aplicará el Método de Selección y Adjudicación de Calidad, Propuesta Técnica y Costo. 

Los puntajes máximos asignados a las propuestas son los siguientes:

	FACTOR
	DESCRIPCIÓN
	PUNTAJE

	A
	EXPERIENCIA DE LA EMPRESA Y PROPUESTA TÉCNICA
	A = 40 puntos

	B
	PERSONAL CLAVE 
	B = 30 puntos

	C
	TOTAL PUNTAJE EVALUACIÓN DE CALIDAD  Y PROPUESTA TÉCNICA
	C = A+B = 70 puntos

	D
	TOTAL PUNTAJE POR EVALUACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA
	D= 30 puntos

	E
	TOTAL PUNTAJE CALIDAD PROPUESTA TÉCNICA Y COSTO
	E= C + D =100 puntos


	EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y PROPUESTA TÉCNICA

	Identificación del proponente:
	


	A.    EXPERIENCIA DE LA EMPRESA Y PROPUESTA TÉCNICA
	40


	CRITERIO
	PUNTAJE ASIGNADO
	PUNTAJE CALIFICADO

	EXPERIENCIA GENERAL:  
	6



	a.1.1. Monto de contratos mayor o igual a 2 veces el valor del precio referencial de la convocatoria
	a.1.1 = 6
	

	a.1.2. Monto de contratos mayor a una vez y menor a dos veces el valor del precio referencial de la convocatoria
	a.1.2 = 5
	

	EXPERIENCIA ESPECIFICA:
	25



	a.2.1. Monto de contratos mayor o igual a una vez el valor del precio referencial de la convocatoria en obras similares
	a.2.1 = 25
	

	a.2.2. Monto de contratos mayor a 0,5 veces y menor a 1 vez al valor del precio referencial de la convocatoria en obras similares
	a.2.2 = 21
	

	CRITERIO
	BASES DE EVALUACIÓN
	SAN IGNACIO DE MOXOS
	TRINIDAD
	SANTA ANA DE YACUMA
	PUNTAJE CALIFICADO

	TIEMPO DE EJECUCIÓN:

a.3. Puntuación a la oferta de mejores condiciones en el tiempo de ejecución establecido para la conclusión de la Obra, para cada población.
	4,5



	a.3.1
	Empresa(s) que haya(n) ofertado el menor tiempo de ejecución se puntuarán de manera proporcional hasta un puntaje de 1,5 según la siguiente fórmula:

TE = (TEM * 1,17 / TEPi) + 0,33
TE=Puntaje por tiempo de ejecución

TEM=Menor tiempo de ejecución propuesto de empresas habilitadas en días 

TEPi=Tiempo de ejecución del proponente i en días
	4,5
	1,5
	1,5
	1,5
	

	a.3.2
	Empresa(s) que haya(n) ofertado un tiempo igual al requerido
	1,0
	0,33
	0,33
	0,34(*)
	

	NÚMERO DE FRENTES DE TRABAJO:

a.4. Puntuación a la oferta que ofrezca mayor cantidad de frentes de trabajo, para cada población.
	4,5



	a.4.1
	Empresa(s) que haya(n) ofertado un mayor número de frentes de trabajo, se puntuarán de manera proporcional hasta un puntaje de 1,5 según la siguiente fórmula:

FT = (FTPi * 1,17 / FTM) + 0,33
FT=Puntaje por frentes de trabajo
FTM=Mayor cantidad de frentes de trabajo de empresas habilitadas 

FTPi=Cantidad de frentes de trabajo del proponente i
	4,5
	1,5
	1,5
	1,5
	

	a.4.2
	Empresa(s) que haya(n) ofertado una cantidad de frentes de trabajo igual a lo requerido.
	1,0
	0,33
	0,33
	0,34(*)
	

	SUBTOTAL A 
	40


(*) Se debe adoptar el valor sugerido por razones de redondeo
	B.    PERSONAL CLAVE 
	30


	CRITERIO
	PUNTAJE ASIGNADO
	PUNTAJE CALIFICADO

	 
	BASES DE EVALUACIÓN
	SAN IGNACIO DE MOXOS
	TRINIDAD
	SANTA ANA DE YACUMA
	

	b.1. Director de obra
	18,0
	6,0
	6,0
	6,0
	18,0

	b.2. Profesional Eléctrico (*) 
	6,0
	2,0
	2,0
	2,0
	6,0

	b.2. Profesional en Instalaciones Sanitarias y Pluviales (**)
	6,0
	2,0
	2,0
	2,0
	6,0

	SUBTOTAL B
	30

	(*)Se puede presentar un solo profesional eléctrico para las tres poblaciones o en su defecto tres (uno para cada población), para el primer caso la puntuación alcanzada se repetirá para las tres poblaciones. 

(**)Se puede presentar un solo profesional en instalaciones sanitarias para las tres poblaciones o en su defecto tres (una para cada población), para el primer caso la puntuación alcanzada se repetirá para las tres poblaciones.


	C.    PUNTAJE EVALUACIÓN DE CALIDAD Y PROPUESTA TÉCNICA= SUBTOTAL A + SUBTOTAL B 
	70


	D.    TOTAL PUNTAJE POR EVALUACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA (***) 
	 

30

	  (***) A la oferta económica con el precio más bajo se le asignará 30 puntos, al resto un puntaje inversamente proporcional


	  TOTAL PUNTAJE CALIDAD, PROPUESTA TÉCNICA Y COSTO  
	100


	SAN IGNACIO DE MOXOS

	Condiciones Adicionales de Calidad (PERSONAL)

	1
	Director de Obra
	6,0

	
	1
	Formación académica (según el área de formación requerida por YPFB)
	2,0

	
	
	Diplomado (Mín. 200 h) en el área específica
	0,5

	
	
	Maestría en el área específica
	1,5

	
	2
	Experiencia Específica de haber sido gerente, fiscal, director de obra o supervisor de obras similares.
	4,0

	
	
	Mayor a 4 años 
	4,0

	
	
	Mayor a 3 años y menor igual a 4 años
	3,0

	
	
	Mayor a 2 años y menor igual a 3 años
	2,5

	2
	Profesional eléctrico
	2,0

	
	1
	Experiencia Específica, en la que el personal propuesto haya desempeñado la función de: Director, Jefe, Técnico, Residente de Obras, Fiscal, Supervisor, que involucren sistemas eléctricos. En este sentido la experiencia específica deberá ser como mínimo de 2 años.
	2,0

	
	
	Mayor a 4 años 
	2,0

	
	
	Mayor a 3 años y menor igual a 4 años
	1,5

	
	
	Mayor a 2 años y menor igual a 3 años
	1,0

	3
	Profesional en instalaciones sanitarias y pluviales
	2,0

	
	1
	Experiencia Específica, en la que el personal propuesto haya desempeñado la función de: Director, Jefe, Técnico, Residente de Obras, Fiscal, Supervisor, que involucren obras de estructuras o instalaciones sanitarias. En este sentido la experiencia específica deberá ser como mínimo de 2 años.
	1,5

	
	
	Mayor a 4 años 
	1,5

	
	
	Mayor a 3 años y menor igual a 4 años
	1,0

	
	
	Mayor a 2 años y menor igual a 3 años
	0,5

	
	2
	El profesional en instalaciones sanitarias y pluviales tiene espacialidad en la mención sanitaria.
	0,5

	
	
	Mención en especialidad Sanitaria.
	0,5


	TRINIDAD

	Condiciones Adicionales de Calidad (PERSONAL)

	1
	Director de Obra
	6,0

	
	1
	Formación académica (según el área de formación requerida por YPFB)
	2,0

	
	
	Diplomado (Mín. 200 h) en el área específica
	0,5

	
	
	Maestría en el área específica
	1,5

	
	2
	Experiencia Específica de haber sido gerente, fiscal, director de obra o supervisor de obras similares.
	4,0

	
	
	Mayor a 4 años 
	4,0

	
	
	Mayor a 3 años y menor igual a 4 años
	3,0

	
	
	Mayor a 2 años y menor igual a 3 años
	2,5

	2
	Profesional eléctrico
	2,0

	
	1
	Experiencia Específica, en la que el personal propuesto haya desempeñado la función de: Director, Jefe, Técnico, Residente de Obras, Fiscal, Supervisor, que involucren sistemas eléctricos. En este sentido la experiencia específica deberá ser como mínimo de 2 años.
	2,0

	
	
	Mayor a 4 años 
	2,0

	
	
	Mayor a 3 años y menor igual a 4 años
	1,5

	
	
	Mayor a 2 años y menor igual a 3 años
	1,0

	3
	Profesional en instalaciones sanitarias y pluviales
	2,0

	
	1
	Experiencia Específica, en la que el personal propuesto haya desempeñado la función de: Director, Jefe, Técnico, Residente de Obras, Fiscal, Supervisor, que involucren obras de estructuras o instalaciones sanitarias. En este sentido la experiencia específica deberá ser como mínimo de 2 años.
	1,5

	
	
	Mayor a 4 años 
	1,5

	
	
	Mayor a 3 años y menor igual a 4 años
	1,0

	
	
	Mayor a 2 años y menor igual a 3 años
	0,5

	
	2
	El profesional en instalaciones sanitarias y pluviales tiene espacialidad en la mención sanitaria.
	0,5

	
	
	Mención en especialidad Sanitaria.
	0,5


	SANTA ANA DE YACUMA

	Condiciones Adicionales de Calidad (PERSONAL)

	1
	Director de Obra
	6,0

	
	1
	Formación académica (según el área de formación requerida por YPFB)
	2,0

	
	
	Diplomado (Mín. 200 h) en el área específica
	0,5

	
	
	Maestría en el área específica
	1,5

	
	2
	Experiencia Específica de haber sido gerente, fiscal, director de obra o supervisor de obras similares.
	4,0

	
	
	Mayor a 4 años 
	4,0

	
	
	Mayor a 3 años y menor igual a 4 años
	3,0

	
	
	Mayor a 2 años y menor igual a 3 años
	2,5

	2
	Profesional eléctrico
	2,0

	
	1
	Experiencia Específica, en la que el personal propuesto haya desempeñado la función de: Director, Jefe, Técnico, Residente de Obras, Fiscal, Supervisor, que involucren sistemas eléctricos. En este sentido la experiencia específica deberá ser como mínimo de 2 años.
	2,0

	
	
	Mayor a 4 años 
	2,0

	
	
	Mayor a 3 años y menor igual a 4 años
	1,5

	
	
	Mayor a 2 años y menor igual a 3 años
	1,0

	3
	Profesional en instalaciones sanitarias y pluviales
	2,0

	
	1
	Experiencia Específica, en la que el personal propuesto haya desempeñado la función de: Director, Jefe, Técnico, Residente de Obras, Fiscal, Supervisor, que involucren obras de estructuras o instalaciones sanitarias. En este sentido la experiencia específica deberá ser como mínimo de 2 años.
	1,5

	
	
	Mayor a 4 años 
	1,5

	
	
	Mayor a 3 años y menor igual a 4 años
	1,0

	
	
	Mayor a 2 años y menor igual a 3 años
	0,5

	
	2
	El profesional en instalaciones sanitarias y pluviales tiene espacialidad en la mención sanitaria.
	0,5

	
	
	Mención en especialidad Sanitaria.
	0,5


· Las propuestas que en la Evaluación de Calidad y Propuesta Técnica no alcancen el puntaje mínimo de cuarenta (40) puntos serán descalificadas.
Debido a que la calificación de las propuestas ha sido dividida por Hitos, y que los mismos serán calificados de manera individual, y centralizados finalmente en la tabla PERSONAL CLAVE Y PROPUESTA TÉCNICA, el resultado final de la suma de los puntajes obtenidos en los hitos será redondeado al número inmediato superior entero.
En lo que respecta al personal clave, en lo referente al Director de Obra, las EMPRESAS PROPONENTES deberán necesariamente proponer un profesional diferente para cada una de los hitos, mismo que deberá permanecer en la población correspondiente, entretanto que para el caso del Profesional en Instalaciones Sanitarías y Pluviales y el Profesional Eléctrico las EMPRESAS PROPONENTES pueden proponer un solo profesional para el total de los hitos.
Los ofertantes deberán, conforme formato establecido en el DBC, adjuntar el respaldo de todos los puntos descritos en la anterior tabla. La misma deberá ser presentada en fotocopia simple para la presentación de las ofertas.
La EMPRESA PROPONENTE deberá presentar obligatoriamente en su totalidad y contenido, las exigencias y requerimientos de la Experiencia General, Experiencia Específica, Personal Clave, Propuesta Técnica y Propuesta Económica, caso contrario lo declarado no será contabilizado.

La CONTRATISTA durante el periodo asignado de la Construcción, no podrá cambiar a su conveniencia al personal clave detallado en esta sección sin previa aprobación de la SUPERVISIÓN.

La metodología para puntuar a las EMPRESAS PROPONENTES se encuentra descrita a continuación y se encuentra ligada al cuadro de calificación de la Sección IV – MÉTODO DE CALIFICACIÓN DE EMPRESAS PROPONENTES:

I.7. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA Y PROPUESTA TÉCNICA.
Se calificará la experiencia de las EMPRESAS PROPONENTES basados en la cantidad y monto de los trabajos concluidos. 
a) EXPERIENCIA GENERAL.
En el caso de la experiencia general se contabilizarán todos los trabajos debidamente certificados presentados por la EMPRESA PROPONENTE.

b) EXPERIENCIA ESPECÍFICA.
El proponente deberá presentar en el formulario correspondiente la experiencia específica (en obras similares).
c) TIEMPO DE EJECUCIÓN.
Se asignará las puntuaciones a las ofertas con mejores condiciones en el tiempo de ejecución establecido para la conclusión de la obra, en base a los criterios expresados en el CUADRO de la sección IV.

d) NÚMERO DE FRENTES DE TRABAJO.
Se asignará las puntuaciones a las ofertas con mayores frentes de trabajo, en base a los criterios expresados en el CUADRO de la sección IV.

I.8. PERSONAL CLAVE.
Para el personal clave serán puntuadas la formación y experiencia específica, conforme indica la tabla de la sección IV.
a) FORMACIÓN ACADÉMICA DEL DIRECTOR DE OBRA.
En el caso de que el profesional cuente con estudios de postgrado relacionados al objeto del contrato se le asignará el puntaje, conforme a lo indicado en la tabla de la sección IV.

b) EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL DIRECTOR DE OBRA.
En lo que respecta a la experiencia específica para el Director de Obra, no se computará la experiencia solapada en el cargo de Dirección de Obras, sin embargo será admitida para la experiencia en supervisión y fiscalización.

c) EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROFESIONAL ELÉCTRICO.
En lo que respecta a la experiencia específica para el Profesional Eléctrico, no se computará la experiencia solapada en el cargo de Dirección de Obras, sin embargo será admitida para la experiencia en supervisión y fiscalización.

d) EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROFESIONAL EN INSTALACIONES SANITARIAS.
En lo que respecta a la experiencia específica para el Profesional en Instalaciones Sanitarias, no se computará la experiencia solapada en el cargo de Dirección de Obras, sin embargo será admitida para la experiencia en supervisión y fiscalización.
I.9. PROPUESTA ECONÓMICA.
Se le Asignará el puntaje total a la empresa que proponga el menor valor, mientras que al resto de las EMPRESAS PROPONENTES un puntaje inversamente proporcional al mismo, en base a la siguiente fórmula:
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Donde: 


n
Número de ofertas admitidas


c
1,2,3…..,n


Pc
Puntaje de evaluación del costo o propuesta económica de la empresa proponente i

PAi
Propuesta ajustada del proponente i


PAMV
Propuesta ajustada del menor valor
SECCIÓN V – VOLÚMENES DE OBRA
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS PARA LA ESR DE SAN IGNACIO DE MOXOS
	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	UND.
	CANTIDAD
	PRECIO UNITARIO
	COSTO PARCIAL

	01.
	TRABAJOS PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 

	01.1.
	INSTALACION DE FAENAS
	GLB
	1,00
	 
	 

	01.2.
	REPLANTEO Y TRAZADO
	GLB
	1,00
	 
	 

	01.3.
	MOVIMIENTO DE TIERRAS CON MAQUINARIA. CORTE Y NIVELACION
	M3
	20,00
	 
	 

	01.4.
	LETRERO DE OBRA
	PZA
	1,00
	 
	 

	01.5.
	RELLENO COMUN COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA
	M3
	811,93
	 
	 

	01.6.
	LIMPIEZA Y DESBROCE
	M2
	2.197,94
	 
	 

	 
	SUBTOTAL TRABAJOS PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 

	02.
	CONSTRUCCION MURO DE CERCO
	 
	 
	 
	 

	02.1.
	EXCAVACION CON MAQUINARIA DE 0-1.5 M
	M3
	231,03
	 
	 

	02.2.
	HORMIGON POBRE (1:5:5) BASE DE E=5 CM.
	M2
	348,96
	 
	 

	02.3.
	CIMIENTO DE HO CO 1:2:4 50% PIEDRA DESPLAZADORA
	M3
	204,12
	 
	 

	02.4.
	SOBRECIMIENTO DE HO CO 1:3:4 50% DE PIEDRA DESPLAZADORA
	M3
	64,02
	 
	 

	02.5.
	RELLENO COMUN COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA
	M3
	143,65
	 
	 

	02.6.
	IMPERMEABILIZACION CON POLIETILENO
	M2
	128,03
	 
	 

	02.7.
	MURO DE BLOQUES DE CEMENTO (20*40*20CM) E=0.20 M DOSIF:1:3
	M2
	1.270,48
	 
	 

	02.8.
	COLUMNA DE BLOQUE DE CEMENTO
	ML
	428,40
	 
	 

	02.9.
	BOTAGUAS DE HO AO MURO PERIMETRAL
	ML
	572,16
	 
	 

	02.10.
	PROVISION E INSTALACION BAYONETA
	PZA
	170,00
	 
	 

	02.11.
	ALAMBRE DE PUAS
	ML
	1.716,48
	 
	 

	 
	SUBTOTAL CONSTRUCCION MURO DE CERCO
	 
	 
	 
	 

	03.
	CONSTRUCCION PORTON INGRESO TRANSPORTE
	 
	 
	 
	 

	03.1.
	ZAPATA DE HO AO DOSIF: 1:2:3
	M3
	3,58
	 
	 

	03.2.
	COLUMNA DE HORMIGON ARMADO 1:2:3 PORTON
	M3
	1,62
	 
	 

	03.3.
	PORTON DE METAL DE PLANCHA DE 1 MM INCLUYE PUERTA PEATONAL
	GLB
	1,00
	 
	 

	 
	SUBTOTAL CONSTRUCCION PORTON INGRESO TRANSPORTE
	 
	 
	 
	 

	04.
	INSTALACION ELECTRICA TERRENO
	 
	 
	 
	 

	04.1.
	TABLERO METALICO DE DISTRIBUCION PRINCIPAL
	PZA
	1,00
	 
	 

	04.2.
	TABLERO METALICO DE DISTRIBUCION SECUNDARIA
	PZA
	1,00
	 
	 

	04.3.
	TABLERO METALICO INCLUYE TEMPORIZADOR ELECTRONICO 16 AMP - CONTACTOR TRIFASICO
	GLB
	1,00
	 
	 

	04.4.
	CAMARA DE PASO  30 X 30 X 40 CM HO CO 70% PIED.DESPL.
	PZA
	2,00
	 
	 

	04.5.
	CAMARA DE PASO 20 * 20 * 30  CM H. C. 70 %  PIEDRA DESPLAZADORA
	PZA
	23,00
	 
	 

	04.6.
	CONDUCTOR TETRAPOLAR 16 MM 2/6 AWG
	ML
	30,00
	 
	 

	04.7.
	DISYUNTOR TERMOMAGNETICO PRINCIPAL DE CAJA MOLDEADA 80 AMP 25 KA
	PZA
	1,00
	 
	 

	04.8.
	DISYUNTOR MONOFASICO TERMOMAGNETICO 16 AMP 10 KA
	PZA
	6,00
	 
	 

	04.9.
	DISYUNTOR TRIFASICO TERMOMAGNETICO 50 AMP 10 KA
	PZA
	1,00
	 
	 

	04.10.
	DISYUNTOR TRIFASICO TERMOMAGNETICO 40 AMP 10 KA
	PZA
	1,00
	 
	 

	04.11.
	CABLE AISLADO CU AWG 12
	ML
	368,00
	 
	 

	04.12.
	TUBERIA PVC CONDUIT  3/4"
	ML
	207,00
	 
	 

	04.13.
	TUBO PVC 1 1/2"
	ML
	586,00
	 
	 

	04.14.
	LUMINARIA HALURO METALICO 150 W ANTIEXPLOSIVA
	PZA
	23,00
	 
	 

	04.15.
	CAJA DE CONEXIONES
	PZA
	23,00
	 
	 

	04.16.
	POSTES DE CAÑERIA GALVANIZCADA 4" A 2 " 6 M INCLUYE BASE Y SUJECION
	PZA
	23,00
	 
	 

	04.17.
	VARILLA DE COBRE
	PZA
	23,00
	 
	 

	04.18.
	CABLE DESNUDO CU # 6 AWG
	ML
	46,00
	 
	 

	04.19.
	SOLDADURA EXOTERMICA
	PTO
	23,00
	 
	 

	04.20.
	DISYUNTOR TRIFASICO TERMOMAGNETICO  32 AMP 10 KA
	PZA
	2,00
	 
	 

	04.21.
	CONDUCTOR TETRAPOLAR 10 MM 2/8 AWG
	ML
	575,00
	 
	 

	 
	SUBTOTAL INSTALACION ELECTRICA TERRENO
	 
	 
	 
	 

	05.
	CONST. OFICINA GNRGD OBRA GRUESA
	 
	 
	 
	 

	05.1.
	EXCAVACION DE 0-2 M SUELO DURO (MANUAL)
	M3
	36,14
	 
	 

	05.2.
	HORMIGON POBRE (1:5:5) BASE DE E=5 CM.
	M2
	42,10
	 
	 

	05.3.
	ZAPATA DE HO AO DOSIF: 1:2:3
	M3
	2,48
	 
	 

	05.4.
	CIMIENTO DE HO CO 1:2:4 50% PIEDRA DESPLAZADORA
	M3
	19,43
	 
	 

	05.5.
	SOBRECIMIENTO DE HO CO 1:3:4 50% DE PIEDRA DESPLAZADORA
	M3
	5,65
	 
	 

	05.6.
	RELLENO COMUN COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA
	M3
	12,59
	 
	 

	05.7.
	IMPERMEABILIZACION CON POLIETILENO
	M2
	15,40
	 
	 

	05.8.
	COLUMNA DE HORMIGON ARMADO 1:2:3
	M3
	2,04
	 
	 

	05.9.
	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO
	M3
	436,34
	 
	 

	05.10.
	MURO DE LADRILLO 6H E=0.18 MTS (24*18*12CM)
	M2
	67,64
	 
	 

	05.11.
	MURO DE LADRILLO 6H E=0.12 MTS DOSIF:1:5
	M2
	102,64
	 
	 

	05.12.
	DINTEL DE LADRILLO DE 6 HUECOS ARMADO
	ML
	20,50
	 
	 

	05.13.
	VIGA DE HO AO ENCADENADO
	M3
	3,77
	 
	 

	05.14.
	BOTAGUAS DE HO AO
	ML
	8,80
	 
	 

	05.15.
	MESON DE HO AO DE 5 CM.
	M2
	1,56
	 
	 

	05.16.
	CUBIERTA CALAMINA TRAPEZOIDAL PREPINTADA # 28 INCLUYE ESTRUCTURA METALICA OFICINA
	M2
	114,53
	 
	 

	 
	SUBTOTAL CONST. OFICINA GNRGD OBRA GRUESA
	 
	 
	 
	 

	06.
	CONST. OFICINA GNRGD OBRA FINA
	 
	 
	 
	 

	06.1.
	CANALETA DE CALAMINA PLANA N.28
	ML
	12,80
	 
	 

	06.2.
	BAJANTE DE CALAMINA 4" N. 28
	ML
	6,40
	 
	 

	06.3.
	REVOQUE EXTERIOR DE CAL CEMENTO PIRULEADO FINO
	M2
	158,19
	 
	 

	06.4.
	REVOQUE INTERIOR DE ESTUCO
	M2
	190,00
	 
	 

	06.5.
	REVOQUE INTERIOR DE ESTUCO CIELO FALSO + ESTRUCTURA METALICA
	M2
	74,23
	 
	 

	06.6.
	REVOQUE DE ESTUCO EN ALEROS
	M2
	44,33
	 
	 

	06.7.
	REVOQUE CASTIGADO DE CEMENTO S/LADRILLO BANO - COCINA
	M2
	30,07
	 
	 

	06.8.
	REVESTIMIENTO DE CERAMICA EN PAREDES BANO - COCINA
	M2
	30,07
	 
	 

	06.9.
	REVESTIMIENTO DE CERAMICA PISOS
	M2
	74,23
	 
	 

	06.10.
	ZOCALO DE CERAMICA
	ML
	58,40
	 
	 

	06.11.
	VENTANA DE ALUMINIO CORREDIZA INCLUYE VIDRIO 4 MM
	M2
	10,35
	 
	 

	06.12.
	PUERTA TABLERO DE MADERA CON MARCO 2" X 4"  + CHAPA + QUINCALLERIA
	M2
	17,43
	 
	 

	06.13.
	PINTURA DE INTERIOR LATEX
	M2
	190,00
	 
	 

	06.14.
	PINTURA DE EXTERIOR LATEX
	M2
	202,52
	 
	 

	06.15.
	PINTURA DE CIELO FALSO
	M2
	64,46
	 
	 

	06.16.
	PINTURA AL OLEO INTERIOR
	M2
	23,33
	 
	 

	06.17.
	PUERTA DE METAL PLEGABLE LATERAL
	M2
	3,83
	 
	 

	06.18.
	REJAS VENTANAS
	M2
	4,56
	 
	 

	06.19.
	PUERTA BATIENTE TABLERO DE MADERA C/MARCO 2" X 2" + DIVISION HORIZONTAL Y QUINCALLERIA
	M2
	2,21
	 
	 

	06.20.
	BARANDA  Y PASAMANOSFG 2"
	ML
	3,24
	 
	 

	06.21.
	CONTRAPISO DE CASCOTE CON H° S° PLANTA BAJA
	M2
	74,23
	 
	 

	06.22.
	ACERA  DE CONCRETO 1:2:4 CON BASE DE CASCOTE INCLUYE CORDON DE ACERA
	M2
	53,51
	 
	 

	 
	SUBTOTAL CONST. OFICINA GNRGD OBRA FINA
	 
	 
	 
	 

	07.
	INSTALACION AGUA POTABLE OFICINA
	 
	 
	 
	 

	07.1.
	EXCAVACION DE 0-2 M SUELO DURO (MANUAL)
	M3
	1,44
	 
	 

	07.2.
	PROV. E INST. TUBERÍA PARA AGUA FRIA 15MM PVC CLASE 10  INC. ACC.
	ML
	16,10
	 
	 

	07.3.
	PROV. E INST. TUBERÍA PARA AGUA FRIA 20MM PVC CLASE 10  INC. ACC.
	ML
	123,90
	 
	 

	07.4.
	PROV. E INST. TUBERÍA AGUA CALIENTE 15 MM HIDRO 3 INC. ACC.
	ML
	7,60
	 
	 

	07.5.
	PROV. E INST. VALVULA DE PASO  DE 20 MM
	PZA
	1,00
	 
	 

	07.6.
	CAMARA DE VALVULA  30 X 30 X 30 CM HO SO
	PZA
	1,00
	 
	 

	07.7.
	RELLENO DE ZANJA COMUN COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA
	M3
	1,44
	 
	 

	07.8.
	BASE PARA DUCHA INCLUYE REGADERA - MEZCLADOR Y ACCESORIOS.
	PZA
	1,00
	 
	 

	07.9.
	INODORO BLANCO TANQUE BAJO INCLUYE ACC.
	PZA
	1,00
	 
	 

	07.10.
	LAVAMANOS DE PEDESTAL BLANCO INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS
	PZA
	1,00
	 
	 

	07.11.
	LAVAPLATOS 1 DEPOSITO, 1 FREGADERO INCLUYE ACCESORIOS
	PZA
	1,00
	 
	 

	 
	SUBTOTAL INSTALACION AGUA POTABLE OFICINA
	 
	 
	 
	 

	08.
	INSTALACION SANITARIA OFICINA
	 
	 
	 
	 

	08.1.
	EXCAVACION DE 0-2 M SUELO DURO (MANUAL)
	M3
	10,56
	 
	 

	08.2.
	PROV. E INST. TUBERIA DE DESAGUE PVC SERIE NORMAL 50 MM  INC. ACC.
	ML
	7,40
	 
	 

	08.3.
	PROV. E INST. TUBERIA  SANITARIA PVC SDR 35 100MM  INC. ACC.
	ML
	20,20
	 
	 

	08.4.
	PROV. E INST. CAJA INTERCEPTORA SIFONADA PVC C/REJILLA METALICA
	PZA
	2,00
	 
	 

	08.5.
	CAMARA DESGRASADORA DE PVC PARA ARTEFACTOS
	PZA
	1,00
	 
	 

	08.6.
	CAMARA DE REGISTRO SANITARIO  DE  HºSº   CON TAPA  DE   HºAº
	PZA
	4,00
	 
	 

	08.7.
	POZO SEPTICO Y ABSORBENTE C/MURO DE LADRILLO Y TAPA DE H. A. D = 2,00 M. INT.
	GLB
	1,00
	 
	 

	08.8.
	RELLENO DE ZANJA COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA
	M3
	4,91
	 
	 

	 
	SUBTOTAL INSTALACION SANITARIA OFICINA
	 
	 
	 
	 

	09.
	INSTALACION ELECTRICA OFICINA
	 
	 
	 
	 

	09.1.
	TABLERO METALICO DE DISTRIBUCION SECUNDARIA
	PZA
	1,00
	 
	 

	09.2.
	CAMARA DE PASO  30 X 30 X 40 CM HO CO 70% PIED.DESPL.
	PZA
	2,00
	 
	 

	09.3.
	DISYUNTOR TRIFASICO TERMOMAGNETICO 50 AMP 10 KA
	PZA
	1,00
	 
	 

	09.4.
	DISYUNTOR MONOFASICO TERMOMAGNETICO 25 AMP 10 KA
	PZA
	2,00
	 
	 

	09.5.
	DISYUNTOR MONOFASICO TERMOMAGNETICO 10 AMP 10 KA
	PZA
	2,00
	 
	 

	09.6.
	DISYUNTOR MONOFASICO TERMOMAGNETICO 50 AMP 10 KA
	PZA
	2,00
	 
	 

	09.7.
	CABLE AISLADO CU AWG 14
	ML
	180,00
	 
	 

	09.8.
	CABLE AISLADO CU AWG 12
	ML
	270,00
	 
	 

	09.9.
	TUBERIA PVC CONDUIT  3/4"
	ML
	180,00
	 
	 

	09.10.
	TUBERIA PVC CONDUIT 1 "
	ML
	145,00
	 
	 

	09.11.
	TOMACORRIENTE PLACA DOBLE
	PZA
	12,00
	 
	 

	09.12.
	TOMA DE FUERZA
	PZA
	1,00
	 
	 

	09.13.
	INTERRUPTOR SIMPLE
	PZA
	8,00
	 
	 

	09.14.
	INTERRUPTOR DOBLE 10A/220V,
	PZA
	3,00
	 
	 

	09.15.
	LUMINARIA INCANDESCENTE SIMPLE
	PZA
	3,00
	 
	 

	09.16.
	LUMINARIA INCANDESCENTE APLIQUE
	PZA
	7,00
	 
	 

	09.17.
	LUMINARIA REFLECTORA PARA EXTERIORES TIPO LED
	PZA
	3,00
	 
	 

	09.18.
	LUMINARIA FLUORESCENTE 2 X 36 W C/DIFUSOR
	PZA
	8,00
	 
	 

	09.19.
	CAJA DE CONEXIONES
	PZA
	21,00
	 
	 

	09.20.
	CONDUCTOR TETRAPOLAR 16 MM 2/6 AWG
	ML
	10,00
	 
	 

	09.21.
	TUBERIA PVC CONDUIT 1 1/2 "
	ML
	70,00
	 
	 

	09.22.
	CABLE UTP CAT. 6
	ML
	80,00
	 
	 

	09.23.
	TOMA PARA TELEFONO
	PZA
	2,00
	 
	 

	09.24.
	CABLE AISLADO DE CU MONOPOLAR AWG 10
	ML
	110,00
	 
	 

	09.25.
	VARILLA DE COBRE
	PZA
	4,00
	 
	 

	09.26.
	CABLE DESNUDO DE CU # 2/0 AWG
	ML
	70,00
	 
	 

	09.27.
	SOLDADURA EXOTERMICA
	PTO
	7,00
	 
	 

	09.28.
	CABLE AISLADO CU AWG  8
	ML
	65,00
	 
	 

	09.29.
	DISYUNTOR MONOFASICO TERMOMAGNETICO 20 AMP 10 KA
	PZA
	4,00
	 
	 

	 
	SUBTOTAL INSTALACION ELECTRICA OFICINA
	 
	 
	 
	 

	10.
	CONST. GALPON GNRGD OBRA GRUESA
	 
	 
	 
	 

	10.1.
	EXCAVACION DE 0-2 M SUELO DURO (MANUAL)
	M3
	50,61
	 
	 

	10.2.
	HORMIGON POBRE (1:5:5) BASE DE E=5 CM.
	M2
	30,72
	 
	 

	10.3.
	ZAPATA DE HO AO DOSIF: 1:2:3
	M3
	7,02
	 
	 

	10.4.
	VIGA DE HO AO FUNDACION
	M3
	4,48
	 
	 

	10.5.
	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO
	M3
	149,11
	 
	 

	10.6.
	IMPERMEABILIZACION CON POLIETILENO
	M2
	8,96
	 
	 

	10.7.
	COLUMNA DE HORMIGON ARMADO 1:2:3
	M3
	8,78
	 
	 

	10.8.
	RELLENO COMUN COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA
	M3
	37,38
	 
	 

	10.9.
	VIGA DE HO AO ENCADENADO
	M3
	5,28
	 
	 

	10.10.
	CUBIERTA CALAMINA TRAPEZOIDAL PREPINTADA # 28 INCLUYE ESTRUCTURA METALICA GALPON
	M2
	193,24
	 
	 

	10.11.
	MURO DE LADRILLO VISTO 6H E=0.12 MTS DOSIF:1:5
	M2
	184,94
	 
	 

	 
	SUBTOTAL CONST. GALPON GNRGD OBRA GRUESA
	 
	 
	 
	 

	11.
	CONST. GALPON GNRGD OBRA FINA
	 
	 
	 
	 

	11.1.
	VENTANA TIPO CELOSIA
	M2
	7,20
	 
	 

	11.2.
	REVOQUE EXTERIOR DE CAL CEMENTO PIRULEADO FINO
	M2
	236,39
	 
	 

	11.3.
	PINTURA DE EXTERIOR LATEX
	M2
	236,39
	 
	 

	11.4.
	CANALETA DE CALAMINA PLANA N.28
	ML
	30,60
	 
	 

	11.5.
	BAJANTE DE CALAMINA 4" N. 28
	ML
	20,00
	 
	 

	11.6.
	PUERTA DE METAL DE PLANCHA DE 1 MM CORREDERA DOS HOJAS INCL. PUERTA PEATONAL + CHAPA
	M2
	16,00
	 
	 

	11.7.
	RECUBRIMIENTO LATERAL CALAMINA PREPINTADA TRAPEZOIDAL N. 28
	M2
	14,80
	 
	 

	11.8.
	CONTRAPISO DE CASCOTE CON H° S° PLANTA BAJA
	M2
	142,08
	 
	 

	11.9.
	ACERA  DE CONCRETO 1:2:4 CON BASE DE CASCOTE INCLUYE CORDON DE ACERA
	M2
	66,36
	 
	 

	 
	SUBTOTAL CONST. GALPON GNRGD OBRA FINA
	 
	 
	 
	 

	12.
	INSTALACION ELECTRICA GALPON
	 
	 
	 
	 

	12.1.
	TABLERO METALICO DE DISTRIBUCION SECUNDARIA
	PZA
	1,00
	 
	 

	12.2.
	CAMARA DE PASO  30 X 30 X 40 CM HO CO 70% PIED.DESPL.
	PZA
	2,00
	 
	 

	12.3.
	DISYUNTOR TRIFASICO TERMOMAGNETICO 40 AMP 10 KA
	PZA
	1,00
	 
	 

	12.4.
	DISYUNTOR TRIFASICO TERMOMAGNETICO  32 AMP 10 KA
	PZA
	1,00
	 
	 

	12.5.
	DISYUNTOR MONOFASICO TERMOMAGNETICO 10 AMP 10 KA
	PZA
	3,00
	 
	 

	12.6.
	CABLE AISLADO CU AWG 14
	ML
	120,00
	 
	 

	12.7.
	CABLE AISLADO CU AWG 12
	ML
	200,00
	 
	 

	12.8.
	TUBO PVC 1 1/2"
	ML
	60,00
	 
	 

	12.9.
	TUBERIA PVC CONDUIT 3/4"
	ML
	300,00
	 
	 

	12.10.
	CONDUIT METALICO 3/4"
	ML
	160,00
	 
	 

	12.11.
	TOMACORRIENTE PLACA DOBLE
	PZA
	4,00
	 
	 

	12.12.
	INTERRUPTOR DOBLE DE POTENCIA
	PZA
	1,00
	 
	 

	12.13.
	LUMINARIA HALURO METALICO 150 W
	PZA
	8,00
	 
	 

	12.14.
	CONDUCTOR TETRAPOLAR 6 MM2 ALIMENTADOR
	ML
	33,00
	 
	 

	12.15.
	CAJA DE CONEXIONES
	PZA
	7,00
	 
	 

	12.16.
	TOMA TRIFASICA HEMBRA Y MACHO
	PZA
	1,00
	 
	 

	 
	SUBTOTAL INSTALACION ELECTRICA GALPON
	 
	 
	 
	 

	13.
	CONST. PUESTO CONTROL OBRA GRUESA
	 
	 
	 
	 

	13.1.
	EXCAVACION DE 0-2 M SUELO DURO (MANUAL)
	M3
	3,99
	 
	 

	13.2.
	HORMIGON POBRE (1:5:5) BASE DE E=5 CM.
	M2
	6,15
	 
	 

	13.3.
	CIMIENTO DE HO CO 1:2:4 50% PIEDRA DESPLAZADORA
	M3
	3,69
	 
	 

	13.4.
	SOBRECIMIENTO DE HO CO 1:3:4 50% DE PIEDRA DESPLAZADORA
	M3
	1,48
	 
	 

	13.5.
	RELLENO COMUN COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA
	M3
	6,24
	 
	 

	13.6.
	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO
	M3
	28,61
	 
	 

	13.7.
	IMPERMEABILIZACION CON POLIETILENO
	M2
	2,95
	 
	 

	13.8.
	MURO DE BLOQUES DE CEMENTO (20*40*20CM) E=0.20 M DOSIF:1:3
	M2
	3,80
	 
	 

	13.9.
	MURO DE LADRILLO 6H E=0.18 MTS (24*18*12CM)
	M2
	25,97
	 
	 

	13.10.
	MURO DE LADRILLO 6H E=0.12 MTS DOSIF:1:5
	M2
	4,66
	 
	 

	13.11.
	DINTEL DE LADRILLO DE 6 HUECOS ARMADO
	ML
	4,10
	 
	 

	13.12.
	VIGA DE HO AO ENCADENADO
	M3
	0,64
	 
	 

	13.13.
	BOTAGUAS DE HO AO
	ML
	4,50
	 
	 

	13.14.
	CUBIERTA CALAMINA TRAPEZOIDAL PREPINTADA # 28 INCLUYE ESTRUCTURA METALICA
	M2
	19,58
	 
	 

	 
	SUBTOTAL CONST. PUESTO CONTROL OBRA GRUESA
	 
	 
	 
	 

	14.
	CONST. PUESTO CONTROL OBRA FINA
	 
	 
	 
	 

	14.1.
	REVOQUE EXTERIOR DE CAL CEMENTO PIRULEADO FINO
	M2
	25,97
	 
	 

	14.2.
	REVOQUE INTERIOR DE ESTUCO
	M2
	28,66
	 
	 

	14.3.
	REVOQUE INTERIOR DE ESTUCO CIELO FALSO + ESTRUCTURA METALICA
	M2
	12,17
	 
	 

	14.4.
	REVOQUE DE ESTUCO EN ALEROS
	M2
	6,76
	 
	 

	14.5.
	REVOQUE CASTIGADO DE CEMENTO S/LADRILLO BANO - COCINA
	M2
	13,37
	 
	 

	14.6.
	REVESTIMIENTO DE CERAMICA EN PAREDES BAÑO
	M2
	13,37
	 
	 

	14.7.
	REVESTIMIENTO DE CERAMICA PISOS
	M2
	12,71
	 
	 

	14.8.
	ZOCALO DE CERAMICA
	ML
	9,94
	 
	 

	14.9.
	VENTANA DE ALUMINIO CORREDIZA INCLUYE VIDRIO 4 MM
	M2
	2,45
	 
	 

	14.10.
	PUERTA TABLERO DE MADERA CON MARCO 2" X 4"  + CHAPA + QUINCALLERIA
	M2
	3,78
	 
	 

	14.11.
	PINTURA DE INTERIOR LATEX
	M2
	28,66
	 
	 

	14.12.
	PINTURA DE EXTERIOR LATEX
	M2
	25,97
	 
	 

	14.13.
	PINTURA DE CIELO FALSO
	M2
	8,50
	 
	 

	14.14.
	PINTURA AL OLEO INTERIOR
	M2
	3,67
	 
	 

	14.15.
	REJAS VENTANAS
	M2
	1,10
	 
	 

	14.16.
	CONTRAPISO DE CASCOTE CON H° S° PLANTA BAJA
	M2
	12,17
	 
	 

	14.17.
	ACERA  DE CONCRETO 1:2:4 CON BASE DE CASCOTE INCLUYE CORDON DE ACERA
	M2
	24,96
	 
	 

	 
	SUBTOTAL CONST. PUESTO CONTROL OBRA FINA
	 
	 
	 
	 

	15.
	INSTALACION AGUA POTABLE PUESTO CONTROL
	 
	 
	 
	 

	15.1.
	INODORO BLANCO TANQUE BAJO INCLUYE ACCESORIOS.
	PZA
	1,00
	 
	 

	15.2.
	LAVAMANOS DE PEDESTAL BLANCO INCLUYE ACCESORIOS.
	PZA
	1,00
	 
	 

	15.3.
	CAMARA DE VALVULA  30 X 30 X 30 CM HO SO
	PZA
	1,00
	 
	 

	15.4.
	EXCAVACION DE 0-2 M SUELO DURO (MANUAL)
	M3
	1,96
	 
	 

	15.5.
	PROV. E INST. TUBERÍA PARA AGUA FRIA 15MM PVC CLASE 10  INC. ACC.
	ML
	4,90
	 
	 

	15.6.
	PROV. E INST. TUBERÍA PARA AGUA FRIA 20MM PVC CLASE 10  INC. ACC.
	ML
	21,00
	 
	 

	15.7.
	PROV. E INST. VALVULA DE PASO  DE 20 MM  INC. ACC. (AGUA FRIA)
	PZA
	1,00
	 
	 

	15.8.
	RELLENO DE ZANJA COMUN COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA
	M3
	1,96
	 
	 

	 
	SUBTOTAL INSTALACION AGUA POTABLE PUESTO CONTROL
	 
	 
	 
	 

	16.
	INSTALACION SANITARIA PUESTO CONTROL
	 
	 
	 
	 

	16.1.
	EXCAVACION DE 0-2 M SUELO DURO (MANUAL)
	M3
	3,81
	 
	 

	16.2.
	PROV. E INST. TUBERIA DE DESAGUE PVC SERIE NORMAL 50 MM  INC. ACC.
	ML
	1,70
	 
	 

	16.3.
	PROV. E INST. TUBERIA  SANITARIA PVC SDR 35 100MM  INC. ACC.
	ML
	10,70
	 
	 

	16.4.
	PROV. E INST. CAJA INTERCEPTORA SIFONADA PVC C/REJILLA METALICA
	PZA
	1,00
	 
	 

	16.5.
	CAMARA DESGRASADORA DE PVC PARA ARTEFACTOS
	PZA
	1,00
	 
	 

	16.6.
	CAMARA DE REGISTRO SANITARIO  DE  HºSº   CON TAPA  DE   HºAº
	PZA
	2,00
	 
	 

	16.7.
	POZO SEPTICO Y ABSORBENTE C/MURO DE LADRILLO Y TAPA DE H. A. D = 1,50 M. INT.
	GLB
	1,00
	 
	 

	16.8.
	RELLENO DE ZANJA COMUN COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA
	M3
	2,40
	 
	 

	 
	SUBTOTAL INSTALACION SANITARIA PUESTO CONTROL
	 
	 
	 
	 

	17.
	INSTALACION ELECTRICA PUESTO CONTROL
	 
	 
	 
	 

	17.1.
	TABLERO METALICO DE DISTRIBUCION SECUNDARIA
	PZA
	1,00
	 
	 

	17.2.
	DISYUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 20 AMP 10 K
	PZA
	2,00
	 
	 

	17.3.
	DISYUNTOR MONOFASICO TERMOMAGNETICO 10 AMP 10 KA
	PZA
	1,00
	 
	 

	17.4.
	DISYUNTOR MONOFASICO TERMOMAGNETICO 16 AMP 10 KA
	PZA
	1,00
	 
	 

	17.5.
	CABLE AISLADO CU AWG 14
	ML
	30,00
	 
	 

	17.6.
	CABLE AISLADO CU AWG 12
	ML
	30,00
	 
	 

	17.7.
	TUBERIA PVC CONDUIT  3/4"
	ML
	60,00
	 
	 

	17.8.
	TOMACORRIENTE PLACA DOBLE
	PZA
	2,00
	 
	 

	17.9.
	INTERRUPTOR SIMPLE
	PZA
	2,00
	 
	 

	17.10.
	LUMINARIA INCANDESCENTE SIMPLE
	PZA
	2,00
	 
	 

	17.11.
	CAJA DE CONEXIONES
	PZA
	4,00
	 
	 

	17.12.
	CONDUCTOR BIPOLAR DE 4 MM2 ALIMENTADOR
	ML
	61,00
	 
	 

	17.13.
	TUBO PVC 1 1/2"
	ML
	10,00
	 
	 

	 
	SUBTOTAL INSTALACION ELECTRICA PUESTO CONTROL
	 
	 
	 
	 

	18.
	OBRAS COMPLEMENTARIAS
	 
	 
	 
	 

	18.1.
	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS
	GLB
	1,00
	 
	 

	18.2.
	LOGOTIPO YPFB PINTADO
	PZA
	1,00
	 
	 

	18.3.
	LOGOTIPO YPFB STICKER 1,60 X 0,80 M
	PZA
	4,00
	 
	 

	18.4.
	SEÑALIZACION VERTICAL INFORMATIVA TAMAÑO A00 PLANCHA GALVANIZADA
	PZA
	1,00
	 
	 

	18.5.
	SEÑALIZACION VERTICAL INFORMATIVA TAMAÑO A0 PLANCHA GALVANIZADA
	PZA
	1,00
	 
	 

	18.6.
	SEÑALIZACION VERTICAL INFORMATIVA TAMAÑO A1 PLANCHA GALVANIZADA
	PZA
	1,00
	 
	 

	18.7.
	SEÑALIZACION VERTICAL INFORMATIVA TAMAÑO A2 PLANCHA GALVANIZADA
	PZA
	3,00
	 
	 

	18.8.
	SEÑALIZACION VERTICAL INFORMATIVA TAMAÑO A3 PLANCHA GALVANIZADA
	PZA
	4,00
	 
	 

	18.9.
	CARTELES DE SEÑALIZACION EN ACRILICO DE 3 MM CON VINIL ARCLAD A1 (60 X 90 CM)
	PZA
	1,00
	 
	 

	18.10.
	CARTELES DE SEÑALIZACION EN ACRILICO DE 3 MM CON VINIL ARCLAD A2 (42 X 60 CM)
	PZA
	1,00
	 
	 

	18.11.
	CARTELES DE SEÑALIZACION DE ACRILICO DE 3 MM CON VINIL ARCLAD A3 (30 X 42 CM)
	PZA
	5,00
	 
	 

	18.12.
	CARTELES DE SEÑALIZACION EN ACRILICO DE 3 MM CON VINIL ARCLAD A4 (21 X 30 CM)
	PZA
	2,00
	 
	 

	18.13.
	PLAQUETA DE ENTREGA DE OBRA TAMAÑO A3 (30 X 42 CM)
	PZA
	1,00
	 
	 

	18.14.
	PROVISION COLOCACION E INSTALACION DE TANQUE ENTERRADO DE POLIETILENO CON BOMBA HIDRONEUMATICA 0,75 HP INCLUYE ACCESORIOS MECANICOS HIDRAULICOS Y ELECTRICOS
	GLB
	1,00
	 
	 

	 
	SUBTOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS
	 
	 
	 
	 

	 
	COSTO TOTAL DEL PROYECTO
	 
	 
	 
	 


CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS PARA LA ESR DE TRINIDAD
	 
	 
	 
	 
	PRECIO
	COSTO

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	UND.
	CANTIDAD
	UNITARIO
	PARCIAL

	01.
	TRABAJOS PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 

	01.1.
	INSTALACION DE FAENAS
	GLB
	1,00
	 
	 

	01.2.
	REPLANTEO Y TRAZADO
	GLB
	1,00
	 
	 

	01.3.
	MOVIMIENTO DE TIERRAS CON MAQUINARIA. CORTE Y NIVELACION
	M3
	20,00
	 
	 

	01.4.
	LETRERO DE OBRA
	PZA
	1,00
	 
	 

	01.5.
	RELLENO COMUN COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA
	M3
	2.176,93
	 
	 

	01.6.
	LIMPIEZA Y DESBROCE
	M2
	500,00
	 
	 

	01.7.
	MURO DE H.C.
	M3
	72,24
	 
	 

	 
	SUBTOTAL TRABAJOS PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 

	02.
	CONSTRUCCION MURO DE CERCO
	 
	 
	 
	 

	02.1.
	EXCAVACION CON MAQUINARIA DE 0-1.5 M
	M3
	108,68
	 
	 

	02.2.
	HORMIGON POBRE (1:5:5) BASE DE E=5 CM.
	M2
	160,75
	 
	 

	02.3.
	CIMIENTO DE HO CO 1:2:4 50% PIEDRA DESPLAZADORA
	M3
	70,61
	 
	 

	02.4.
	SOBRECIMIENTO DE HO CO 1:3:4 50% DE PIEDRA DESPLAZADORA
	M3
	37,90
	 
	 

	02.5.
	RELLENO COMUN COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA
	M3
	73,99
	 
	 

	02.6.
	IMPERMEABILIZACION CON POLIETILENO
	M2
	70,30
	 
	 

	02.7.
	MURO DE BLOQUES DE CEMENTO (20*40*20CM) E=0.20 M DOSIF:1:3
	M2
	622,74
	 
	 

	02.8.
	COLUMNA DE BLOQUE DE CEMENTO
	ML
	219,24
	 
	 

	02.9.
	BOTAGUAS DE HO AO MURO PERIMETRAL
	ML
	281,92
	 
	 

	02.10.
	PROVISION E INSTALACION BAYONETA
	PZA
	87,00
	 
	 

	02.11.
	ALAMBRE DE PUAS
	ML
	845,76
	 
	 

	 
	SUBTOTAL CONSTRUCCION MURO DE CERCO
	 
	 
	 
	 

	03.
	CONSTRUCCION PORTON INGRESO TRANSPORTE
	 
	 
	 
	 

	03.1.
	ZAPATA DE HO AO DOSIF: 1:2:3
	M3
	3,58
	 
	 

	03.2.
	COLUMNA DE HORMIGON ARMADO 1:2:3 PORTON
	M3
	1,62
	 
	 

	03.3.
	PORTON DE METAL DE PLANCHA DE 1 MM INCLUYE PUERTA PEATONAL
	GLB
	1,00
	 
	 

	 
	SUBTOTAL CONSTRUCCION PORTON INGRESO TRANSPORTE
	 
	 
	 
	 

	04.
	INSTALACION ELECTRICA TERRENO
	 
	 
	 
	 

	04.1.
	TABLERO METALICO DE DISTRIBUCION PRINCIPAL
	PZA
	1,00
	 
	 

	04.2.
	TABLERO METALICO DE DISTRIBUCION SECUNDARIA
	PZA
	1,00
	 
	 

	04.3.
	TABLERO METALICO INCLUYE TEMPORIZADOR ELECTRONICO 16 AMP - CONTACTOR TRIFASICO
	GLB
	1,00
	 
	 

	04.4.
	CAMARA DE PASO  30 X 30 X 40 CM HO CO 70% PIED.DESPL.
	PZA
	3,00
	 
	 

	04.5.
	CAMARA DE PASO 20 * 20 * 30  CM H. C. 70 %  PIEDRA DESPLAZADORA
	PZA
	10,00
	 
	 

	04.6.
	CONDUCTOR TETRAPOLAR 16 MM 2/6 AWG
	ML
	27,00
	 
	 

	04.7.
	DISYUNTOR TERMOMAGNETICO PRINCIPAL DE CAJA MOLDEADA 80 AMP 25 KA
	PZA
	1,00
	 
	 

	04.8.
	DISYUNTOR MONOFASICO TERMOMAGNETICO 16 AMP 10 KA
	PZA
	2,00
	 
	 

	04.9.
	DISYUNTOR TRIFASICO TERMOMAGNETICO 50 AMP 10 KA
	PZA
	1,00
	 
	 

	04.10.
	DISYUNTOR TRIFASICO TERMOMAGNETICO 40 AMP 10 KA
	PZA
	1,00
	 
	 

	04.11.
	CABLE AISLADO CU AWG 12
	ML
	168,00
	 
	 

	04.12.
	TUBERIA PVC CONDUIT  3/4"
	ML
	88,00
	 
	 

	04.13.
	TUBO PVC 1 1/2"
	ML
	280,00
	 
	 

	04.14.
	LUMINARIA HALURO METALICO 150 W ANTIEXPLOSIVA
	PZA
	10,00
	 
	 

	04.15.
	CAJA DE CONEXIONES
	PZA
	10,00
	 
	 

	04.16.
	POSTES DE CAÑERIA GALVANIZCADA 4" A 2 " 6 M INCLUYE BASE Y SUJECION
	PZA
	10,00
	 
	 

	04.17.
	VARILLA DE COBRE
	PZA
	10,00
	 
	 

	04.18.
	CABLE DESNUDO CU # 6 AWG
	ML
	20,00
	 
	 

	04.19.
	SOLDADURA EXOTERMICA
	PTO
	10,00
	 
	 

	04.20.
	DISYUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 20 AMP 10 K
	PZA
	3,00
	 
	 

	04.21.
	CONDUCTOR BIPOLAR 6 MM2 ALIMENTADOR
	ML
	211,00
	 
	 

	 
	SUBTOTAL INSTALACION ELECTRICA TERRENO
	 
	 
	 
	 

	05.
	CONST. OFICINA GNRGD OBRA GRUESA
	 
	 
	 
	 

	05.1.
	EXCAVACION DE 0-2 M SUELO DURO (MANUAL)
	M3
	31,89
	 
	 

	05.2.
	HORMIGON POBRE (1:5:5) BASE DE E=5 CM.
	M2
	33,08
	 
	 

	05.3.
	ZAPATA DE HO AO DOSIF: 1:2:3
	M3
	1,98
	 
	 

	05.4.
	CIMIENTO DE HO CO 1:2:4 50% PIEDRA DESPLAZADORA
	M3
	19,43
	 
	 

	05.5.
	SOBRECIMIENTO DE HO CO 1:3:4 50% DE PIEDRA DESPLAZADORA
	M3
	5,65
	 
	 

	05.6.
	RELLENO COMUN COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA
	M3
	9,92
	 
	 

	05.7.
	IMPERMEABILIZACION CON POLIETILENO
	M2
	15,40
	 
	 

	05.8.
	COLUMNA DE HORMIGON ARMADO 1:2:3
	M3
	2,04
	 
	 

	05.9.
	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO
	M3
	376,20
	 
	 

	05.10.
	MURO DE LADRILLO 6H E=0.18 MTS (24*18*12CM)
	M2
	67,64
	 
	 

	05.11.
	MURO DE LADRILLO 6H E=0.12 MTS DOSIF:1:5
	M2
	102,64
	 
	 

	05.12.
	DINTEL DE LADRILLO DE 6 HUECOS ARMADO
	ML
	20,50
	 
	 

	05.13.
	VIGA DE HO AO ENCADENADO
	M3
	3,77
	 
	 

	05.14.
	BOTAGUAS DE HO AO
	ML
	8,80
	 
	 

	05.15.
	MESON DE HO AO DE 5 CM.
	M2
	1,56
	 
	 

	05.16.
	CUBIERTA CALAMINA TRAPEZOIDAL PREPINTADA # 28 INCLUYE ESTRUCTURA METALICA OFICINA
	M2
	114,53
	 
	 

	05.17.
	EXCAVACION DE 2-4 M SUELO DURO (MANUAL)
	M3
	7,68
	 
	 

	 
	SUBTOTAL CONST. OFICINA GNRGD OBRA GRUESA
	 
	 
	 
	 

	06.
	CONST. OFICINA GNRGD OBRA FINA
	 
	 
	 
	 

	06.1.
	CANALETA DE CALAMINA PLANA N.28
	ML
	12,80
	 
	 

	06.2.
	BAJANTE DE CALAMINA 4" N. 28
	ML
	6,40
	 
	 

	06.3.
	REVOQUE EXTERIOR DE CAL CEMENTO PIRULEADO FINO
	M2
	158,19
	 
	 

	06.4.
	REVOQUE INTERIOR DE ESTUCO
	M2
	190,00
	 
	 

	06.5.
	REVOQUE INTERIOR DE ESTUCO CIELO FALSO + ESTRUCTURA METALICA
	M2
	74,23
	 
	 

	06.6.
	REVOQUE DE ESTUCO EN ALEROS
	M2
	44,33
	 
	 

	06.7.
	REVOQUE CASTIGADO DE CEMENTO S/LADRILLO BANO - COCINA
	M2
	30,07
	 
	 

	06.8.
	REVESTIMIENTO DE CERAMICA EN PAREDES BANO - COCINA
	M2
	30,07
	 
	 

	06.9.
	REVESTIMIENTO DE CERAMICA PISOS
	M2
	74,23
	 
	 

	06.10.
	ZOCALO DE CERAMICA
	ML
	58,40
	 
	 

	06.11.
	VENTANA DE ALUMINIO CORREDIZA INCLUYE VIDRIO 4 MM
	M2
	10,35
	 
	 

	06.12.
	PUERTA TABLERO DE MADERA CON MARCO 2" X 4"  + CHAPA + QUINCALLERIA
	M2
	17,43
	 
	 

	06.13.
	PINTURA DE INTERIOR LATEX
	M2
	190,00
	 
	 

	06.14.
	PINTURA DE EXTERIOR LATEX
	M2
	202,52
	 
	 

	06.15.
	PINTURA DE CIELO FALSO
	M2
	64,46
	 
	 

	06.16.
	PINTURA AL OLEO INTERIOR
	M2
	23,33
	 
	 

	06.17.
	PUERTA DE METAL PLEGABLE LATERAL
	M2
	3,83
	 
	 

	06.18.
	REJAS VENTANAS
	M2
	4,56
	 
	 

	06.19.
	PUERTA BATIENTE TABLERO DE MADERA C/MARCO 2" X 2" + DIVISION HORIZONTAL Y QUINCALLERIA
	M2
	2,21
	 
	 

	06.20.
	BARANDA  Y PASAMANOSFG 2"
	ML
	3,24
	 
	 

	06.21.
	EMPEDRADO Y CONTRAPISO E = 5 CM DE Hº Sº  PLANTA BAJA
	M2
	74,23
	 
	 

	06.22.
	ACERA DE CONCRETO 1:2:4 CON BASE DE PIEDRA INCL. CORDON DE ACERA
	M2
	53,51
	 
	 

	 
	SUBTOTAL CONST. OFICINA GNRGD OBRA FINA
	 
	 
	 
	 

	07.
	INSTALACION AGUA POTABLE OFICINA
	 
	 
	 
	 

	07.1.
	EXCAVACION DE 0-2 M SUELO DURO (MANUAL)
	M3
	0,96
	 
	 

	07.2.
	PROV. E INST. TUBERÍA PARA AGUA FRIA 15MM PVC CLASE 10  INC. ACC.
	ML
	16,10
	 
	 

	07.3.
	PROV. E INST. TUBERÍA PARA AGUA FRIA 20MM PVC CLASE 10  INC. ACC.
	ML
	23,90
	 
	 

	07.4.
	PROV. E INST. TUBERÍA AGUA CALIENTE 15 MM HIDRO 3 INC. ACC.
	ML
	7,60
	 
	 

	07.5.
	PROV. E INST. VALVULA DE PASO  DE 20 MM
	PZA
	1,00
	 
	 

	07.6.
	CAMARA DE VALVULA  30 X 30 X 30 CM HO SO
	PZA
	1,00
	 
	 

	07.7.
	RELLENO DE ZANJA COMUN COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA
	M3
	0,96
	 
	 

	07.8.
	BASE PARA DUCHA INCLUYE REGADERA - MEZCLADOR Y ACCESORIOS.
	PZA
	1,00
	 
	 

	07.9.
	INODORO BLANCO TANQUE BAJO INCLUYE ACC.
	PZA
	1,00
	 
	 

	07.10.
	LAVAMANOS DE PEDESTAL BLANCO INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS
	PZA
	1,00
	 
	 

	07.11.
	LAVAPLATOS 1 DEPOSITO, 1 FREGADERO INCLUYE ACCESORIOS
	PZA
	1,00
	 
	 

	 
	SUBTOTAL INSTALACION AGUA POTABLE OFICINA
	 
	 
	 
	 

	08.
	INSTALACION SANITARIA OFICINA
	 
	 
	 
	 

	08.1.
	EXCAVACION DE 0-2 M SUELO DURO (MANUAL)
	M3
	10,56
	 
	 

	08.2.
	PROV. E INST. TUBERIA DE DESAGUE PVC SERIE NORMAL 50 MM  INC. ACC.
	ML
	7,40
	 
	 

	08.3.
	PROV. E INST. TUBERIA  SANITARIA PVC SDR 35 100MM  INC. ACC.
	ML
	20,20
	 
	 

	08.4.
	PROV. E INST. CAJA INTERCEPTORA SIFONADA PVC C/REJILLA METALICA
	PZA
	2,00
	 
	 

	08.5.
	CAMARA DESGRASADORA DE PVC PARA ARTEFACTOS
	PZA
	1,00
	 
	 

	08.6.
	CAMARA DE REGISTRO SANITARIO  DE  HºSº   CON TAPA  DE   HºAº
	PZA
	4,00
	 
	 

	08.7.
	POZO SEPTICO Y ABSORBENTE C/MURO DE LADRILLO Y TAPA DE H. A. D = 2,00 M. INT.
	GLB
	1,00
	 
	 

	08.8.
	RELLENO DE ZANJA COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA
	M3
	4,91
	 
	 

	 
	SUBTOTAL INSTALACION SANITARIA OFICINA
	 
	 
	 
	 

	09.
	INSTALACION ELECTRICA OFICINA
	 
	 
	 
	 

	09.1.
	TABLERO METALICO DE DISTRIBUCION SECUNDARIA
	PZA
	1,00
	 
	 

	09.2.
	CAMARA DE PASO  30 X 30 X 40 CM HO CO 70% PIED.DESPL.
	PZA
	2,00
	 
	 

	09.3.
	DISYUNTOR TRIFASICO TERMOMAGNETICO 50 AMP 10 KA
	PZA
	1,00
	 
	 

	09.4.
	DISYUNTOR MONOFASICO TERMOMAGNETICO 25 AMP 10 KA
	PZA
	2,00
	 
	 

	09.5.
	DISYUNTOR MONOFASICO TERMOMAGNETICO 10 AMP 10 KA
	PZA
	2,00
	 
	 

	09.6.
	DISYUNTOR MONOFASICO TERMOMAGNETICO 50 AMP 10 KA
	PZA
	2,00
	 
	 

	09.7.
	CABLE AISLADO CU AWG 14
	ML
	180,00
	 
	 

	09.8.
	CABLE AISLADO CU AWG 12
	ML
	270,00
	 
	 

	09.9.
	TUBERIA PVC CONDUIT  3/4"
	ML
	180,00
	 
	 

	09.10.
	TUBERIA PVC CONDUIT 1 "
	ML
	145,00
	 
	 

	09.11.
	TOMACORRIENTE PLACA DOBLE
	PZA
	12,00
	 
	 

	09.12.
	TOMA DE FUERZA
	PZA
	1,00
	 
	 

	09.13.
	INTERRUPTOR SIMPLE
	PZA
	8,00
	 
	 

	09.14.
	INTERRUPTOR DOBLE 10A/220V,
	PZA
	3,00
	 
	 

	09.15.
	LUMINARIA INCANDESCENTE SIMPLE
	PZA
	3,00
	 
	 

	09.16.
	LUMINARIA INCANDESCENTE APLIQUE
	PZA
	7,00
	 
	 

	09.17.
	LUMINARIA REFLECTORA PARA EXTERIORES TIPO LED
	PZA
	3,00
	 
	 

	09.18.
	LUMINARIA FLUORESCENTE 2 X 36 W C/DIFUSOR
	PZA
	8,00
	 
	 

	09.19.
	CAJA DE CONEXIONES
	PZA
	21,00
	 
	 

	09.20.
	CONDUCTOR TETRAPOLAR 16 MM 2/6 AWG
	ML
	10,00
	 
	 

	09.21.
	TUBERIA PVC CONDUIT 1 1/2 "
	ML
	10,00
	 
	 

	09.22.
	CABLE UTP CAT. 6
	ML
	80,00
	 
	 

	09.23.
	TOMA PARA TELEFONO
	PZA
	2,00
	 
	 

	09.24.
	CABLE AISLADO DE CU MONOPOLAR AWG 10
	ML
	110,00
	 
	 

	09.25.
	VARILLA DE COBRE
	PZA
	4,00
	 
	 

	09.26.
	CABLE DESNUDO DE CU # 2/0 AWG
	ML
	60,00
	 
	 

	09.27.
	SOLDADURA EXOTERMICA
	PTO
	7,00
	 
	 

	09.28.
	CABLE AISLADO CU AWG  8
	ML
	65,00
	 
	 

	09.29.
	DISYUNTOR MONOFASICO TERMOMAGNETICO 20 AMP 10 KA
	PZA
	4,00
	 
	 

	 
	SUBTOTAL INSTALACION ELECTRICA OFICINA
	 
	 
	 
	 

	10.
	CONST. GALPON GNRGD OBRA GRUESA
	 
	 
	 
	 

	10.1.
	EXCAVACION DE 0-2 M SUELO DURO (MANUAL)
	M3
	37,10
	 
	 

	10.2.
	HORMIGON POBRE (1:5:5) BASE DE E=5 CM.
	M2
	24,52
	 
	 

	10.3.
	ZAPATA DE HO AO DOSIF: 1:2:3
	M3
	5,22
	 
	 

	10.4.
	VIGA DE HO AO FUNDACION
	M3
	4,48
	 
	 

	10.5.
	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO
	M3
	600,37
	 
	 

	10.6.
	IMPERMEABILIZACION CON POLIETILENO
	M2
	8,96
	 
	 

	10.7.
	COLUMNA DE HORMIGON ARMADO 1:2:3
	M3
	8,78
	 
	 

	10.8.
	RELLENO COMUN COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA
	M3
	37,98
	 
	 

	10.9.
	VIGA DE HO AO ENCADENADO
	M3
	5,28
	 
	 

	10.10.
	CUBIERTA CALAMINA TRAPEZOIDAL PREPINTADA # 28 INCLUYE ESTRUCTURA METALICA GALPON
	M2
	193,24
	 
	 

	10.11.
	MURO DE LADRILLO VISTO 6H E=0.12 MTS DOSIF:1:5
	M2
	184,94
	 
	 

	10.12.
	EXCAVACION DE 2-4 M SUELO DURO (MANUAL)
	M3
	28,80
	 
	 

	 
	SUBTOTAL CONST. GALPON GNRGD OBRA GRUESA
	 
	 
	 
	 

	11.
	CONST. GALPON GNRGD OBRA FINA
	 
	 
	 
	 

	11.1.
	VENTANA TIPO CELOSIA
	M2
	7,20
	 
	 

	11.2.
	REVOQUE EXTERIOR DE CAL CEMENTO PIRULEADO FINO
	M2
	236,39
	 
	 

	11.3.
	PINTURA DE EXTERIOR LATEX
	M2
	236,39
	 
	 

	11.4.
	CANALETA DE CALAMINA PLANA N.28
	ML
	30,60
	 
	 

	11.5.
	BAJANTE DE CALAMINA 4" N. 28
	ML
	20,00
	 
	 

	11.6.
	PUERTA DE METAL DE PLANCHA DE 1 MM CORREDERA DOS HOJAS INCL. PUERTA PEATONAL + CHAPA
	M2
	16,00
	 
	 

	11.7.
	RECUBRIMIENTO LATERAL CALAMINA PREPINTADA TRAPEZOIDAL N. 28
	M2
	14,80
	 
	 

	11.8.
	EMPEDRADO Y CONTRAPISO E = 5 CM DE Hº Sº  PLANTA BAJA
	M2
	142,08
	 
	 

	11.9.
	ACERA DE CONCRETO 1:2:4 CON BASE DE PIEDRA INCL. CORDON DE ACERA
	M2
	66,36
	 
	 

	 
	SUBTOTAL CONST. GALPON GNRGD OBRA FINA
	 
	 
	 
	 

	12.
	INSTALACION ELECTRICA GALPON
	 
	 
	 
	 

	12.1.
	TABLERO METALICO DE DISTRIBUCION SECUNDARIA
	PZA
	1,00
	 
	 

	12.2.
	CAMARA DE PASO  30 X 30 X 40 CM HO CO 70% PIED.DESPL.
	PZA
	2,00
	 
	 

	12.3.
	DISYUNTOR TRIFASICO TERMOMAGNETICO 40 AMP 10 KA
	PZA
	1,00
	 
	 

	12.4.
	DISYUNTOR TRIFASICO TERMOMAGNETICO  32 AMP 10 KA
	PZA
	1,00
	 
	 

	12.5.
	DISYUNTOR MONOFASICO TERMOMAGNETICO 10 AMP 10 KA
	PZA
	3,00
	 
	 

	12.6.
	CABLE AISLADO CU AWG 14
	ML
	120,00
	 
	 

	12.7.
	CABLE AISLADO CU AWG 12
	ML
	200,00
	 
	 

	12.8.
	TUBO PVC 1 1/2"
	ML
	36,00
	 
	 

	12.9.
	TUBERIA PVC CONDUIT 3/4"
	ML
	300,00
	 
	 

	12.10.
	CONDUIT METALICO 3/4"
	ML
	160,00
	 
	 

	12.11.
	TOMACORRIENTE PLACA DOBLE
	PZA
	4,00
	 
	 

	12.12.
	INTERRUPTOR DOBLE DE POTENCIA
	PZA
	1,00
	 
	 

	12.13.
	LUMINARIA HALURO METALICO 150 W
	PZA
	8,00
	 
	 

	12.14.
	CONDUCTOR TETRAPOLAR 6 MM2 ALIMENTADOR
	ML
	36,00
	 
	 

	12.15.
	CAJA DE CONEXIONES
	PZA
	7,00
	 
	 

	12.16.
	TOMA TRIFASICA HEMBRA Y MACHO
	PZA
	1,00
	 
	 

	 
	SUBTOTAL INSTALACION ELECTRICA GALPON
	 
	 
	 
	 

	13.
	CONST. PUESTO CONTROL OBRA GRUESA
	 
	 
	 
	 

	13.1.
	EXCAVACION DE 0-2 M SUELO DURO (MANUAL)
	M3
	3,99
	 
	 

	13.2.
	HORMIGON POBRE (1:5:5) BASE DE E=5 CM.
	M2
	6,15
	 
	 

	13.3.
	CIMIENTO DE HO CO 1:2:4 50% PIEDRA DESPLAZADORA
	M3
	3,69
	 
	 

	13.4.
	SOBRECIMIENTO DE HO CO 1:3:4 50% DE PIEDRA DESPLAZADORA
	M3
	1,48
	 
	 

	13.5.
	RELLENO COMUN COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA
	M3
	6,24
	 
	 

	13.6.
	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO
	M3
	74,67
	 
	 

	13.7.
	IMPERMEABILIZACION CON POLIETILENO
	M2
	2,95
	 
	 

	13.8.
	MURO DE BLOQUES DE CEMENTO (20*40*20CM) E=0.20 M DOSIF:1:3
	M2
	3,80
	 
	 

	13.9.
	MURO DE LADRILLO 6H E=0.18 MTS (24*18*12CM)
	M2
	25,97
	 
	 

	13.10.
	MURO DE LADRILLO 6H E=0.12 MTS DOSIF:1:5
	M2
	4,66
	 
	 

	13.11.
	DINTEL DE LADRILLO DE 6 HUECOS ARMADO
	ML
	4,10
	 
	 

	13.12.
	VIGA DE HO AO ENCADENADO
	M3
	0,64
	 
	 

	13.13.
	BOTAGUAS DE HO AO
	ML
	4,50
	 
	 

	13.14.
	CUBIERTA CALAMINA TRAPEZOIDAL PREPINTADA # 28 INCLUYE ESTRUCTURA METALICA
	M2
	19,58
	 
	 

	 
	SUBTOTAL CONST. PUESTO CONTROL OBRA GRUESA
	 
	 
	 
	 

	14.
	CONST. PUESTO CONTROL OBRA FINA
	 
	 
	 
	 

	14.1.
	REVOQUE EXTERIOR DE CAL CEMENTO PIRULEADO FINO
	M2
	25,97
	 
	 

	14.2.
	REVOQUE INTERIOR DE ESTUCO
	M2
	28,66
	 
	 

	14.3.
	REVOQUE INTERIOR DE ESTUCO CIELO FALSO + ESTRUCTURA METALICA
	M2
	12,17
	 
	 

	14.4.
	REVOQUE DE ESTUCO EN ALEROS
	M2
	6,76
	 
	 

	14.5.
	REVOQUE CASTIGADO DE CEMENTO S/LADRILLO BANO - COCINA
	M2
	13,37
	 
	 

	14.6.
	REVESTIMIENTO DE CERAMICA EN PAREDES BANO
	M2
	13,37
	 
	 

	14.7.
	REVESTIMIENTO DE CERAMICA PISOS
	M2
	12,71
	 
	 

	14.8.
	ZOCALO DE CERAMICA
	ML
	9,94
	 
	 

	14.9.
	VENTANA DE ALUMINIO CORREDIZA INCLUYE VIDRIO 4 MM
	M2
	2,45
	 
	 

	14.10.
	PUERTA TABLERO DE MADERA CON MARCO 2" X 4"  + CHAPA + QUINCALLERIA
	M2
	3,78
	 
	 

	14.11.
	PINTURA DE INTERIOR LATEX
	M2
	28,66
	 
	 

	14.12.
	PINTURA DE EXTERIOR LATEX
	M2
	25,97
	 
	 

	14.13.
	PINTURA DE CIELO FALSO
	M2
	8,50
	 
	 

	14.14.
	PINTURA AL OLEO INTERIOR
	M2
	3,67
	 
	 

	14.15.
	REJAS VENTANAS
	M2
	1,10
	 
	 

	14.16.
	EMPEDRADO Y CONTRAPISO E = 5 CM DE Hº Sº  PLANTA BAJA
	M2
	12,17
	 
	 

	14.17.
	ACERA DE CONCRETO 1:2:4 CON BASE DE PIEDRA INCL. CORDON DE ACERA
	M2
	24,96
	 
	 

	 
	SUBTOTAL CONST. PUESTO CONTROL OBRA FINA
	 
	 
	 
	 

	15.
	INSTALACION AGUA POTABLE PUESTO CONTROL
	 
	 
	 
	 

	15.1.
	INODORO BLANCO TANQUE BAJO INCLUYE ACCESORIOS.
	PZA
	1,00
	 
	 

	15.2.
	LAVAMANOS DE PEDESTAL BLANCO INCLUYE ACCESORIOS.
	PZA
	1,00
	 
	 

	15.3.
	CAMARA DE VALVULA  30 X 30 X 30 CM HO SO
	PZA
	1,00
	 
	 

	15.4.
	EXCAVACION DE 0-2 M SUELO DURO (MANUAL)
	M3
	2,24
	 
	 

	15.5.
	PROV. E INST. TUBERÍA PARA AGUA FRIA 15MM PVC CLASE 10  INC. ACC.
	ML
	4,90
	 
	 

	15.6.
	PROV. E INST. TUBERÍA PARA AGUA FRIA 20MM PVC CLASE 10  INC. ACC.
	ML
	24,00
	 
	 

	15.7.
	PROV. E INST. VALVULA DE PASO  DE 20 MM  INC. ACC. (AGUA FRIA)
	PZA
	1,00
	 
	 

	15.8.
	RELLENO DE ZANJA COMUN COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA
	M3
	2,20
	 
	 

	 
	SUBTOTAL INSTALACION AGUA POTABLE PUESTO CONTROL
	 
	 
	 
	 

	16.
	INSTALACION SANITARIA PUESTO CONTROL
	 
	 
	 
	 

	16.1.
	EXCAVACION DE 0-2 M SUELO DURO (MANUAL)
	M3
	3,81
	 
	 

	16.2.
	PROV. E INST. TUBERIA DE DESAGUE PVC SERIE NORMAL 50 MM  INC. ACC.
	ML
	1,70
	 
	 

	16.3.
	PROV. E INST. TUBERIA  SANITARIA PVC SDR 35 100MM  INC. ACC.
	ML
	10,70
	 
	 

	16.4.
	PROV. E INST. CAJA INTERCEPTORA SIFONADA PVC C/REJILLA METALICA
	PZA
	1,00
	 
	 

	16.5.
	CAMARA DESGRASADORA DE PVC PARA ARTEFACTOS
	PZA
	1,00
	 
	 

	16.6.
	CAMARA DE REGISTRO SANITARIO  DE  HºSº   CON TAPA  DE   HºAº
	PZA
	2,00
	 
	 

	16.7.
	POZO SEPTICO Y ABSORBENTE C/MURO DE LADRILLO Y TAPA DE H. A. D = 1,50 M. INT
	GLB
	1,00
	 
	 

	16.8.
	RELLENO DE ZANJA COMUN COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA
	M3
	2,40
	 
	 

	 
	SUBTOTAL INSTALACION SANITARIA PUESTO CONTROL
	 
	 
	 
	 

	17.
	INSTALACION ELECTRICA PUESTO CONTROL
	 
	 
	 
	 

	17.1.
	TABLERO METALICO DE DISTRIBUCION SECUNDARIA
	PZA
	1,00
	 
	 

	17.2.
	DISYUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 20 AMP 10 K
	PZA
	1,00
	 
	 

	17.3.
	DISYUNTOR MONOFASICO TERMOMAGNETICO 10 AMP 10 KA
	PZA
	1,00
	 
	 

	17.4.
	DISYUNTOR MONOFASICO TERMOMAGNETICO 16 AMP 10 KA
	PZA
	1,00
	 
	 

	17.5.
	CABLE AISLADO CU AWG 14
	ML
	30,00
	 
	 

	17.6.
	CABLE AISLADO CU AWG 12
	ML
	30,00
	 
	 

	17.7.
	TUBERIA PVC CONDUIT  3/4"
	ML
	60,00
	 
	 

	17.8.
	TOMACORRIENTE PLACA DOBLE
	PZA
	2,00
	 
	 

	17.9.
	INTERRUPTOR SIMPLE
	PZA
	2,00
	 
	 

	17.10.
	LUMINARIA INCANDESCENTE SIMPLE
	PZA
	2,00
	 
	 

	17.11.
	CAJA DE CONEXIONES
	PZA
	4,00
	 
	 

	17.12.
	CONDUCTOR BIPOLAR DE 4 MM2 ALIMENTADOR
	ML
	31,00
	 
	 

	17.13.
	TUBO PVC 1 1/2"
	ML
	31,00
	 
	 

	 
	SUBTOTAL INSTALACION ELECTRICA PUESTO CONTROL
	 
	 
	 
	 

	18.
	OBRAS COMPLEMENTARIAS
	 
	 
	 
	 

	18.1.
	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS
	GLB
	1,00
	 
	 

	18.2.
	LOGOTIPO YPFB PINTADO
	PZA
	1,00
	 
	 

	18.3.
	LOGOTIPO YPFB STICKER 1,60 X 0,80 M
	PZA
	4,00
	 
	 

	18.4.
	SEÑALIZACION VERTICAL INFORMATIVA TAMAÑO A00 PLANCHA GALVANIZADA
	PZA
	1,00
	 
	 

	18.5.
	SEÑALIZACION VERTICAL INFORMATIVA TAMAÑO A0 PLANCHA GALVANIZADA
	PZA
	1,00
	 
	 

	18.6.
	SEÑALIZACION VERTICAL INFORMATIVA TAMAÑO A1 PLANCHA GALVANIZADA
	PZA
	1,00
	 
	 

	18.7.
	SEÑALIZACION VERTICAL INFORMATIVA TAMAÑO A2 PLANCHA GALVANIZADA
	PZA
	3,00
	 
	 

	18.8.
	SEÑALIZACION VERTICAL INFORMATIVA TAMAÑO A3 PLANCHA GALVANIZADA
	PZA
	4,00
	 
	 

	18.9.
	CARTELES DE SEÑALIZACION EN ACRILICO DE 3 MM CON VINIL ARCLAD A1 (60 X 90 CM)
	PZA
	1,00
	 
	 

	18.10.
	CARTELES DE SEÑALIZACION EN ACRILICO DE 3 MM CON VINIL ARCLAD A2 (42 X 60 CM)
	PZA
	1,00
	 
	 

	18.11.
	CARTELES DE SEÑALIZACION DE ACRILICO DE 3 MM CON VINIL ARCLAD A3 (30 X 42 CM)
	PZA
	5,00
	 
	 

	18.12.
	CARTELES DE SEÑALIZACION EN ACRILICO DE 3 MM CON VINIL ARCLAD A4 (21 X 30 CM)
	PZA
	2,00
	 
	 

	18.13.
	PLAQUETA DE ENTREGA DE OBRA TAMAÑO A3 (30 X 42 CM)
	PZA
	1,00
	 
	 

	18.14.
	PROVISION COLOCACION E INSTALACION DE TANQUE ENTERRADO DE POLIETILENO CON BOMBA HIDRONEUMATICA 0,75 HP INCLUYE ACCESORIOS MECANICOS HIDRAULICOS Y ELECTRICOS
	GLB
	1,00
	 
	 

	 
	SUBTOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS
	 
	 
	 
	 

	 
	COSTO TOTAL DEL PROYECTO
	 
	 
	 
	 


CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS PARA LA ESR DE SANTA ANA DE YACUMA
	 
	 
	 
	 
	PRECIO
	COSTO

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	UND.
	CANTIDAD
	UNITARIO
	PARCIAL

	01.
	TRABAJOS PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 

	01.1.
	INSTALACION DE FAENAS
	GLB
	1,00
	 
	 

	01.2.
	REPLANTEO Y TRAZADO
	GLB
	1,00
	 
	 

	01.3.
	MOVIMIENTO DE TIERRAS CON MAQUINARIA. CORTE Y NIVELACION
	M3
	20,00
	 
	 

	01.4.
	LETRERO DE OBRA
	PZA
	1,00
	 
	 

	01.5.
	RELLENO COMUN COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA
	M3
	655,73
	 
	 

	01.6.
	LIMPIEZA Y DESBROCE
	M2
	1.248,70
	 
	 

	 
	SUBTOTAL TRABAJOS PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 

	02.
	CONSTRUCCION MURO DE CERCO
	 
	 
	 
	 

	02.1.
	EXCAVACION CON MAQUINARIA DE 0-1.5 M
	M3
	90,34
	 
	 

	02.2.
	HORMIGON POBRE (1:5:5) BASE DE E=5 CM.
	M2
	132,53
	 
	 

	02.3.
	CIMIENTO DE HO CO 1:2:4 50% PIEDRA DESPLAZADORA
	M3
	74,26
	 
	 

	02.4.
	SOBRECIMIENTO DE HO CO 1:3:4 50% DE PIEDRA DESPLAZADORA
	M3
	22,95
	 
	 

	02.5.
	RELLENO COMUN COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA
	M3
	55,56
	 
	 

	02.6.
	IMPERMEABILIZACION CON POLIETILENO
	M2
	45,91
	 
	 

	02.7.
	MURO DE BLOQUES DE CEMENTO (20*40*20CM) E=0.20 M DOSIF:1:3
	M2
	455,46
	 
	 

	02.8.
	COLUMNA DE BLOQUE DE CEMENTO
	ML
	153,72
	 
	 

	02.9.
	BOTAGUAS DE HO AO MURO PERIMETRAL
	ML
	205,14
	 
	 

	02.10.
	PROVISION E INSTALACION BAYONETA
	PZA
	61,00
	 
	 

	02.11.
	ALAMBRE DE PUAS
	ML
	615,42
	 
	 

	 
	SUBTOTAL CONSTRUCCION MURO DE CERCO
	 
	 
	 
	 

	03.
	CONSTRUCCION PORTON INGRESO TRANSPORTE
	 
	 
	 
	 

	03.1.
	ZAPATA DE HO AO DOSIF: 1:2:3
	M3
	3,58
	 
	 

	03.2.
	COLUMNA DE HORMIGON ARMADO 1:2:3 PORTON
	M3
	1,62
	 
	 

	03.3.
	PORTON DE METAL DE PLANCHA DE 1 MM INCLUYE PUERTA PEATONAL
	GLB
	1,00
	 
	 

	 
	SUBTOTAL CONSTRUCCION PORTON INGRESO TRANSPORTE
	 
	 
	 
	 

	04.
	INSTALACION ELECTRICA TERRENO
	 
	 
	 
	 

	04.1.
	TABLERO METALICO DE DISTRIBUCION PRINCIPAL
	PZA
	1,00
	 
	 

	04.2.
	TABLERO METALICO DE DISTRIBUCION SECUNDARIA
	PZA
	1,00
	 
	 

	04.3.
	TABLERO METALICO INCLUYE TEMPORIZADOR ELECTRONICO 16 AMP - CONTACTOR TRIFASICO
	GLB
	1,00
	 
	 

	04.4.
	CAMARA DE PASO  30 X 30 X 40 CM HO CO 70% PIED.DESPL.
	PZA
	2,00
	 
	 

	04.5.
	CAMARA DE PASO 20 * 20 * 30  CM H. C. 70 %  PIEDRA DESPLAZADORA
	PZA
	8,00
	 
	 

	04.6.
	CONDUCTOR TETRAPOLAR 16 MM 2/6 AWG
	ML
	44,00
	 
	 

	04.7.
	DISYUNTOR TERMOMAGNETICO PRINCIPAL DE CAJA MOLDEADA 80 AMP 25 KA
	PZA
	1,00
	 
	 

	04.8.
	DISYUNTOR MONOFASICO TERMOMAGNETICO 16 AMP 10 KA
	PZA
	2,00
	 
	 

	04.9.
	DISYUNTOR TRIFASICO TERMOMAGNETICO 50 AMP 10 KA
	PZA
	1,00
	 
	 

	04.10.
	DISYUNTOR TRIFASICO TERMOMAGNETICO 40 AMP 10 KA
	PZA
	1,00
	 
	 

	04.11.
	CABLE AISLADO CU AWG 12
	ML
	136,00
	 
	 

	04.12.
	TUBERIA PVC CONDUIT  3/4"
	ML
	68,00
	 
	 

	04.13.
	TUBO PVC 1 1/2"
	ML
	221,00
	 
	 

	04.14.
	LUMINARIA HALURO METALICO 150 W ANTIEXPLOSIVA
	PZA
	8,00
	 
	 

	04.15.
	CAJA DE CONEXIONES
	PZA
	8,00
	 
	 

	04.16.
	POSTES DE CAÑERIA GALVANIZCADA 4" A 2 " 6 M INCLUYE BASE Y SUJECION
	PZA
	8,00
	 
	 

	04.17.
	VARILLA DE COBRE
	PZA
	8,00
	 
	 

	04.18.
	CABLE DESNUDO CU # 6 AWG
	ML
	16,00
	 
	 

	04.19.
	SOLDADURA EXOTERMICA
	PTO
	8,00
	 
	 

	04.20.
	DISYUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 20 AMP 10 K
	PZA
	3,00
	 
	 

	04.21.
	CONDUCTOR BIPOLAR 6 MM2 ALIMENTADOR
	ML
	195,00
	 
	 

	 
	SUBTOTAL INSTALACION ELECTRICA TERRENO
	 
	 
	 
	 

	05.
	CONST. OFICINA GNRGD OBRA GRUESA
	 
	 
	 
	 

	05.1.
	EXCAVACION DE 0-2 M SUELO DURO (MANUAL)
	M3
	32,97
	 
	 

	05.2.
	HORMIGON POBRE (1:5:5) BASE DE E=5 CM.
	M2
	40,06
	 
	 

	05.3.
	ZAPATA DE HO AO DOSIF: 1:2:3
	M3
	1,98
	 
	 

	05.4.
	CIMIENTO DE HO CO 1:2:4 50% PIEDRA DESPLAZADORA
	M3
	19,43
	 
	 

	05.5.
	SOBRECIMIENTO DE HO CO 1:3:4 50% DE PIEDRA DESPLAZADORA
	M3
	5,65
	 
	 

	05.6.
	RELLENO COMUN COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA
	M3
	9,92
	 
	 

	05.7.
	IMPERMEABILIZACION CON POLIETILENO
	M2
	15,40
	 
	 

	05.8.
	COLUMNA DE HORMIGON ARMADO 1:2:3
	M3
	2,04
	 
	 

	05.9.
	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO
	M3
	375,41
	 
	 

	05.10.
	MURO DE LADRILLO 6H E=0.18 MTS (24*18*12CM)
	M2
	67,64
	 
	 

	05.11.
	MURO DE LADRILLO 6H E=0.12 MTS DOSIF:1:5
	M2
	102,64
	 
	 

	05.12.
	DINTEL DE LADRILLO DE 6 HUECOS ARMADO
	ML
	20,50
	 
	 

	05.13.
	VIGA DE HO AO ENCADENADO
	M3
	3,77
	 
	 

	05.14.
	BOTAGUAS DE HO AO
	ML
	8,80
	 
	 

	05.15.
	MESON DE HO AO DE 5 CM.
	M2
	1,56
	 
	 

	05.16.
	CUBIERTA CALAMINA TRAPEZOIDAL PREPINTADA # 28 INCLUYE ESTRUCTURA METALICA OFICINA
	M2
	114,53
	 
	 

	 
	SUBTOTAL CONST. OFICINA GNRGD OBRA GRUESA
	 
	 
	 
	 

	06.
	CONST. OFICINA GNRGD OBRA FINA
	 
	 
	 
	 

	06.1.
	CANALETA DE CALAMINA PLANA N.28
	ML
	12,80
	 
	 

	06.2.
	BAJANTE DE CALAMINA 4" N. 28
	ML
	6,40
	 
	 

	06.3.
	REVOQUE EXTERIOR DE CAL CEMENTO PIRULEADO FINO
	M2
	158,19
	 
	 

	06.4.
	REVOQUE INTERIOR DE ESTUCO
	M2
	190,00
	 
	 

	06.5.
	REVOQUE INTERIOR DE ESTUCO CIELO FALSO + ESTRUCTURA METALICA
	M2
	74,23
	 
	 

	06.6.
	REVOQUE DE ESTUCO EN ALEROS
	M2
	44,33
	 
	 

	06.7.
	REVOQUE CASTIGADO DE CEMENTO S/LADRILLO BANO - COCINA
	M2
	30,07
	 
	 

	06.8.
	REVESTIMIENTO DE CERAMICA EN PAREDES BANO - COCINA
	M2
	30,07
	 
	 

	06.9.
	REVESTIMIENTO DE CERAMICA PISOS
	M2
	74,23
	 
	 

	06.10.
	ZOCALO DE CERAMICA
	ML
	58,40
	 
	 

	06.11.
	VENTANA DE ALUMINIO CORREDIZA INCLUYE VIDRIO 4 MM
	M2
	10,35
	 
	 

	06.12.
	PUERTA TABLERO DE MADERA CON MARCO 2" X 4"  + CHAPA + QUINCALLERIA
	M2
	17,43
	 
	 

	06.13.
	PINTURA DE INTERIOR LATEX
	M2
	190,00
	 
	 

	06.14.
	PINTURA DE EXTERIOR LATEX
	M2
	202,52
	 
	 

	06.15.
	PINTURA DE CIELO FALSO
	M2
	64,46
	 
	 

	06.16.
	PINTURA AL OLEO INTERIOR
	M2
	23,33
	 
	 

	06.17.
	PUERTA DE METAL PLEGABLE LATERAL
	M2
	3,83
	 
	 

	06.18.
	REJAS VENTANAS
	M2
	4,56
	 
	 

	06.19.
	PUERTA BATIENTE TABLERO DE MADERA C/MARCO 2" X 2" + DIVISION HORIZONTAL Y QUINCALLERIA
	M2
	2,21
	 
	 

	06.20.
	BARANDA  Y PASAMANOSFG 2"
	ML
	3,24
	 
	 

	06.21.
	CONTRAPISO DE CASCOTE CON H° S° PLANTA BAJA
	M2
	74,23
	 
	 

	06.22.
	ACERA  DE CONCRETO 1:2:4 CON BASE DE CASCOTE INCLUYE CORDON DE ACERA
	M2
	53,51
	 
	 

	 
	SUBTOTAL CONST. OFICINA GNRGD OBRA FINA
	 
	 
	 
	 

	07.
	INSTALACION AGUA POTABLE OFICINA
	 
	 
	 
	 

	07.1.
	EXCAVACION DE 0-2 M SUELO DURO (MANUAL)
	M3
	2,72
	 
	 

	07.2.
	PROV. E INST. TUBERÍA PARA AGUA FRIA 15MM PVC CLASE 10  INC. ACC.
	ML
	16,10
	 
	 

	07.3.
	PROV. E INST. TUBERÍA PARA AGUA FRIA 20MM PVC CLASE 10  INC. ACC.
	ML
	45,90
	 
	 

	07.4.
	PROV. E INST. TUBERÍA AGUA CALIENTE 15 MM HIDRO 3 INC. ACC.
	ML
	7,60
	 
	 

	07.5.
	PROV. E INST. VALVULA DE PASO  DE 20 MM
	PZA
	1,00
	 
	 

	07.6.
	CAMARA DE VALVULA  30 X 30 X 30 CM HO SO
	PZA
	1,00
	 
	 

	07.7.
	RELLENO DE ZANJA COMUN COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA
	M3
	2,72
	 
	 

	07.8.
	BASE PARA DUCHA INCLUYE REGADERA - MEZCLADOR Y ACCESORIOS.
	PZA
	1,00
	 
	 

	07.9.
	INODORO BLANCO TANQUE BAJO INCLUYE ACC.
	PZA
	1,00
	 
	 

	07.10.
	LAVAMANOS DE PEDESTAL BLANCO INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS
	PZA
	1,00
	 
	 

	07.11.
	LAVAPLATOS 1 DEPOSITO, 1 FREGADERO INCLUYE ACCESORIOS
	PZA
	1,00
	 
	 

	 
	SUBTOTAL INSTALACION AGUA POTABLE OFICINA
	 
	 
	 
	 

	08.
	INSTALACION SANITARIA OFICINA
	 
	 
	 
	 

	08.1.
	EXCAVACION DE 0-2 M SUELO DURO (MANUAL)
	M3
	10,56
	 
	 

	08.2.
	PROV. E INST. TUBERIA DE DESAGUE PVC SERIE NORMAL 50 MM  INC. ACC.
	ML
	7,40
	 
	 

	08.3.
	PROV. E INST. TUBERIA  SANITARIA PVC SDR 35 100MM  INC. ACC.
	ML
	20,20
	 
	 

	08.4.
	PROV. E INST. CAJA INTERCEPTORA SIFONADA PVC C/REJILLA METALICA
	PZA
	2,00
	 
	 

	08.5.
	CAMARA DESGRASADORA DE PVC PARA ARTEFACTOS
	PZA
	1,00
	 
	 

	08.6.
	CAMARA DE REGISTRO SANITARIO  DE  HºSº   CON TAPA  DE   HºAº
	PZA
	4,00
	 
	 

	08.7.
	POZO SEPTICO Y ABSORBENTE C/MURO DE LADRILLO Y TAPA DE H. A. D = 2,00 M. INT.
	GLB
	1,00
	 
	 

	08.8.
	RELLENO DE ZANJA COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA
	M3
	4,91
	 
	 

	 
	SUBTOTAL INSTALACION SANITARIA OFICINA
	 
	 
	 
	 

	09.
	INSTALACION ELECTRICA OFICINA
	 
	 
	 
	 

	09.1.
	TABLERO METALICO DE DISTRIBUCION SECUNDARIA
	PZA
	1,00
	 
	 

	09.2.
	CAMARA DE PASO  30 X 30 X 40 CM HO CO 70% PIED.DESPL.
	PZA
	2,00
	 
	 

	09.3.
	DISYUNTOR TRIFASICO TERMOMAGNETICO 50 AMP 10 KA
	PZA
	1,00
	 
	 

	09.4.
	DISYUNTOR MONOFASICO TERMOMAGNETICO 25 AMP 10 KA
	PZA
	2,00
	 
	 

	09.5.
	DISYUNTOR MONOFASICO TERMOMAGNETICO 10 AMP 10 KA
	PZA
	2,00
	 
	 

	09.6.
	DISYUNTOR MONOFASICO TERMOMAGNETICO 50 AMP 10 KA
	PZA
	2,00
	 
	 

	09.7.
	CABLE AISLADO CU AWG 14
	ML
	180,00
	 
	 

	09.8.
	CABLE AISLADO CU AWG 12
	ML
	270,00
	 
	 

	09.9.
	TUBERIA PVC CONDUIT  3/4"
	ML
	180,00
	 
	 

	09.10.
	TUBERIA PVC CONDUIT 1 "
	ML
	145,00
	 
	 

	09.11.
	TOMACORRIENTE PLACA DOBLE
	PZA
	12,00
	 
	 

	09.12.
	TOMA DE FUERZA
	PZA
	1,00
	 
	 

	09.13.
	INTERRUPTOR SIMPLE
	PZA
	8,00
	 
	 

	09.14.
	INTERRUPTOR DOBLE 10A/220V,
	PZA
	3,00
	 
	 

	09.15.
	LUMINARIA INCANDESCENTE SIMPLE
	PZA
	3,00
	 
	 

	09.16.
	LUMINARIA INCANDESCENTE APLIQUE
	PZA
	7,00
	 
	 

	09.17.
	LUMINARIA REFLECTORA PARA EXTERIORES TIPO LED
	PZA
	3,00
	 
	 

	09.18.
	LUMINARIA FLUORESCENTE 2 X 36 W C/DIFUSOR
	PZA
	8,00
	 
	 

	09.19.
	CAJA DE CONEXIONES
	PZA
	21,00
	 
	 

	09.20.
	CONDUCTOR TETRAPOLAR 16 MM 2/6 AWG
	ML
	10,00
	 
	 

	09.21.
	TUBERIA PVC CONDUIT 1 1/2 "
	ML
	10,00
	 
	 

	09.22.
	CABLE UTP CAT. 6
	ML
	80,00
	 
	 

	09.23.
	TOMA PARA TELEFONO
	PZA
	2,00
	 
	 

	09.24.
	CABLE AISLADO DE CU MONOPOLAR AWG 10
	ML
	110,00
	 
	 

	09.25.
	VARILLA DE COBRE
	PZA
	4,00
	 
	 

	09.26.
	CABLE DESNUDO DE CU # 2/0 AWG
	ML
	60,00
	 
	 

	09.27.
	SOLDADURA EXOTERMICA
	PTO
	7,00
	 
	 

	09.28.
	CABLE AISLADO CU AWG  8
	ML
	65,00
	 
	 

	09.29.
	DISYUNTOR MONOFASICO TERMOMAGNETICO 20 AMP 10 KA
	PZA
	4,00
	 
	 

	 
	SUBTOTAL INSTALACION ELECTRICA OFICINA
	 
	 
	 
	 

	10.
	CONST. GALPON GNRGD OBRA GRUESA
	 
	 
	 
	 

	10.1.
	EXCAVACION DE 0-2 M SUELO DURO (MANUAL)
	M3
	29,41
	 
	 

	10.2.
	HORMIGON POBRE (1:5:5) BASE DE E=5 CM.
	M2
	19,38
	 
	 

	10.3.
	ZAPATA DE HO AO DOSIF: 1:2:3
	M3
	4,12
	 
	 

	10.4.
	VIGA DE HO AO FUNDACION
	M3
	3,33
	 
	 

	10.5.
	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO
	M3
	166,17
	 
	 

	10.6.
	IMPERMEABILIZACION CON POLIETILENO
	M2
	6,66
	 
	 

	10.7.
	COLUMNA DE HORMIGON ARMADO 1:2:3
	M3
	6,27
	 
	 

	10.8.
	RELLENO COMUN COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA
	M3
	21,32
	 
	 

	10.9.
	VIGA DE HO AO ENCADENADO
	M3
	3,76
	 
	 

	10.10.
	CUBIERTA CALAMINA TRAPEZOIDAL PREPINTADA # 28 INCLUYE ESTRUCTURA METALICA GALPON
	M2
	112,67
	 
	 

	10.11.
	MURO DE BLOQUES DE CEMENTO (20*40*20CM) E=0.20 M DOSIF:1:3
	M2
	150,42
	 
	 

	 
	SUBTOTAL CONST. GALPON GNRGD OBRA GRUESA
	 
	 
	 
	 

	11.
	CONST. GALPON GNRGD OBRA FINA
	 
	 
	 
	 

	11.1.
	VENTANA TIPO CELOSIA
	M2
	5,40
	 
	 

	11.2.
	REVOQUE EXTERIOR DE CAL CEMENTO PIRULEADO FINO
	M2
	171,55
	 
	 

	11.3.
	PINTURA DE EXTERIOR LATEX
	M2
	171,55
	 
	 

	11.4.
	CANALETA DE CALAMINA PLANA N.28
	ML
	30,60
	 
	 

	11.5.
	BAJANTE DE CALAMINA 4" N. 28
	ML
	20,00
	 
	 

	11.6.
	PUERTA DE METAL DE PLANCHA DE 1 MM CORREDERA DOS HOJAS INCL. PUERTA PEATONAL + CHAPA
	M2
	16,00
	 
	 

	11.7.
	RECUBRIMIENTO LATERAL CALAMINA PREPINTADA TRAPEZOIDAL N. 28
	M2
	5,38
	 
	 

	11.8.
	CONTRAPISO DE CASCOTE CON H° S° PLANTA BAJA
	M2
	77,15
	 
	 

	11.9.
	ACERA  DE CONCRETO 1:2:4 CON BASE DE CASCOTE INCLUYE CORDON DE ACERA
	M2
	51,48
	 
	 

	 
	SUBTOTAL CONST. GALPON GNRGD OBRA FINA
	 
	 
	 
	 

	12.
	INSTALACION ELECTRICA GALPON
	 
	 
	 
	 

	12.1.
	TABLERO METALICO DE DISTRIBUCION SECUNDARIA
	PZA
	1,00
	 
	 

	12.2.
	CAMARA DE PASO  30 X 30 X 40 CM HO CO 70% PIED.DESPL.
	PZA
	2,00
	 
	 

	12.3.
	DISYUNTOR TRIFASICO TERMOMAGNETICO 40 AMP 10 KA
	PZA
	1,00
	 
	 

	12.4.
	DISYUNTOR TRIFASICO TERMOMAGNETICO  32 AMP 10 KA
	PZA
	1,00
	 
	 

	12.5.
	DISYUNTOR MONOFASICO TERMOMAGNETICO 10 AMP 10 KA
	PZA
	3,00
	 
	 

	12.6.
	CABLE AISLADO CU AWG 14
	ML
	120,00
	 
	 

	12.7.
	CABLE AISLADO CU AWG 12
	ML
	200,00
	 
	 

	12.8.
	TUBO PVC 1 1/2"
	ML
	36,00
	 
	 

	12.9.
	TUBERIA PVC CONDUIT 3/4"
	ML
	300,00
	 
	 

	12.10.
	CONDUIT METALICO 3/4"
	ML
	160,00
	 
	 

	12.11.
	TOMACORRIENTE PLACA DOBLE
	PZA
	4,00
	 
	 

	12.12.
	INTERRUPTOR DOBLE DE POTENCIA
	PZA
	1,00
	 
	 

	12.13.
	LUMINARIA HALURO METALICO 150 W
	PZA
	6,00
	 
	 

	12.14.
	CONDUCTOR TETRAPOLAR 6 MM2 ALIMENTADOR
	ML
	28,00
	 
	 

	12.15.
	CAJA DE CONEXIONES
	PZA
	7,00
	 
	 

	12.16.
	TOMA TRIFASICA HEMBRA Y MACHO
	PZA
	1,00
	 
	 

	 
	SUBTOTAL INSTALACION ELECTRICA GALPON
	 
	 
	 
	 

	13.
	CONST. PUESTO CONTROL OBRA GRUESA
	 
	 
	 
	 

	13.1.
	EXCAVACION DE 0-2 M SUELO DURO (MANUAL)
	M3
	3,99
	 
	 

	13.2.
	HORMIGON POBRE (1:5:5) BASE DE E=5 CM.
	M2
	6,15
	 
	 

	13.3.
	CIMIENTO DE HO CO 1:2:4 50% PIEDRA DESPLAZADORA
	M3
	3,69
	 
	 

	13.4.
	SOBRECIMIENTO DE HO CO 1:3:4 50% DE PIEDRA DESPLAZADORA
	M3
	1,48
	 
	 

	13.5.
	RELLENO COMUN COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA
	M3
	6,24
	 
	 

	13.6.
	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO
	M3
	109,33
	 
	 

	13.7.
	IMPERMEABILIZACION CON POLIETILENO
	M2
	2,95
	 
	 

	13.8.
	MURO DE BLOQUES DE CEMENTO (20*40*20CM) E=0.20 M DOSIF:1:3
	M2
	3,80
	 
	 

	13.9.
	MURO DE LADRILLO 6H E=0.18 MTS (24*18*12CM)
	M2
	25,97
	 
	 

	13.10.
	MURO DE LADRILLO 6H E=0.12 MTS DOSIF:1:5
	M2
	4,66
	 
	 

	13.11.
	DINTEL DE LADRILLO DE 6 HUECOS ARMADO
	ML
	4,10
	 
	 

	13.12.
	VIGA DE HO AO ENCADENADO
	M3
	0,64
	 
	 

	13.13.
	BOTAGUAS DE HO AO
	ML
	4,50
	 
	 

	13.14.
	CUBIERTA CALAMINA TRAPEZOIDAL PREPINTADA # 28 INCLUYE ESTRUCTURA METALICA
	M2
	19,58
	 
	 

	 
	SUBTOTAL CONST. PUESTO CONTROL OBRA GRUESA
	 
	 
	 
	 

	14.
	CONST. PUESTO CONTROL OBRA FINA
	 
	 
	 
	 

	14.1.
	REVOQUE EXTERIOR DE CAL CEMENTO PIRULEADO FINO
	M2
	25,97
	 
	 

	14.2.
	REVOQUE INTERIOR DE ESTUCO
	M2
	28,66
	 
	 

	14.3.
	REVOQUE INTERIOR DE ESTUCO CIELO FALSO + ESTRUCTURA METALICA
	M2
	12,17
	 
	 

	14.4.
	REVOQUE DE ESTUCO EN ALEROS
	M2
	6,76
	 
	 

	14.5.
	REVOQUE CASTIGADO DE CEMENTO S/LADRILLO BANO - COCINA
	M2
	13,37
	 
	 

	14.6.
	REVESTIMIENTO DE CERAMICA EN PAREDES BANO
	M2
	13,37
	 
	 

	14.7.
	REVESTIMIENTO DE CERAMICA PISOS
	M2
	12,71
	 
	 

	14.8.
	ZOCALO DE CERAMICA
	ML
	9,94
	 
	 

	14.9.
	VENTANA DE ALUMINIO CORREDIZA INCLUYE VIDRIO 4 MM
	M2
	2,45
	 
	 

	14.10.
	PUERTA TABLERO DE MADERA CON MARCO 2" X 4"  + CHAPA + QUINCALLERIA
	M2
	3,78
	 
	 

	14.11.
	PINTURA DE INTERIOR LATEX
	M2
	28,66
	 
	 

	14.12.
	PINTURA DE EXTERIOR LATEX
	M2
	25,97
	 
	 

	14.13.
	PINTURA DE CIELO FALSO
	M2
	8,50
	 
	 

	14.14.
	PINTURA AL OLEO INTERIOR
	M2
	3,67
	 
	 

	14.15.
	REJAS VENTANAS
	M2
	1,10
	 
	 

	14.16.
	CONTRAPISO DE CASCOTE CON H° S° PLANTA BAJA
	M2
	12,17
	 
	 

	14.17.
	ACERA  DE CONCRETO 1:2:4 CON BASE DE CASCOTE INCLUYE CORDON DE ACERA
	M2
	24,96
	 
	 

	 
	SUBTOTAL CONST. PUESTO CONTROL OBRA FINA
	 
	 
	 
	 

	15.
	INSTALACION AGUA POTABLE PUESTO CONTROL
	 
	 
	 
	 

	15.1.
	INODORO BLANCO TANQUE BAJO INCLUYE ACCESORIOS.
	PZA
	1,00
	 
	 

	15.2.
	LAVAMANOS DE PEDESTAL BLANCO INCLUYE ACCESORIOS.
	PZA
	1,00
	 
	 

	15.3.
	CAMARA DE VALVULA  30 X 30 X 30 CM HO SO
	PZA
	1,00
	 
	 

	15.4.
	EXCAVACION DE 0-2 M SUELO DURO (MANUAL)
	M3
	2,24
	 
	 

	15.5.
	PROV. E INST. TUBERÍA PARA AGUA FRIA 15MM PVC CLASE 10  INC. ACC.
	ML
	4,90
	 
	 

	15.6.
	PROV. E INST. TUBERÍA PARA AGUA FRIA 20MM PVC CLASE 10  INC. ACC.
	ML
	39,00
	 
	 

	15.7.
	PROV. E INST. VALVULA DE PASO  DE 20 MM  INC. ACC. (AGUA FRIA)
	PZA
	1,00
	 
	 

	15.8.
	RELLENO DE ZANJA COMUN COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA
	M3
	3,40
	 
	 

	 
	SUBTOTAL INSTALACION AGUA POTABLE PUESTO CONTROL
	 
	 
	 
	 

	16.
	INSTALACION SANITARIA PUESTO CONTROL
	 
	 
	 
	 

	16.1.
	EXCAVACION DE 0-2 M SUELO DURO (MANUAL)
	M3
	3,81
	 
	 

	16.2.
	PROV. E INST. TUBERIA DE DESAGUE PVC SERIE NORMAL 50 MM  INC. ACC.
	ML
	1,70
	 
	 

	16.3.
	PROV. E INST. TUBERIA  SANITARIA PVC SDR 35 100MM  INC. ACC.
	ML
	10,70
	 
	 

	16.4.
	PROV. E INST. CAJA INTERCEPTORA SIFONADA PVC C/REJILLA METALICA
	PZA
	1,00
	 
	 

	16.5.
	CAMARA DESGRASADORA DE PVC PARA ARTEFACTOS
	PZA
	1,00
	 
	 

	16.6.
	CAMARA DE REGISTRO SANITARIO  DE  HºSº   CON TAPA  DE   HºAº
	PZA
	2,00
	 
	 

	16.7.
	POZO SEPTICO Y ABSORBENTE C/MURO DE LADRILLO Y TAPA DE H. A. D = 1,50 M.INT.
	GLB
	1,00
	 
	 

	16.8.
	RELLENO DE ZANJA COMUN COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA
	M3
	2,40
	 
	 

	 
	SUBTOTAL INSTALACION SANITARIA PUESTO CONTROL
	 
	 
	 
	 

	17.
	INSTALACION ELECTRICA PUESTO CONTROL
	 
	 
	 
	 

	17.1.
	TABLERO METALICO DE DISTRIBUCION SECUNDARIA
	PZA
	1,00
	 
	 

	17.2.
	DISYUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 20 AMP 10 K
	PZA
	1,00
	 
	 

	17.3.
	DISYUNTOR MONOFASICO TERMOMAGNETICO 10 AMP 10 KA
	PZA
	1,00
	 
	 

	17.4.
	DISYUNTOR MONOFASICO TERMOMAGNETICO 16 AMP 10 KA
	PZA
	1,00
	 
	 

	17.5.
	CABLE AISLADO CU AWG 14
	ML
	30,00
	 
	 

	17.6.
	CABLE AISLADO CU AWG 12
	ML
	30,00
	 
	 

	17.7.
	TUBERIA PVC CONDUIT  3/4"
	ML
	60,00
	 
	 

	17.8.
	TOMACORRIENTE PLACA DOBLE
	PZA
	2,00
	 
	 

	17.9.
	INTERRUPTOR SIMPLE
	PZA
	2,00
	 
	 

	17.10.
	LUMINARIA INCANDESCENTE SIMPLE
	PZA
	2,00
	 
	 

	17.11.
	CAJA DE CONEXIONES
	PZA
	4,00
	 
	 

	17.12.
	CONDUCTOR BIPOLAR DE 4 MM2 ALIMENTADOR
	ML
	30,00
	 
	 

	17.13.
	TUBO PVC 1 1/2"
	ML
	31,00
	 
	 

	 
	SUBTOTAL INSTALACION ELECTRICA PUESTO CONTROL
	 
	 
	 
	 

	18.
	OBRAS COMPLEMENTARIAS
	 
	 
	 
	 

	18.1.
	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS
	GLB
	1,00
	 
	 

	18.2.
	LOGOTIPO YPFB PINTADO
	PZA
	1,00
	 
	 

	18.3.
	LOGOTIPO YPFB STICKER 1,60 X 0,80 M
	PZA
	4,00
	 
	 

	18.4.
	SEÑALIZACION VERTICAL INFORMATIVA TAMAÑO A00 PLANCHA GALVANIZADA
	PZA
	1,00
	 
	 

	18.5.
	SEÑALIZACION VERTICAL INFORMATIVA TAMAÑO A0 PLANCHA GALVANIZADA
	PZA
	1,00
	 
	 

	18.6.
	SEÑALIZACION VERTICAL INFORMATIVA TAMAÑO A1 PLANCHA GALVANIZADA
	PZA
	1,00
	 
	 

	18.7.
	SEÑALIZACION VERTICAL INFORMATIVA TAMAÑO A2 PLANCHA GALVANIZADA
	PZA
	3,00
	 
	 

	18.8.
	SEÑALIZACION VERTICAL INFORMATIVA TAMAÑO A3 PLANCHA GALVANIZADA
	PZA
	4,00
	 
	 

	18.9.
	CARTELES DE SEÑALIZACION EN ACRILICO DE 3 MM CON VINIL ARCLAD A1 (60 X 90 CM)
	PZA
	1,00
	 
	 

	18.10.
	CARTELES DE SEÑALIZACION EN ACRILICO DE 3 MM CON VINIL ARCLAD A2 (42 X 60 CM)
	PZA
	1,00
	 
	 

	18.11.
	CARTELES DE SEÑALIZACION DE ACRILICO DE 3 MM CON VINIL ARCLAD A3 (30 X 42 CM)
	PZA
	5,00
	 
	 

	18.12.
	CARTELES DE SEÑALIZACION EN ACRILICO DE 3 MM CON VINIL ARCLAD A4 (21 X 30 CM)
	PZA
	2,00
	 
	 

	18.13.
	PLAQUETA DE ENTREGA DE OBRA TAMAÑ A3 (30 X 42 CM)
	PZA
	1,00
	 
	 

	18.14.
	PROVISION COLOCACION E INSTALACION DE TANQUE ENTERRADO DE POLIETILENO CON BOMBA HIDRONEUMATICA 0,75 HP INCLUYE ACCESORIOS MECANICOS HIDRAULICOS Y ELECTRICOS
	GLB
	1,00
	 
	 

	 
	SUBTOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS
	 
	 
	 
	 

	 
	COSTO TOTAL DEL PROYECTO
	 
	 
	 
	 


Todos los ítems en la propuesta deben coincidir tanto en cantidad, nombres y volúmenes de obra con lo solicitado en la especificación técnica.
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