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OBRAS CIVILES Y COMPLEMENTARIAS 

I. PERSONAL EN OBRA 

1.1. FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA  

A) FISCALIZACIÓN 

Los trabajos estarán sujetos a la FISCALIZACIÓN permanente de YPFB, que nombrará como FISCAL DE 
OBRA a un profesional especializado, para este cargo. 

El FISCAL DE OBRA tiene funciones diferentes a las del SUPERVISOR, por lo que no está facultado para 
suplantar en el ejercicio de sus específicas funciones y responsabilidades al SUPERVISOR. 

B) SUPERVISIÓN 

El Supervisor de Obra, será realizada por el Personal de YPFB, designado por el Gerente Nacional de Redes 
de Gas y Ductos o la máxima autoridad en cada Distrito de Redes de Gas del país, quien en representación 
de este,  actúa dentro el contrato de ejecución de obras como el responsable de ejercer vigilancia  y control 
acerca de toda la labor de ejecución de la obra, de conformidad a las prescripciones técnicas 
(especificaciones), planos de ingeniería, y otras instructivas otorgadas en el transcurso del proceso de 
ejecución, para el logro de resultados contractuales en condiciones de calidad, economía, beneficio y 
oportunidad. 

1.2. PERSONAL TÉCNICO CLAVE DE LA OBRA 

A) RESIDENTE DE OBRA 

El Contratista designa como su representante en la Obra, al Residente de Obra, profesional calificado en la 
propuesta, titulado, con suficiente experiencia en la dirección de obras similares, que lo califiquen para llevar 
a cabo de forma satisfactoria la ejecución de la Obra, el mismo que será presentado oficialmente antes del 
inicio de la Obra, mediante comunicación escrita dirigida al Fiscal de Obra, para que ésta comunique y 
presente al Supervisor al Residente de Obra designado por el Contratista.  

El Residente de Obra tendrá residencia en el lugar en que se ejecuta la Obra, prestará servicios a tiempo 
completo y deberá remitir informes, resolver problemas con terceros, recibir: llamadas de atención, 
instrucciones y notificaciones como lo defina el SUPERVISOR y FISCAL, además el representara al 
CONTRATISTA en Obra sobre las decisiones que se tomen en ella.  

El Residente de Obra en ningún momento deberá abandonar la Obra, mientras esta se encuentre en 

ejecución, los detalles correspondientes a cómputos métricos aclaración de mediciones  y la elaboración de la 

Planilla de Avance. 

 
Profesional encargado de la dirección de los trabajos y de la responsabilidad técnica consiguiente, de acuerdo 
con la naturaleza e importancia de los mismos deberá hallarse permanentemente en la Obra.  

 
Deberá remitir informes, resolver problemas con terceros, recibir: llamadas de atención, instrucciones y 
notificaciones como lo defina el SUPERVISOR y FISCAL, además el representara al CONTRATISTA en Obra sobre 
las decisiones que se tomen en ella.  
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B) DIBUJANTE CADISTA 

Profesional responsable de realizar: la elaboración de los planos As Built de los trabajos avanzados en el 

periodo para la elaboración de las planillas de avance, así mismo para la elaboración de los planos, el 

dibujante deberá realizar conjuntamente con el Residente de Obra, los replanteos topográficos, 

registros de mediciones, cómputos métricos y las mediciones correspondientes. 

 

El Dibujante Cadista deberá tener una carga de trabajo máximo de dos Proyectos a la vez, y una vez que 
haya entregado los planos As Built sin observaciones previa aprobación del SUPERVISOR, se encontrara 
habilitado para poder presentarse a futuras licitaciones. 

C) ESPECIALISTA ELÉCTRICO  

Profesional calificado, responsable de realizar la coordinación y ejecución de todos los trabajos referidos 

a las Obras Eléctricas del Proyecto, de acuerdo con la naturaleza e importancia de los mismos deberá 

hallarse permanentemente en la Obra.  

D) PERSONAL DE AVANCE. 

El personal de avance, tendrán que ser presentados de acuerdo al proyecto mediante el organigrama, 

debiendo estar de acuerdo al Personal Mínimo presentado en la propuesta. 

 

Se deberá tomar en cuenta el Número de frentes de trabajo, para  la elaboración del cronograma de 

actividades, rendimientos, precios unitarios. Parámetros indispensables  para cumplir satisfactoriamente con 

las metas de avance diarios y total de la obra.  

En función al número de frentes de trabajo de la obra se deberá tomar en cuenta la cantidad mínima de 

personal  de avance expuesto. 

El CONTRATISTA podrá incrementar el número de personal con respecto al mínimo de la lista como podrá 

incrementar personal adicional con otras funciones en Obra.  

II. CONSIDERACIONES GENERALES DE OBRA  

Se tienen  algunas de las más importantes consideraciones que se deberán tener en la ejecución de la obra, 
las cuales deberán ser complementadas por el SUPERVISOR y FISCAL DE OBRA; siempre y cuando se tengan las 
justificaciones correspondientes: 

2.1. INICIO DE OBRA 

  

 El CONTRATISTA deberá contar con el personal calificado, materiales, equipos y herramientas 
comprometidos en la propuesta técnica, seguros, boletas de garantía. Además de ello haber recabado 
los planos de referencia de YPFB y tener la autorización correspondiente de la autoridad competente del 
sector de trabajo si las condiciones así lo requieran (Gobernación, Municipio, Empresas del Estado) para 
poder ser emitida la Orden de Proceder. 
 

 La empresa que se adjudique la ejecución del servicio será la responsable de coordinar y realizar las 
gestiones y pagos necesarios ante las empresas de servicios públicos cuyas instalaciones sean afectadas. 

 Si el CONTRATISTA no presentara toda la documentación solicitada por el SUPERVISOR en los plazos 
correspondientes; el mismo informando al FISCAL de Obra, podrá emitir la Orden de Proceder sin 
realizar la Autorización de inicio de actividades de avance, hasta que el Contratista presente o complete 
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la documentación generándose de esta manera retrasos con referencia al plazo de ejecución, que no 
serán atribuibles a algún tipo de compensación. 

 

 Expedida la Orden de Proceder por el FISCAL, el CONTRATISTA deberá presentar un informe fotográfico 
a color identificando las calles a intervenir e identificar todas las instalaciones subterráneas existentes 
(cables, tuberías, drenajes, etc.) del sitio para el inicio de la Obra.  

 Una vez que el CONTRATISTA ejecute, verifique, presente, informe, las actividades de avance de la obra, 
siguiendo las especificaciones técnicas; se dará las Autorizaciones correspondientes para el inicio de 
cada nueva actividad de la Obra.  

 

 La empresa CONTRATISTA no podrá realizar ninguna excavación sin haber realizado el replanteo con el 
personal de YPFB, según los planos de construcción definidos o realizar variantes sin antes quedar en 
común acuerdo con la SUPERVISIÓN. 

2.2. CONTROL DE MATERIALES.  

 

 Los materiales de construcción deberán acopiarse en zonas limpias y aprobadas por la SUPERVISIÓN, de 
forma tal que se asegure la preservación de su calidad y aceptabilidad para la OBRA antes de su uso.  

 Cualquier tipo de Carencia o falta del Material o insumo (Obras civiles) en las diferentes Actividades de 
la Obra, será responsabilidad del CONTRATISTA, no siendo atribuible alguna ampliación de Plazo o 
Paralización de Obras.  

2.3. OBSTRUCCIONES.  

 

 El CONTRATISTA deberá retirar, remover los obstáculos que no permitan la ejecución adecuada de la 
Obra, siempre y cuando no afecten al medio ambiente, previa coordinación y autorización del 
SUPERVISOR.  

 En los casos en que las obstrucciones fueran de propiedad municipal, estatal y/o privada, El 
CONTRATISTA deberá gestionar, quitar, reparar y volver a colocarlas, corriendo con los gastos 
correspondientes a su cuenta.  

 Para retirar las líneas de transmisión de energía eléctrica, teléfonos, agua potable, drenajes pluviales, 
alcantarillas, sistemas de riego, etc. el CONTRATISTA deberá coordinar con las empresas de servicios 
para evitar ocasionar deterioros o daños, de ocurrir esto los costos que emanen correrán por cuenta de 
la empresa CONTRATISTA.  

 Cualquier daño que ocasionase, el equipo de excavación, reposición, el personal, vehículos, etc. a redes 
circundantes en la zona como: gas, telefonía, agua potable, alcantarillado, acometidas y otras redes de 
servicio público; El CONTRATISTA se verá obligado a reponer de forma inmediata y con personal 
calificado, tanto los materiales como la ejecución misma de los trabajos de reposición bajo su costo sin 
que YPFB realice un reconocimiento económico adicional en la obra.  

 El CONTRATISTA es responsable del suministro de energía eléctrica y el agua necesaria para la correcta 
ejecución de Obra.  

 El CONTRATISTA limpiará y nivelará el Área de trabajo, quedando a la conclusión del trabajo en 
condiciones mejores a las encontradas inicialmente. 

 Si existiesen árboles que no se puedan evitar en el tendido de red, se procurará que estos no sean 
cortados sin la venia de las autoridades competentes (Gobierno Municipal) al que pertenece. El 
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contratista enviará la solicitud con la suficiente anticipación para permitir que las autoridades analicen el 
caso. 

 Se protegerán además árboles, postes, cercas, letreros y otros, debiendo el CONTRATISTA en caso de ser 
dañados reemplazarlos o restaurarlos a su cuenta. 

 El CONTRATISTA deberá tomar las medidas necesarias, para no impedir las actividades por la operación 
de trabajos de la línea de Gas Natural, a menos que exista un acuerdo entre partes, además, arreglará 
todos los accesos requeridos hasta el sitio de la obra, de tal manera que los trabajos no tengan 
contratiempos.  

Y.P.F.B. no aceptará bajo ningún concepto, responsabilidad alguna por reclamos impuestos contra el 

ejecutor de la obra o por terceros, por daño ocasionado a instalaciones de otros servicios, aclarándose que 

en ningún caso podrá alegar desconocimiento de tales obstáculos. 

2.4. SEÑALIZACIÓN EN OBRA. 

 

Desde el inicio de las obras en cualquier frente de trabajo, hasta su finalización el CONTRATISTA deberá 

proveer, instalar y mantener los materiales necesarios para la señalización de las áreas de trabajo, lugares 

donde pueda causarse interrupción en el tráfico vehicular.  

El CONTRATISTA deberá conformar Derechos de Vías Peatonales para los domicilios, garajes, comercios y 

otros que así lo requieran, en coordinación con los propietarios de bienes inmuebles, todo esto para 

garantizar la circulación de movilidades o personas, colocando rampas o cualquier otro sistema seguro que 

satisfaga este requerimiento, haciéndose responsable el CONTRATISTA de cualquier daño ocasionado a 

consecuencia de un trabajo inapropiado. 

 
El CONTRATISTA deberá proveer, instalar y mantener a su costo los materiales necesarios para la 
señalización de las áreas de trabajo (es decir en todos los tramos de trabajo en la obra). Estos materiales 
incluyen la cinta de señalización para toda la extensión de la obra, Letreros estandarizados por YPFB, conos 
de señalización y cualquier otro material necesario que disponga el SUPERVISOR, para evitar daños y 
accidentes. Estos Letreros serán: 

 Disculpe las Molestias: Estará ubicado en el sector que presente trabajos que impidan el paso total o parcial 

tanto para la Circulación Peatonal como Vehicular (Las Características estarán de acuerdo al Formato de 

YPFB.) 

 Hombres Trabajando: Como máximo cada 50 m (o de acuerdo a la Instrucción del SUPERVISOR). En los 

tramos donde se realizan los Trabajos Destinados a las Obras Civiles complementarias de Red Primaria. 

Letrero que deberá ser respetado y elaborado por la Empresa CONTRATISTA) 

 Peligro Gas: Toda Actividad relacionada con las Interconexiones a la Red Existente, delimitando un Área de 

Trabajo para garantizar la seguridad de los trabajos de acuerdo a lo Instruido por el SUPERVISOR; tanto en 

su posición como en el número de letreros. (Las Características estarán de acuerdo al Formato de YPFB.) 

 Atención Desvió: Cuando se realicen Trabajos en Cruces de Calles o Avenidas, o trabajos que sobrepase más 

de la mitad del ancho de calzada o conforme a Instrucción del SUPERVISOR.  

 Letrero(s) de Obra: El CONTRATISTA deberá proveer y colocar letreros, los cuales deberán permanecer 

durante todo el tiempo que duren los trabajos en obra, el o los Letreros serán retirados durante la 

Inspección de la entrega definitiva del Proyecto.  
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III. CALIDAD DE LOS TRABAJOS A EJECUTARSE.  

3.1. CONOCIMIENTO PREVIO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA.  

Una vez adjudicada la Empresa Contratista, será responsable de llevar a cabo todas las actividades e Items que 
implica la Obra sin ningún cobro adicional fuera de sus precios unitarios, debido a posibles incidencias o 
variaciones en las características o propiedades del terreno que encontrara por debajo de las coberturas 
correspondientes, puesto que se asume que la empresa realizo las inspecciones previas y considero las 
mismas para presentar su propuesta.  

 
3.2. SANCIONES EN OBRA.  

El SUPERVISOR es el encargado de evaluar la calidad y buena ejecución de los trabajos a realizarse en Obra, el 

mismo podrá sancionar al CONTRATISTA con: 

 

 Restricciones de avance dentro de las Actividades o Tramos 

 Detenciones o Suspensiones de Actividades (Sin Paralización del Plazo de entrega) 

 Llamadas de Atención  

 Otras que el SUPERVISOR vea conveniente 

 

Las que se darán las veces que sea necesario de acuerdo a las Especificaciones Técnicas, cuando El 

CONTRATISTA no ejecute adecuadamente los trabajos y/o estas actividades estén incompletas, incumpliendo 

las especificaciones técnicas y todos los parámetros de control de calidad que involucran.  

 

Estas sanciones deberá durar hasta que el CONTRATISTA subsane, complete, corrija, repare, etc., los trabajos 

en la actividad observada. Una vez realizada la corrección con el visto bueno del SUPERVISOR, se autorizara 

por escrito el reinicio de Actividades en el Libro de Órdenes. 
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IV. ACTIVIDADES PREVIAS 

MOVILIZACIÓN DE PERSONAL, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES 
UNIDAD: GLB 
 

DEFINICIÓN 

 

La presente Especificación comprende los trabajos necesarios para la movilización de personal, herramientas, equipo y 

materiales al lugar de emplazamiento del Proyecto de todos los ítems a ser ejecutados; de acuerdo a la oferta técnica 

realizada por el CONTRATISTA.  Por lo cual ningún otro Análisis de Precio Unitario de los demás ítems del proyecto, 

deberán contemplar algún rendimiento y/o monto adicional  dentro del mismo y sus componentes por la movilización 

mencionada al sector de emplazamiento.  

 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. 

 

El CONTRATISTA proporcionará todos los materiales, herramientas y equipos necesarios como el personal y transporte 

necesario,  para la ejecución de los trabajos de movilización, los mismos deberán ser aprobados  previamente por el 

SUPERVISOR para el inicio del Proyecto y la presente actividad; de acuerdo a la propuesta adjudicada  presentada. 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN. 

 

Los trabajos para la movilización de personal, herramientas, equipo y materiales serán previos al inicio de obras, el 

CONTRATISTA realizará los trabajos de movilización con el  personal y transporte necesario,  para cumplir con el 

respectivo carguío, des-carguío y almacenamiento de lo mencionado en la presente actividad.  

Asimismo comprende el traslado oportuno de todo el personal, equipos y materiales para la adecuada y correcta 

ejecución de las obras y su retiro cuando ya no sean necesarios en las diferentes actividades del proyecto. 

El SUPERVISOR verificará que el equipo en la obra, guarden concordancia con la lista de equipo ofertado por el 

CONTRATISTA y tenga relación con el cronograma de ejecución de las obras presentadas en la misma oferta. 

 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 

 

El ítem, será medido en forma global, en concordancia con lo establecido en los requerimientos técnicos, los cuales 

serán aprobados y reconocidos por el SUPERVISOR. La forma de pago se efectuara de acuerdo al respectivo precio 

unitario de la propuesta aceptada.  

Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean 

necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 

MOVILIZACIÓN DE PERSONAL, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y 
MATERIALES 

GLB. 
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INSTALACIÓN DE FAENAS  
UNIDAD: GLB 
 

 DEFINICIÓN. 

 

La Presente Especificación comprende los trabajos necesarios para la Instalación de Faenas, siendo está emplazada en 

depósitos alquilados o la construcción de campamentos, además de ello involucra la colocado de letreros de señalización 

y de obra (todo el material pertinente para una adecuada señalización en obra), limpieza del sector de emplazamiento y 

su respectiva desmovilización realizada la recepción final del Proyecto. 

 

 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. 

 

El CONTRATISTA deberá disponer de depósitos para Garantizar que todos los materiales y accesorios utilizados para la 

ejecución de las diferentes actividades para la construcción de estructuras y Obras Civiles del Proyecto, se encuentren 

resguardadas. Materiales que deberán estar protegidos de condiciones climáticas y otras condiciones externas que 

puedan afectar los mismos. Las condiciones mínimas para la instalación de faenas serán: 

• Tablones de madera o piso de Cemento, etc;  como base de asiento para el Material 

• Carpas o Semi-Sombras, Tinglados, etc; para el resguardo del Material del sol o lluvia (en caso que el Deposito 

cuente con patio a cielo abierto).  

Los materiales de construcción deberán acopiarse en zonas limpias y aprobadas por la SUPERVISIÓN, de forma tal que se 

asegure la preservación de su calidad y aceptabilidad para la OBRA. Los materiales almacenados, serán inspeccionados y 

aprobados por la SUPERVISIÓN antes de su uso en la Obra, para verificar si cumplen los requisitos especificados en el 

momento de ser utilizados.  

El sitio de almacenamiento de materiales, cuando se haya completado la utilización del material acumulado, la superficie 

del terreno natural deberá ser reacondicionada en la mejor forma posible para que pueda recuperar su condición original, 

corriendo los gastos por cuenta del CONTRATISTA. 

Todos los materiales a ser utilizados en la Obra deberán cumplir estrictamente con las Especificaciones Técnicas 

pertinentes para cada uno de ellos y estarán sujetos en cualquier momento a inspección, examen y ensayos que serán 

dispuestos por la SUPERVISIÓN. Los costos para la realización de ensayos están a cargo del CONTRATISTA.  

 

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN. 

El CONTRATISTA deberá obtener la autorización del SUPERVISOR respecto a la ubicación de los depósitos e instalaciones 

con anterioridad al inicio de obras. Para ello se deberá presentar al SUPERVISOR un Croquis; en el cual se indicara el lugar 

donde será emplazado el Depósito o Campamento para la Instalación de Faenas. El CONTRATISTA hará uso de un espacio 

que se encuentre a no más de 500 metros del sector de construcción de la obra.  Dicha ubicación debe ser autorizada por 

el SUPERVISOR. Este predio o sector será de uso exclusivo, para el resguardo de los materiales o accesorios quedando a 

responsabilidad del CONTRATISTA realizar la Correspondiente delimitación, para no tener inconvenientes con otras 

actividades dentro de la Instalación de Faenas.  

El SUPERVISOR acordará y aprobará el lugar de emplazamiento del o los letreros de señalización como el de Obra, 

verificando la estructura portante de los mismos y todos los procedimientos que garanticen la estabilidad de los letreros, 

siendo el CONTRATISTA responsable de resguardarlos contra robos y destrucciones.  
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MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 

El cual será medido en forma global, en concordancia con lo establecido en los requerimientos técnicos, los cuales serán 

aprobados y reconocidos por el SUPERVISOR.  

La forma de pago se efectuara de acuerdo al respectivo precio unitario de la propuesta aceptada. Siendo la compensación 

total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo como otros gastos que sean necesarios para la adecuada y 

correcta ejecución de los trabajos, de provisión de letreros y su respectivo colocado, la construcción o alquiler de 

depósitos para la instalación de faenas y/o la ocupación de vía. En ningún caso se admitirá letreros que no estén 

debidamente instalados y colocados en la obra. 

 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 

INSTALACIÓN DE FAENAS  GLB. 

 

LEVANTAMIENTO Y ESTUDIO TOPOGRAFICO CON ENLACE A RED IGM  

UNIDAD: M2 

 DEFINICIÓN. 

La Presente Especificación comprende todos los trabajos necesarios para el Trazado, Nivelación y  Replanteo Topográfico 

inicial. Tomando en cuenta la altimetría como planimetría del proyecto y las características de emplazamiento sobre el 

tipo del terreno INICIAL, con el fin de determinar la ubicación exacta en planta y nivel de todas las estructuras u obras 

civiles a construir definidas  en los planos de la presente Especificación Técnica (ejes de localización).  

Así mismo el levantamiento y relevamiento topográfico será realizado de tal manera que figure las calles circundantes y 
los arboles del terreno contiguo, se debe adquirir la adquisición más cercana del punto de base de control establecido 

por IGM para su correspondiente enlace de la red de control (tomar en cuenta la posibilidad del establecimiento de 
puntos auxiliares mediante GPS geodésico) dentro de todo el perímetro de emplazamiento del proyecto, dando una 
pendiente de bombeo (2%); de esta manera se podrá determinar los volúmenes de corte y relleno para la conformación 

de la plataforma de emplazamiento del proyecto. 

El estudio de levantamiento topográfico para evaluación y cuantificación de movimiento de tierras para la realización de 

la planchada (inmediatamente concluido el estudio debe hacerse llegar este a la fiscalización, a través del Supervisor con 

los respectivos planos, cálculos y recomendaciones para su confirmación) 

Las Estructuras y Obras Civiles Consideradas para el Siguiente Ítem serán: 

• Movimiento de Tierras. 

• Construcción de Ambientes de Operación.  

• Estructura Cubierta, City Gate. 

• Losa de Fundación, City Gate. 

• Ingreso Vehicular. 

• Muro Perimetral. 

• Ubicación de Postes (Luminarias y Pararrayos). 

 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. 
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Se da por entendido que el CONTRATISTA antes de presentar su propuesta Técnica, realizo la respectiva inspección del 

lugar de emplazamiento del Proyecto, y de acuerdo a la misma definió los materiales, herramientas y equipos necesarios 

para llevar a cabo las actividades correspondientes al ítem; mismos que deberían estar expresados en sus precios 

unitarios. 

Los materiales mínimos requeridos para la correcta ejecución de la Presente Especificación, será: 

• Estación Total 

• Prismas y jalones (mínimamente dos de cada uno) 

• Cintas métricas de medición 

• Estacas  

• Clavos 

• Pintura  

• Yeso 

El CONTRATISTA deberá proporcionar además: los materiales, herramientas y equipos necesarios que el SUPERVISOR vea 

conveniente en la ejecución (justificación técnica) sin ningún costo adicional, para la buena ejecución del  proyecto. 

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN. 

Los Diferentes Trabajos Topográficos, serán realizados por el CONTRATISTA, a través de su Topógrafo con estricta sujeción 

a las dimensiones señaladas en los planos respectivos y/o como lo defina el SUPERVISOR. 

El CONTRATISTA solicitará al Supervisor, la autorización correspondiente con días de anticipación, para efectuar el 

replanteo del proyecto (de acuerdo al Cronograma).  

La localización general, alineamiento y niveles de trabajo, serán marcados en el terreno para permitir en cualquier 

momento el control del SUPERVISOR; estos ejes de construcción, deberán fijarse sobre el terreno en forma segura y 

permanente. Estas demarcaciones deberán ser precisas, claras, estables y conservadas cuidadosamente por el 

CONTRATISTA a través de su Topógrafo. 

Antes de iniciar los trabajos en el terreno, el CONTRATISTA está obligado a realizar controles de todos los datos 

topográficos indicados en los planos y corregir los mismos en caso de encontrar divergencias entre las condiciones reales 

del terreno y los datos de los planos, con la aprobación del SUPERVISOR y FISCAL DE OBRA. De igual manera se verificara 

los puntos geo-referenciados presentados por el Ente Municipal en la documentación  legal del predio concedido; Todas 

estas verificaciones serán presentadas.  

El SUPERVISOR será quien impartirá las instrucciones pertinentes para realizar algún tipo de modificación (si corresponde) 

en cuanto se refiere a posición, ubicación o forma de emplazamiento de las estructuras u obras civiles en el terreno; esto 

siempre y cuando se tenga un justificativo técnico y la respectiva autorización correspondiente del Fiscal de Obras. 

Tanto la nivelación como el replanteo y levantamiento topográfico correspondiente, tendrán un punto específico(BM o 

hito) de inicio (0,0,0),  el cual se encontrará  especificado en los planos  correspondientes (sección gráficos), cabe señalar 

que de acuerdo a la topografía inicial de emplazamiento el Supervisor podrá modificar la posición y elevación del punto de 

inicio (nuevo 0,0,0) ; con el fin de asegurar que la obra tenga una adecuada nivelación (pendiente mínima de bombeo 

cuando corresponda) como la mejor ubicación de las diferentes estructuras y obras civiles del proyecto de acuerdo a su 

funcionalidad. 
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Las actividades Topográficas como lo son el levantamiento de terreno, y procesamiento de información en gabinete, son 

necesarias para definir y cuantificar volúmenes de movimientos de tierra necesarios para conseguir tener una planchada 

estable en cuanto a sedimentación de los suelos, acorde a la topografía natural del entorno y con pendiente suficiente 

para evitar retención de agua. 

Esta actividad será realizada con teodolito, o estación total, con un error no mayor a los ±6 seis segundos de medición 

angular. 

Una vez realizado el levantamiento topográfico, se deben presentar en 2 ejemplares:  

 En un plazo no mayor a los siete días calendario a partir de la orden de proceder; en una memoria de 

cálculo los resultados del procesamiento de información en gabinete, producto del levantamiento 

topográfico, con sus respectivos planos y cortes, que describan lo más detalladamente posible, el terreno 

antes de la intervención (formato físico y digital en archivos originales a la aplicación en la cual fueron 

creados). 

 En un plazo no mayor a los siete días calendario a partir de la orden de proceder en una memoria de 

cálculo con sus correspondientes volúmenes de movimiento de tierra, además de los planos y cortes; de la 

propuesta técnica para realizar las correspondientes planchadas, para la instalación del City Gate. (formato 

físico y digital en archivos originales a la aplicación en la cual fueron creados). 

 En un plazo no mayor a los diez días calendario a partir de la orden de proceder en un cronograma los 

planos y procedimientos nuevos, basados en los estudios propios de la empresa presentados y aprobados 

por la Unidad de Ingeniería y Proyectos de YPFB – GNRGD La Paz; de las actividades de intervención 

constructiva topográfica.  

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 

Este ítem será medido y pagado en metro cuadrado, en concordancia con lo establecido en los requerimientos técnicos, 

los cuales serán aprobados y reconocidos por el SUPERVISOR. La forma de pago se efectuara de acuerdo al respectivo 

precio unitario de la propuesta aceptada.  

Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo como otros gastos que 

sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos que involucra La Presente Especificación. En ningún 

caso se admitirá que el CONTRATISTA quiera realizar cobros adicionales al respectivo precio unitario establecido, debido a 

consideraciones que No tomo en cuenta en su inspección Inicial (obligatoria) antes de presentar su propuesta. 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 

LEVANTAMIENTO Y ESTUDIO TOPOGRAFICO CON ENLACE A RED IGM  M2. 

SERVICIO DE SEGURIDAD 24 HRS 

UNIDAD: GLB 

 
DEFINICIÓN. 

Este ítem, comprende la contratación de servicio de seguridad las 24 Hrs, hasta la entrega definitiva dela Obra, para el 

cuidado de y seguridad en el lugar de la obra, así como los equipos y el City Gate que será instalado en el lugar, siendo de 

entera responsabilidad directa de la empresa cualquier perdida en el lugar. 
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MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 

Este ítem será medido y pagado de manera global, en concordancia con lo establecido en los requerimientos técnicos, los 

cuales serán aprobados y reconocidos por el SUPERVISOR. La forma de pago se efectuara de acuerdo al respectivo precio 

unitario de la propuesta aceptada.  

Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo como otros gastos que 

sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos que involucra La Presente Especificación.  

DESCRIPCIÓN UNIDAD 

SERVICIO DE SEGURIDAD 24 HRS GLB. 

DESBROCE Y ESCARIFICADO DE TERRENO 

UNIDAD: M2 

 

DEFINICIÓN. 

 

La Presente Especificación comprende todos los trabajos que se realizaran de manera manual y con maquinaria pesada 

para el movimiento de tierras con el fin de conformar una plataforma (si corresponde con el perfilado de taludes) de 

terreno base para terraceado, en el área de emplazamiento del proyecto, con una pendiente mínima de  escurrimiento 

(bombeo 2%); de acuerdo a la nivelación realizada anteriormente, cumpliendo con la elevación y coordenadas finales 

(respetando la cota municipal). 

 

Se considera el estudio del levantamiento topográfico para evaluación y cuantificación de movimiento de tierras para la 

realización de la planchada. 

 

Las principales actividades que involucraran la presente especificación serán: 

 

 Desbroce y Corte de Material  

 

Tanto las cantidades de corte y relleno que se realicen dependerán directamente de las características topográficas 

iniciales del predio asignado para la construcción del City Gate. Puesto que podrán existir los siguientes casos de 

Movimientos de Tierra: 

 

 Conformación de Plataforma solo con  Desbroce (limpieza del sector con corte mínimo). 

 Conformación de Plataforma con Desbroce y Corte de Material en el Sector.  

 Conformación de Plataforma  con cambio de material de relleno (banco de préstamo). 

 Conformación de Plataforma con Relleno mixto (sector y banco de préstamo). 

 Conformación de Plataforma con Corte y Relleno con material del sector. 

 Conformación de Plataforma con Corte y Relleno de banco de préstamo. 

Conformación de Plataforma con Corte y Relleno mixto (sector y banco de préstamo). 

El CONTRATISTA habrá tenido que realizar las inspecciones previas al sector de emplazamiento de la plataforma, antes de 

la elaboración y  presentación de su propuesta (exigido en el DBC como en las Especificaciones Técnicas);  con el fin de 
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verificar el tipo de conformación de la plataforma a conformar, puesto que NO serán válidos los reclamos sobre:  

cantidades en los ítems, desbroce/limpieza, cambio de material (relleno), la clase de suelo del terreno a ser cortado 

(blando/semi-duro/duro/rocoso) y procedencia de banco de préstamo correspondiente como el tipo y número de 

maquinaria pesada a utilizar en la conformación.  

 

 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

 

El CONTRATISTA deberá proporcionar todas las herramientas menores, personal equipo y maquinaria adecuada y 

necesaria para la ejecución de los trabajos de provisión de material de relleno (si corresponde), desbroce, corte, relleno y 

compactado, traslado de material sobrante y todas aquellas actividades relacionadas con el movimiento de tierras. 

A partir de un volumen de 100 metros cúbicos en un mismo sector, el CONTRATISTA estará obligado a emplear 

maquinaria pesada (Rodillo liso mediano, retroexcavadora, motoniveladora de acuerdo al tipo de terreno). El 

CONTRATISTA solicitara la Aprobación al SUPERVISOR, sobre el   tipo, uso y numero de maquinaria según sea el caso.  

 

Según el tipo de movimiento de tierras en el proyecto el CONTRATISTA: 

 

 Deberá disponer en obra de palas cargadoras, rodillos lisos medianos, volquetas, compactadoras y todo el 

equipo necesario para la ejecución de esta actividad. 

 Deberá tomar en cuenta la posible provisión de material de relleno del banco de préstamo aprobado por el 

Supervisor como el traslado de material sobrante  después realizado el desbroce como el Relleno y compactado 

en la conformación de la plataforma.    

 Si correspondiera la provisión de material de un banco de préstamo, para la aprobación del mismo No se 

permitirá la utilización de suelos con excesivo contenido de humedad, considerándose como tales, aquéllos que 

igualen o sobrepasen el límite plástico del suelo. Igualmente se prohíbe el empleo de suelos con piedras 

mayores a 20 cm. de diámetro. 

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN  

 

Antes del Inicio de los trabajos correspondientes a los ítems de la presente especificación, el supervisor ordenara al 

CONTRATISTA realizar un levantamiento topográfico general de la plataforma a conformar; con el fin de determinar la 

cantidad real  de los diferentes volúmenes de corte y relleno que  se tendrá que realizar, para ello el CONTRATISTA deberá 

obtener dicha información a través de su Topógrafo, el cual trabajara en base a  los parámetros definidos en La Presente 

Especificación de trazado y replanto (determinación de niveles, cota municipal y el nuevo BM), referenciara y obtendrá los 

mencionados volúmenes conforme al método que vea conveniente.  

 Desbroce y Corte de Material: Una vez evaluado y aprobado por SUPERVISIÓN el Informe solicitado a la empresa 

CONTRATISTA, se realizara el respectivo desbroce de material Orgánico y Limpieza,  esta actividad se la efectuará en 

forma cuidadosa, extrayendo completamente las raíces de las plantas, arbustos   y maleza  del sector.  

 

Durante todo el proceso de excavación, el CONTRATISTA pondrá el máximo cuidado para evitar daños a estructuras y/o 

edificaciones que se hallen próximas al lugar de trabajo. Además tomará las medidas necesarias para evitar que sus 

trabajos interrumpan cualquier servicio existente como agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, teléfono, etc. En 

caso de daño a los mismos el CONTRATISTA se hará responsable y a su costo realizara la reparación con personal 
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calificado y/o cancelación por los daños resultantes, durante las excavaciones, incluyendo daños a las fundaciones, 

estructuras existentes en la zona, u otros en forma inmediata en conformidad del(los) afectado(s). (Pudiendo ser este un 

vecino del sector o bien una empresa privada/estatal). 

Todos los materiales excedentes y procedentes del trabajo de desbroce, serán trasladados al sector previamente 

determinado por el Supervisor, aun cuando estuviera fuera de los límites de la obra, para su posterior transporte hasta los 

botaderos establecidos para el efecto por las autoridades locales.  

En ningún caso se aceptará la quema del material vegetal. 

A medida que se vaya realizando el corte de material, el CONTRATISTA estará obligado a revisar constantemente los 

niveles del terreno, con la finalidad de obtener el perfil requerido de acuerdo al bombeo requerido (2%).  

En el caso que se excaven volúmenes mayores por error en la determinación de cotas o cualquier otro motivo, el 

CONTRATISTA deberá realizar el relleno correspondiente por su cuenta y riesgo, dejando el terreno según las 

especificaciones establecidas. 

 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 

 

La Presente Especificación contemplara la medición y  pago del ítem, el cuál será medido en metro cuadrado, de acuerdo 

a la geometría del terreno. Secciones finales que serán aprobadas por el SUPERVISOR y pagadas de acuerdo al respectivo 

precio unitario de la propuesta aceptada. 

Dicho precio será la compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean 

necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 

DESBROCE Y ESCARIFICADO DE TERRENO M2. 

EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS Y OBRAS CIVILES 

UNIDAD: M3 

 

 DEFINICIÓN. 

 

La Presente Especificación comprende los trabajos necesarios para  la excavación de zanjas, con la finalidad de poder 

conformar espacios donde serán construidas las distintas estructuras  y Obras Civiles, como ser: 

 

a) Construcción de  Ambientes de Operación A y B 

• Excavación para Cimientos  

b) Estructura Cubierta, City Gate 

• Excavación para  Fundaciones 

c) Losa  de Fundación, City Gate 

• Excavación para mejoramiento de terreno. 

d) Muro Perimetral 

• Excavación para Cimientos  

e) Cordones de acera internos y externos  

• Excavación para cordones 
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Estos trabajos se realizaran de acuerdo a especificaciones, planos, gráficos y/o instrucciones emitidas por el SUPERVISOR, 

utilizando medios mecánicos o manuales. En La Presente Especificación se incluye cualquier desbroce superficial. 

De acuerdo a la naturaleza y características del suelo a excavarse durante el Proyecto, se establece en La Presente 

Especificación los siguientes tipos de suelo para su excavación en el Proyecto: 

 

a)  Suelo Clase I (blando).- Materiales de fácil remoción. 

b) Suelo Clase II (semiduro).- Materiales conformados por arcillas compactas, arena o grava consolidada en matriz arcillo-

limosa,  

c) Suelo Clase III (duro).- Material rocoso, conformado por rocas sueltas, conglomerados areniscas y todos aquellos suelos 

compactos.  

 

 

 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. 

 

El CONTRATISTA proporcionará todos los materiales, herramientas y equipos necesarios como ser: martillo neumático o 

eléctrico (si corresponden de acuerdo al tipo de terreno), palas, picotas, barretas, carretillas, etc. Los mismos deberán ser 

aprobados por el SUPERVISOR al Inicio de la actividad.  

El CONTRATISTA podrá adicionar en su propuesta la utilización de maquinaria pesada (retroexcavadora o similar) para 

realizar la excavación del terreno. Siempre y cuando antes del inicio de la actividad;  presente al SUPERVISOR el 

correspondiente plan de Trabajo del mencionado Equipo, con el fin de evitar la mala ejecución de los trabajos que podrán 

perjudicar el avance como arriesga la seguridad en el Área designada al Proyecto. 

 

 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN. 

 

Realizado el Trazado y Replanteo Topográfico en Obra, debidamente aprobado por el  SUPERVISOR; el mismo dará la 

orden de inicio de actividades de la Presente Especificación y  evaluara las posibles  modificaciones en el trazo del 

Proyecto tomando en cuenta el tipo de terreno.  

Durante todo el proceso de excavación, el CONTRATISTA pondrá el máximo cuidado para evitar daños a estructuras y/o 

edificaciones que se hallen próximas al lugar de trabajo. Además tomará las medidas necesarias para evitar que sus 

trabajos interrumpan cualquier servicio existente como agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, teléfono, etc. En 

caso de daño a los mismos el CONTRATISTA se hará responsable y a su costo realizara la reparación con personal 

calificado y/o cancelación por los daños resultantes, durante las excavaciones.  

Cuando la excavación haya alcanzado la profundidad y perfilado de acuerdo a los planos, se procederá a la limpieza con el 

retiro de todo tipo de material. 

En caso de identificarse excavaciones que no cumplan con la sección que se indica en los planos constructivos y 

especificaciones técnicas, el SUPERVISOR procederá de la siguiente manera: 

Si en la sección, la profundidad y/o el ancho fuera menor a lo establecido, el CONTRATISTA está obligado a cumplir con la 

sección tipo de excavación que está definida de acuerdo al tipo de estructura u obra civil del Proyecto. 

En caso de presencia de agua debido a nivel freático, rotura de tuberías de Agua Potable y/o Alcantarillado u otros 

imprevistos, el CONTRATISTA dispondrá del número y clase de unidades de bombeo necesarias, evacuando el agua de 

manera que el fondo de cimentación no se deteriore, su resistencia no sea reducida y que la obra pueda llevarse a cabo 

en cumplimiento de especificaciones.  
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Si fuese necesario el CONTRATISTA deberá contar con el personal, equipo y herramientas necesarias para la ejecución de 

trabajos en horario nocturno, la autorización para la ejecución de trabajos en estos horarios, debe emanar del 

SUPERVISOR, previa verificación de la existencia de los medios necesarios para la ejecución. 

Los entibamientos (apuntalamientos y soportes) que sean necesarios para sostener los lados de la excavación deberán 

estar colocados para impedir cualquier desmoronamiento que afectara la sección de trabajo o ponga en riesgo la 

seguridad del personal, estructuras o propiedades adyacentes. No se hará ningún pago adicional por razón de entibados. 

El CONTRATISTA deberá notificar al SUPERVISOR con 48 horas de anticipación al inicio de cualquier excavación, con el 

objetivo de verificar secciones y efectuar las mediciones pertinentes. 

Los materiales que no se vayan  a utilizar, serán retirados a distancias adecuadas, de tal manera que no perjudiquen la 

normal ejecución de la obra. 

Se eliminará cualquier material que pueda perjudicar de alguna manera la ejecución de las obras, a los obreros o equipos, 

aunque no se encuentre directamente en la superficie de excavación. 

A medida que progrese la excavación, se cuidará especialmente el comportamiento de los taludes, a fin de evitar 

deslizamientos. 

Si se produjera cualquier deslizamiento, no se podrá fundar sin antes eliminar completamente el material deslizado. 

Una vez culminada la excavación esta  deberá estar libre de todo material suelto, descompuesto y todas las demás 

incrustaciones que pudieran perjudicarla. Se protegerá igualmente contra fenómenos de meteorización y ablandamiento. 

Para este efecto, la zanja no permanecerá descubierta por un tiempo prolongado, debiendo excavarse sus lineamientos 

finales tan solo cuando se tenga todo preparado para el proceso de hormigonado. En todo caso, es siempre 

responsabilidad del CONTRATISTA, proteger las zanjas y todas cimentaciones de las estructuras como obras civiles contra 

daños de toda índole, pues no se concederá ningún pago extraordinario para subsanar las dificultades ocasionadas por 

estos aspectos. 

Los materiales sobrantes de la excavación serán trasladados y acumulados en los lugares indicados por el Supervisor, aun 

cuando estuvieran fuera de los límites de la obra, para su posterior transporte a los botaderos establecidos, para el 

efecto, por las autoridades locales. 

 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 

 

La Presente Especificación contemplara la medición y  pago de las siguientes actividades: 

 EXCAVACIÓN PARA CIMIENTOS (CASETAS PARA INSTRUMENTOS Y PORTERIA) 

 EXCAVACIÓN PARA FUNDACIÓN (CUBIERTA CITY GATE) 

 EXCAVACIÓN PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO (LOZA CITY GATE) 

 EXCAVACIÓN PARA MURO DE CONTENCIÓN Y SOBRECIMIENTOS 

 EXCAVACIÓN PARA CORDONES (CORDONES DE ACERA) 

 

Los cuáles serán medidos en metros cúbicos de acuerdo a la sección y longitud expuestos en los planos (Estructuras y 

Obras Civiles) y/o de acuerdo a lo instruido por el SUPERVISOR. La forma de pago se efectuara de acuerdo al respectivo 

precio unitario de la propuesta aceptada.  

Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean 

necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 

 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 

EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS Y OBRAS CIVILES M3. 
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RELLENO, NIVELADO Y COMPACTADO CON MATERIAL COMUN  

RELLENO, NIVELADO Y COMPACTADO CON SUELO CEMENTO 

UNIDAD: M3 

 

DEFINICIÓN. 

 

La Presente Especificación comprende los trabajos de relleno, nivelado y compactado con material común, y posterior a 

este con suelo cemento con un 2% de pendiente (exceptuando el área de asentamiento del City Gate, esta debe de ser 

totalmente horizontal) para drenaje de aguas pluviales , dimensionado en magnitud según relevamiento y levantamiento 

topográfico, que deberá realizarse después de haber sido concluida la construcción de los Cimientos, muros de 

contención y Fundaciones de H°A°. 

El presente ítem se ejecutara según se especifique en los planos, cantidades establecidas en la propuesta y/o 

instrucciones del Supervisor.  

 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

 

El CONTRATISTA proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, 

los mismos que deberán ser aprobados por el Supervisor.  

El material de relleno a emplearse será preferentemente el mismo suelo extraído de la excavación, libre de pedrones y 

material orgánico. En caso de que no se pueda utilizar dicho material de la excavación se hará uso de otro material o de 

préstamo, el mismo deberá ser aprobado y autorizado por el Supervisor.  

 

No se permitirá la utilización de suelos con excesivo contenido de humedad, considerándose como tales, aquéllos que 

igualen o sobrepasen el límite plástico del suelo. Igualmente se prohíbe el empleo de suelos con piedras mayores a 10 cm. 

de diámetro.  

De igual forma se precisará realizar la provisión y relleno de material drenante (Grava) y el respectivo colocado de 

tuberías perforadas; con el fin de evitar la saturación del material de relleno, que podría derivar en sobre solicitaciones de 

cargas hidrostáticas (Empuje Activo y Pasivo) al  cimiento. Tanto el espesor como la posición del material drenante y 

tuberías perforadas serán definidos por el SUPERVISOR con a probación del Fiscal, de acuerdo a las características (clima, 

topografía y nivel freático) del sector de emplazamiento del proyecto.    

Para efectuar el relleno, el CONTRATISTA deberá disponer en obra del número suficiente de pisones manuales de peso 

adecuado y apisonadores a explosión mecánica (el numero será expuesto de acuerdo al número de frentes de trabajo).  

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN  

 

Una vez concluidos los trabajos y solo después de transcurridas 48 horas del vaciado de la estructura de hormigón,  se 

comunicará al Supervisor, a objeto de que autorice en forma escrita el relleno correspondiente de material.  

El SUPERVISOR exigirá el número de pruebas de densidad como los laboratorios de Suelos relacionados (Granulometría, 

Proctor y otros) conforme vea conveniente para asegurar la calidad de compactación, por lo cual el CONTRATISTA deberá 

tener a disposición en obra, el personal y los equipos de ensayos correspondientes en cantidad suficiente.  

Las pruebas de laboratorio de suelos serán llevados a cabo por un laboratorio especializado, quedando a cargo del 

CONTRATISTA el costo de los mismos.  
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Se efectuarán pruebas de densidad in situ por capa compactada, corriendo por cuenta del CONTRATISTA los gastos que 

demanden estas pruebas. Asimismo, en caso de no satisfacer el grado de compactación requerido  en la capa 

correspondiente (mayor/igual a 95%), el CONTRATISTA deberá repetir los procedimientos de Relleno y Compactado por 

su cuenta y riesgo. El material de relleno común deberá colocarse en capas que van de los 20 a 30 cm. de espesor. 

El material de relleno sobrante, deberá ser retirado tan pronto como haya sido concluida la actividad de relleno y 

compactado.  

 

En caso que el material de relleno común y/o material drenante por cualquier motivo, sea insuficiente para realizar las 

actividades de relleno y compactado de acuerdo a los procedimientos, el CONTRATISTA proveerá a su costo la Provisión 

en obra de material de relleno que cumpla con las especificaciones del tipo de suelo del sector como las características 

del material drenante. 

El suelo cemento será colocado como última capa superficial en todas las áreas comprendidas en el trabajo deberán 

nivelarse en forma uniforme, respetando la nivelación inicial realizada para tener una pendiente mínima de bombeo de 

2%  en toda la  superficie del proyecto, entregándose está libre de irregularidades. 

 

 Relleno y Compactado: En la ejecución del relleno cuando corresponda, el CONTRATISTA deberá emplear solamente 

aquellos materiales que hubieran sido aprobados previamente por el Supervisor, pudiendo ser este material el obtenido 

del corte o material adicional.  

Relleno nivelado y compactado de suelo con un 2% de pendiente (exceptuando el área de asentamiento del City Gate, 

esta debe de ser totalmente horizontal) para drenaje de aguas pluviales, dimensionado en magnitud según relevamiento y 

levantamiento topográfico, el mismo deberá ser rellenado con material común y posterior al mismo, la ultima capa 

deberá ser con suelo cemento. 

En caso que sea necesario la provisión material de relleno adicional,  de manera parcial o total (bancos de préstamo) el 

CONTRATISTA deberá involucrar la correspondiente provisión en los precios unitarios del proyecto; No se permitirá la 

utilización de suelos con excesivo contenido de humedad, considerándose como tales aquéllos que igualen o sobrepasen 

el límite plástico del suelo. Igualmente se prohíbe la utilización de suelos con piedras mayores a 10 cm. de diámetro.  

Los materiales provenientes del corte del terreno del sector (si corresponde), el Supervisor definirá si son aptos para los 

rellenos especificados, siendo estos transportados a los lugares indicados para el efecto, caso contrario se transportarán 

fuera de los límites de la obra. 

Los rellenos se realizarán en capas de 20 cm. como máximo proporcionando la humedad adecuada y efectuando el 

compactado correspondiente.  

El SUPERVISOR exigirá el número de pruebas de densidad como los laboratorios de Suelos relacionados (Granulometría, 

Proctor y otros) conforme vea conveniente para asegurar la calidad de compactación, por lo cual el CONTRATISTA deberá 

tener a disposición en obra, el personal y los equipos de ensayos correspondientes en cantidad suficiente.  

Las pruebas de laboratorio de suelos serán llevados a cabo por un laboratorio especializado, quedando a cargo del 

CONTRATISTA el costo de los mismos.  

Se efectuarán pruebas de densidad in situ por capa compactada, corriendo por cuenta del CONTRATISTA los gastos que 

demanden estas pruebas. Asimismo, en caso de no satisfacer el grado de compactación requerido  en la capa 

correspondiente (mayor/igual a 95%), el CONTRATISTA deberá repetir los procedimientos de Relleno y Compactado por 

su cuenta y riesgo. El material de relleno común deberá colocarse en capas que van de los 20 a 30 cm. de espesor. El 

número de ensayos como la ubicación de los mismos de acuerdo a las capas conformadas; lo determinara el SUPERVISOR 

conforme vea conveniente, para garantizar la calidad de la compactación del terreno.   
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El material de relleno sobrante, deberá ser retirado tan pronto como haya sido concluida la actividad de relleno y 

compactado.  

La compactación deberá avanzar gradualmente en franjas paralelas desde los bordes hacia el centro, cuidando que todas 

las capas sean de espesor uniforme, hasta conseguir la altura total del relleno (de acuerdo a la nivelación realizada 

anteriormente). La última capa recibirá el acabado final para tener la forma de la sección transversal indicada en los 

planos.  

Cuando las excavaciones demanden la construcción de entibados y apuntalamientos, éstos deberán ser proyectados por 

el CONTRATISTA y revisados y aprobados por el Supervisor. Esta aprobación no eximirá al CONTRATISTA de las 

responsabilidades que hubiera lugar en caso de fallar las mismas. 

El CONTRATISTA deberá tomar todas las precauciones necesarias para no causar daño a terceros ni a la obra misma, 

siendo estos aspectos de su entera y exclusiva responsabilidad. El CONTRATISTA deberá estudiar la forma de aplicar el 

equipo y personal más adecuado para este fin. 

 

 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 

 

La Presente Especificación contemplara la medición y  pago los ítems, los cuales serán medidos en metros cúbicos, de 

acuerdo a la geometría del espacio rellenado y compactado en su posición final. Secciones que serán aprobadas por el 

SUPERVISOR. Los ítems mencionados serán pagados de acuerdo al respectivo precio unitario de la propuesta aceptada. 

Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean 

necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 

 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 

RELLENO, NIVELADO Y COMPACTADO CON MATERIAL 

COMUN 

M3. 

RELLENO, NIVELADO Y COMPACTADO CON SUELO CEMENTO M3. 

 

ENSAYO DE COMPACATACIÓN DE SUELOS PROCTOR T99 
UNIDAD: PUNTO 

DEFINICIÓN. 

 

La Presente Especificación comprende todos los ensayos de compactación de suelos Proctor que deben ser realizados en 

obra, en los trabajos donde sean realizados trabajos de compactación, 5 de los ensayos corresponderán al área de acera 

externa 

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN  

 

El material de relleno deberá colocarse en capas no mayores a 20 cm., con un contenido óptimo de humedad, 

procediéndose al compactado. A requerimiento del SUPERVISOR DE OBRA, se efectuarán pruebas de densidad y/o 

calicatas en sitio, corriendo por cuenta del CONTRATISTA los gastos que demanden estas pruebas. Asimismo, en caso de 

no satisfacer el grado de compactación requerido en más de tres puntos, el CONTRATISTA deberá repetir el trabajo por su 

cuenta y riesgo. 
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El grado de compactación para vías con tráfico vehicular deberá ser de 95% del Proctor modificado. Y en el caso de 

veredas deberá ser del orden del 90% mínimo del Proctor modificado. 

El SUPERVISOR DE OBRA exigirá la ejecución de pruebas de densidad y/o calicatas en sitio a diferentes niveles del relleno, 

en relación a la cantidad solicitada, por lo cual el CONTRATISTA deberá tener a disposición en obra los equipos de ensayos 

correspondientes y en cantidad suficiente. Las pruebas de compactación serán llevadas a cabo por un laboratorio 

especializado, quedando a cargo del CONTRATISTA el costo de las mismas. En caso de no haber alcanzado el porcentaje 

requerido, el CONTRATISTA deberá repetir el trabajo por su cuenta y riesgo. 

 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 

 

El ITEM será medido por Punto solicitado, de acuerdo a la necesidad de la y será pagado de acuerdo al respectivo precio 

unitario de la propuesta aceptada. 

Dicho precio será compensación total por la provisión de los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros 

gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 

 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 

ENSAYO DE COMPACATACIÓN DE SUELOS PROCTOR T99 PTO. 

 
PROVISIÓN Y RECUBRIMIENTO CON RIPIO e=15 cm 
UNIDAD: m3 

 DEFINICIÓN. 

 

La Presente Especificación comprende todos los trabajos que se realizaran de manera manual y con maquinaria para la 

provisión de ripio (grava) y el respectivo recubrimiento de las áreas no construidas del emplazamiento del proyecto, 

respetando la pendiente mínima de  escurrimiento (bombeo 2%); de acuerdo a la nivelación y verificaciones realizadas. La 

Presente Especificación también incluye el humedecimiento y la compactación superficial respectiva, estos trabajos 

tendrán el objetivo de  frenar el crecimiento de maleza, arbustos y demás materia orgánica en las áreas mencionadas del 

proyecto. 

 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

 

El CONTRATISTA deberá proporcionar todas las herramientas menores (palas, picotas, carretillas, compactadores 

mecánicos, etc.) como el personal mínimo, equipo y maquinaria (Volquetes de 8 m3, rodillo liso mediano y 

retroexcavadora) para la ejecución de la provisión y recubrimiento de ripio. 

La Grava (ripio) a utilizarse  tendrá que tener un tamaño máximo de 1 pulgadas, no se permitirá que el material provisto 

contenga basura y material orgánico en cualquiera de sus tipos. El SUPERVISOR podrá ordenar al CONTRATISTA el retiro 

inmediato del material que no cumpla con lo exigido anteriormente.    

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN  

 

El CONTRATISTA deberá seleccionar un banco de material granular y verificará el cumplimiento de las características del 

material y solicitara la aprobación por el Supervisor.  
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Una vez aprobado el banco de préstamo de material granular, este se transportara a la Obra, y de acuerdo a las 

instrucciones del SUPERVISOR se destinara las áreas correspondientes para el des-carguío del mismo. 

La dimensión de ripio entre 2 y 3 cm de tamaño), Considerando que se llegue a enterrar una capa de 5 cm deberá de 

existir una capa de ripio de 10 cm 

Tomando en cuenta la organización y la secuencia en que se ejecutaron los trabajos en los diferentes ítems 

(programación definida por el supervisor), se podrá recubrir directamente en los sectores no construidos de la 

plataforma, con el material provisto (grava) utilizando la  maquinaria correspondiente (retroexcavadora y rodillo liso). 

En caso que No se pueda ingresar a ciertos sectores dentro de los predios del proyecto (recubrimiento de áreas no 

construidas), con maquinaria y equipo indicados anteriormente; se deberá  utilizar equipos y herramientas manuales; 

tanto para el transporte del material desde el sector del des-carguío, el recubrimiento esparciendo el material granular, 

humedecimiento del sector y el compactado superficial (asentamiento). 

El CONTRATISTA tiene la obligación de ejecutar los trabajos de drenaje necesarios para el control y eliminación de aguas 

durante y después de los trabajos de construcción del mejoramiento, a fin de evitar la saturación del suelo 

Tampoco será motivo de pago adicional los volúmenes producto de incremento en las dimensiones autorizadas de los 

mejoramientos, que realice el CONTRATISTA por  error o conveniencia, ni la ejecución de rampas que habilite el mismo 

para la conformación de los mejoramientos ni el relleno de dichas rampas. 

El espesor de conformación del recubrimiento con ripio (grava) será de 15 cm, en ningún caso se permitirá que el mismo 

sea menor a lo indicado, quedando a responsabilidad del CONTRATISTA prever el material necesario tomando en cuenta 

el volumen de provisión  para cumplir con el espesor exigido. 

 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 

 

El ITEM será medido en metros cubico, de acuerdo a la geometría del espacio recubierto su posición final, tomando en 

cuenta que el espesor siempre será constante. Secciones que serán aprobadas por el SUPERVISOR. Los ítems 

mencionados serán pagados de acuerdo al respectivo precio unitario de la propuesta aceptada. 

Dicho precio será compensación total por la provisión de los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros 

gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 

 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 

PROVISIÓN Y RECUBRIMIENTO CON RIPIO e=15 cm M3. 

 

CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE HoCo 
 
 

DEFINICIÓN. 

 

La Presente Especificación comprende los trabajos necesarios para la construcción de estructuras de HoCo que deberá 

realizarse en toda la obra para la sujeción de estructuras como muros y/o tabiques de ladrillo de acuerdo a las 

dimensiones, dosificaciones de hormigón y otros detalles señalados en los planos del proyecto y/o Instrucciones del 

Supervisor, con un desplazamiento de piedra del 60 % y 40 % de hormigón por cada metro cúbico. 

 

Estos trabajos comprenden la construcción de: 

 Construcción de bordes contenedores de ripio 
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 Construcción de Muro de contención de HoCo 

 Construcción de Cimientos de HoCo 

 Construcción de Sobrecimientos de HoCo 

 Construcción de Cordones de HoCo 

 Construcción de Aceras de HoCo 

 Construcción de Cunetas de HoCo 

 Construcción de Cubos base de HoCo para tinglado 

 Construcción de Base de HoCo para tensores 

 Construcción de Base de HoCo para postes de Luminaria 

 Construcción de losa de HoCo para estadía vehicular 

 Construcción de Rampa Exterior de HoCo 

 
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

 

El CONTRATISTA proporcionará todos los materiales, herramientas y equipos necesarios (mezcladora, herramientas 

menores, etc.) para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el SUPERVISOR al Inicio de cada 

actividad. 

Los materiales a emplearse en la preparación del hormigón deberán ser de buena calidad, se debe utilizar cemento 

Portland IP-30, arena limpia no arcillosa que pase el tamiz #4 (4,75 mm), grava no mayor a 3/4” y piedra de buena calidad 

y/o como lo solicite el SUPERVISOR. 

Las dimensiones de los cimientos se ajustarán estrictamente a las medidas indicadas en los planos respectivos y/o de 

acuerdo a instrucciones del Supervisor. 

En general los agregados deberán estar limpios, exentos de materiales tales como arcilla, barro adherido, escorias, cartón, 

pedazos de madera o materias orgánicas. 

Las piedras serán de buena calidad, deberán pertenecer al grupo de las graníticas, estar libres de arcilla y presentar una 

estructura homogénea y durable. Estarán libres de defectos que alteren su estructura, sin grietas y sin planos de fractura 

o de desintegración.  

Los encofrados deberán ser rectos estar libres de deformaciones o torceduras y de resistencia suficiente para contener el 

hormigón ciclópeo y resistir los esfuerzos que ocasiona el vaciado sin deformarse; podrán ser metálicos y/o de madera de 

buena resistencia. 

El agua del concreto para el mezclado será preferiblemente potable y deberá estar libre de sustancias que perjudiquen la 

buena calidad del concreto, tales como ácidos, álcalis fuertes, aceites, materias orgánicas, sales y cantidades apreciables 

de limos.   

Se podrá emplear aditivos para modificar ciertas propiedades del hormigón, previa justificación y aprobación expresa 

efectuada por el SUPERVISOR. 

El equipo mínimo necesario para el vaciado de hormigón (Mezcladora, herramientas menores, etc.) deberá ser tal que 

asegure la colocado y terminado del mismo a un ritmo acorde al suministro. Se hará uso de mezcladora mecánica en la 

preparación del hormigón, a objeto de obtener homogeneidad en la calidad del concreto. Estará autorizado el uso de 

camiones hormigoneros, siempre y cuando el hormigón cumpla los requisitos de calidad especificados en la norma de 

Hormigones CBH-87.  

 

 

 



 

UNIDAD SOLICITANTE: DISTRITO DE REDES DE GAS ORURO 
UNIDAD DISTRITAL DE CONSTRUCCIONES ORURO 

      
Anexo 1 

 

OBJETO DE LA CONTRATACION: ACONDICIONAMIENTO DEL LUGAR DE 
INSTALACIÓN DEL CITY GATE LA AURORA – CIUDAD DE ORURO 

Hoja: 
      22 de 73 

 

Elaborado y Recibido por: Aprobado por: 

  

Ing. Lyndsay Yh. Oroza Parra 
RESPONSABLE DE INGENIERIA U.I.P. – U.D.C.O.R. 

DISTRITAL REDES DE GAS ORURO 
GRGD – Y.P.F.B 

Alex G. Choque Huanca 
JEFE UNIDAD DISTRITAL DE CONSTRUCCIONES 

DISTRITAL REDES DE GAS ORURO 
GRGD – Y.P.F.B 

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN  

Previo al inicio de la ejecución de trabajos el CONTRATISTA deberá presentar un procedimiento y especificaciones del 

hormigón a ser utilizado, el mismo será revisado y aprobado por el SUPERVISOR. 

 

No se realizará ninguna mampostería sin que previamente se hayan inspeccionado las zanjas destinadas a recibirla, con la 

finalidad de cerciorarse de que el fondo está bien nivelado y compactado. Primero se emparejará el fondo de la 

excavación con una capa de mortero pobre de cemento y arena en proporción 1:6 en un espesor de 2 cm. sobre la que se 

colocará la primera hilada de piedras.  

 

La superficie sobre la que se asentarán los sobre cimientos  deberá estar totalmente libre de cualquier material nocivo o 

suelto, se iniciará con el encofrado del elemento para seguir con la preparación del hormigón simple y el posterior 

vaciado. 

Verificado el encofrado en el que se alojará el hormigón y la piedra, se iniciará su colocado en dos capas alternadas de 

hormigón simple y piedra, teniendo el cuidado de guardar la proporción especificada.  

 

Se iniciará el colocado del Hormigón Ciclópeo en dos capas alternadas de hormigón simple y piedra, teniendo el debido 

cuidado de guardar la proporción especificada en los planos y/o de acuerdo a las indicaciones del Supervisor. 

Las piedras serán previamente lavadas y humedecidas al momento de ser colocadas en la obra y deberán descansar en 

todas sus superficies planas de asiento hacia abajo sobre la base de mortero. La primera capa será de hormigón de 10 cm 

de espesor sobre la que se colocará a mano una capa de piedra. No se permitirá que sean arrojadas por cuanto pueden 

provocar daños a la capa de hormigón adyacente. Se vaciará la segunda capa repitiendo el mismo procedimiento hasta 

completar el tamaño del elemento. 

Se tendrá especial cuidado de que la piedra quede totalmente embebida en el mortero y que no existan espacios libres 

entre el hormigón y la piedra (cangrejeras) para lo que se realizará un punsonamiento (golpeteo) con la ayuda de una 

varilla. Las piedras desplazadoras deben quedar con un recubrimiento perimetral de hormigón de al menos 3 cm. 

Para el concreto de Hormigón se empleará una dosificación 1:2:3 en proporción, el cemento deberá suministrarse en el 

lugar de su empleo con sus bolsas originales de fábrica y será almacenado en sitios secos y aislados del suelo protegido de 

la humedad y la intemperie. El almacenamiento del cemento no se h                                                                                                                                                                      

ará en pilas de más de siete sacos de altura y se deberá rechazar todo el cemento que tenga más de dos meses de acopio. 

La dosificación señalada anteriormente será empleada, cuando la misma no se encuentre especificada en el formulario de 

presentación de propuestas o en los planos correspondientes. Para la fabricación del hormigón se deberá efectuar la 

dosificación de los materiales por peso. 

El mezclado manual queda expresamente PROHIBIDO. 

Antes del vaciado del hormigón para la construcción de los cimientos, el CONTRATISTA deberá requerir la 

correspondiente autorización escrita del SUPERVISOR. 

El CONTRATISTA está en la obligación de presentar al SUPERVISOR, todos los ensayos en probetas de hormigón para la 

prueba de Resistencia a la Compresión, mediante la toma de muestras (mínimamente  tres por cada ensayo (4 m3), El 

hormigón tendrá un contenido mínimo de cemento de 260,00 kg por metro cúbico de hormigón, para todos los 

hormigones de resistencia especificada como 180 kg/cm2 a los 28 días, se deben tomar muestras para las diferentes 

pruebas de control de calidad del hormigón, las roturas deberán efectuarse a los 7 días de la toma de muestra y podrá 

estimarse la resistencia a los 28 días mediante las fórmulas indicadas en la Norma Boliviana del Hormigón Armado CBH-

87. 
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La remoción de los encofrados será posterior a las 24 horas después de haberse efectuado el vaciado, procediendo a 

humedecerlo por un período de 3 días consecutivos como mínimo.  No se hará ningún vaciado de hormigón cuando la 

temperatura atmosférica no sea superior a 8 grados centígrados a la sombra.   

 

Cordones, aceras y cunetas de hormigón 

Una vez que el terreno esté: debidamente compactado, con soladura de piedra, limpio de tierra u otras impurezas y con 

el nivel de piso terminado de acuerdo a las pendientes respectivas; se procederá a realizar el vaciado de espesores de 

hormigón de acuerdo al tipo de vaciado (Aceras, cordones y cunetas), el cual deberá ejecutarse de acuerdo a las 

indicaciones del SUPERVISOR.  

Finalmente el hormigón se cubrirá con una capa de enlucido para un mejor acabado con referencia a las condiciones 

originales de la acera, preservando las juntas de dilatación y construyendo las juntas rectilíneas de acabado longitudinal.  

Para realizar el vaciado de Hormigón es de carácter obligatorio, tomar en cuenta las juntas de dilatación, debiendo ser 

verificado antes del vaciado que la junta de dilatación consiga llegar a la superficie del terreno, desde la parte superior del 

acabado, lo cual deberá lograrse usando reglas de madera o metal con la sección requerida para el vaciado, quedando 

terminantemente prohibido realizar el vaciado sin las previsiones necesarias para una adecuada junta de dilatación. Las 

terminaciones de las juntas se alisarán con planchas metálicas,  

Las juntas de dilatación transversales deberán continuar con las existentes, en caso de no contar con la misma, se deberá 

consultar al SUPERVISOR para determinar los espaciamientos adecuados para las mismas. 

Se hará uso de una o más mezcladoras mecánicas y/o camiones hormigoneros de capacidad adecuada en la preparación 

del hormigón a objeto de obtener homogeneidad en la calidad del concreto. La mezcla deberá ser adecuada para 

manipuleo y vaciado del hormigón permitiendo el llenado de los vacíos existentes entre las piezas del empedrado. 

Periódicamente se verificará la uniformidad del mezclado. 

Los materiales componentes serán introducidos en el siguiente orden: 

1º Una parte del agua del mezclado. 

2º Grava 

3º Arena.  

4º  Cemento 

5º El resto del agua de amasado en caso de que la mezcla lo requiera. 

 

El tiempo de mezclado, será contando a partir del momento en que todos los materiales hayan ingresado al tambor, no 

será inferior a noventa segundos para capacidades útiles hasta 1 m3, pero no menor al necesario para obtener una 

mezcla uniforme. No se permitirá un mezclado excesivo que haga necesario agregar agua para mantener la consistencia 

adecuada. 

 

El mezclado manual queda expresamente PROHIBIDO. EL vaciado de Hormigón se ejecutara de tal manera quede en 

óptimas condiciones y con el acabado más estético posible.  

El CONTRATISTA está en la obligación de presentar al SUPERVISOR, todos los ensayos en probetas de reposición de 

hormigón para la prueba de Resistencia a la Compresión, mediante la toma de muestras (mínimamente  tres por cada 

ensayo y tramo vaciado), La resistencia característica a los 28 días deberá ser de 210 Kg/cm2 a la compresión. Para 

determinar la resistencia señalada se deberá elaborar los ensayos de acuerdo a lo indicado por el supervisor. Este 

requerimiento conforme lo requieran los trabajos no será restrictivo, puesto que el SUPERVISOR podrá solicitar probetas 

adicionales. Todos los ensayos se realizarán en un laboratorio de reconocida solvencia técnica debidamente aprobado por 
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el SUPERVISOR como por el FISCAL. El SUPERVISOR realizara el marcado de cilindros para confiabilidad de YPFB antes de 

ser llevado a los laboratorios.  

Es obligación del CONTRATISTA realizar cualquier corrección en la dosificación para conseguir el hormigón requerido, si 

los resultados fueran menores a la resistencia especificada, se considerarán los siguientes casos: 

i) Tramos que presenten resistencia mayor al 90 %. De lo especificado: se procederá a la verificación de resistencia a 

costo del CONTRATISTA, mediante ensayos de esclerometria u otro ensayo no destructivo. La disposición y número 

de ensayos a realizar será  a requerimiento del SUPERVISOR. 

ii) Tramos que presenten resistencia menor al 90 %. De lo especificado: se procederá a la demolición y reposición 

del vaciado  de hormigón observado a costo del CONTRATISTA. 

Todos los ensayos para la calidad de Hormigón especificados u otros que proponga el SUPERVISOR, serán a costo 

del CONTRATISTA. 

 

Especificaciones de cada ítem según plano constructivo. 

 La CONSTRUCCIÓN DE BORDES CONTENEDORES DE RIPIO, va construido en la puerta para personal sobre el 

muro de contención de 0.10m x 0.3m x L (longitud de la puerta). 

 Para el MURO DE CONTENCION DE HoCo, será provisto de agregado impermeabilizante y orificios de drenaje 

según planos adjuntos a las especificaciones técnicas (con su respectivo enlucido fino en sus áreas visibles) 

 Las dimensiones de los CIMIENTOS DE HoCo, se ajustarán estrictamente a las medidas indicadas en los planos 

respectivos y/o de acuerdo a instrucciones del Supervisor, El acabado del sobre cimiento debe quedar liso 

(afinado), nivelado libre de ondulaciones. 

 Las dimensiones de los SOBRE CIMIENTOS DE HoCo, se ajustarán estrictamente a las medidas indicadas en los 

planos respectivos y/o de acuerdo a instrucciones del Supervisor, El acabado del sobre cimiento debe quedar 

liso (afinado), nivelado libre de ondulaciones. 

 CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN DE HoCo, de 0.20m x 0.4m x 20m provista de juntas de dilatación de plasto formo 

de 1cm, cada 5m 

 Construcción de ACERA de HoCo de 0.80 m x 0.2m x 20 m provista de juntas de dilatación de plasto formo de 1 

cm de espesor cada 1 m 

 La construcción de CUNESTAS DE HoCo, para drenaje interior y exterior según planos constructivos. 

 La construcción de CUBOS BASE DE HoCo PARA TINGLADO, son para instalación de tinglado de City Gate y 

tinglado de sistema de odorización pintados en azul pastel (0.6m x 0.6m x1m según plano constructivo) 

 Para la CONSTRUCCIÓN DE BASE DE HoCo PARA TENSORES, deberán ser construidos de hormigón ciclópeo, 

provistos de ganchos anclados para los tensores de la torre del pararrayos. 

 CONSTRUCCIÓN DE BASE DE HoAo PARA POSTES DE LUMINARIA, para anclaje de postes de iluminación de 

dimensiones de (0.3x0.3x0.8m) Ver planos constructivos. 

 La CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE HoCo PARA ESTADÍA VEHICULAR, de 0.20 m de altura con frotachado áspero 

para estadía vehicular al interior del terreno del City Gate, provista de plastoformos de 1cm de espesor  cada 1 

metro cuadrado como juntas de dilatación además de contar con una rampa de ingreso pintada en sus bordes 

con un delimitado amarillo de 0.3m de ancho con tratamiento de micro esferas de vidrio (entre la losa y el 

ripio). 

 Para la CONSTRUCCIÓN DE RAMPA EXTERIOR DE HoCo, para acceso vehicular de hormigón ciclópeo deberá ser 

de 20 cm de espesor. 

 
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 
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Las estructuras serán medidas, verificando el volumen realmente ejecutado y aprobado por el SUPERVISOR. Los ítems 

mencionados serán pagados de acuerdo al respectivo precio unitario de la propuesta aceptada. 

Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean 

necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 

CONSTRUCCIÓN DE BORDES CONTENEDORES DE RIPIO M3 
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE HoCo M3 
CONSTRUCCIÓN DE CIMIENTOS DE HoCo M3 
CONSTRUCCIÓN DE SOBRECIMIENTOS DE HoCo M3 
CONSTRUCCIÓN DE CORDONES DE HoCo M3 
CONSTRUCCIÓN DE ACERAS DE HoCo M2 
CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS DE HoCo M 
CONSTRUCCIÓN DE CUBOS BASE DE HoCo PARA TINGLADO PZA 
CONSTRUCCIÓN DE BASE DE HoCo PARA TENSORES PZA 
CONSTRUCCIÓN DE BASE DE HoCo PARA POSTES DE LUMINARIA PZA 
CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE HoCo PARA ESTADÍA VEHICULAR M2 
CONSTRUCCIÓN DE RAMPA EXTERIOR DE HoCo M2 

 

CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE HoAo 
UNIDAD: m3 

 DEFINICIÓN. 

 

La Presente Especificación comprende los trabajos necesarios para la preparación, transporte, colocado, vibrado, 

protección y curado de Hormigón Estructural  con refuerzo de acero en sus diferentes tipos de elementos y resistencias 

características cumpliendo con las respectivas dimensiones expuestas en los planos del proyecto como las respectivas 

cuantías. 

 

Estos trabajos comprenden la construcción de: 

 

 Botaguas de H°A° Muro Ventanas 

 Botaguas de H°A° Muro  Perimetral  

 Viga cadena DE H°A° muro perimetral 

 Columnas de HoAo Muro Perimetral R=210 Kg/cm2 

 Construcción de losa principal y secundaria de HoAo  para Skid City Gate  

 Construcción de base de HoAo para soporte de panel solar y batería del computador de flujo 

 Construcción de base de HoAo para soporte de estructura de pararrayos 

 Construcción de Cámaras de inspección de Jabalinas de Aterramiento de HoAo 

 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

 

El CONTRATISTA proporcionará todos los materiales, herramientas y equipos necesarios (carretillas, vibradoras y todas las 

herramientas menores, etc.) para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el SUPERVISOR al 
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Inicio de la actividad. Los materiales a emplearse en la preparación del hormigón deberán ser de buena calidad, 

cumpliendo con las  exigencias y requisitos establecidos en la Norma Boliviana del Hormigón Armado CBH -87. Se debe 

utilizar cemento Portland IP-30, arena limpia no arcillosa que pase el tamiz #4 (4,75 mm) y grava lavada no mayor a 3/4” 

y/o como lo solicite el SUPERVISOR,  

El agua de mezclado deberá estar limpia y libre de cualquier sustancia perjudicial para el Hormigón.   

Los encofrados de madera o metálicos (formaletas) deben ser pintados con aislantes antiadherentes sobre la superficie 

interior antes del colocado del hormigón, para  impermeabilizar la madera y evitar que se adhiera con el hormigón. Se 

debe colocar chanfles en las esquinas del encofrado, para evitar desmochaduras o agrietamientos de los distintos 

elementos al momento del desencofrado. Los encofrados deberán ser rígidos, resistentes y limpios.  

Se podrá emplear aditivos para modificar ciertas propiedades del hormigón, previa justificación y aprobación expresa 

efectuada por el SUPERVISOR. 

Estos ítems también involucraran la provisión, colocado y doblado de Acero de refuerzo con los diámetros y 

características indicados en los planos y/o conforme a las modificaciones que realice el SUPERVISOR; teniendo en cuenta 

además los materiales necesarios para el cortado, amarre y doblado respectivo. Las armaduras para el hormigón serán de 

acero y estarán constituidas por barras corrugadas. Las barras de acero no presentarán defectos superficiales por efectos 

de oxidación, grietas y ningún tipo de imperfecciones.   

Se hará uso de una o más mezcladoras mecánicas y/o camiones hormigoneros de capacidad adecuada en la preparación 

del hormigón a objeto de obtener homogeneidad en la calidad del concreto. La mezcla deberá ser adecuada para 

manipuleo y vaciado del hormigón permitiendo el llenado de los vacíos existentes con el correspondiente vibrado del 

hormigón. Periódicamente se verificará la uniformidad y revenimiento del mezclado.    

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN  

 

Una vez construida y fraguada la carpeta de nivelación de hormigón pobre, encontrándose esta limpia de tierra/otras 

impurezas y con el nivel de piso terminado de acuerdo a las pendientes respectivas; se procederá a realizar el armado del 

emparrillado de acero de refuerzo de acuerdo a la cuantía correspondiente expuesta en los planos del proyecto y/o como 

lo indique el SUPERVISOR y posterior a ello el respectivo vaciado de Hormigón. 

 

El procedimiento a seguir para la construcción de Hormigón Estructural Armado, tendrá que contemplar los detalles 

constructivos expuestos a continuación: 

• Acero de Refuerzo: Los aceros de distintos diámetros y características se almacenarán separadamente, a fin de 

evitar la posibilidad de intercambio de barras. Queda terminantemente prohibido el empleo de aceros de diferentes 

resistencias en una misma sección.  

La resistencia mínima del Acero de será 4200 Kg/cm2 (fatiga de fluencia) 

 

Las barras de fierro se cortarán y doblarán ajustándose a las dimensiones, cuantías  y formas indicadas en los planos y las 

planillas de fierros para cada elemento indicado, las mismas que deberán ser verificadas por el Supervisor antes de su 

utilización y este podrá modificar algún aspecto de acuerdo a su análisis técnico respectivo.  

El doblado de las barras se realizará en frío, mediante el equipo adecuado y velocidad limitada, sin golpes ni choques.  

Queda terminantemente prohibido el cortado y el doblado en caliente.  Las barras de fierro que fueron dobladas no 

podrán ser enderezadas, ni podrán ser utilizadas nuevamente sin antes eliminar la zona doblada.  

El radio mínimo de doblado, salvo indicación contraria en los planos será 13 veces el diámetro.  
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Antes de introducir las armaduras en los encofrados, se limpiarán adecuadamente mediante cepillos de acero, librándolas 

de polvo, barro, grasas, pinturas y todo aquello que disminuya la adherencia.  

Si en el momento de colocar el hormigón existieran barras con mortero u hormigón endurecido, éstos se deberán 

eliminar completamente.  

Todas las armaduras se colocarán en las posiciones precisas establecidas en los planos estructurales.  

 

Para sostener, separar y mantener los recubrimientos de las armaduras, se emplearán soportes de mortero (galletas) con 

ataduras metálicas que se construirán con la debida anticipación, de manera que tengan formas, espesores y resistencia 

adecuada. Se colocarán en número suficiente para conseguir las posiciones adecuadas, quedando terminantemente 

prohibido el uso de piedras como separadores.  

Se cuidará especialmente que todas las armaduras queden protegidas mediante los recubrimientos mínimos 

especificados en los planos.  

 

La armadura superior de la losas de fundación;  se asegurará adecuadamente, para lo cual el CONTRATISTA tendrá la 

obligación de construir caballetes en un número conveniente pero no menor a 4 piezas por m2.  

Todos los cruces de barras deberán atarse en forma adecuada. Previamente al vaciado, el Supervisor deberá verificar 

cuidadosamente la armadura y autorizar mediante el Libro de Órdenes, si corresponde, el vaciado del hormigón.  

 

Queda prohibido efectuar empalmes en barras sometidas a tracción. Si fuera necesario realizar empalmes, éstos se 

ubicarán en aquellos lugares donde las barras tengan menores solicitaciones.  

En una misma sección de un elemento estructural solo podrá aceptarse un empalme cada cinco barras. La resistencia del 

empalme deberá ser como mínimo igual a la resistencia que tiene la barra.  

Se realizarán empalmes por superposición de acuerdo al siguiente detalle Queda establecido que en la medición del acero 

de refuerzo no se tomará en cuenta la longitud de los empalmes, ni las pérdidas por recortes de las barras, las mismas 

que deberán ser consideradas por el CONTRATISTA en su análisis de precio unitario.  

Las armaduras deberán colocarse en los encofrados en las posiciones indicadas en los planos y amarradas entre sí por 

medio de alambre de amarre.  

 

• Encofrados: Los encofrados podrán ser de madera (clase A-dura), metálicos u otro material lo suficientemente 

rígido. 

Tendrán las formas, dimensiones y estabilidad necesarias para resistir el peso del vaciado, personal y esfuerzos por el 

vibrado del hormigón durante el vaciado, asimismo, deberán soportar los esfuerzos debidos a la acción del viento. 

Deberán ser montados de tal manera que sus deformaciones sean lo suficientemente pequeñas como para no afectar al 

aspecto de la obra terminada. 

Deberán ser estancos a fin de evitar el empobrecimiento del hormigón por escurrimiento del agua. 

 

Se utilizarán tablones cepillados del lado interior. En este caso, el encofrado deberá ser realizado con suma prolijidad. 

Cuando el Supervisor compruebe que los encofrados presentan defectos, interrumpirá las operaciones de vaciado hasta 

que las deficiencias sean corregidas. 

Como medida previa al colocado del hormigón se procederá a la limpieza y humedecimiento de los encofrados, no 

debiendo sin embargo quedar películas de agua sobre la superficie. 

Si se prevén varios usos de los encofrados, estos deberán limpiarse y repararse perfectamente antes de su nuevo uso. 

El número máximo de usos del encofrado se obtendrá del análisis de precios unitarios. 
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Se deberá contar como se mencionó anteriormente con bench mark (BM) para el respectivo control de niveles en todo 

momento en el proyecto. 

 

• Mezclado: El hormigón preparado en obra será mezclado mecánicamente, para lo cual: 

Se utilizará una hormigonera de capacidad suficiente para la realización de los trabajos requeridos. 

Se comprobará el contenido de humedad de los áridos, especialmente de la arena para corregir en caso necesario la 

cantidad de agua vertida en la hormigonera. 

De otro modo, habrá que contar esta como parte de la cantidad de agua requerida. El hormigón se amasará de manera 

que se obtenga una distribución uniforme de los componentes (en particular de los aditivos) y una consistencia uniforme 

de la mezcla (revenimiento). 

Los materiales componentes serán introducidos en el siguiente orden: 

1º Una parte del agua del mezclado. 

2º Grava 

3º Arena.  

4º  Cemento 

5º El resto del agua de amasado en caso de que la mezcla lo requiera. 

El tiempo de mezclado, será contando a partir del momento en que todos los materiales hayan ingresado al tambor, no 

será inferior a noventa segundos para capacidades útiles hasta 1 m3, pero no menor al necesario para obtener una 

mezcla uniforme. No se permitirá un mezclado excesivo que haga necesario agregar agua para mantener la consistencia 

adecuada. 

El mezclado manual queda expresamente PROHIBIDO. 

 

• Transporte: Para el transporte se utilizarán procedimientos concordantes con la composición del hormigón 

fresco, con el fin de que la mezcla llegue al lugar de su colocado sin experimentar variación de las características que 

poseía recién amasada, es decir, sin presentar disgregación, intrusión de cuerpos extraños, cambios en el contenido de 

agua. 

Se deberá evitar que la mezcla no llegue a secarse de modo que impida o dificulte su puesta en obra y vibrado. 

En ningún caso se debe añadir agua a la mezcla una vez sacada de la hormigonera 

Para los medios corrientes de transporte, el hormigón debe colocarse en su posición definitiva dentro de los encofrados, 

antes de que transcurran 30 minutos desde su preparación. 

 

• Vaciado: No se procederá al vaciado de los elementos estructurales sin antes contar con la autorización del 

Supervisor. 

El vaciado del hormigón se realizará de acuerdo a un plan de trabajo organizado, teniendo en cuenta que el hormigón 

correspondiente a cada elemento estructural debe ser vaciado en forma continua. 

La temperatura de vaciado será mayor a 5°C. No podrá efectuarse el vaciado durante la lluvia. 

No será permitido disponer de grandes cantidades de hormigón en un solo lugar para esparcirlo posteriormente. 

En vista de que la dosificación será realizada por peso, se deberán tomar en cuenta las siguientes consideraciones. El 

contenido mínimo de cemento será de 350,00 kg por metro cúbico de hormigón, para todos los hormigones de 

resistencia especificada como 210 kg/cm2, el contenido mínimo de cemento será de 250,00 kg por metro cúbico de 

hormigón para todos los hormigones de resistencia especificada como 180 kg/cm2 y finalmente 380,00 Kg por metro 

cubico de hormigón, para todos los hormigones de resistencia especificada para 240 kg/cm2. 
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La velocidad del vaciado será la suficiente para garantizar que el hormigón se mantenga plástico en todo momento y así 

pueda ocupar los espacios entre armaduras y encofrados. 

No se podrá verter el hormigón libremente desde alturas superiores a 1,50 m, debiendo en este caso utilizar canalones, 

embudos o conductos cilíndricos. 

 

En las losas el vaciado deberá efectuarse por franjas de ancho tal que al vaciar la capa siguiente, en la primera no se haya 

iniciado el fraguado. 

En el momento de vaciado se deberá prever el correcto colocado de tornillos de sujeción para el caso de la loza  y 

estructura de cubierta del City Gate, previas mediciones del equipo que será instalado; para no tener problemas de 

precisión de posicionamiento. 

 

• Vibrado: La compactación de los hormigones se realizará mediante vibrado de manera tal que se eliminen los huecos o 

burbujas de aire en el interior de la masa, evitando la disgregación de los agregados. 

 

El vibrado será realizado mediante vibradoras de inmersión y alta frecuencia que deberán ser manejadas por obreros 

especializados, de ninguna manera se permitirá el uso de las vibradoras para el transporte de la mezcla, en ningún caso se 

iniciará el vaciado si no se cuenta por lo menos con dos vibradoras en perfecto estado. 

 

Las vibradoras serán introducidas en puntos equidistantes a 45 cm. entre sí y durante 5 a 15 

Segundos para evitar la disgregación; se introducirán y retirarán lentamente y en posición vertical o ligeramente 

inclinadas. 

El vibrado mecánico se completará con un apisonado del hormigón y un golpeteo de los encofrados. Queda prohibido el 

vibrado en las armaduras. 

 

• Desencofrado: La remoción de encofrados se realizará de acuerdo a un plan, que será el más conveniente para 

evitar que se produzcan efectos anormales en determinadas secciones de la estructura. 

Dicho plan deberá ser previamente aprobado por el Supervisor. 

Los encofrados se retirarán progresivamente y sin golpes, sacudidas ni vibraciones en la estructura. 

El desencofrado no se realizará hasta que el hormigón haya alcanzado la resistencia necesaria para soportar con suficiente 

seguridad y sin deformaciones excesivas, los esfuerzos a que va a estar sometido durante y después del desencofrado. 

 

Los encofrados superiores en superficies inclinadas deberán ser removidos tan pronto como el hormigón tenga suficiente 

resistencia para no escurrir. 

 

Durante la construcción, queda prohibido aplicar cargas, acumular materiales o maquinarias que signifiquen un peligro en 

la estabilidad de la estructura. El retiro de Encofrado de la losa, será de 10 días calendario después del vaciado  y/o la 

autorización correspondiente  del Supervisor con la fecha establecida. 

• Protección y Curado: El hormigón, una vez vaciado, deberá protegerse contra la lluvia, el viento, sol y en general 

contra toda acción que lo perjudique. 

 

El hormigón será protegido manteniéndose a una temperatura superior a 5°C por lo menos durante 96 horas. 

El tiempo de curado será de 7 días a partir del momento en que se inició el endurecimiento. 
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• Ensayos y  Laboratorios: Todos los materiales y operaciones de la Obra deberán ser ensayados e inspeccionados 

durante la construcción, no eximiéndose la responsabilidad del CONTRATISTA en caso de encontrarse cualquier defecto 

en forma posterior. 

Todos los ensayos se realizarán en un laboratorio de reconocida solvencia técnica debidamente aprobado por el 

Supervisor. 

 

• Consideraciones especiales para  los  Botaguas: La armadura consistirá en una parrilla formada por cuatro 

varillas de fierro de Ø 6 mm. En sentido longitudinal y transversales de Ø 6 mm. Cada 25 centímetros.  

 

En caso de tener longitudes mayores a 2.50 m. se deberán colocar juntas de dilatación.  

Después de colocarse los marcos de las ventanas, se armarán los encofrados para vaciar los botaguas.  

 

El vaciado se efectuará hasta el paramento interior de los muros. La cara superior tendrá una pendiente del 

3% y la cara inferior un goterón (lacrimal) a los dos centímetros de la arista inferior, con una sección a media 

caña de 1.5 cm. de diámetro en toda la longitud del botaguas, sin retorno hacia el muro, el mismo que será 

previsto con anterioridad al vaciado, no aceptándose en ningún caso el picado posterior.  

 

Después del fraguado del hormigón se aplicará la mano de revoque terminado con cemento, para obtener 

una superficie bruñida ejecutada con plancha metálica. 

 

El CONTRATISTA está en la obligación de presentar al SUPERVISOR, todos los ensayos en probetas (Cilíndricas de 152 mm 

diámetro y 304 mm alto) de reposición de hormigón para la prueba de Resistencia a la Compresión. En el transcurso de la 

obra, se tomarán 3 probetas en cada vaciado (2 m3), para ser analizadas 1 a los 7 días y 2 a los 28 días o cada vez que lo 

exija el Supervisor (número de ensayos no restringido). El CONTRATISTA podrá moldear un mayor número de probetas 

para efectuar ensayos a edades menores a los siete días y así apreciar la resistencia probable de los hormigones. Los 

resultados serán evaluados en forma separada para cada mezcla. 

  

Se deberá individualizar cada probeta anotando la fecha y hora y el elemento estructural correspondiente. Las probetas 

serán preparadas en presencia del Supervisor. 

Es obligación del CONTRATISTA realizar cualquier corrección en la dosificación para conseguir el 

 

Hormigón requerido. El CONTRATISTA deberá proveer los medios y mano de obra para realizar los ensayos a su costo. 

Se podrá aceptar el hormigón, cuando dos de tres ensayos consecutivos sean iguales o excedan las resistencias 

especificadas de lo contrario se procederá con lo siguiente:  

 

i) Tramos que presenten resistencia mayor al 90 %  de lo especificado: se procederá a la verificación de resistencia a costo 

del CONTRATISTA, mediante ensayos de esclerometria u otro ensayo no destructivo. La disposición y número de ensayos 

a realizar será  a requerimiento del SUPERVISOR. 

ii) Tramos que presenten resistencia menor al 90 %  de lo especificado: se procederá a la demolición y reposición del 

vaciado  de hormigón observado a costo del CONTRATISTA. 
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Todos los ensayos para la calidad de Hormigón especificados u otros que proponga el SUPERVISOR, serán a costo del 

CONTRATISTA. 

 

 La CONSTRUCCIÓN DE LOSA PRINCIPAL DE HoAo  PARA SKID CITY GATE, deberá ser de 3 m de ancho por 7.10m de 
largo por  0.20m de altura con alma de estructura de acero construido con barras larga de 7.00 de longitud, 10mm 
de diámetro cada 15 cm y barras cortas de 1.90m de longitud 10mm de diámetro cada 15 cm. con su respectivo 
frotachado áspero (tomar en cuenta planos constructivos).   

 La CONTRUCCION DE LOSA SECUNDARIA DE HoAo, estas deberán ser construidas posterior a la instalación del 

equipo city gate y serán; de 3 m de ancho por 0.53m de largo por  0.20m de altura con alma de estructura de acero 

construido con barras larga de  10mm Φ cada 15 cm y barras cortas de  10mm Φ cada 15 cm. con su respectivo 

frotachado áspero (tomar en cuenta planos constructivos); y, 3 m de ancho por 1.37m de largo por  0.20m de altura 

con alma de estructura de acero construido con barras larga de  10mm Φ cada 15 cm y barras cortas de  10mm Φ 

cada 15 cm. con su respectivo frotachado áspero (tomar en cuenta planos constructivos).  

 La CONSTRUCCIÓN DE BASE DE HoAo PARA SOPORTE DE PANEL SOLAR Y BATERIA DEL COMPUTADOR DE FLUJO, 

provista de estructura interna de fierro para anclaje del poste (0.3mx0.3xmx0.8m) 

 La CONSTRUCCIÓN DE BASE DE HoAo PARA SOPORTE DE ESTRUCTURA DE PARARRAYOS, de dimensiones 

0.60x0.60x1m provisto de estructura interna de fierro y plancha base de 5mm de espesor que permita realizar la 

sujeción del mástil del pararrayos mediante soldadura de sus patas. 

 Para la CONSTRUCCIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN DE JABALINAS DE ATERRAMIENTO, deberán ser construidas 

con tapa HoAo y señalización pintada en negro con fondo amarillo. 

 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 

 

El ITEM será medido en metros cubico, tomando en cuenta solamente los  volúmenes construidos de acuerdo con lo 

especificado y aprobada por el SUPERVISOR. El pago se efectuara de acuerdo al respectivo precio unitario de la propuesta 

aceptada. 

Dicho precio será compensación total por la provisión de los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros 

gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 

 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 

BOTAGUAS DE H°A° MURO VENTANAS M 
BOTAGUAS DE H°A° MURO  PERIMETRAL  M 
VIGA CADENA DE H°A° MURO PERIMETRAL M3 
COLUMNAS DE HoAo MURO PERIMETRAL R=210 Kg/cm2 M3 
CONSTRUCCIÓN DE LOSA PRINCIPAL Y SECUNDARIA DE HoAo  PARA SKID City Gate  M3 
CONSTRUCCIÓN DE BASE DE HoAo PARA SOPORTE DE PANEL SOLAR Y BATERÍA DEL 

COMPUTADOR DE FLUJO 

PZA 

CONSTRUCCIÓN DE BASE DE HoAo PARA SOPORTE DE ESTRUCTURA DE PARARRAYOS PZA 
CONSTRUCCIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN DE JABALINAS DE ATERRAMIENTO DE HoAo PZA 

 

 

ALBAÑILERIA 
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CASETA PARA INSTRUMENTOS 

CONSTRUCCION DE CASETA PARA INSTRUMENTOS CON PISO DE PIEDRA, CONTRAPISO DE CEMENTO (CON ACERA DE 
1M DE ANCHO EN LA PARED FRONTAL CON ACABADO FROTACHADO ÁSPERO), PAREDES DE LADRILLO GAMBOTE 

PROVISTAS EN LA PARED POSTERIOR DE UNA CELOSIA DE UNA HILERA, CON TECHO DE CALAMINA GALVANIZADA Nº 28 
DE UNA CAIDA AL 22% DE PENDIENTE, APOYADA SOBRE BARRAS PERFIL C RECTANGUAL DE 3cm x 5cm x 2mm (A 
MODO DE LISTONES PARA EVITAR EL USO DE MADERA), PROVISTO DE CANALETA Y BAJANTE, ADEMAS CIELO FALSO 

PREFABRICADO PARA CUBRIR UN VOLUMEN DE 2.8m DE LONGITUD POR 1.5m DE ANCHO POR 2.4m ALTURA, 
CONSTRUIDO SOBRE CIMIENTOS DE 0.20m x 0.30m Y SOBRE CIMIIENTO DE 0.20m x 0.20m. ESTA CASETA DEBERA SER 
REBOCADA CON CEMENTO Y PINTADA TOTALMENTE EN SU INTERIOR Y EXTERIOR Y ADEMAS DEBERA CONTAR CON 

UNA PUERTA METALICA DE CALAMINA GALVANIZADA Nº 28 PINTADA CON AZUL PASTEL; DE 0,9m x 1.9m PROVISTA DE 
UNA CHAPA DE 3 GOLPES DE CALAMINA TRAPEZOIDAL Nº 26 PINTADA EN AZUL PASTEL. 

 

CONSTRUCCION DE CASETA PARA VIGILANCIA  

CONSTRUCCION DE CASETA PARA VIGILANCIA CON PISO DE PIEDRA, CONTRA PISO DE CEMENTO (CON ACERO DE 1m DE 

ANCHO EN LA PARED FRONTAL CON ACABADO FROTACHADO ASPERO), PAREDES DE LADRILLO DE GAMBOTE PROVISTA 
DE UNA VENTANA EN MARCO DE ALUMINIO DE 0.7M x 0.7M x 0.70M CON VIDRIO DOBLE OSCURO CAFE, CUYA 
GEOMETRIA SE OBSERVA EN LOS PLANOS DE PLANTA; CON TECHO DE CALAMINA GALVANIZADA Nº 28 DE 1 CAIDA AL 

22% DE PENDIENTE, APOYADA SOBRE BARRAS EN PERFIL C (A MODO DE LISTONES PARA EVITAR EL USO DE MADERA), 
PROVISTO DE CANALETA Y BAJANTE, ADEMAS DE INSTALACION DE CIELO FALSO PREFABRICADO, PARA CUBRIR UN 
VOLUMEN DE 2.5M x 2M x 2.4M ESTA CASETA DEBERA SER REBOCADA CON CEMENTO Y PINTADA TOTALMENTE EN SU 

INTERIOR Y EXTERIOR ADEMAS DEBERA CONTAR CON UNA PUERTA PROVISTA DE UNA CHAPA DE 3 GOLPES DE 
CALAMINA TRAPEZOIDAL Nº 26 PINTADA Y/O BARNIZADA EN AZUL PASTEL. 

IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS. 

 

DEFINICIÓN. 

 

La Presente Especificación comprende los trabajos necesarios para la impermeabilización entre los sobre 

cimientos y muros o cerramientos verticales a objeto de evitar que el ascenso capilar del agua a través de los 

muros deteriore los mismos, se colocará en sectores de la construcción donde requiera y de acuerdo a lo 

establecido en los planos de construcción y/o indicaciones del Supervisor designado.  

 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. 

 

El CONTRATISTA, proporcionará todos los materiales (alquitrán, cartón asfaltico, polietileno de 200 micrones,  

etc.), herramientas, equipos y personal necesarios para la ejecución de los trabajos, los cuales serán 

aprobados y verificados por el Supervisor al inicio de la actividad. 
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PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN. 

 

Una vez que la superficie del sobre cimiento esté seca y limpia, se aplicará una primera capa de alquitrán 

mezclado con arena fina. Sobre ésta se colocará láminas de cartón asfáltico y/o polietileno con un traslape de 

10 cm entre lámina y lámina en un solo sentido por toda la longitud y ancho equivalente mayor a 2 cm de 

ancho del sobre cimiento,  para evitar posibles pasos de humedad. A continuación se colocará una capa  de 

mortero de cemento para colocar la primera hilada de ladrillos, bloques u otros elementos que conforman los 

muros. 

El CONTRATISTA, ejecutará La Presente Especificación de impermeabilización, previa coordinación y 

autorización con el Supervisor. 

 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 

 

La Presente Especificación contemplara la medición y  pago de la IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS, los 

Cuales serás medido en metros lineales, tomando en cuenta únicamente la longitud  neta del trabajo 

ejecutado y de acuerdo a lo  establecido en los planos de construcción. La forma de pago se efectuara de 

acuerdo al respectivo precio unitario de la propuesta aceptada 

Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos 

que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 

 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 

IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS M 

 

MURO DE LADRILLO DE 6H e=0,12m, MURO DE LADRILLO GAMBOTE y COLOCADO DE LADRILLO 

CELOCIA 

 

DEFINICIÓN. 

 

La Presente Especificación comprende los trabajos necesarios para la construcción del muro perimetral con 

ladrillo cerámico  de 6 huecos (aparejo soguilla), muro de ladrillo gambote para la construcción de caseta para 

instrumentos y caseta para portería caseta de instrumentación, y la construcción de ventilación para la caseta 

para instrumentos con ladrillo celocia, de dimensiones y anchos determinados en los planos respectivos y/o 

instrucciones del Supervisor. 

 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.  

 

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los 

trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra. 
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Los ladrillos serán de primera calidad  (arcilla de buena calidad), de medidas uniformes, de buena consistencia 

y resistencia, emitirán al golpe un sonido metálico. No se aceptaran ladrillos recocidos, de diversas 

coloraciones, con deformaciones en sus caras u otro desperfecto, asimismo toda partida de ladrillos  deberá 

merecer la aprobación del Supervisor de Obra para su empleo en la obra. 

 

En la preparación del mortero se empleará únicamente cemento y arena que cumplan con los requisitos de 

calidad especificados en el ítem de materiales de construcción. 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN. 

Se debe emplear ladrillos cortados a la mitad realizados en fábrica para evitar desperdicios y malos empalmes 

en los muros. 

Se cuidará muy especialmente de que los ladrillos tengan una correcta trabazón entre hilada y en los cruces 

entre muro y muro ó muro y tabique. 

Todos los ladrillos deberán mojarse abundantemente antes de su colocación. Serán colocados en hiladas 

perfectamente horizontales y a plomada, asentándolas sobre una capa de mortero de un espesor mínimo de 

1.0cm. 

Los ladrillos colocados en forma inmediata adyacentes a elementos estructurales de hormigón armado, 

(columnas, etc.) deberán ser adheridos a los mismos para lo cual, previa a la colocación del mortero, se picara 

adecuadamente la superficie de los elementos estructurales del hormigón armado de tal manera que se 

obtenga una superficie rugosa que asegure una buena adherencia. 

Con el fin de permitir el asentamiento de los muros y tabiques colocados entre losa y viga de hormigón 

armado sin que se produzca daños o separaciones entre estos elementos y la albañilería, no se colocará la 

hilada de ladrillos final superior continua a la viga hasta que haya transcurrido por lo menos 7 días de  

fraguado de los elementos estructurales,  

Una vez que el muro o tabique haya absorbido todos los asentamientos posibles, se rellenará este espacio 

acuñando los ladrillos correspondientes a la hilada superior final. 

El mortero de cemento y arena en la proporción 1:5 será mezclado en las cantidades necesarias para su 

empleo inmediato. Se rechazará todo mortero que tenga 30 minutos o más a partir del momento de 

mezclado. 

El mortero será de una consistencia tal que se asegure su trabajabilidad y la manipulación de masas 

compactas, densas y con aspecto y coloración uniformes. 

No se elaborara más mezcla de la que pueda usarse en el día o dentro de la media jornada de su elaboración. 

Se desechara toda mezcla que hubiese secado y que no pueda ser ablandada con la mezcladora sin añadir 

agua. 

Los espesores de los muros y tabiques deberán ajustarse estrictamente a las dimensiones indicadas en los 

planos respectivos, a menos que el Supervisor de Obra instruya por escrito expresamente otra cosa. 

A tiempo de construirse los muros y tabiques, en los casos en que sea posible, se dejarán las tuberías para los 

diferentes tipos de instalaciones, al igual que cajas, tacos de madera, etc. que pudieran requerirse. 
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Una vez levantada la pared se deberá eliminar los excesos de mortero y se limpiara el b de desperdicios. En 

todas las albañilerías, no se aceptarán desplomes mayores a un 2%. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 

 

La Presente Especificación contemplara la medición y  pago de la construcción del MURO DE LADRILLO DE 6H 

e=0,12m, GAMBOTE Y LADRILLO CELOCIA, todos los muros y tabiques de mampostería de ladrillo con mortero 

de cemento y arena serán medidos en metros cuadrados tomando en cuenta el área neta del trabajo 

ejecutado.  

Los vanos para puertas, ventanas y elementos estructurales que no son construidos con mampostería de 

ladrillo, no serán tomados en cuenta para la determinación de las cantidades de trabajo ejecutado. 

El trabajo ejecutado con materiales aprobados y en un todo de acuerdo con estas especificaciones, medido 

según lo previsto. (Medición), será pagado a los precios unitarios en metro cuadrado establecidos en la 

propuesta aceptada para cada clase de muro y/o tabique.  

Dicho precio será compensación total por todos los trabajos, materiales, herramientas, equipos, transportes y 

mano de obra que inciden en su construcción. 

 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 

MURO DE LADRILLO DE 6H e=0,12m M2 
MURO DE LADRILLO GAMBOTE M2 
MURO DE LADRILLO CELOCIA M2 

EMPEDRADO Y CONTRAPISO DE HORMIGÓN 

 

DEFINICIÓN. 

La Presente Especificación comprende los trabajos de preparación de superficies base de los pisos de los 

ambientes a corregir, con los trabajos de soladura de piedra manzana, contrapiso y piso sobre el terreno 

previamente compactado para interiores marcados en los planos del presente proyecto y/o instrucciones del 

Supervisor. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. 

El CONTRATISTA proporcionara todos los materiales, herramientas y equipos necesarios (Cemento  Portland 

IP-30, Agregados, mezcladoras, combos, piedra manzana, etc.) para la ejecución de los trabajos, los mismos 

deberán ser aprobados por el Supervisor al inicio de las actividades. 

 

• SOLADURA 

La piedra que se empleará en la soladura, es la conocida como piedra manzana, debiendo cumplir este 

material con las especificaciones que detallamos. 

 

- Ser de buena calidad con un diámetro promedio de 15 cm. 
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- Estructura interna homogénea y durable 

- Estar libre de arcillas, aceites y substancias adheridas           

- Pertenecer al grupo de rocas graníticas 

 

• CONTRAPISO DE CEMENTO  

 

Los materiales a emplearse en la preparación del hormigón deberán ser de buena calidad, se debe utilizar 

cemento Portland IP-30, arena limpia no arcillosa que pase el tamiz de Nro. 4 (4.76mm) de malla y grava no 

mayor a 3/4” con previa consulta y aprobación del SUPERVISOR.    

El hormigón para la nivelación será fabricado con cemento Portland IP-30, arena y grava en proporción 1:2:3 

(3 de cascajillo). Espesor 5 Cm.  A 7 Cm.  

 

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN. 

 

En primera instancia se realizara un estudio preliminar con el objetivo de definir los niveles de acabado en 

todos los niveles coordinando con el SUPERVISOR tomando en cuenta los patios exteriores. Seguidamente se 

trasladara los niveles respectivos en el interior de todos los ambientes marcando con tiza los mencionados 

niveles, donde se colocaran acabados de pisos. 

A estos niveles se deberá conceptualizar la relación de espesores de la capa de nivelación, y/o piso de 

acabado con el objetivo de definir el nivel base de solado. Luego se ejecutaran maestras en forma de hiladas 

las mismas que no excederán la longitud de 1.60.mts. De distancia entre sí. Previo a la colocado de la soladura 

de piedra todos los sistemas de drenaje e instalaciones bajo suelo deberán estar terminados así como la 

compactación del terreno deberá estar Aprobada por el Supervisor de acuerdo a los parámetros técnicos y de 

laboratorio que lo respalden. 

A continuación se iniciará con la colocado de la piedra asegurándola al suelo mediante la utilización de un 

combo, haciendo una distribución uniforme juntando unas con otras lo más que se pueda impidiendo juntas 

o aberturas mayores a 2 cm entre piedra y  piedra, cuidando de que estos tengan traba tangencial y evitando 

que tengan juego de movimiento horizontal. 

Terminada la colocado de las piedras y verificada su nivelación, se humedecerá el solado para el posterior 

vaciado de la capa de nivelación del contrapiso. 

Posteriormente sobre la piedra de la soladura se vaciara una capa de  hormigón de 5 cm a 7 Cm, debiendo 

mantener una perfecta nivelación respecto a las cotas de acabado de los respectivos pisos. 

La resistencia que el SUPERVISOR debe exigir par el hormigón del CONTRAPISO será =210 Kg./cm2 

(Compresión), el CONTRATISTA debe realizar las pruebas respectivas y necesarias para llegar a esta resistencia 

a los 28 días. 

Para pisos que van a ser fijados con mortero, se vaciará una primera capa de hormigón de dosificación 1 : 2 : 

3 (cemento : arena : grava) con un espesor de 5cm a  7cm. La segunda capa será vaciada con mortero de 

dosificación 1 : 5 (cemento : arena)  y espesor igual a 3 cm. 
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MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 

 

La Presente Especificación contemplara la medición y  pago del empedrado y contrapiso de hormigón, el cual 

será medido en metros cuadrados, de acuerdo a las áreas netas ejecutadas y dimensiones establecidas en los 

planos, los cuales serán aprobados por el Supervisor. La forma de pago se efectuara de acuerdo al respectivo 

precio unitario de la propuesta aceptada, cualquier imprevisto correrá por cuenta del CONTRATISTA. 

Dicho pago será la compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos 

que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 

 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 

EMPEDRADO Y CONTRAPISO DE HORMIGÓN M2 

PISO DE CERÁMICA NACIONAL. 

 

DEFINICIÓN. 

 

La Presente Especificación, comprende los trabajos necesarios para el colocado de pisos de Cerámica 

Nacional en los ambientes A y B de acuerdo a los planos de construcción y/o instrucciones del Supervisor.  

 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. 

 

El CONTRATISTA proporcionara todos los materiales, herramientas y equipos necesarios (Cemento Portland 

IP-30, Cemento Blanco, Agregado fino, piezas de cerámica Nacional, etc.) para la ejecución de los trabajos, los 

mismos deberán ser aprobados por el SUPERVISOR al inicio de las actividades. 

El CONTRATISTA deberá entregar muestras de por lo menos tres diferentes modelos de cerámica  

 

Nacional para piso y obtener del Supervisor la autorización para el uso del material.  Esta autorización no 

exime al CONTRATISTA sobre la calidad del producto. 

El color y la forma de colocado serán definidos por el Supervisor. 

La mezcla de  mortero que se va a utilizar en el colocado de los pisos tendrá una dosificación de 1: 4 

(cemento: arena). 

 

Las piezas cerámicas serán fijadas con lechada de cemento gris directamente aplicado sobre la parte posterior 

de la pieza. La lechada de cemento será preparada con una dosificación 1: 2  (agua: cemento). 

La lechada que se va a utilizar para sellar las juntas entre las piezas será preparada con cemento blanco.  

 

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN. 

El CONTRATISTA previo al colocado de la cerámica, habrá tenido que nivelará el piso, de acuerdo a las cotas 

del proyecto y/o instrucciones del Supervisor.   
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Las piezas de cerámica previamente saturadas de agua, serán fijadas sobre un lecho de mortero de cemento 

preparado con una dosificación 1 : 2 (agua : cemento) cuyo espesor no sea inferior a 3 mm. 

Las piezas se alinearán mediante lienzas extendidas en ambas direcciones y se colocarán perfectamente 

niveladas. 

En caso necesario, las piezas se cortarán empleando herramientas especiales y en ningún caso se aceptarán 

rellenos en el piso con materiales que no sean el propio revestimiento de cerámica. 

Después de que todas las piezas hayan sido fijadas en su posición final se procederá a  quitar el mortero  

existente  de las  juntas, para luego limpiar cuidadosamente toda la superficie. 

Finalmente se debe rellenar las juntas con una lechada de cemento gris o blanco, según el color del piso. 

Después de 1 hora se debe limpiar toda la superficie con un trapo húmedo retirando el excedente con la 

finalidad de que no quede ninguna mancha sobre la cerámica obteniendo así una superficie uniforme. 

Después de las 8 horas de aplicar la lechada se procederá al curado vertiendo agua sobre la superficie 

terminada.   

 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 

 

La Presente Especificación contemplara la medición y  pago del piso de cerámica nacional, el cual será medido 

en metros cuadrados, tomando en cuenta únicamente las superficies netas ejecutadas, de acuerdo a la 

longitud y ancho establecidos en los planos y autorizados por el SUPERVISOR.  La forma de pago se efectuara 

de acuerdo al respectivo precio unitario de la propuesta aceptada.  

Dicho pago será la compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos, 

que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. Cualquier imprevisto correrá por 

cuenta del CONTRATISTA. 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 

PISO DE CERÁMICA NACIONAL M2 

REVOQUE INTERIOR  

 

DEFINICIÓN. 

 

La Presente Especificación comprende los trabajos necesarios para el revestimiento interior de yeso sobre los 

muros interiores de los dos ambientes a construir (Ambientes de Operación) a fin de conseguir un acabado 

liso y duradero, adecuado para aplicarle directamente tratamientos decorativos tales como pintura y de 

acuerdo al formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del  Supervisor.  

 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. 
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El CONTRATISTA proporcionará todos los materiales, herramientas y equipos necesarios (herramientas 

menores, etc.) para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el SUPERVISOR al 

Inicio de la actividad. 

El Yeso a utilizarse será de primera calidad y molido fino, exento de grumos, terrones e impurezas. Con 

anterioridad al suministro de cualquier partida de yeso, el CONTRATISTA presentará al SUPERVISOR una 

muestra de este material para su aprobación. El agua de mezclado deberá estar limpia y libre de cualquier 

sustancia perjudicial para la preparación de la pasta de Yeso.   

 

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN. 

 

Previo al inicio de la ejecución de trabajos de La Presente Especificación el CONTRATISTA deberá limpiar todas 

las superficies a ser revocadas de forma cuidadosa, removiendo aquellos materiales extraños o residuos de 

morteros para mejor adherencia del revoque con la superficie, a continuación se humedecerán los 

paramentos para  aplicar la capa de revoque. El CONTRATISTA debe realizar todas las instalaciones antes de 

ejecutar esta actividad. Solo se aceptarán pequeñas picadas de corrección y estas no tendrán incidencia en el 

costo unitario. 

Inicialmente se colocarán maestras en sentido vertical a distancias que no superen los dos metros. A 

continuación el espacio comprendido entre las maestras se rellenará manteniendo la regla apoyada sobre 

estas y se irá raspando el excedente. 

No se permitirá que la preparación este más de 15 minutos sin ser utilizada para evitar el endurecimiento del 

yeso. Se deberá tener cuidado en las aristas tanto entre el encuentro de las vigas con el cielo raso, como las 

aristas de la columnas etc. estas deberán estar escuadradas y bien alineadas. Las intersecciones de muros con 

cielo rasos serán terminadas en ángulo ó arista viva, de igual manera que los ángulos interiores entre muros. 

Las aristas en las columnas, si es el caso, deberán ser terminadas como el SUPERVISOR indique en corte  45º 

de 2 cm. o aristas a 90º de cara. Una vez que todo el muro esté revocado,  se deberá afinar la superficie con 

una segunda y última capa de enlucido de 2 a 3 mm. De espesor empleando una pasta muy fina de yeso 

cernido con agua. Para este afinado se usará una plancha metálica a fin de obtener superficies 

completamente lisas, planas y libres de ondulaciones y lista para aplicarle cualquier tratamiento decorativo, 

empleando mano de obra especializada. 

 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 

 

La Presente Especificación contemplara la medición y  pago del revoque interior, el cual será medido en 

metros cuadrados de acuerdo al área neta aprobada por el SUPERVISOR. Los ítems mencionados serán 

pagados de acuerdo al respectivo precio unitario de la propuesta aceptada.  

Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos 

que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 
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DESCRIPCIÓN UNIDAD 

REVOQUE INTERIOR M2 

 

REVOQUE INTERIOR Y EXTERIOR DE MURO PERIMETRAL  
 

DEFINICIÓN. 

 

La Presente Especificación comprende los trabajos necesarios para el tendido superficial  de mortero de 

cemento sobre el paramento exterior e interior de los muros perimetrales; para conseguir un acabado 

duradero, adecuado para aplicarle directamente una diversidad de terminados posteriores y/o como se den 

las instrucciones del  Supervisor. 

 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. 

 

El CONTRATISTA proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios (herramientas 

menores, etc.) para la ejecución de los trabajos, los mismos que deberán ser aprobados por el Supervisor. 

Los materiales a emplearse en la preparación del mortero de cemento deberán ser de buena calidad, se debe 

utilizar cemento Portland IP-30, arena fina lavada con previa consulta y aprobación del SUPERVISOR.   

• Cemento. Se utilizará cemento Portland IP-30. El cemento se debe almacenar en sitios secos y aislados del 

suelo. El almacenamiento del cemento no se hará en pilas de más de siete sacos de altura y se deberá 

rechazar todo el cemento que tenga más de dos meses de acopio. 

• Agua. El agua tanto para el mezclado como para el curado del mortero será preferiblemente potable y 

deberá estar libre de sustancias que perjudiquen la buena calidad del mortero, tales como ácidos, álcalis 

fuertes, aceites, materias orgánicas, sales y cantidades apreciables de limos.  

• Arena fina. El CONTRATISTA debe utilizar arena lavada limpia y exenta de materiales tales como arcillas, 

barro adherido, escorias, cartón, yeso, pedazos de madera o materias orgánicas. 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN. 

 

Previo al inicio de la ejecución de trabajos el CONTRATISTA deberá limpiar todas las superficies a ser 

revocadas de forma cuidadosa, removiendo aquellos materiales extraños o residuos de morteros para mejor 

adherencia del revoque con la superficie, a continuación se humedecerán los paramentos para  aplicar la capa 

de revoque grueso castigado. Inicialmente se colocarán maestras en sentido vertical a distancias que no 

superen los dos metros.  

 

A continuación el espacio comprendido entre las maestras se rellenará manteniendo la regla apoyada sobre 

estas y se irá raspando el excedente. 
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 Los morteros de cemento y arena fina a utilizarse serán en las proporciones  1: 4 (cemento y arena), 

dependiendo el caso y de acuerdo a las indicaciones del SUPERVISOR. El espesor del revoque no será mayor a 

3 cm.  

 

Las superficies obtenidas serán regulares, uniformes, sin grietas o fisuras. Una vez ejecutada la primera capa 

de revoque grueso según lo señalado anteriormente y después de que hubiera fraguado dicho revoque se 

aplicará una segunda y última capa de enlucido de mortero de cemento y arena fina en proporción 1: 3  en  

un espesor de 2 a 5 mm.   

Mediante planchas, de tal manera de obtener superficies lisas, planas y libres de ondulaciones, empleando 

mano de obra especializada. 

 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 

 

La Presente Especificación contemplara la medición y  pago del revoque interior y exterior de muro 

perimetral, los cuáles serán medidos en metros cuadrados tomando en cuenta únicamente las superficies 

netas del trabajo ejecutado de acuerdo con lo especificado y aprobado por el SUPERVISOR.  

El pago se efectuara de acuerdo al respectivo precio unitario de la propuesta aceptada. Dicho pago será la 

compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean 

necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 

 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 

REVOQUE INTERIOR Y EXTERIOR DE MURO PERIMETRAL M2 

 

PINTURA LÁTEX INTERIOR AMBIENTES 

 

DEFINICIÓN. 

La Presente Especificación comprende los trabajos necesarios para la aplicación de pintura látex en el 

revoque sobre las superficies interiores (muros y cielo falso) de los ambientes de operación, de acuerdo a lo 

establecido por instrucciones del Supervisor. 

 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. 

 

El CONTRATISTA proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios (herramientas 

menores, etc.) para la ejecución de los trabajos, los mismos que deberán ser aprobados por el Supervisor. 

La pintura a utilizarse, será Látex de marca reconocida para interiores, suministrada en el envase original de 

fábrica.  

La elección de colores o matices será atribución del Supervisor, así como cualquier modificación en cuanto a 

éstos o al tipo de pintura a emplearse en los diferentes ambientes o elementos. 
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El CONTRATISTA someterá una muestra de todos los materiales que se propone emplear a la aprobación del 

SUPERVISOR, con anterioridad a la iniciación de cualquier trabajo de pintura. 

Para conseguir  texturas se usará masilla plástica, la cual se  empleará también para preparar la masilla que se 

utilice durante el proceso de pintado para curar las imperfecciones. 

Se emplearán solamente pinturas especializadas que deberán  estar garantizadas por un certificado de 

fábrica. Para cada tipo de pintura, se empleará el diluyente especificado por el fabricante, la dosificación de 

pintura y el diluyente se hará en obra con la aprobación del SUPERVISOR, en ningún momento se aceptara 

pintura ya preparada. 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN. 

 

Previo a la aplicación de la pintura, el Supervisor deberá aprobar la superficie que recibirá este tratamiento, el 

CONTRATISTA deberá presentar un procedimiento y especificaciones de la pintura a ser utilizada, el mismo 

será revisado y aprobado por el SUPERVISOR. 

Con anterioridad a la aplicación de la pintura, primeramente se procederá al lijado de las superficies hasta 

dejarlas bien prolijas, posteriormente se corregirá todas las irregularidades que pudiera presentar el revoque 

de yeso con masilla de tiza molida y pintura donde fuera necesario. 

Posteriormente se pasara una mano de imprimante o de cola debidamente templada, la misma que se dejará 

secar completamente. Luego se aplicará la primera mano de pintura y cuando ésta se encuentre seca se 

aplicarán tantas manos de pintura como sean necesarias, hasta dejar superficies totalmente cubiertas en 

forma uniforme y homogénea en color y acabado. El número de pasadas de pintura sobre la pared a ser 

aplicadas se coordinara con el Supervisor; siendo estas no restringidas en número como de igual manera en la 

cantidad de materiales empleados. 

 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 

 

La Presente Especificación contemplara la medición y  pago de la pintura látex interior ambientes de 

operación, el cual será medido en metros cuadrados, tomando en cuenta el área neta ejecutada de acuerdo 

con lo especificado y aprobado por el SUPERVISOR. La forma de pago se efectuara de acuerdo al respectivo 

precio unitario de la propuesta aceptada.  

Dicho pago será la compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos 

que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 

 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 

PINTURA LÁTEX INTERIOR AMBIENTES M2 
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PINTURA LÁTEX INTERIOR Y EXTERIOR MURO PERIMETRAL 

DEFINICIÓN. 

 

La Presente Especificación comprende los trabajos necesarios para la aplicación de pintura látex en el 

revoque sobre los paramentos exteriores e interiores de los muros perimetrales, de acuerdo a lo establecido 

en el formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor. Además de lo indicado  el 

CONTRATISTA deberá tomar en cuenta dentro de sus rendimientos el pintado de logos y letreros en los muros 

exteriores de los predios de acuerdo a las instrucciones que emita el supervisor; en cuanto se refiere al 

número,  tamaño y posición respectiva.  

 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. 

 

El CONTRATISTA proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios (herramientas 

menores, etc.) para la ejecución de los trabajos, los mismos que deberán ser aprobados por el Supervisor. 

La pintura a utilizarse, será látex para exteriores con propiedades de resistencia,  gran adherencia y ciertas 

condiciones hidrófugas, con características convenientes para resistir la intemperie, de marca reconocida y 

suministrada en el envase original de fábrica.  

La elección de colores o matices será atribución del Supervisor, así como cualquier modificación en cuanto a 

éstos o al tipo de pintura a emplearse en los diferentes ambientes o elementos. El CONTRATISTA someterá 

una muestra con anticipación de todos los materiales que se propone emplear a la aprobación del 

SUPERVISOR, con anterioridad a la iniciación de cualquier trabajo de pintura. 

Para conseguir  texturas se usará masilla plástica, la cual se  empleará también para preparar la masilla que se 

utilice durante el proceso de pintado para curar las imperfecciones. 

Se emplearán solamente pinturas de calidad y marca reconocida mismas que deberán  estar garantizadas por 

un certificado de fábrica. Para cada tipo de pintura, se empleará el diluyente especificado por el fabricante, la 

dosificación de pintura y el diluyente se hará en obra con la aprobación del SUPERVISOR, en ningún momento 

se aceptara pintura ya preparada. 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN. 

 

Previo a la aplicación de la pintura, el Supervisor deberá aprobar la superficie que recibirá este tratamiento, el 

CONTRATISTA deberá presentar un procedimiento y especificaciones de la pintura a ser utilizada, el mismo 

será revisado y aprobado por el SUPERVISOR. Con anterioridad a la aplicación de la pintura, primeramente se 

procederá al lijado de las superficies hasta dejarlas bien prolijas, posteriormente se corregirá todas las 

irregularidades que pudiera presentar el revoque de yeso con masilla de tiza molida y pintura donde fuera 

necesario. 

Posteriormente se pasara una mano de imprimante o de cola debidamente templada, la misma que se dejará 

secar completamente. Luego se aplicará la primera mano de pintura y cuando ésta se encuentre seca se 

aplicarán tantas manos de pintura como sean necesarias, hasta dejar superficies totalmente cubiertas en 
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forma uniforme y homogénea en color y acabado. El número de pasadas de pintura sobre la pared a ser 

aplicadas se coordinara con el Supervisor; siendo no restringida en número de pasadas y cantidad de material 

empleado. 

 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 

 

La Presente Especificación contemplara la medición y  pago de la pintura látex interior y exterior muro 

perimetral los cuáles serán medidos en metros cuadrados, tomando en cuenta el área neta ejecutada de 

acuerdo con lo especificado y aprobado por el SUPERVISOR. La forma de pago se efectuara de acuerdo al 

respectivo precio unitario de la propuesta aceptada.  

Dicho pago será la compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos 

que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 

 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 

PINTURA LÁTEX INTERIOR Y EXTERIOR MURO 
PERIMETRAL 

M2 

CIELO FALSO Y ALEROS  

 

DEFINICIÓN. 

 

La Presente Especificación comprende los trabajos necesarios para la colocado del cielo falso de molde de 

yeso prefabricado, suspendido, de igual forma La Presente Especificación involucra el acabado de aleros;  en 

los sitios que se indique en los planos del proyecto y/o instrucciones del Supervisor. 

 

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO. 

 

El CONTRATISTA proporcionará todos los materiales, herramientas y equipos necesarios (Moldes de yeso 

prefabricado, alambre galvanizado, etc.),  para la ejecución de los trabajos,  los mismos que deberán ser 

aprobados por el Supervisor al inicio de la actividad.  

  

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN. 

 

El CONTRATISTA estará obligado a ejecutar y considerar incluidos en su oferta, todos aquellos trabajos que 

aunque no se encuentren especificados en la presente documentación, resulten necesarios para la 

terminación correcta y completa de los trabajos de acuerdo a los fines a que se destinan, teniendo especial 

cuidado en la solución de todos los encuentros y cielo falso propiamente dichos con elementos que se 

incorporan al mismo (artefactos de iluminación, señalización, etc.).  
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El CONTRATISTA respetará las características de materiales y terminaciones establecidas, en caso obligado de 

modificación y/o reemplazo, deberá requerir la autorización del Supervisor.  

Antes de proceder a la provisión del material y el montaje el CONTRATISTA debe presentar  muestras para 

aprobación de la Supervisión de Obras, posteriormente se debe realizar la medición exacta para la provisión 

de los moldes prefabricados de yeso, luego el CONTRATISTA debe presentar al SUPERVISOR la documentación 

de  tanto las especificaciones técnicas del material, los detalles constructivos y las recomendaciones de la 

colocado. 

 

Las aristas entre cielos falsos y muros interiores deberán tener juntas rehundidas a fin de evitar fisuras por 

cambios de temperatura. 

Se inicia con la nivelación de las esquinas a una altura dependiente de la estructura metálica de la cubierta, 

para proceder a colocar los moldes prefabricados con alambre galvanizado de acuerdo a los planos 

constructivos y/o instrucciones del Supervisor. 

Consideraciones para los Aleros 

En el presente ítem comprenderá  el revoque con yeso y todos los materiales que implican ello (prefabricados 

y/o construcción) para cubrir todos los sectores comprendidos entre las ondas de la cubierta y la parte frontal 

de los aleros. 

 

La Presente Especificación comprende también la limpieza de toda la superficie ejecutada antes de su entrega 

final y el retiro de los desperdicios de cortes etc. La mano de obra debe ser calificada y especialista en el 

colocado del cielo falso suspendido. 

 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 

 

La Presente Especificación contemplara la medición y  pago de la construcción de cielo falso y aleros, el cual 

será medido en metros cuadrados, tomando en cuenta el área neta ejecutada de acuerdo con lo especificado 

y aprobado por el SUPERVISOR. La forma de pago se efectuara de acuerdo al respectivo precio unitario de la 

propuesta aceptada.  

Dicho pago será la compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos 

que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 

 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 

CIELO FALSO Y ALEROS M2 

CUBIERTA METÁLICA PARA AMBIENTES 

DEFINICIÓN. 

 

La Presente Especificación se refiere al armado de cerchas metálicas (entramado de soporte) y el 

correspondiente colocado de calaminas galvanizadas Nº 28 para las cubiertas de los ambientes de operación. 
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Actividades que se realizaran de acuerdo a los planos de construcción y/o instrucciones del Supervisor. Esta 

especificación también comprenderá la debida protección posterior anticorrosiva tanto para las cerchas 

metálicas como las calaminas mencionadas, no siendo restrictivo el número de capas de pintura. 

 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. 

 

La estructura metálica de los ambientes,  se la construirá con perfilería según diseño expuestos en los planos 

adjuntos, siendo estas piezas fijadas mediante soldadura. 

Sobre las estructuras metálicas se colocara en el sentido longitudinal  los largueros metálicos una distancia 

que especifique el fabricante o lo indicado en los planos de proyecto del material de cubierta  y/o lo Instruido 

por el Supervisor. 

La pintura anticorrosiva para todos los elementos será a base de minio o  cromato de Zinc, de marca 

industrial reconocida y deberá suministrarse en el envase original de fábrica, sobre la cual se posará dos 

manos de pintura al óleo con color seleccionado por el Supervisor. 

Los materiales a usarse serán extraídos de sus envases originales y se emplearán sin adulteración alguna, 

procediendo de acuerdo a las especificaciones de los fabricantes de los productos a emplearse. 

Se utilizará calamina ondulada galvanizada nueva de calibre 28 (ASG Nº 28) fijada a las correas mediante 

tirafondos o ganchos tipo J galvanizados especiales para calamina con arandelas de neopreno, si son 

metálicas, o con clavos para calamina si se trata de correas de madera. Todo el material utilizado en este ítem 

deberá ser aprobado por el Supervisor con anterioridad a su uso. 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN. 

 

• Perfiles Estructurales: La cercha metálica deberá anclarse firmemente en los muros y viga de encadenado, 

según los planos de detalles o indicaciones del Supervisor.  

Los perfiles estructurales deberán ser nuevos y calidad probada por su proveedor. Cada perfil deberá 

conservar su geometría en toda su longitud debiendo descartarse aquellos que no lo hagan así. 

Los perfiles de acero estructural deberán presentar una superficie limpia y libre de óxido. 

Las uniones, cortes, serán ejecutadas en estricta regla de arte y con métodos que no alteren las partes 

adyacentes  

Los cortes a los que serán sometidos los perfiles estructurales deberán ser limpios no permitiéndose holguras 

superiores a 3 mm entre piezas que serán soldadas 

Los perfiles estructurales que serán soldados deberán presentar una superficie única a lo largo de su sección y 

a lo largo de la longitud de la pieza no permitiéndose empalmes entre dos perfiles con ejes axiales 

consecutivos. 

 

• Soldadura: Las uniones se realizarán por soldadura a tope y serán lo suficientemente sólidas para resistir 

los esfuerzos consecuentes a su transporte, colocado y operación. 
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La soldadura entre las piezas deberá ser ejecutada manteniendo un filete de soldadura uniforme y de buen 

aspecto y con la menor presencia de escoria posible. La soldadura no deberá tener penetración excesiva ni 

tampoco salpicadura excesiva. 

Toda presencia de escoria de soldadura deberá ser retirada de inmediato y mantener la superficie soldada 

limpia para la posterior aplicación de pintura.  

 

El proceso de soldadura puede ser realizada mediante el proceso MAG alambre AWS A5.18 (ER 70S-6) o 

mediante arco eléctrico y electrodo AWS 6013 (recubrimiento rutílico potásico). 

Cuando se realiza una soldadura al arco durante la cual ciertas partes conductoras de energía eléctrica están 

al descubierto, el operador tiene que observar con especial cuidado las reglas de seguridad, a fin de contar 

con la máxima protección personal y también proteger a las otras personas que trabajan a su alrededor. 

Se deberá utilizar el equipo de protección necesario de acuerdo al procedimiento de soldadura a realizar. 

Si la soldadura se ejecuta con arco eléctrico el electrodo deberá ser AWS 6013 (INDURA 90). 

 

La cubierta de calamina galvanizada acanalada será clavada a los listones mediante clavos galvanizados de 

cabeza (clavos de calamina) de 3 pulgadas de longitud.  

El traslape entre hojas no podrá ser inferior a 25 cm. en el sentido longitudinal y a 1.5 canales en el sentido 

lateral y con una pendiente de 35% para el ambiente A y 30%  para el Ambiente B.  

 

Tanto la cercha metálica como la calamina galvanizada se pintaran con la protección anticorrosiva cuando las 

respectivas superficies se encuentren totalmente limpias. 

Debido a la generalidad de la presente especificación técnica, con respecto a la variabilidad de condiciones y 

diferentes factores propios de cada sector de emplazamiento;  

 

El CONTRATISTA es el absoluto responsable de la estabilidad de la estructura, mismo se encentrará obligado a 

realizar un recalculo estructura con las condiciones del sector y verificar que las secciones y longitudes 

mostradas en los planos adjuntos, son las más convenientes para la estabilidad y duración  de la estructura.  

Cualquier modificación o corrección que se crea conveniente (realizada la verificación); el CONTRATISTA 

deberá comunicar al Supervisor y Fiscal de obra para su análisis y posterior aprobación. 

 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 

 

La Presente Especificación contemplara la medición y  pago de las cubiertas metálicas ambientes de 

operación, el cual será medido en metros cuadrados tomando en cuenta únicamente las superficies netas 

(proyección en planta) del trabajo ejecutado de acuerdo con lo especificado y aprobado por el SUPERVISOR. 

El pago se efectuara de acuerdo al respectivo precio unitario de la propuesta aceptada.  

Dicho pago será la compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos 

que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 
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DESCRIPCIÓN UNIDAD 

CUBIERTA METÁLICA PARA AMBIENTES M2 

CANALETA N° 28 
 

DEFINICIÓN. 

 

La Presente Especificación se refiere a la fabricación y colocado de los elementos destinados a reunir y 

evacuar las aguas pluviales de la cubierta, tanto para los ambientes de operación como para la estructura 

metálica para el City Gate, de acuerdo a lo establecido en los planos de construcción y/o instrucciones del 

Supervisor. Esta especificación también comprenderá la debida protección posterior anticorrosiva, no siendo 

restrictivo el número de capas de pintura. 

 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. 

 

La Presente Especificación comprenderá el suministro de mano de obra, materiales y equipo para la 

fabricación e instalación de canaletas de techo para el drenaje pluvial. Planchas de zinc #. 28 y su doblado con 

el empleo de herramientas adecuadas, de manera que se impidan las filtraciones, soldadura de arco. 

 

La pintura anticorrosiva para todos los elementos será a base de minio o  cromato de Zinc, de marca 

industrial reconocida y deberá suministrarse en el envase original de fábrica, sobre la cual se posará dos 

manos de pintura al óleo con color seleccionado por el Supervisor. 

Los materiales a usarse serán extraídos de sus envases originales y se emplearán sin adulteración alguna, 

procediendo de acuerdo a las especificaciones de los fabricantes delos productos a emplearse. 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN. 

 

Las canaletas deberán ser elaboradas de planchas de zinc # 28 que serán dobladas según las dimensiones 

especificadas en los planos, mediante el empleo de herramientas que eliminen cualquier posibilidad de 

filtración por este punto. 

Los empalmes serán de sistema de grampa doblada y refuerzo de soldadura en toda la extensión del 

empalme, de tal manera que se elimine cualquier posibilidad de filtración de este punto.  

Las canaletas de sección rectangular cuyas dimensiones y formas correspondan a lo especificado en planos, 

se asegurarán en los aleros mediante hierro pletino de ¾ x 1/8”; sujetadas a la estructura de cubierta con 

tornillos de ½” estos soportes estarán espaciados a 1.50 m. máximo se cuidará a tiempo de su colocado de 

dar pendiente hacia la boca del acceso a la bajante.  

Los elementos  se pintaran con la protección anticorrosiva cuando las respectivas superficies se encuentren 

totalmente limpias. Las canaletas llevarán dos manos de pintura anticorrosiva.  

Se almacenarán las piezas horizontalmente cuidando de no dañarse; siguiendo las especificaciones señaladas.  
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MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 

 

La Presente Especificación contemplara la medición y  pago de la canaleta de calamina N° 28, el cuál serán 

medidos en metros lineales tomando en cuenta únicamente el trabajo ejecutado de acuerdo con lo 

especificado y aprobado por el SUPERVISOR. El pago se efectuara de acuerdo al respectivo precio unitario de 

la propuesta aceptada.  

Dicho pago será la compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos 

que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 

 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 

CANALETA N° 28 M2 

BAJANTE DE CALAMINA N°28  
 

DEFINICIÓN. 

 

La Presente Especificación se refiere a la provisión y colocado de bajantes de plancha de zinc galvanizada # 28 

para el drenaje de las aguas pluviales, de acuerdo a las dimensiones de acuerdo a los planos arquitectónicos 

proyectados en cortes y elevaciones, previa aprobación del Supervisor. Esta especificación también 

comprenderá la debida protección posterior anticorrosiva, no siendo restrictivo el número de capas de 

pintura. 

 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. 

 

La plancha de zinc a emplearse deberá ser plana y galvanizada y el espesor de la misma deberá corresponder 

al calibre N° 28  

Los soportes y elementos de fijación de las bajantes deberán ser pletinas de 1/8 de pulgada de espesor por 

1/2 pulgada de ancho.  La fijación de las pletinas en las bajantes se efectuará mediante ramplús y tornillos de 

2 pulgadas de largo. 

 

La pintura anticorrosiva para todos los elementos será a base de minio o  cromato de Zinc, de marca 

industrial reconocida y deberá suministrarse en el envase original de fábrica, sobre la cual se posará dos 

manos de pintura al óleo con color seleccionado por el Supervisor. 

Los materiales a usarse serán extraídos de sus envases originales y se emplearán sin adulteración alguna, 

procediendo de acuerdo a las especificaciones de los fabricantes delos productos a emplearse. 
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PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN. 

 

Las ubicaciones y forma de las bajantes serán de acuerdo al diseño establecido en los planos respectivos. Sin 

embargo no se aceptarán bajantes de sección rectangular lisa, debiendo emplearse secciones plegadas para 

obtener mayor rigidez. No se admitirá uniones soldadas a simple traslape, siendo necesario efectuar 

previamente el engrape y luego realizar las soldaduras correspondientes.  

Los soportes de las bajantes serán pletinas de 3/4x 1/8 pulgada y deberán colocarse cada un metro, los 

mismos que estarán firmemente sujetos al muro de ladrillo se sujetarán las pletinas mediante ramplús y 

tornillos de 2 pulgadas de largo.  En muros de ladrillo hueco, previamente se picarán y se rellenarán con 

mortero de cemento los sectores donde se colocarán los ramplús con tornillos de 2 pulgadas de largo.  

Los elementos  se pintaran con la protección anticorrosiva cuando las respectivas superficies se encuentren 

totalmente limpias. 

 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 

 

La Presente Especificación contemplara la medición y  pago de la bajante de calamina N°28, el cuál será 

medido en metros lineales tomando en cuenta únicamente el trabajo ejecutado de acuerdo con lo 

especificado y aprobado por el SUPERVISOR. El pago se efectuara de acuerdo al respectivo precio unitario de 

la propuesta aceptada.  

Dicho pago será la compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos 

que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 

 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 

BAJANTE DE CALAMINA N°28 M2 

ZÓCALO DE CERÁMICA  
 

DEFINICIÓN. 

La Presente Especificación comprende el colocado de zócalo de cerámica esmaltada en las superficies 

indicadas en los planos y detalles y/o conforme a lo que instruya el SUPERVISOR. 

 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. 

 

El CONTRATISTA proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de 

los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor.  

El zócalo de 10 cm. de altura se adecuará de cerámica de piso. Esta cerámica será esmaltada de color 

homogéneo y su superficie sin ondulaciones e imperfecciones, de procedencia nacional además de ello se 

empleara cemento Portland IP-30, arena fina no arcillosa para la elaboración de mortero. 
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PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN. 

 

El CONTRATISTA debe presentar una muestra del material para la aprobación por el Supervisor antes de su 

empleo.  Previamente se limpiarán las juntas de los muros y tabiques que recibirán éste revestimiento.  

Después de ejecutar los trabajos preliminares señalados anteriormente, se humedecerán los paramentos 

para aplicar la capa de revoque grueso castigando todas las superficies a revestir con mortero de cemento y 

arena en proporción 1:4.  

Una vez ejecutada la primera capa de revoque grueso según lo señalado anteriormente y después de que 

hubiera fraguado dicho revoque se aplicará una segunda, con cemento epóxido, sobre las superficies ya 

revocadas con mortero de cemento, se colocara la cerámica esmaltada, se terminarán las juntas con una 

lechada de cemento y ocre, para lograr un buen acabado. 

 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 

  

La Presente Especificación contemplara la medición y  pago del zócalo de cerámica, el cual será medido en 

metros lineales, tomando en cuenta únicamente el trabajo ejecutado de acuerdo con lo especificado y 

aprobado por el SUPERVISOR. El pago se efectuara de acuerdo al respectivo precio unitario de la propuesta 

aceptada.  

Dicho pago será la compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos 

que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 

 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 

ZÓCALO DE CERÁMICA M2 

 

PROVICIÓN Y COLOCADO DE ALAMBRES DE PUAS TIPO CONCERTINA 

DEFINICIÓN. 

 

La Presente Especificación comprende la instalación de cerco perimetral o enmallado a largo del muro 

perimetral; con el fin de resguardar los predios del City Gate. El procedimiento estará de acuerdo al detalle de 

los planos correspondientes y/o a lo Indicado o modificado por el SUPERVISOR. 

 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN. 

 

El CONTRATISTA proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de 

los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor.  

 

Colocado de alambre de púas tipo concertina, de 60 cm de diámetro, provisto de navajas galvanizadas de 

ocho puntas con efecto de anzuelo ensambladas sobre alambre de alta resistencia cada 10 cm. La separación 

entre espiras no debe superar los 24 cm y deben ser instaladas y sujetadas de acuerdo a recomendación del 
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fabricante, para lo cual se debe de presentar juntamente con la documentación inicial el  procedimiento de 

instalación del fabricante. (rollo con cobertura de 8 m)(Separación entre espiras 24 cm) 

 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 

 

La Presente Especificación contemplara la medición y  pago del provisión y colocado de alambres de púas tipo 

concertina, el cual será medido en metros lineales, tomando en cuenta únicamente el trabajo ejecutado de 

acuerdo con lo especificado y aprobado por el SUPERVISOR. El pago se efectuara de acuerdo al respectivo 

precio unitario de la propuesta aceptada.  

Dicho pago será la compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos 

que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 

 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 

PROVICIÓN Y COLOCADO DE ALAMBRES DE PUAS TIPO CONCERTINA M2 
 

INTALACIÓN Y PROVISIÓN DE ESTRUCTURAS 
 
CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA SOPORTE DE BATERIA Y PANEL SOLAR 
UNIDAD: PZA 

 

 DEFINICIÓN. 

 

La Presente Especificación comprende la construcción e instalación de estructura para soporte de batería para el 

computador de flujo y panel solar, de acero de 3plg de diámetro para batería y panel solar del City Gate, se debe dejar 

instalada y enterrada además una tubería galvanizada de 3/4 plg de diámetro y aproximadamente 5m de longitud entre 

este poste y el City Gate (tomar en cuenta planos constructivos) 

 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

 

El CONTRATISTA deberá proporcionar todas las herramientas menores, personal mínimo, equipo y maquinaria para la 

ejecución de este ítem. 

 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 

 

El ITEM será medido por pieza, y será aprobado por el SUPERVISOR. El ítem mencionado será pagado de acuerdo al 

respectivo precio unitario de la propuesta aceptada. 

Dicho precio será compensación total por la provisión de los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros 

gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 

 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 

CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA, SOPORTE DE BATERIA Y PANEL SOLAR PZA. 
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CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS PARA INSTALACIÓN DE PARARRAYOS 
 

DEFINICIÓN. 

 

La Presente Especificación comprende todos los trabajos que se realizaran para la construcción e instalación del 

pararrayos, los mismos son: 

 

 Construcción e instalación de estructura  de base cuadrangular y elevación piramidal para el soporte de 
pararrayos  

 Instalación de tensores 

 Provisión y colocado de tubo PVC para tensores 
 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

El CONTRATISTA deberá proporcionar todas las herramientas menores, personal mínimo, equipo y maquinaria para la 

ejecución de este ítem.    

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN  

 

Para la CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN E ESTRUCTURA METÁLICA DE BASE CUADRANGULAR Y ELEVACIÓN PIRAMIDAL 

para el soporte de pararrayos de 6 metros de altura, se debe proveer de aisladores y grampas que permitan bajar el 

cable desde el pararrayos hacia los puntos de aterramiento además de 3 soportes que sostengan el pararrayos con sus 

respectivos tensores. 

 

La instalación de TENSORES, consiste en el trenzado de alambre y/o cable, para vientos de la torre del pararrayos con sus 

templadores y correspondientes grampas de sujeción. 

 

Así mismo la empresa contratista deberá proveer los tubos PVC para tensores de 1" de diámetro y 3 metros de longitud 

en cada uno de los tensores de la torre de pararrayos pintado en verde limón o amarillo. 

 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 

 

El ITEM será medido y aprobado por el SUPERVISOR. El ítem mencionado será pagado de acuerdo al respectivo precio 

unitario de la propuesta aceptada. 

Dicho precio será compensación total por la provisión de los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros 

gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 

CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA  DE BASE CUADRANGULAR Y 
ELEVACIÓN PIRAMIDAL PARA EL SOPORTE DE PARARRAYOS 

PZA. 

INSTALACION DE TENSORES GLB. 

PROVISIÓN Y COLOCADO DE TUBO PVC PARA TENSORES PZA. 
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INSTALACIÓN Y PROVISIÓN DE POSTES PARA LUMINARIAS  
 

 DEFINICIÓN. 

 

La Presente Especificación comprende todos los trabajos que se realizaran para la construcción de postes para luminarias, 

sean estas perimetrales o centrales. 

 

Los POSTES PARA LUMINARIAS DOBLES PERIMETRALES en tubo de acero de 3 plg de diámetro instalados en la 

periferia del terreno (Tomar en cuenta planos constructivos). 
 
Los POSTES PARA LUMINARIAS CENTRALES deberán ser instalados en la sala central del terreno del City Gate de La 
Aurora, (Tomar en cuenta planos constructivos). 
 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

 

El CONTRATISTA deberá proporcionar todas las herramientas menores, como el personal mínimo, equipo y maquinaria 

para la construcción de postes para luminaria. 

Postes metálicos telescópicos de 4,8 m de altura, Los que se fabricarán con cañería de Acero Galvanizado, con acero de 

anclaje (3/8”x0.35m), pintado verde anticorrosivo con franjas reflectivas de 15 cm de ancho, fabricado bajo norma NBR 

5580/BS 1387 clase liviana o ISO 65/Serie liviana. 

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN  

 

De acuerdo con los planos del proyecto se deberán preparar excavaciones para la implantación de las fundaciones de los 

postes. Los postes estarán construidos con soldadura de buena calidad que deberá ser aprobada por el SUPERVISOR antes 

de su instalación y seguirá el diseño requerido.  

El cableado eléctrico deberá ser interno y estar aislado de la estructura. El tubo telescópico deberá tener sellos 

herméticos en ambos extremos, caso contrario deberá tener instalación explosión proof interna.  Por fuera del poste se 

deberá tener un metro de cableado y tubería de conducción orientado para interconectarse con el sistema eléctrico. Toda 

la tubería y accesorios de la instalación deben ser explosión proof para ambientes explosivos con gas. 

La instalación de la lámpara debe estar orientada a cubrir con iluminación un área circular de mínimamente 3 metros de 

radio del área descubierta dentro del cerco perimetral con una iluminación apta para zonas de trabajo. 

 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 

 

Los Ítems serán medidos por pieza instalada, aprobadas por el SUPERVISOR y serán pagados de acuerdo al respectivo 

precio unitario de la propuesta aceptada. 

Dicho precio será compensación total por la provisión de los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros 

gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 

 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 

INSTALACIÓN Y PROVISIÓN DE POSTES PARA LUMINARIAS PZA. 
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INSTALACIÓN DE GABINETE Y MEDIDOR ELÉCTRICO 
 DEFINICIÓN. 

 

La Presente Especificación comprende todos los trabajos que se realizaran para realizar la instalación del gabinete y 

medidor eléctrico en el City Gate de La Aurora. 

 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

 

El CONTRATISTA deberá proporcionar todas las herramientas menores, como el personal mínimo, equipo y maquinaria 

para la instalación de gabinete y medidor eléctrico. 

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN  

 

La instalación y empotrado de gabinete y medidor de consumo eléctrico con sus respectivas barras de corte, jabalina de 

aterramiento, par temomagnético y caja de resguardo según lo especifique la empresa de distribución del servicio 

eléctrico (incluyendo todos los demás componentes que se pudieran necesitar para el normal funcionamiento del 

medidor).  

 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 

 

Este Ítem será medido y aprobado por el SUPERVISOR y serán pagados de acuerdo al respectivo precio unitario de la 

propuesta aceptada. 

Dicho precio será compensación total por la provisión de los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros 

gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 

 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 

INSTALACION Y EMPOTRADO DE GABINETE ELECTRICO GLB. 

 

CARPINTERIA METÁLICA 

VENTANA DE ALUMINIO PARA PORTERIA 

 

DEFINICIÓN. 

 

La presente especificación técnica definirá los trabajos necesarios para la provisión y colocado de ventana de 

carpintería de aluminio para portería. Esta especificación también incluye la provisión y colocado de la 

correspondiente quincallería. 

 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. 

El CONTRATISTA deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipo necesario (herramientas 

menores) para la ejecución de estos ítems, los mismos deberán ser aprobados por el SUPERVISOR al Inicio de 

la actividad con los respaldos de calidad correspondientes. 
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Aluminio: 

Para la ejecución de La Presente Especificación se utilizarán perfiles laminados de aluminio anodizado ó en 

color natural, mate u otro color señalado en el formulario de presentación de propuestas, planos de detalle 

y/o instrucciones del Supervisor.  

 

Como requisitos mininos de la propuesta se podrá exigir:  

 Los perfiles deberán tener sus caras perfectamente planas, de color uniforme,  aristas rectas que 

pueden ser vivas o redondeadas.  

 Todos los elementos de fijación como grapas, tornillos de encarne, tuercas, arandelas, compases de 

seguridad, cremonas, etc. Serán de aluminio, acero inoxidable no magnético o acero protegido con 

una capa de cadmio electrolítico, garantizado por la empresa proveedora y aprobado por el 

Supervisor. 

 Los perfiles de aluminio serán de doble contacto, de tal modo que ofrezcan una cámara de 

expansión o cualquier otro sistema que impida la penetración de polvo u otros elementos al interior 

de los locales. 

 

Vidrios:  

Los vidrios serán de 3mm de espesor, la calidad de los diferentes tipos de vidrios se sujetará a normas 

vigentes. 

Existiendo una estrecha relación entre los marcos, el tipo de vidrio y la instalación, el CONTRATISTA deberá 

efectuar la coordinación necesaria, a fin de que los pedidos de materiales y la ejecución de la obra, 

contemplen todos los requerimientos y consideren todas las limitaciones. 

La instalación de vidrios debe estar a cargo de especialista experimentado ya sea a cargo de la empresa 

proveedora de la carpintería o por externos bajo responsabilidad del CONTRATISTA. 

El CONTRATISTA es responsable por las roturas de vidrios que se produzcan antes de la entrega definitiva.  En 

consecuencia, deberá cambiar todo vidrio roto o dañado hasta esa fecha, sin costo para el contratante. 

Se utilizarán sellantes apropiados que mantengan sus características a lo largo del tiempo.  El CONTRATISTA 

debe acompañar la literatura y certificados de fabricación del sellante que utilizará. Los empotramientos de 

las astas de anclaje y calafateado de juntas entre perfiles y albañilería, se realizará siempre con mortero de 

cemento. El empleo de yeso para estos trabajos queda completamente prohibido con sanciones por parte de 

la supervisión. 

Quincallería:  

Toda la Quincallería y cerrajería será de marca y calidad reconocida, aprobadas por el Supervisor en base a 

muestras, precios y catálogos presentados antes de su adquisición, dejándose constancia detallada de estos 

aspectos en el Libro de órdenes.  

Las Bisagras para las ventanas serán de acabado sólido empleándose dobles de 3” de alto, 2 ½” ancho total y 

5/64” de espesor.  

Los picaportes, y los jaladores, serán de latón de un espesor no menor a 5/64".  
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Los picaportes, cremonas, pestillos, aldabas, cerrojos, candados, correderas y otros tanto para carpintería 

metálica, serán de óptima calidad. 

Las chapas y candados, serán de primera calidad.  Serán sólidas y del tipo propuesto.  Cada cerradura tendrá 

diferente llave, y serán tres. 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN. 

 

El CONTRATISTA antes de realizar la fabricación de los elementos, deberá verificar cuidadosamente las 

dimensiones reales en obra y en especial aquéllas que están referidas a los niveles de pisos terminados. 

Posteriormente el CONTRATISTA deberá presentar la propuesta técnica de la provisión y colocado de la 

carpintería de aluminio al Supervisor, con el visto bueno del SUPERVISOR el CONTRATISTA podrá dar inicio a la 

ejecución de la provisión y posterior colocado. 

En el proceso de fabricación deberá emplearse el equipo y herramienta adecuada, así como mano de obra 

calificada, que garantice un trabajo satisfactorio a fin de garantizar una perfecta conservación durante su 

armado, colocado en obra y posible almacenamiento, se aplicarán papeles adhesivos o barnices a las 

superficies expuestas, que puedan quitarse posteriormente sin dañarlas. 

El CONTRATISTA deberá presentar una propuesta técnica de la empresa proveedora de carpintería de 

aluminio (espesores y diseño), con las especificaciones y detalles constructivos de cada tipología y 

dimensiones de cada ventana propuesta para la revisión del Supervisor y posterior aprobación del mismo. 

Esta propuesta deberá estar avalada por la empresa de marca reconocida certificando la calidad de los 

materiales. 

Si la empresa recomendaría ajustes al diseño de las ventanas de aluminio,  con referencia a los planos 

arquitectónicos expuestos; estos serán aceptados siempre y cuando sea en beneficio de la obra y con estricta 

aprobación del SUPERVISOR, bajo las siguientes condicionantes: ser de buena calidad, estructuras resistentes, 

con garantía máxima de durabilidad. 

Las superficies de aluminio que queden en contacto con la albañilería recibirán antes de su colocado en obra 

2 manos de pintura bituminosa o una capa de pintura impermeable para aluminio. 

La obturación de juntas entre  albañilería y carpintería, se efectuará empleando mastiques de reconocida 

calidad silicona u otro que recomiende el Supervisor,  que mantengan sus características durante el  

transcurso del tiempo. 

Como es imposible describir todos los métodos para instalar vidrios, se indican a continuación las 

recomendaciones básicas que deben considerarse en todo sistema de instalación: 

 

• Todos los vidrios deben disponerse de manera que realmente "queden flotando en la abertura". 

• Se debe evitar todo contacto entre vidrio y metal u otro objeto duro. 

• Se deben prever los espacios libres suficientes para compensar tolerancias de cortado y fabricación, para 

permitir la expansión del vidrio o de los marcos y para absorber las deformaciones de la estructura del 

edificio.  En ningún caso la suma de las holguras superior e inferior o de las holguras laterales, será superior a 

5 mm. 
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• Una vez terminada la instalación de un vidrio, se debe remover el exceso de sellante y las manchas antes 

que estas hayan endurecido. 

La Presente Especificación comprende también la limpieza total de las ventanas antes de la entrega final de la 

obra, el CONTRATISTA debe hacer la limpieza de toda la carpintería de aluminio y la vidriería. 

 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 

 

La Presente Especificación contemplara la medición y  pago por la ventana de aluminio para la porteria, el 

cuál serán medido en pieza culminada, incluyendo los marcos respectivos, quincallería, vidrios y la 

correspondiente protección anticorrosiva que se  realice. 

 Estos ítems serán ejecutados en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, y de 

acuerdo a las instrucciones del Supervisor, será pagado a los precios unitarios de la propuesta aceptada. 

Dichos precios serán compensación total por los materiales (incluyendo la provisión y la instalación de todos 

los accesorios y elementos de cierre, seguridad, todos los materiales expuestos, etc.), mano de obra, 

herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los 

trabajos. 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 

VENTANA DE ALUMINIO PARA PORTERIA GLB. 

 
CONSTRUCCION E INSTALACION DE TINGLADO PARA CITY GATE 
UNIDAD: GLB 

 

 DEFINICIÓN. 

 

La Presente Especificación comprenden todos los trabajos que se realizaran para la construcción e instalación de tinglado, 

así como la provisión de todos los materiales, los planos y cálculos estructurales para dar curso al mismo, al armado del 

entramado de soporte horizontal y vertical (cerchas y columnas metálicas) y el correspondiente colocado de calaminas 

galvanizadas Nº 28 para la cubierta del City Gate. Actividades que se realizaran de acuerdo a los planos de construcción 

y/o instrucciones del Supervisor. Esta especificación también comprenderá la debida protección posterior anticorrosiva 

tanto para las cerchas metálicas, columnas metálicas como las calaminas mencionadas, no siendo restrictivo el número de 

capas de pintura. 

 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

 

El CONTRATISTA deberá proporcionar todas las herramientas menores, como el personal mínimo, equipo, maquinaria y 

todo el material necesario para la ejecución y construcción del tinglado. 

La estructura metálica del City Gate,  se la construirá con perfilería según diseño expuestos en los planos adjuntos, siendo 

estas piezas fijadas mediante soldadura y debidamente empotradas a las columnas de hormigón. 

Sobre las estructuras metálicas se colocara en el sentido longitudinal  los largueros metálicos a una distancia que 

especifique el fabricante o lo indicado en los planos de proyecto del material de cubierta  y/o lo Instruido por el 

Supervisor. 
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La pintura anticorrosiva para todos los elementos será a base de minio o  cromato de Zinc, de marca industrial reconocida 

y deberá suministrarse en el envase original de fábrica, sobre la cual se posará dos manos de pintura al óleo con color 

seleccionado por el Supervisor. 

 

Los materiales a usarse serán extraídos de sus envases originales y se emplearán sin adulteración alguna, procediendo de 

acuerdo a las especificaciones de los fabricantes delos productos a emplearse. 

 

Se utilizará calamina ondulada galvanizada nueva de calibre 28 (ASG Nº 28) fijada a las correas mediante tirafondos o 

ganchos tipo J galvanizados especiales para calamina con arandelas de neopreno, si son metálicas, o con clavos para 

calamina si se trata de correas de madera. Todo el material utilizado en este ítem deberá ser aprobado por el Supervisor 

con anterioridad a su uso. 

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN  

 

Para la construcción de tinglado para el City Gate se deberá tener las siguientes consideraciones: 

 La construcción deberá ser en perfil C, de acero ST 37/42 (presentar planos constructivos y cálculos 

estructurales que garanticen la sustentación considerando una sobre carga de 110 kg/m2 y carga de viento 
de 70 kg/m2). 

 Con techo de calamina trapezoidal calidad estructural grado 37, recubrimiento zinc aluminio, aplicado a 

ambas caras según ASTM A792 M08/recubrimiento tipo AZ-150 (150 gr/m2), recubrimiento galvanizado en 
ambas caras según ASTM A653 M07/calidad G-90 (275 gr/m2), de dos caída al 22% de pendiente, provisto de 

canaletas y bajantes, pintado en su integridad de color azul pastel (tinglado y cobertura de calamina, interior 
y exteriormente), diseñado para cubrir un volumen de 5m de ancho por 26.3m de longitud por 5m de alto. 
pintada en su integridad con pintura anticorrosiva de color azul pastel. 

 
Perfiles Estructurales: La cercha metálica deberá anclarse firmemente a las correspondientes columnas metálicas y estas a 

las columnas vaciadas de hormigón correspondientes,   según los planos de detalles o indicaciones del Supervisor.  

Los perfiles estructurales deberán ser nuevos y calidad probada por su proveedor. Cada perfil deberá conservar su 

geometría en toda su longitud debiendo descartarse aquellos que no lo hagan así. 

Los perfiles de acero estructural deberán presentar una superficie limpia y libre de óxido. 

Las uniones, cortes, serán ejecutadas en estricta regla de arte y con métodos que no alteren las partes adyacentes  

Los cortes a los que serán sometidos los perfiles estructurales deberán ser limpios no permitiéndose holguras superiores a 

3 mm entre piezas que serán soldadas. 

Los perfiles estructurales que serán soldados deberán presentar una superficie única a lo largo de su sección y a lo largo 

de la longitud de la pieza no permitiéndose empalmes entre dos perfiles con ejes axiales consecutivos. 

Soldadura: Las uniones se realizarán por soldadura a tope y serán lo suficientemente sólidas para resistir los esfuerzos 

consecuentes a su transporte, colocado y operación. 

La soldadura entre las piezas deberá ser ejecutada manteniendo un filete de soldadura uniforme y de buen aspecto y con 

la menor presencia de escoria posible. La soldadura no deberá tener penetración excesiva ni tampoco salpicadura 

excesiva. 

Toda presencia de escoria de soldadura deberá ser retirada de inmediato y mantener la superficie soldada limpia para la 

posterior aplicación de pintura.  
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El proceso de soldadura puede ser realizada mediante el proceso MAG alambre AWS A5.18 (ER 70S-6) o mediante arco 

eléctrico y electrodo AWS 6013 (recubrimiento rutílico potásico). 

Cuando se realiza una soldadura al arco durante la cual ciertas partes conductoras de energía eléctrica están al 

descubierto, el operador tiene que observar con especial cuidado las reglas de seguridad, a fin de contar con la máxima 

protección personal y también proteger a las otras personas que trabajan a su alrededor. 

Se deberá utilizar el equipo de protección necesario de acuerdo al procedimiento de soldadura a realizar. 

Si la soldadura se ejecuta con arco eléctrico el electrodo deberá ser AWS 6013 (INDURA 90). 

La cubierta de calamina galvanizada acanalada será clavada a los listones mediante clavos galvanizados de cabeza (clavos 

de calamina) de 3 pulgadas de longitud.  

El traslape entre hojas no podrá ser inferior a 25 cm. en el sentido longitudinal y a 1.5 canales en el sentido lateral.  

Tanto la cercha metálica como las columnas metálicas  y las calaminas galvanizadas se pintaran con la protección 

anticorrosiva cuando las respectivas superficies se encuentren totalmente limpias. 

Debido a la generalidad de la presente especificación técnica, con respecto a la variabilidad de condiciones y diferentes 

factores propios de cada sector de emplazamiento; El CONTRATISTA es el absoluto responsable de la estabilidad de la 

estructura, mismo se encentrará obligado a realizar un recalculo estructura con las condiciones del sector y verificar que 

las secciones y longitudes mostradas en los planos adjuntos, son las más convenientes para la estabilidad y duración  de la 

estructura.  Cualquier modificación o corrección que se crea conveniente (realizada la verificación); el CONTRATISTA 

deberá comunicar al Supervisor y Fiscal de obra para su análisis y posterior aprobación. 

 
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 

 

El ITEM será medido por pieza construida, de acuerdo a lo solicitado en las especificaciones técnicas y planos 

constructivos, las mismas serán aprobadas por el SUPERVISOR y será pagado de acuerdo al respectivo precio unitario de la 

propuesta aceptada. 

Dicho precio será compensación total por la provisión de los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros 

gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 

 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 

CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE TINGLADO PARA CITY GATE PZA. 

 

ESCOTILLA PARA VALVULA DE FLUJO CRÍTICO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA PISADERA 
 

 DEFINICIÓN. 

 

DEFINICIÓN. 

 

La Presente Especificación comprenden todos los trabajos que se realizaran para la construcción e instalación de una 

compuerta sobre la válvula de flujo crítico sobre el techo del tinglado y la estructura pisadera alrededor de la escotilla, así 

como la provisión de todos los materiales. 

 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

El CONTRATISTA deberá proporcionar todas las herramientas menores, como el personal mínimo, equipo, maquinaria y 

todo el material necesario para la ejecución, construcción e instalación de la escotilla. 
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PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN  

 

Una vez instalado el tinglado, luego de haber sido instalado el City Gate, deberá de instalarse en el techo una compuerta 

de 0.6 x 0.6m sobre la válvula de flujo crítico, esta deberá ser hecha en un marco de fierro angular de 1 1/2 plg, con una 

tapa articulada hecha sobre un marco angular de 1 ½ plg con una plancha de 3mm de espesor, esta deberá estar provista 

de una estructura pisadera horizontal de metal desplegado y su correspondiente escalera de acceso de 0.6 m de ancho 

con peldaños cada 0.20m desde el suelo hasta el techo, pintada en azul pastel (ver planos constructivos) 

 

La estructura pisadera es una plataforma de rejilla metálica, apta para la estadía de dos personas al mismo tiempo, con su 

respectiva estructura alrededor de la compuerta del techo provista de barandas y escalera de acceso construidos de 

tubería galvanizada. 

 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 

 

Los ítems serán medidos por pieza construida, de acuerdo a lo solicitado en las especificaciones técnicas y planos 

constructivos, las mismas serán aprobadas por el SUPERVISOR y serán pagados de acuerdo al respectivo precio unitario de 

la propuesta aceptada. 

Dicho precio será compensación total por la provisión de los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros 

gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 

 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 

ESCOTILLA PARA VALVULA DE FLUJO CRÍTICO PZA. 

CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PISADERA DE METAL M2. 

 

PUERTAS DE AMBIENTES, DE INGRESO Y GARAJE 

DEFINICIÓN. 

 

La presente especificación técnica definirá los trabajos necesarios para la fabricación y colocado de puertas de Acero para 

los ambientes, puerta de ingreso y el garaje. Todo esto de acuerdo a los tipos de perfiles y diseño establecidos en los 

planos de detalle y/o a la propuesta presentada por el CONTRATISTA aprobada por el  Supervisor. Esta especificación 

también comprenderá la debida protección posterior anticorrosiva, no siendo restrictivo el número de capas de pintura.   

  

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. 

 

El CONTRATISTA deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipo necesario (herramientas menores) 

para la ejecución de estos ítems, los mismos deberán ser aprobados por el SUPERVISOR al Inicio de la actividad con los 

respaldos de calidad correspondientes.  

La pintura anticorrosiva para todos los elementos será a base de minio o  cromato de Zinc, de marca industrial reconocida 

y deberá suministrarse en el envase original de fábrica, sobre la cual se posará dos manos de pintura al óleo con color 

seleccionado por el Supervisor. 

Los materiales a usarse serán extraídos de sus envases originales y se emplearán sin adulteración alguna, procediendo de 

acuerdo a las especificaciones de los fabricantes delos productos a emplearse. 
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Acero: Se emplearán aceros de perfiles simples, de doble contacto, barras, así como también las podrán, perfiles 

estructurales, perfiles tubulares, perfiles abiertos en plancha doblada, perfiles doblados, perfiles estructurales 

semipesados, pesados y tuberías de fierro galvanizado, de acuerdo a lo especificado y/o instrucciones del Supervisor.  

Como condición general, el acero de los elementos a emplearse será de grano fino y homogéneo, no deberá presentar en 

la superficie o en el interior de su masa grietas u otra clase de defectos.  

La soldadura a emplearse será del tipo y calibre adecuado a los elementos a soldarse. 

Todos los elementos fabricados en carpintería de Acero deberán salir de las maestranzas con una mano de pintura 

anticorrosiva.  

 

Quincallería: Chapa exterior de embutir, Caja y tapa de acero, cerrojo, cubo y pestillo en latón, cilindró con botón 

reforzado mono-bloque en latón 3 llaves planas en latón. Debe tener Tres golpes, uno por cada giro y/o de acuerdo a lo 

establecido por el SUPERVISOR. Cada cerradura tendrá diferente llave, y serán tres. 

Las bisagras serán de acabado sólido empleándose dobles de cuatro pulgadas (4") para puertas, con un ancho total 

aproximado de 3” y un espesor mínimo de 7/64”, con un espesor del latón de 5/64" para hojas de ventanas (3”) El 

CONTRATISTA presentará al Supervisor una muestra de cada una de las piezas  de quincallería para su aprobación antes 

de su colocado. 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN. 

 

El CONTRATISTA, antes de realizar la fabricación de los elementos, deberá verificar cuidadosamente las dimensiones 

reales en obra y en especial aquéllas que están referidas a los niveles de pisos terminados.  

 

En el proceso de fabricación deberá emplearse el equipo y herramientas adecuadas, así como mano de obra calificada, 

que garantice un trabajo satisfactorio con la aprobación respectiva del SUPERVISOR.  

 

El CONTRATISTA deberá presentar una propuesta técnica de carpintería de acero (perfiles, espesores y diseño), con 

detalles constructivos en función al tipo y dimensiones de cada elemento de acero indicado en la presente especificación; 

todo esto para la revisión del Supervisor y posterior aprobación del mismo. Esta propuesta deberá reforzar y mejorar las 

especificaciones que se exponen con el fin de garantizar el mejor trabajo posible con la mayor calidad de acuerdo a los 

materiales que se encuentran en el mercado nacional. 

Si la empresa recomendaría ajustes al diseño de los elementos de acero, con referencia a los planos arquitectónicos 

expuestos; estos serán aceptados siempre y cuando sea en beneficio de la obra y con estricta aprobación del 

SUPERVISOR, bajo las siguientes condicionantes: ser de buena calidad, estructuras resistentes, con garantía máxima de 

durabilidad. 

 

Los requerimientos mínimos que deberá cumplir la empresa CONTRATISTA,  para la ejecución de los diferentes ítems 

involucrado en la presente especificación serán: 

 

 Construcción del Elemento: Las uniones se realizarán por soldadura a tope y serán lo suficientemente sólidas para 

resistir los esfuerzos correspondientes al transporte, colocado y operación. Los restos y rebabas de soldadura se pulirán 

de modo de no perjudicar su aspecto, estanqueidad y buen funcionamiento. Las hojas batientes deberán llevar botaguas 

en la parte inferior, para evitar el ingreso de aguas pluviales.  
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Las partes móviles deberán practicarse sin dificultad y ajustarse entre ellas o con las partes fijas con una holgura no mayor 

a 1.5 mm.  Los perfiles de los marcos y batientes de las puertas, deberán satisfacer las condiciones de un verdadero cierre 

a doble contacto.  

El colocado de las carpinterías metálicas en general no se efectuará mientras no se hubiera terminado la obra de fábrica. 

Se alinearán en el emplazamiento definitivo y se mantendrán mediante elementos auxiliares en condiciones tales que no 

sufran desplazamientos durante la ejecución de la obra.  

Los empotramientos de las astas de anclaje y calafateado de juntas entre perfiles y albañilería, se realizará siempre con 

mortero de cemento. El empleo de yeso para estos trabajos queda completamente prohibido.  

 

 Protección Anticorrosiva: La carpintería de Acero deberá protegerse convenientemente con una capa de pintura 

anticorrosiva y posterior a ello una capa de esmalte para el acabado.  

 

De manera general, todas las superficies por pintar deberán estar bien limpias y secas antes de recibir los imprimantes y 

pinturas. Previamente a ello, se desengrasarán las estructuras con aguarrás mineral u otro disolvente. Todas las roturas, 

rajaduras, huecos, guiñaduras, defectos, etc. Serán resanados o rehechos con el mismo material. 

 

Los materiales a usarse serán extraídos de sus envases originales y se emplearán sin adulteración alguna, procediendo de 

acuerdo a las especificaciones de los fabricantes delos productos a emplearse. La pintura se aplicará en capas sucesivas, a 

medida que se vayan secando las anteriores. Se dará un mínimo de 2 manos para las pinturas o las que sean necesarias 

para cubrir la superficie. 

 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 

 

La Presente Especificación contemplara la medición y  pago de las puertas para ambientes, puerta de ingreso y garaje, los 

cuáles serán medidos en piezas culminadas, incluyendo los marcos respectivos, perfiles quincallería, protección 

anticorrosiva y pintura de esmalte que se  realice.  

En Cuanto a los Barrotes de Seguridad será medido en metros cuadrados, tomando en cuenta el  área neta de las 

ventanas de los dos ambientes a construir, incluyendo los marcos respectivos, perfiles quincallería, protección 

anticorrosiva y pintura de esmalte que se  realice. 

Todos los ítems serán ejecutados en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, y de acuerdo a 

las instrucciones del Supervisor, será pagado a los precios unitarios de la propuesta aceptada.  

Dichos precios serán compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean 

necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 

 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 

PUERTA PARA AMBIENTES PZA. 

PUERTA PARA GARAJE PZA. 

PUERTA DE INGRESO PZA. 
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PROVISION E INSTALACION DE SEÑALIZACIÓN  
UNIDAD: GLB 

 

 DEFINICIÓN. 

 

El ítem de PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN contempla  los trabajos necesarios para la provisión e instalación 

de señalización vertical y horizontal dentro del área del City Gate, lo que incluye letreros de seguridad, letreros de 

delimitación de  aéreas, delimitación de vías de circulación e identificación del predio. Además incluye el pintado y 

delimitación de las vías de circulación (aceras, Parqueo y circulación vial) y todas las áreas de trabajo (incluye pintar un 

franja a los muros perimetrales). 

 

La señalización pintada con pintura tratada con micro esferas de vidrio (no se permitirá el uso de adhesivos) en planchas 
galvanizadas con temáticas del sistema eléctrico, del sistema de distribución de gas el letrero de identificación del lugar 

y normas de seguridad para el ingreso a las instalaciones (ver planos) 
 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

 

El CONTRATISTA proporcionará todos los materiales, herramientas, equipos y personal necesarios para la ejecución de 

este ítem, los mismos deberán ser propuestos al y aprobados por el SUPERVISOR antes del Inicio de la actividad. Los 

materiales principalmente consistirán  de: 

 

• Letreros de señalización (uno por cada tipo) fabricado en material plástico altamente resistente a los golpes 

(Poliestireno de alto impacto o mejor)  de dimensiones mínimas 265 x 600 x 0.8 mm. 

• Material para Instalación de letreros empotrados (con al menos 2 puntos de sujeción)     

• Pintura Base Solvente, para uso en pavimentos asfálticos o de concreto hidráulico; cuya composición deberá 

obedecer recomendaciones del fabricante, con buena retroreflectividad (contenido de micro esferas de vidrio).    

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN  

 

Todas las áreas de trabajo y vías de circulación deberán ser delimitadas a través del pintado, el mismo deberá contener 

microesferas de vidrio (perlas de vidrio) reflectivas. El ancho de Cada franja  deberá ser de 15 cm ± 5 cm. La localización 

de los letreros de obra deberá estar de acuerdo con lo dispuesto por los planos y las instrucciones del SUPERVISOR.   

El CONTRATISTA deberá presentar al SUPERVISOR un procedimiento para la ejecución del ítem, el mismo deberá ser 

aprobado antes del inicio de trabajos del ítem.  

 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 

 

Este ítem será medido y pagado en forma Global de acuerdo a los precios unitarios establecidos en el contrato, el mismo 

será considerado como concluido una vez que el Supervisor compruebe que el total de señalización ha sido aplicada de 

forma adecuada. 

Este Ítem será pagado de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada. Dicho precio será la compensación total 

por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta 

ejecución de los trabajos. 
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DESCRIPCIÓN UNIDAD 

PROVISION E INSTALACION DE SEÑALIZACIÓN GLB. 

 

PROVISIÓN Y COLOCADO DE EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO DE 10 LB. Y CAJA PARA EXTINTOR   
UNIDAD: PZA 

 

 DEFINICIÓN. 

La Presente Especificación comprende la provisión de extintores de polvo químico, y cajas metálicas para los extintores, 

así como su colocado. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN  

 

El Extintor provisto deberá ser de polvo químico de 10 libras. 

Las cajas metálicas de color rojo, deberán ser colocadas en la pared exterior de la caseta y columna del tinglado con 

compuerta de vidrio y martillo de goma. 

 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 

 

El ITEM será medido por pieza, y será pagado de acuerdo al respectivo precio unitario de la propuesta aceptada. 

Dicho precio será compensación total por la provisión de los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros 

gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 

 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 

PROVISIÓN Y COLOCADO DE EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO DE 10 LB. Y CAJA 
PARA EXTINTOR   

PZA. 

 
BARRERA DE SEGURIDAD PORTATIL TIPO NEW YERSEY 
UNIDAD: m 

 

 DEFINICIÓN. 

 

La Presente Especificación comprende la provisión de Barrera de Seguridad Portátil Tipo New Jersey, las mismas serán 

utilizadas para la delimitación y señalización de determinadas zonas de obra. 

 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

 

El CONTRATISTA deberá proporcionar las barreras de seguridad portátiles tipo new jersey, con las siguientes 

características aproximadamente: 

 

Suministro y colocación de barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta densidad, de 1,20 x 0,60 x 

0,40m, con capacidad de lastrado de 150 l (arena), color rojo o blanco, amortizable en 20 usos. Incluso p/p de agua utilizada 

para el lastrado de las piezas, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y 

desmontaje. 
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PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN  

 

 Tienen que colocarse perfectamente alineadas a una distancia prudencial de la zona de paso del tráfico. 

 En zonas de tráfico, deben señalizarse debidamente las operaciones de colocación y retirada 

 Cuando tengan que tener funciones en horas nocturnas, hay que asegurarse de que contengan materiales 
reflectantes. 

 Verificar su correcta colocación después de una situación que las haya podido tumbar: accidente, paso de 
maquinaria pesada, etc. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 

 

El ITEM será medido por pieza entregada de acuerdo a las presentes especificaciones técnicas, las mismas serán 

aprobadas por el SUPERVISOR. Los ítems mencionados serán pagados de acuerdo al respectivo precio unitario de la 

propuesta aceptada. 

Dicho precio será compensación total por la provisión de los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros 

gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 

 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 

BARRERA DE SEGURIDAD PORTATIL TIPO NEW YERSEY PZA. 

 

OBRAS COMPLEMENTARIAS 
 
DENSIFICACIÓN Y MATERIALIZACION PUNTOS DE CONTROL GEODESICO 
UNIDAD: GLB 

 

 DEFINICIÓN.    

 

Este ítem trata de obtener los valores de coordenadas este, norte y altura elipsoidal enlazadas a la Red Geodésica 

Nacional.  

Gestión del registro de geodatabases dentro de la Red Geodésica Nacional. 

La Materialización de puntos de control horizontal, debidamente amojonados, empotrados con disco de bronce con su 

inscripción correspondiente. 

Del procesamiento, ajuste de los datos de campo y su posterior cálculo de coordenadas. 

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN  

 

La planificación del trabajo se realizará, antes y durante la etapa del trabajo de campo, que se desarrollará bajo 

las siguientes etapas. 

 RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

      Para este cometido se recopilará toda la información referente a: 

  Mapa base en formato digital del sector. 
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  Datos de coordenadas Geodésicas de las estaciones de referencia correspondientes a la Red Geodésica 
Nacional. 

  Hojas cartográficas a escala 1:50,000. 

  Imágenes Satelitales y de otras fuentes. 

 RECONOCIMIENTO E IDENTIFICACIÓN. 

Para el cumplimiento de los objetivos se realizará en principio el reconocimiento de los puntos a establecer 

tomando las siguientes recomendaciones o condicionantes: 

  De fácil accesibilidad. 
  Que esté ubicado en un lugar estable y seguro. 
  En lo posible que sea foto-identificable. 

  Mascara de obstrucción a los 360°, con 15° desde el horizonte libre de obstrucción. 
  Que no este próximo a cables de alta tensión, antenas de radio, etc. 

 TRABAJO DE CAMPO. 

Monumentación. 

 La monumentación de los puntos de control, se establecerá de acuerdo a las características del 
terreno y requerimiento (en base a las recomendaciones y condicionantes del reconocimiento e 
identificación). 

 La monumentación y señalización de los puntos de control se efectuará con mojones empotrados de 
concreto y bulón, de acuerdo a las normas y especificaciones internacionales del IPGH. 

Medición con equipos GPS. 

Tipo de medición Estático por Posicionamiento Diferencial, podrá utilizarse equipos GPS de precisión 

(simple frecuencia - L1 con fase portadora y doble frecuencia L1 y L2), El software de procesamiento de 

datos GPS y ajuste de coordenadas deberá permitir realizar, el cálculo de líneas base, ajustes en red, 

transformación de coordenadas entre Datums y la conversión de datos GPS originales a formato RINEX. 

Especificaciones técnicas para el trabajo a realizar: 
 Tiempo de observación en función del tipo de receptor, longitud de la línea base, número de 

satélites, geometría de los satélites (GDOP) y la ionosfera. En lo fundamental debe garantizar la solución 
de ambigüedades en el post-procesamiento de datos GPS. 

  Buena geometría de los satélites, GDOP y PDOP menor a 5 durante la sesión. 
  Ángulo de corte 15º (máscara de elevación). 
  Intérvalo de grabación de datos cada 15 segundos. 
  Durante la sesión GPS, un mínimo de 5 satélites. 

 

 TRABAJO DE GABINETE – POST PROCESO. 

Para el post proceso y ajuste de los datos se empleará programas acordes a los equipos utilizados. 

Las líneas bases de la red de puntos geodésicos densificados, deberán ser procesadas aplicando estrategias 

de ajuste pertinentes, bajo los siguientes parámetros de precisión: 

  Líneas bases con precisión hasta 5mm +1ppm. 

  Test del Chi-Cuadrado señalando que paso la prueba (CH2 test pass). 

  Tipo de solución Fija (Fixed). 



 

UNIDAD SOLICITANTE: DISTRITO DE REDES DE GAS ORURO 
UNIDAD DISTRITAL DE CONSTRUCCIONES ORURO 

      
Anexo 1 

 

OBJETO DE LA CONTRATACION: ACONDICIONAMIENTO DEL LUGAR DE 
INSTALACIÓN DEL CITY GATE LA AURORA – CIUDAD DE ORURO 

Hoja: 
      68 de 73 

 

Elaborado y Recibido por: Aprobado por: 

  

Ing. Lyndsay Yh. Oroza Parra 
RESPONSABLE DE INGENIERIA U.I.P. – U.D.C.O.R. 

DISTRITAL REDES DE GAS ORURO 
GRGD – Y.P.F.B 

Alex G. Choque Huanca 
JEFE UNIDAD DISTRITAL DE CONSTRUCCIONES 

DISTRITAL REDES DE GAS ORURO 
GRGD – Y.P.F.B 

 

  Error de cierre lineal de hasta ±0.050 m. 
Cuando la solución de líneas bases no cumpla los mencionados parámetros de calidad, deberá apelarse al 

uso de datos de efemérides precisa del sistema NAVSTAR a efectos de resolver las ambigüedades y obtener 

soluciones del procesamiento de las líneas base de la red de puntos densificados de acuerdo a los parámetros 

de calidad mencionados anteriormente. 

Los reportes de ajuste como mínimo deberán contener: 
  Coordenadas geodésicas y UTM de ajuste en sistema WGS-84. 

  Matriz de varianza-covarianza (EMC). 

  Tabla de residuales geodésicos. 

  Elipses de error. 

Las coordenadas de los puntos nuevos densificados deben ser ajustadas con una precisión horizontal relativa 

(RMS) menor o igual a ±15 cm. y una precisión vertical relativa (RMS) menor o igual a ±30 cm. 

Los ejecutores de los trabajos de densificación de puntos de control geodésico, deberán entregar una carpeta 

o memoria técnica de Densificación de los puntos GPS y la información magnética en discos compactos CDs o 

DVDs, de manera ordenada cronológicamente. 

La memoria técnica contendrá como condición básica lo siguiente: 

a) Informe (memoria técnica) de densificación. 

b) Planeamiento de la misión (Gráficos de Elevación, Número de Satélites y GDOP). 

c) Información de Estaciones Base (Registro de Observaciones, Monografías, Coordenadas). 

d) Información de puntos densificados (Registro de Observaciones, Fotografías, Monografías, Coordenadas). 

e) Reportes de ajuste. 

f) Características físicas de monumentos y bulones de puntos nuevos.  

g) Mapa del área (puntos estación base y puntos nuevos) 

h) Reporte con lista de coordenadas geodésicas y UTM en formato digital. 
 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 

 

El ítem de densificación y materialización de puntos de control será medido en Global de acuerdo a la buena y completa 

ejecución del trabajo. Será aprobado por el SUPERVISOR DE OBRA. El pago se efectuara de acuerdo al precio unitario de la 

propuesta aceptada. 

Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean 

necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 

 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 

DENSIFICACION Y MATERIALIZACION PUNTOS DE CONTROL GEODÉSICO GLB. 

 
TRANSPORTE, MONTAJE, CARGUIO Y DESCARGUIO DE CITY GATE 
UNIDAD: GLB 

 

 DEFINICIÓN. 

 

Este Ítem comprende todos los trabajos necesarios para realizar el traslado de todos los equipos, accesorios y materiales 

que componen el City Gate.  Durante la ejecución de la obra el carguío, des carguío, inspección, manipuleo dentro del 
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área de trabajo y el almacenaje del City Gate de acuerdo con los planos, cronogramas e instrucciones del Supervisor de 

Obra, estarán a cargo del CONTRATISTA y formaran parte de este ítem. 

 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

 

El CONTRATISTA proporcionará todos los materiales, herramientas, equipos y personal necesarios para la ejecución de 

este ítem, los mismos deberán ser aprobados por el SUPERVISOR al Inicio de la actividad. 

Para las actividades contempladas en el presente ítem es indispensable el uso de equipos, herramientas y personal que 

será provista por la Contratista. 

 

Todo el personal involucrado debe recibir una charla de seguridad previa a la ejecución del trabajo. 

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN  

 

El CONTRATISTA previo al inicio de actividades deberá presentar un Procedimiento de transporte al SUPERVISOR para su 

aprobación.  

El procedimiento y la ejecución del ítem deben contemplar las siguientes actividades: 

 

• Recepción y Cambio de custodia de tubería y otros materiales 

 

El City Gate  y los materiales a ser utilizados en el presente proyecto serán recepcionadas por el CONTRATISTA en los 

almacén nacional de YPFB ubicado en la ciudad de La Paz, por lotes y en periodos definidos entre el CONTRATISTA y el 

SUPERVISOR, basados en el cronograma de ejecución de obras entregado.  

El City Gate y todo material recepcionado por el CONTRATISTA quedaran bajo su responsabilidad. 

En la recepción de cada lote equipos y/o materiales la CONTRATISTA deberá inspeccionar y verificar el buen estado del 

total de bienes entregados, todas las observaciones encontradas  

 

Deberán ser registradas y reportadas al encargado de almacenes y al SUPERVISOR antes de retirarla del almacén. 

 

Todo equipo y/o materiales recepcionados sin que se hayan registrado observaciones oportunas, será considerada en 

buen estado, siendo responsabilidad del CONTRATISTA, cualquier daño posterior ocasionado. 

 

Al momento de la recepción el CONTRATISTA deberá identificar, codificar, inspeccionar, medir y registrar todos los datos 

disponibles de las características de los equipos y materiales.  

 

• Forma De Ejecución 

 

Desde la recepción por parte del CONTRATISTA, durante el tiempo que dure la ejecución de la obra, hasta la entrega 

definitiva del proyecto y devolución de material sobrante, la empresa contratista será completamente responsable del 

cuidado de los equipos y materiales.   

Las actividades de transporte de tubería no deberán obstruir vías de circulación, ni representar un peligro para el transito 

normal de vehículos y transeúntes. En caso de ser necesario el cierre de vías, el CONTRATISTA deberá recabar los 

permisos pertinentes y habilitar vías alternas.  
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Para el  transporte de los equipos y materiales, las cargas deben estar aseguradas contra daños y pérdidas, además  

deben ser dispuestas a modo de permitir el amarre firme para que no se dañe el equipo no los materiales. No se permitirá 

el desensamblado o desarmado del City Gate sin previa autorización del supervisor, mismo que evaluara los efectos antes 

de aprobar o denegar esta operación. 

 

• ALMACENAJE  

 

Se deberá considerar también durante la obra el almacenaje del City Gate recepcionado en los Centros de Acopio 

debidamente adecuados, señalizados y previamente aprobados por el SUPERVISOR, durante todo el periodo de la obra 

que se considere necesario hasta la entrega definitiva.   

 

El CONTRATISTA deberá mantener los Centros de Acopio en buen estado (Ver Sección Gráficos). Cualquier daño al equipo 

y/o materiales durante la obra será responsabilidad del CONTRATISTA. 

• MANIPULEO  

 

Para el manipuleo de los equipos y materiales durante las maniobras de carguío y descarguío, se deben usar eslingas de 

largo y capacidad apropiada (que exceda en al menos 50% la capacidad determinada de acuerdo al tipo de maniobras a 

realizar) o ganchos especiales para evitar daños en los tubos. Estos ganchos deben ser revestidos de un material más 

suave que el material del tubo, siendo proyectados para adaptarse a la curvatura interna de los tubos, o a la forma del 

punto de apoyo, debiendo también apoyar un mínimo de 1/8 de la circunferencia del tubo. Toda maniobra debe 

contemplar que los puntos que resistirán el esfuerzo de carga deben ser parte de la estructura portante del equipo y no 

así sobre el equipo mismo.   

Los equipos utilizados en el manipuleo de los tubos deben tener sus tenazas recubiertas con un material de goma y/o 

cintas de cuero de 3/8” de espesor. 

En superficies con inclinación superior al 10%, se debe efectuar un anclaje provisional de los equipos y materiales 

distribuidos en la senda para evitar su deslizamiento. 

 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 

 

El ítem de transporte de City Gate, será medido como un ítem global para el total de trabajos dentro de la obra, 

debiéndose efectuado el total de las actividades a conformidad del SUPERVISOR y haber presentado los documentos 

relacionados para hacer efectivo su pago. 

Este Ítem será pagado de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada. Dicho precio será la compensación total 

por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta 

ejecución de los trabajos. 

Es un requisito indispensable para obtener la conformidad del servicio el realizar la devolución de materiales sobrantes de 

acuerdo a balance de materiales de obra aprobado por el SUPERVISOR. 

 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 

TRANSPORTE, MONTAJE, CARGUIO Y DESCARGUIO DE CITY GATE GLB. 

 

 

 



 

UNIDAD SOLICITANTE: DISTRITO DE REDES DE GAS ORURO 
UNIDAD DISTRITAL DE CONSTRUCCIONES ORURO 

      
Anexo 1 

 

OBJETO DE LA CONTRATACION: ACONDICIONAMIENTO DEL LUGAR DE 
INSTALACIÓN DEL CITY GATE LA AURORA – CIUDAD DE ORURO 

Hoja: 
      71 de 73 

 

Elaborado y Recibido por: Aprobado por: 

  

Ing. Lyndsay Yh. Oroza Parra 
RESPONSABLE DE INGENIERIA U.I.P. – U.D.C.O.R. 

DISTRITAL REDES DE GAS ORURO 
GRGD – Y.P.F.B 

Alex G. Choque Huanca 
JEFE UNIDAD DISTRITAL DE CONSTRUCCIONES 

DISTRITAL REDES DE GAS ORURO 
GRGD – Y.P.F.B 

 

ELABORACION DE PLANOS AS BUILT Y DATA BOOK 
UNIDAD: GLB 

 

 DEFINICIÓN. 

 

La Presente Especificación comprende la elaboración de Planos As Buitl y el Data Book del Proyecto; los cuales serán de 

suma importancia para las actividades posteriores de operación como administración del Proyecto, por lo tanto deberán 

ser realizados con la mayor veracidad en cuanto a dimensiones, características y demás parámetros técnicos como la 

completa recolección de documentación administrativa que se tuvo en la ejecución del Proyecto. El Supervisor podrá 

cambiar y/o adicionar documentación/respaldos solicitados siempre y cuando se tenga la Aprobación del Fiscal de Obras, 

sin reclamo alguno del CONTRATISTA. 

 

En el presente ítem deberá presentar: 

 Diseño y planos de instalaciones eléctricas, civiles, metal mecánicas previos a la construcción para aprobación 

del  Supervisor de Obra (3 ejemplares en copia dura y un ejemplar en cd), una vez terminada la obra se debe 
presentar juntamente con la planilla de avance la correspondiente documentación As Built que describe como 

prácticamente se construyó en 3 ejemplares. 
 Memoria de cálculo y procedimientos de actividades topográficas (incluir planos antes de intervención y 

posterior a las intervenciones) (como se construyó) (3 ejemplares en copia dura y un ejemplar en cd) 

 Memoria de cálculo y documentación As Built, de planos de actividades eléctricas y civiles (como se 
construyó) (3 ejemplares en copia dura y un ejemplar en cd). 

 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

 

El CONTRATISTA, deberá proveer todos los materiales, herramientas y equipos necesarios (cinta de medición, GPS, 

cámara fotográfica, material de escritorio, software, plotter, etc.), de acuerdo a lo señalado en la propuesta técnica.    

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN  

 

PLANOS AS BUILT: Planos finales de construcción  que definen en forma precisa la ubicación topográfica, todos los detalles 

Arquitectónicos (planos y cortes)  de las Obras Civiles como la respectiva verificación estructural (si corresponde). 

También esta especificación contemplara la presentación de los planos y detalles correspondientes a las   Obras eléctricas.   

 

Para la elaboración de los planos As Built tanto para Obras Civiles como Obras Mecánicas,  se los realizara tomando en 

cuenta siempre como referencia el banco de nivel fijado en la etapa de trazado y replanteo (nuevo 0,0,0), los mismos 

deberán indicar longitudes, diámetros, perfiles, cortes, detalle de materiales utilizados y/o lo que solicite el Supervisor.  

Se deberán tener las siguientes consideraciones mínimas:  

 

a) La elaboración de los planos As Built, será realizado por personal calificado (Responsable de Planos As Built), 

quien será personal exclusivo para proyectos de la CONTRATISTA, con experiencia  y con capacitación en el manejo de 

paquetes CAD (Computer Aided Design), contando con dominio en el software AutoCad. Se debe presentar la 

documentación respaldatoria, la misma que será verificada y firmada por el residente de obra, para su presentación al 

SUPERVISOR. 

b) El CONTRATISTA, será el encargado de conseguir los planos de la zona previa comunicación al SUPERVISOR. 
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c) En la elaboración de planos As Built, se deberá realizar todas las mediciones y acotaciones necesarias en obra, 

para  que la información sea coherente con la construcción de todas las obras civiles como eléctricas. 

d) Se tiene que tomar muy en cuenta que los planos anexados en el presente documento son tomados como un 

diseño previo y no tienen el detalle que deberán tener los Planos As Built (obra construida), puesto que estos últimos 

registraran las cantidades y modificaciones  reales que represente el proyecto; pudiendo ser estas cantidades mayores o 

menores a las cantidades proyectadas con las tolerancias respectivas que fijara el Supervisor conjuntamente el Fiscal de 

Proyecto a través de Contrato Modificatorio, Orden de Cambio y/u Orden de Trabajo. 

e) La presentación FINAL de los planos “As Built” por parte del CONTRATISTA, deberá realizarse antes de la entrega 

definitiva de la obra, caso contrario no se realizara la recepción de la obra. 

 

DATA BOOK: Estará conformado por 3 tomos, los mismos deberán ser Aprobados por SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN, con 

las siguientes fechas de entrega: 

 

Tomo I.- Conformado por la documentación de las obras Eléctricas, el cual deberá ser entregado una vez concluida las 

obras Eléctricas. 

Tomo II.- Conformado por la documentación de las obras civiles, el cual deberá ser entregado una vez realizada la Entrega 

Provisional de la Obra. 

Tomo III.- Conformado por la Documentación Administrativa, el cual deberá ser entregado como requisito para la 

cancelación de la Planilla de cierre.   

En ningún caso se realizara la Entrega Definitiva sin la previa aprobación de los 2 primeros tomos (Tomo I y Tomo II). 

 

La Empresa CONTRATISTA presentara el DATA BOOK en tres copias al Supervisor. 

El correspondiente índice de cada tomo, será proporcionado por la Unidad de Construcciones de YPFB. 

 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 

 

El ITEM será medido será medido de forma Global de acuerdo a toda la documentación solicitada y  presentada en 

formato impreso y en medio digital, las cuales serán medidas y aprobadas por el SUPERVISOR. La forma de pago se 

efectuara de acuerdo al respectivo precio unitario de la propuesta aceptada. Dicho pago, será la compensación total por 

los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios, para la adecuada y correcta 

ejecución de los trabajos. 

 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 

ELABORACION DE PLANOS AS BUILT Y DATA BOOK GLB. 

 
LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBRO 
UNIDAD: GLB 

 

 DEFINICIÓN. 

 

La Presente Especificación comprende los trabajos periódicos y final para el carguío, retiro y traslado de todos los tipos de 

escombros resultantes de la obra. De igual forma se encarga que la misma sea entregada completamente libre de 

materiales excedentes, basura, residuos de cualquier índole y tipo, además La Presente Especificación contemplara la 
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limpieza interna de cada uno de los ambientes, estructuras y finalmente si corresponde la limpieza general del acceso a 

los predios del City Gate de acuerdo a las  instrucciones por el SUPERVISOR. 

 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

 

El CONTRATISTA proporcionará todos los materiales, herramientas y equipos necesarios (Volquetas pala, carretillas, palas, 

picos, escobas, hormigón, etc.)  Para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el SUPERVISOR al 

inicio de la actividad.    

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN  

 

Los trabajos de limpieza y retiro de escombros serán ejecutados una vez concluidas cada una de las actividades o ítems  

del proyecto, se recogerán todos los excedentes de materiales: escombros, basura, herramientas, equipo, piedras y 

cuando corresponda el material extraído por el deshierbe y nivelación del sector, etc., además de ello se realizara un 

barrido del polvo remanente y se transportarán fuera de la obra y del área de trabajo todos los materiales señalados y   

transportados hasta los lugares o botaderos establecidos para el efecto por las autoridades municipales locales. 

Los escombros deberán ser recogidos en cada tramo en el día, no dejando hasta el final de la ejecución de la obra. La 

limpieza periódica deberá realizarse en cada tramo concluido, dejando el área libre de materiales excedentes y de 

residuos. 

Los materiales que indique y considere el SUPERVISOR reutilizables, serán transportados y almacenados en los lugares 

que este indique, aun cuando estuvieran fuera de los límites de la obra. 

El CONTRATISTA deberá cumplir con los componentes de desmovilización y limpieza final, donde el SUPERVISOR 

constatará que no haya residuos remanentes de las actividades realizadas durante la obra proveniente de equipos o 

plantas, que puedan causar efectos nocivos en los habitantes del lugar  y de esta manera el SUPERVISOR podrá realizar la 

entrega Provisional del Proyecto. 

Una vez terminadas de ejecutar todas las actividades de los ítems del proyecto, el CONTRATISTA estará obligado a cumplir 

con la limpieza y retiro de escombros inclusive ante cualquier inconveniente sucedido de forma interna y/o externa, hasta 

la Entrega Definitiva. 

 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 

 

El ITEM será medido en será medido en forma global, y de acuerdo al avance que se tenga en obra, ya que queda 

plenamente establecido que la obra a ser entregada, deberá estar libre de todo tipo de residuos que obliguen a ejecutar 

algún trabajo adicional referente a la limpieza y retiro de escombros dejados por la propia obra, los cuales serán 

aprobados y reconocidos por el SUPERVISOR.  La forma de pago se efectuará de acuerdo al respectivo precio unitario de 

la propuesta aceptada.  

Dicho pago será la compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean 

necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 

 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 

LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBRO GLB. 

 


