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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Conforme el Plan de Inversiones 2016 de la Gerencia de Redes de Gas y Ductos (GRGD) se resuelve 
aprobar el Proyecto “Cambio de la Matriz Energética de GLP por GN gestión 2016” y se autoriza los 
procesos de contratación directa por licitación enmarcados en el D.S. 1996 y en sujeción a los 
montos presupuestados en el marco de la transparencia y las disposiciones legales aplicables. Para 
cumplir con este objetivo en la presente gestión Y.P.F.B. a través de la Gerencia de Redes de Gas y 
Ductos ha determinado realizar la CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS, INSTALACIÓN 
Y PUESTA EN MARCHA CITY GATE PULQUINA ABAJO, DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ. 
 
OBJETIVOS 

 
El objetivo principal de este proyecto es la construcción de las obras civiles, mecánicas y eléctricas 
para la instalación, puesta en marcha de 1 City Gate mediante el cual se podrá efectivizar el 
suministro de gas natural a los usuarios industriales, comerciales y domésticos en las localidades de 
Pulquina Abajo, San José de la Capilla, La Palizada, San Isidro, Comarapa y otras pertenecientes al 
Municipio de Comarapa, provincia Manuel María Caballero del departamento de Santa Cruz.   
 
Para la ejecución del  presente proyecto se deben ejecutar los siguientes trabajos: 
 

 INSTALACION DEL CITY GATE 
 

1. Interconexión al sistema de transporte mediante la provisión e instalación de una 
válvula de seguridad  falla cierra, pilotada doble Trunion.  

2. Obras civiles y mecánicas para la instalación del City Gate y Tendido de Tubería 
(acometida de 3" DN long. aproximada de 9 metros lineales con reducción a 2” DN 
long. aproximada de 4 metros lineales) 

3. Obras eléctricas e instrumentación 
 

 INTERCONEXIÓN A LA RED PRIMARIA EXISTENTE (OBRAS CIVILES Y MECANICAS) 
 

1. Obras civiles y mecánicas para la Construcción de una línea en tubería 4" DN long. 
aproximada de 22 metros lineales y su interconexión red primaria existente 
mediante Cap. 

 

 PUESTA EN MARCHA DEL CITY GATE 
 
         1. Calibración de instrumentos. 
         2. Puesta en servicio de equipos 
         3. Remisión y aprobación de documentación 
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El City Gate para esta población se encuentra en almacenes de YPFB - GRGD, sin embargo para 
mantenerlos resguardados durante su funcionamiento y evitar el acceso a personal no autorizado 
que pueda causar daño o causarse daño a sí mismo se debe adecuar un lugar seguro para la 
instalación de este equipo en la correspondiente población. 
 
El trabajo a realizarse descrito en el presente termino de referencia, será considerado como obra 
entregada llave en mano, por lo que YPFB – GRGD no entregará ningún material de tipo constructivo 
producto de algún estudio previo, lo que implica la instalación probado y puesta en servicio de 
absolutamente todos los componentes funcionales que contempla esta obra, (exceptuando al City 
Gate) razón que hace que YPFB – GRGD solicite como actividades adicionales, estudios previos que 
permitan definir magnitudes de obra. En algunas de  las planillas adjuntas se hacen mención a 
valores aproximados, que solo brindan la idea de la magnitud del trabajo, pero que no tienen la 
suficiente precisión, como para definirla, por lo que se prefiere expresar su correspondiente unidad 
como una actividad global. 
 
La instalación que albergará al City Gate tiene características especiales, que cumple con normas de 
seguridad adecuadas al transporte y distribución de gas natural; dentro de las cuales describimos 
las consideraciones más importantes que se debe tomar en cuenta al momento de diseñar y 
construir esta obra. 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
Para llevar a cabo este proyecto, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos a través de la Gerencia 
de Redes de Gas y Ductos requiere la contratación de una empresa de servicios especializada en la 
instalación de facilidades para las estaciones de regulación tipo 1 (City Gates), instrumentación de 
equipos, facilidades de regulación, medición, odorización y en la construcción de obras civiles y 
mecánicas para redes primarias que tenga registro en la Agencia Nacional de Hidrocarburos ANH 
con categoría Industrial VIGENTE 
 

 INSTALACION DEL CITY GATE 

o El City Gate ya se encuentra construido y el servicio será únicamente para el montaje y 
puesta en marcha de este equipo. 

 
o La empresa adjudicada recibirá por parte de la supervisión los Data Book pertenecientes 

al City Gate 
 
o La instalación del City Gate se realizará en un área de 400 m2 delimitada mediante un 

muro perimetral de ladrillo gambote visto. Las coordenadas del área de equipamiento 
municipal, cedido en calidad de COMODATO a YPFB por el GOBIERNO AUTÓNOMO 
MUNICIPAL DE COMARAPA, serán confirmadas en campo por personal de esta entidad 
mediante el colocado de estacas que delimiten el predio de 20,0 x 20,0 metros de lado, 
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de acuerdo al plano aprobado por la Dirección de Infraestructura y Desarrollo Urbano y 
Rural del Gobierno Autónomo Municipal de Comarapa      

 
EQUIPO Y ACCESORIOS PROVISTOS POR YPFB 

 

EQUIPO DE 
ODORIZACION 

CITY GATE 

COMPUTADOR DE 
FLUJO 

CITY GATE 

 

 ACTIVIDADES TOPOGRÁFICAS 
 
Las actividades Topográficas como lo son el levantamiento de terreno y procesamiento de 
información en gabinete, son necesarias para definir y cuantificar volúmenes de movimientos de 
tierra necesarios para obtener una planchada estable en cuanto sedimentación de los suelos y a la 
nivelación del mismo con referente a las vías adyacentes al terreno, acorde a la topografía natural 
del entorno y con pendiente suficiente para evitar retención de agua. 
 
Estas actividades serán realizadas con teodolito o estación total, con un error no mayor a los ±6 seis 
segundos de medición angular. 
 
Una vez realizado el levantamiento topográfico, se deben presentar en 2 ejemplares: 
 

 En un plazo no mayor a los siete días calendario a partir de la orden de proceder; en un 
informe técnico los resultados del procesamiento de información en gabinete, producto 
del levantamiento topográfico, con sus respectivos planos y cortes, que describan lo 
más detalladamente posible, el terreno antes de la intervención (formato físico y digital 
en archivos originales a la aplicación en la cual fueron creados). 

 

 En un plazo no mayor a los siete días calendario a partir de la orden de proceder en una 
memoria de cálculo con sus correspondientes volúmenes de movimiento de tierra, 
además de los planos y cortes; de la propuesta técnica para realizar las 
correspondientes planchadas, para la instalación del City Gate. (formato físico y digital 
en archivos originales a la aplicación en la cual fueron creados). 

 

 En un plazo no mayor a los diez días calendario a partir de la orden de proceder un 
cronograma con los planes y procedimientos nuevos basados en los estudios propios de 
la empresa presentados y aprobados por el Supervisor asignado de YPFB – GRGD SCZ; 
de las actividades de intervención constructiva topográfica. 
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 ACTIVIDADES DE ESTUDIO DE RESISTIVIDAD ELÉCTRICA DE SUELOS 
 
El factor más importante de la resistencia a tierra no es el electrodo en sí, sino la resistividad del 
suelo mismo, por ello es requisito conocerla para calcular y diseñar los sistemas de puesta a tierra. 
La resistividad del suelo es la propiedad que tiene éste, para conducir electricidad, conocida además 
como la resistencia específica del terreno. En su medición, se promedian los efectos de las diferentes 
capas que componen el terreno bajo estudio, ya que éstos no suelen ser uniformes en cuanto a su 
composición, obteniéndose lo que se denomina "Resistividad Aparente" que para el interés de este 
trabajo, será conocida simplemente como "Resistividad del Terreno". 
 
Este estudio se realizara para el tendido de una malla de aterramiento para el City Gate, el sistema 
de protección atmosférica que cubrirá principalmente el área en la cual está instalado el City Gate, 
y el sistema eléctrico de la instalación. 
 
Una vez realizado el estudio de resistividad eléctrica, se deben presentar en 2 ejemplares: 
 

 En un plazo no mayor a los siete días calendario a partir de la orden de proceder; los 
resultados,  métodos equipos y procedimientos empleados en la obtención de la 
información, para la realización del estudio de las condiciones actuales de la resistividad. 

 

 En un plazo no mayor a los siete días calendario a partir de la orden de proceder; una 
memoria de cálculo con sus correspondientes planos, cálculos y volúmenes de obra y 
materiales empleados (con sus respectivas hojas de especificaciones proporcionadas 
por el fabricante) dimensionados en función al estudio propio de la empresa, para el 
acondicionamiento resistivo del terreno. 

 

 ACTIVIDADES DE ACONDICIONAMIENTO RESISTIVO ELÉCTRICO 
 
Son actividades que consisten en disminuir la resistividad eléctrica en caso de que los estudios 
previos muestren que el terreno presenta valores altos de resistencia. 
Se debe tomar en cuenta que para realizar esta actividad, se deben realizar excavaciones (Aprox. 60 
cm de profundidad) para enterrado de la malla de aterrado (Aprox. 1 m de diámetro por 2.5 m de 
profundidad) para enterrado de jabalinas, colocado de tierra acondicionada con sus 
correspondientes aditivos de acuerdo al estudio de resistividad y cálculo del sistema de puesta a 
tierra aprobado por el Supervisor de Obra. 
 
El acondicionamiento resistivo del terreno se consigue derramando una mezcla de sustancias 
químicas y de tierra acondicionada en el volumen alrededor del electrodo se obtendrá una 
reducción inmediata y significativa en su resistencia de puesta a tierra. Sin embargo, si los elementos 
químicos usados se eligen debido a que son solubles, continuarán diluyéndose progresivamente por 
agua de lluvia u otra causa y la resistividad del suelo entonces aumentará, hasta eventualmente 
retornar a su valor original. Se necesita un mantenimiento regular para reaprovisionamiento de los 
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elementos químicos diluidos. Además del costo de mantenimiento, debe considerarse el impacto 
en el ambiente local de las sustancias químicas incorporadas, lo que puede entrar en conflicto con 
la legislación de protección al ambiente. Por esta razón se descarta un grupo de materiales que 
antiguamente se empleaban como relleno. En particular materiales que no debieran ser usados 
como relleno son: arena, polvo de coque, ceniza, y otros materiales ácidos y/o corrosivos. 
 
El material de relleno debe ser no – corrosivo, de un tamaño de partícula relativamente pequeño y, 
si fuera posible, que ayude a retener la humedad. Si el material previamente excavado es apropiado 
como relleno, debiera ser acondicionado previamente y asegurar luego una buena compactación. 
El suelo debiera tener un índice de pH entre 6,0 (ácido) y 10,0 (alcalino). La arcilla dura no es un 
material de relleno conveniente ya que si es fuertemente compactada, puede llegar a ser casi 
impermeable al agua y podría permanecer seca. 
 
En algunas circunstancias, se requiere emplear materiales de relleno especiales, debido a la 
deficiente conductividad eléctrica del terreno. En estos casos, se agregan deliberadamente algunos 
aditivos con la intención de reducir la resistividad del suelo en la vecindad del electrodo y de ese 
modo reducir su impedancia de puesta a tierra. El grado de mejoramiento depende principalmente 
del valor de resistividad original del terreno, de su estructura y del tamaño del sistema de 
electrodos. 
 
Materiales especiales de relleno para producir este efecto, son: 
 
Bentonita 
 
Es una arcilla de color pardo, de formación natural, levemente alcalina, con un pH de 10,5. Puede 
absorber casi cinco veces su peso de agua, reteniéndola y de este modo expandirse hasta treinta 
veces su volumen seco. Su nombre químico es montmorillonita sódica. En terreno, puede absorber 
humedad del suelo circundante y ésta es la principal razón para usarla, ya que esta propiedad ayuda 
a estabilizar la impedancia del electrodo a lo largo del año. Tiene baja resistividad 
(aproximadamente 5 Ohm – metro) y no es corrosiva. Se usa más a menudo como material de 
relleno al enterrar barras profundas. Se compacta fácilmente y se adhiere fuertemente. 
 
Yeso 
 
Ocasionalmente, el sulfato de calcio (yeso) se usa como material de relleno, ya sea solo o mezclado 
con Bentonita o con el suelo natural del área. Tiene baja solubilidad, y baja resistividad 
(aproximadamente 5 – 10 Ohm – metro en una solución saturada). Es virtualmente neutro, con un 
valor de pH entre 6,2 y 6,9. Se presenta en forma natural y se asegura que no causa corrosión con 
el cobre, aunque algunas veces el pequeño contenido de S03 ha causado preocupación por su 
impacto en estructuras de concreto y fundaciones (cimientos). El efecto beneficioso en el valor de 
la resistencia a tierra del electrodo es menor que en el caso de bentonita. 
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Aporte de sales “gel” 
 
Dos o más sales en solución acuosa, acompañadas de catalizadores en la proporción adecuada, 
reaccionan entre si formando un precipitado en forma de gel estable, con una elevada 
conductividad eléctrica (resistividad de aproximadamente 1 Ohm - metro), resistente al ambiente 
ácido del terreno, con buenas cualidades higroscópicas e insoluble al agua. Esta última cualidad le 
confiere al tratamiento con esos materiales sintéticos su permanencia en el tiempo. Con estos gel 
se consigue reducciones en la resistencia de puesta a tierra de electrodos que van del 25% al 80% 
del valor original sin tratamiento. 
 
Una vez realizado el estudio de acondicionamiento resistivo eléctrico, se deben presentar en 2 
ejemplares: 
 

 En un plazo no mayor a los diez días calendario a partir de la orden de proceder en un 
cronograma los planes y procedimientos nuevos basados en los estudios propios de la 
empresa presentados y aprobados por el Supervisor asignado de YPFB – GRGD SCZ; de 
las actividades de intervención para acondicionamiento resistivo eléctrico. 

 

 ACTIVIDADES PARA LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
Para definir las "zonas peligrosas" debemos apoyarnos de la norma IRAM IAP A20 – 1  y al artículo 
500 del National Electrical Code, que las definen como aquellas en las que pueden producirse 
deterioro en las instalaciones debido a la explosión o ignición de vapores, líquidos, gases y polvos, 
debido a ataques de productos químicos o a propagación de fuego, de mezclas de elementos 
contenidos en la atmósfera.  
 
Ambiente Clase I 
 
Son aquellas zonas en que el aire contiene o puede contener en suspensión gases o vapores en 
cantidades que puedan producir mezclas inflamables o explosivas (acetileno, hidrógeno, éter etílico, 
gasolina, butano, gas natural, etc.). 
 
División II 
 
Define lugares con las siguientes características: 
 
Ambiente donde se usan, procesan o manufacturan líquidos volátiles y gases o vapores inflamables, 
pero ellos se encuentran en recipientes o cañerías cerradas, de los cuales pueden salir únicamente 
por algún accidente, rotura o mal funcionamiento del equipo. 
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Ambiente donde se evitan las concentraciones peligrosas de gases o vapores inflamables por medio 
de ventilación forzada, pero que al producirse una falla o mal funcionamiento del equipo, representa 
peligro. 
 
La División II de la Clase I 
 
Define lugares donde se emplean corrientemente líquidos volátiles, gases y vapores peligrosos, que 
representan peligro solamente en los casos de fallas, averías, accidentes o del anormal 
funcionamiento de las instalaciones. Para delimitar el área peligrosa en estos casos debe tenerse 
presente la cantidad de elementos peligrosos que pueden escapar, capacidad de ventilación, 
volúmenes de los locales, etc. 
 
Grupo B 
 
Con Hidrógeno, gas de alumbrado o equivalentes. 
 
Por lo anterior expuesto consideraremos al ambiente como: 
 
Recinto Clase I, División II, Grupo B. y se deben tomar en cuenta todos los aspecto referentes a  
prevención de incendios de origen eléctrico inherentes a esta categorización; en el diseño de todo 
el sistema eléctrico del recinto. 
 
El sistema eléctrico y sus correspondientes elementos de iluminación, deben ser diseñados, 
tomando en cuenta esta clasificación del lugar, además de estar en estricto cumplimiento a las 
exigencias posibles y fundamentadas que los técnicos de YPFB – GRGD y YPFB TRANSPORTE S.A. 
realicen de forma previa y durante la construcción, razón por la cual se solicitara a la empresa el 
diseño y la descripción de los elementos eléctricos con los cuales se pretende llevar a cabo dicha 
obra. 
 

 En un plazo no mayor a los siete días calendario a partir de la orden de proceder; la 
empresa adjudicada deberá de presentar los diseños del sistema eléctrico, para 
aprobación por el Supervisor asignado de YPFB – GRGD SCZ. 

 

 En un plazo no mayor a los diez días calendario a partir de la orden de proceder; la 
empresa adjudicada deberá de presentar los cronogramas de actividades nuevos, 
basados en el diseño aprobado por el Supervisor asignado de YPFB – GRGD SCZ. 

 
Las obras descritas en la presente especificación técnica, serán efectuadas en el municipio del 
Comarapa, en terrenos que pertenecen al municipio citado y que fueron entregadas en calidad de 
Convenio YPFB – GRGD, para la instalación de su correspondiente City Gate. 
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NORMAS CODIGOS Y ESTANDARES PARA LA INSTALACION DEL CITY GATE 
 
La ejecución de estos trabajos se realizará de acuerdo a las normas aceptadas para la instalación de 
facilidades para la regulación y medición del gas natural, de manera de garantizar el buen 
funcionamiento y la seguridad de estas instalaciones y maximizar la prevención de riesgos y cuidado 
del medio ambiente en el área de ubicación. 
 
Además las actividades de construcción de la acometida especial estarán también  regidas y 
cumplirán estrictamente con la Ley de Hidrocarburos, el Reglamento Ambiental para el Sector de 
Hidrocarburos y la Ley de Medio Ambiente y sus Reglamentos, aspectos que deberán ser observados 
y cumplidos por la empresa Contratista. 
 
Reglamento de Diseño, Construcción y Operación para la Distribución de Gas Natural emitido por la 
ANH 
 
ASME B16.5 Pipe flanges and flanged fitting 
ASME B16.34 Flanged and - Butt Welding End   
Spec API 5L Line Pipe 
Spec. 6D Specification for pipeline valves, closures, connectors and Swivels 
Std. 1104 Welding Pipelines and Related Facilities 
RP 1110 RecoMMended Practice for Pipe for the Pressure Testing of Liquid Petroleum 
Pipelines 
ASME B31.8 Gas Transportation and Distribution Piping Systems 
MSS-SP -6  Standard Finish for Contact faces of Pipe Flanges and Connecting End Flanges of 
Valves and Fitting. 
MSS-SP-44 Steel Pipeline Flanges 
MSS-SP-55 Quality Standard for Steel Casting for Valves, Flanges and Fittings and other Pipe 
Components 
MSS-SP-75 Specification for High Test Wrought Butt Welding Fittings. 
AGGA-8-92 GPA 2172    Corrección por propiedades de fluido 
AGA-3 AGA-7 ISO 5167   Calculo de corrección de flujo 
 
En los anexos 1,2 y 3 se detallan las Especificaciones Generales de Construcción de acuerdo al 
alcance de la obra. 
 
PERMISO PARA CRUCES DE AVENIDAS, CALLES, INSTALACIONES Y DERECHO DE VIA (ACOMETIDA 
PRINCIPAL, CITY GATE) 
 
La empresa que se adjudique la ejecución del servicio y/u obra, será la responsable de obtener todas 
las autorizaciones respectivas para cruces y derecho de vía, además de coordinar y realizar las 
gestiones necesarias ante las empresas de servicios cuyas instalaciones sean afectadas. 
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Además, la empresa adjudicada deberá tomar en cuenta en sus propuestas económicas la 
instalación eléctrica en el City Gate como tal y la interconexión al sistema de energía eléctrica 
(Gestiones con la CRE). 
 
Con relación a la ejecución de los cruces especiales como ser: cruces de gasoductos, canales, 
carreteras, vía férrea y otros que se presentasen en la inspección previa, la empresa contratista 
deberá elaborar un estudio puntual para cada cruce especial, el cual estará sujeto a aprobación por 
parte de YPFB,  de tal manera que garantice la seguridad operativa de la línea. (Dichos trabajos se 
coordinaran con la fiscalización y supervisión de YPFB para definir las acciones correspondientes). 

  
En el caso de tubería expuesta se deberá realizar un análisis con relación al revestimiento a utilizar 
en la tubería (Limpieza de tubería tricapa, materiales de revestimiento) 

  
La contratista debe considerar tipos de cargas adicionales externas y/o protección contra daños 
tales como: 

 
a) Movimientos o deslizamientos de tierra 
b) Peso de la tubería 
c) Pérdida de Soporte de la tubería 
d) Vibraciones causadas por agentes externos 
e) Flotabilidad de la Tubería 
f) Esfuerzos de tensión - compresiones causadas por su propio peso. 
g) Cargas externas adicionales como temblores y terremotos 
h) Fallas geológicas 
i) Cargas excesivas o de tráfico de vehículos sobre el Ducto 
j) Deformaciones del Ducto causadas por las actividades de construcción o mantenimiento 

 
Los cruces del ducto con canales de drenaje, carreteras, puentes, vía férrea y otras tuberías 
deberán tener un diseño individual el que será sujeto a calificación. 

  
Los cruces de obstáculos naturales se realizarán siguiendo las normas de construcción según el 
código ASME B 31.8. 
 
 

1. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 
 
1.1 OBRAS CIVILES  
 
Las especificaciones técnicas para la ejecución de las obras civiles y los cómputos métricos se 
encuentran detalladas en el Anexo 1. 
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1.2. OBRAS MECANICAS 
 
Las especificaciones técnicas para la ejecución de las obras mecánicas se encuentran detalladas en 
el Anexo 2. 
 
1.3. OBRAS ELECTRICAS 
 
Las especificaciones técnicas para la ejecución de las obras eléctricas se encuentran detalladas en 
el Anexo 3. 
 
1.4. PLANOS Y GRAFICOS 
 
En el Anexo 4 del presente documento se encuentran detallados los gráficos que componen la 
presente especificación técnica, mientras que los planos de la obra se encuentran en el Anexo 5. 
 
1.5. EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA LA OBRA 
 
A continuación se detalla el equipo mínimo requerido para la ejecución de las obras. 
  

EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA LA OBRA PARA CADA FRENTE DE TRABAJO 
 

EQUIPO PERMANENTE 

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

1 AMOLADORA O CORTADORA DE DISCO UNIDAD 1 

2 MARTILLO ELECTRICO O MOTOPERFORADORA UNIDAD  1 

3 GENERADOR ELECTRICO UNIDAD 1 

4  MEZCLADORA DE HORMIGON  UNIDAD 1 

5  VIBRADORA DE HORMIGON  UNIDAD 1 

6  MOTOSIERRA  UNIDAD 1 

7 COMPACTADORA MANUAL SALTARINA UNIDAD 1 

8 VIBROCOMPACTADORA UNIDAD 1 

9 MOTOSOLDADORA UNIDAD 1 

10 POSICIONADOR DE TUBO PIEZA 
2 POR CADA 
DIÁMETRO 

11 BOMBA DE AGUA UNIDAD 1 

DE ACUERDO A REQUERIMIENTO 

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

1 CABEZALES DE PRUEBA HIDROSTÁTICA UNIDAD 2 

2 CAMIONETA 4X4  UNIDAD  1 

3 CAMIÓN GRÚA MEDIANO  UNIDAD  1 

4 CAMIÓN CHATA PLANA  UNIDAD  1 
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Los equipos de medición de presión empleados en las pruebas hidrostáticas, de hermeticidad y 
Resistencia deberán presentar los certificados de calibración emitidos por IBMETRO antes de la 
ejecución de dichas pruebas. 
  
Se debe aclarar que todo el equipo que no se haya especificado en la tabla "EQUIPO MÍNIMO 
REQUERIDO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA" que sean necesarios para la ejecución de la obra, 
deben ser contemplados por cuenta de la empresa contratista y no se tomará en cuenta para efectos 
de pago adicional. 
 
 
 
 
 
 

 DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

5 EXCAVADORA O RETROEXCAVADORA  UNIDAD  1 

6 VEHICULO PARA TRANSPORTE DE MATERIALES UNIDAD 1 

7 VOLQUETA  UNIDAD 1 

8 COMPRESORA DE AIRE UNIDAD 1 

9 COMPRESOR ATLAS COPCO UNIDAD 1 

10 BAROGRAFO COMPLETO UNIDAD 1 

11 DOBLADORA DE TUBERÍA DE 2”, 3” y 4” DN UNIDAD 1 

12 PLACA DE CALIBRACIÓN UNIDAD 1 

13 ESTACIÓN TOTAL Y EQUIPOS DE MEDICIÓN PARA TOPOGRAFÍA UNIDAD 1 

14 EQUIPO DE GAMAGRAFÍA UNIDAD 1 

15 EQUIPO DE LIMPIEZA (ARENADOR O BLASTER) UNIDAD 1 

16 EQUIPO DE MANTEO Y REVISTIMIENTO UNIDAD 1 

17 HOLIDAY DETECTOR UNIDAD 1 

18 HORNO DE CALENTAMIENTO PARA ELECTRODOS UNIDAD 1 

19 TERMO PORTA ELECTRODOS UNIDAD 1 

20 LABORATORIO MÓVIL UNIDAD 1 

21 DENSITÓMETRO UNIDAD 1 

22 NEGATOSCOPIO UNIDAD 1 

23 KIT PARA PRUEBA DE ADHERENCIA UNIDAD 1 

24 EQUIPO PARA LA EJECUCIÓN DE PRUEBAS HIDROSTÁTICAS UNIDAD 1 

25 EQUIPO DE SOLDADURA CADWELL UNIDAD 1 

26 HOT TAPPING MACHINE UNIDAD 1 

27 EQUIPO PARA LA EJECUCIÓN DE PRUEBAS HIDROSTÁTICAS UNIDAD 1 

El equipo a requerimiento es aquel necesario para la ejecución de alguna actividad específica; por lo que 
no se requiere su permanencia y disponibilidad permanente en la obra. 
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1.6. VOLUMENES DE OBRA 
 

OBRAS CIVILES 

Nº Descripción Und. Cantidad 

1 
INSTALACIÓN DE FAENAS - PROVISIÓN Y COLOCADO DE 
LETREROS DE OBRA  glb 1,00 

2 REPLANTEO Y TRAZADO TOPOGRÁFICO m² 605,00 

3 DESBOSQUE, DESTRONQUE Y RETIRO DE ÁRBOLES pza 5,00 

4 APERTURA DE VIA, ACCESO Y DESBROCE m² 605,00 

5 NIVELACION DE TERRENO m² 605,00 

6 RELLENO Y COMPACTADO C/PROVISION DE MATERIAL m³ 80,00 

7 EXCAVACION DE ZANJA TERRENO DURO m³ 91,60 

8 RELLENO Y COMPACTADO CON TIERRA COMUN S/PROVISION m³ 32,40 

9 MURO PERIMETRAL DE LADRILLO GAMBOTE VISTO m 74,00 

10 PROVISIÓN Y COLOCADO DE PORTONES DE INGRESO m² 14,38 

11 HORMIGON DE LIMPIEZA m³ 2,77 

12 LOSA DE FUNDACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO H-21 m³ 8,37 

13 BASES DE HORMIGON ARMADO H-21 m³ 6,88 

14 CONSTRUCCION DE CASETA DE CONTROL pza 1,00 

15 CUBIERTA METÁLICA CON CALAMINA TRAPEZOIDAL m² 68,75 

16 LOSA DE HORMIGÓN ARMADO DE esp. 10 CM m³ 22,22 

17 CONTRAPISO DE LADRILLO CON CARPETA DE Hº esp. 5 cm m² 130,00 

18 POSTES PARA LUMINARIAS pza 7,00 

19 TORRE PARARRAYOS pza 1,00 

20 SEÑALIZACIÓN Y PROVISIÓN DE BASUREROS Y EXTINTORES glb 1,00 

21 PROVISIÓN Y COLOCADO DE RIPIO m³ 20,50 

22 CONSTRUCCION DE CÁMARA DE HORMIGÓN ARMADO m³ 11,30 

23 PROVISIÓN Y COLOCADO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL pza 3,00 

24 LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS glb 1,00 
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OBRAS MECÁNICAS 

Nº Descripción Und. Cantidad 

1 CARGUIO TRANSPORTE Y DESCARGUIO TUBERIA, CITY GATE Tn 3,00 

2 MONTAJE DE CITY GATE glb 1,00 

3 DESFILE Y BAJADO DE TUBERIA DE ANC DN 2" m 4,00 

4 DESFILE Y BAJADO DE TUBERIA DE ANC DN 3" m 9,00 

5 DESFILE Y BAJADO DE TUBERÍA DE ANC DN 4" m 22,00 

6 DOBLADO DE TUBERIA DE 2" DN pto 1,00 

7 DOBLADO DE TUBERIA DE 3" DN pto 3,00 

8 DOBLADO DE TUBERIA DE 4" DN pto 3,00 

9 SOLDADURA DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE ANC DN 2" junta 5,00 

10 SOLDADURA DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE ANC DN 3" junta 15,00 

11 SOLDADURA DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE ANC DN 4" junta 10,00 

12 END POR RADIOGRAFIA DE JUNTAS SOLDADAS DN 2" junta 5,00 

13 END POR RADIOGRAFIA DE JUNTAS SOLDADAS DN 3" junta 15,00 

14 END POR RADIOGRAFIA DE JUNTAS SOLDADAS DN 4" junta 10,00 

15 
LIMPIEZA Y REVESTIMIENTO DE JUNTAS C/MANTA 
TERMOCONTRAIBLE DN 2” (CON PROVISION DE MANTAS) junta 2,00 

16 
LIMPIEZA Y REVESTIMIENTO DE JUNTAS C/MANTA 
TERMOCONTRAIBLE DN 3” (CON PROVISION DE MANTAS) junta 2,00 

17 
LIMPIEZA Y REVESTIMIENTO DE JUNTAS C/MANTA 
TERMOCONTRAIBLE DN 4” (CON PROVISION DE MANTAS) junta 5,00 

18 PRUEBA HIDROSTATICA DE TUBERIA ANC DN 2" m 7,00 

19 PRUEBA HIDROSTATICA DE TUBERIA ANC DN 3" m 13,00 

20 PRUEBA HIDROSTATICA DE TUBERIA ANC DN 4" m 25,00 

21 ESTUDIO E IMPLEMENTACION DE PROTECCION CATODICA glb 1,00 

22 PUESTA EN MARCHA CITY GATE glb 1,00 

23 ELABORACIÓN DATA BOOK glb 1,00 

OBRAS ELÉCTRICAS 

Nº Descripción Und. Cantidad 

1 INSTALACION DE SISTEMA DE ATERRAMIENTO m² 400,00 

2 DISEÑO E INSTALACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO Y RESPALDO glb 1,00 

3 PROVISION E INSTALACION ACOMETIDA ELECTRICA glb 1,00 

4 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PARARRAYOS pza 1,00 

5 PROV. E INSTALACIÓN LUMINARIAS EXPLOSION PROOF pza 3,00 

6 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PERIMETRALES pza 7,00 
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ACCESORIOS 

Nº Descripción Und. Cantidad 

1 BRIDA DN2"/WN/ANSI600/ASTM A 105 WN105 WN/RF/SCH40 PZA 1,00 

2 BRIDA DN3"/WN/ANSI600/ASTM A 105 WN105 WN/RF/SCH40 PZA 5,00 

3 BRIDA DN3"/WN/ANSI300/ASTM A 105 WN105 WN/RF/SCH40 PZA 1,00 

4 REDUCTOR CONCENTRICO ANC 3"x2" SCH40 PZA 1,00 

5 REDUCTOR CONCENTRICO ANC 4"x3" SCH40 PZA 1,00 

6 CODO 2" SCH-STD,90º RL ANSI B16.9 & ASTM A234 PZA 1,00 

7 CODO 3" SCH-STD,90º RL ANSI B16.9 & ASTM A234 PZA 3,00 

8 CODO 4" SCH-STD,90º RL ANSI B16.9 & ASTM A234 PZA 3,00 

9 EMPAQUETADURA DIELECTRICA 2" ANSI 600 (FLEXITALIC) PZA 1,00 

10 EMPAQUETADURA DIELECTRICA 3" ANSI 600 (FLEXITALIC) PZA 3,00 

11 EMPAQUETADURA DIELECTRICA 3" ANSI 300 (FLEXITALIC) PZA 1,00 

12 EMPAQUETADURA MECANICA 3" ANSI 600 (FLEXITALIC) PZA 2,00 

13 ESPARRAGOS GR. B7 YTUERCAS GRADO 2H ANSI 600 2" DN PZA 8,00 

14 ESPARRAGOS GR. B7 YTUERCAS GRADO 2H ANSI 600 3" DN PZA 40,00 

15 ESPARRAGOS GR. B7 YTUERCAS GRADO 2H ANSI 300 3" DN PZA 8,00 

16 VALV. BOLA DOBLETRUNNION ACTUADO NEUMDN3" ANSI 600 PZA 1,00 

17 VÁLVULA TIPO BOLA ANSI 600 3" PZA 1,00 

18 ACCESORIOS PARA BY PASS GLB 1,00 

 
1.7 CLAUSULA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL  
 
La Contratista deberá presentar con su oferta para evaluación del Contratante, una descripción del 
sistema de gestión  de seguridad y salud a aplicar en el Proyecto (Plan de Seguridad, salud), entre 
los que se encontrarán:  
 

• Evaluación y cumplimiento requisitos legales 

• Programas de medidas preventivas en seguridad y salud 

• Planes de emergencias 

• Capacitación del personal 

• Sistema de Permisos de trabajo 

• Reporte de accidentes 

• Identificación y evaluación de riesgos 

• Lista de Procedimientos y registros relacionados con prácticas de SISO 
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La Contratista tendrá que cumplir de forma obligatoria con los siguientes Estándares de Seguridad 
y Salud: 
 

• Requisitos de Seguridad Industrial para Contratistas de YPFB Corporación. 
(Procedimiento Gerencial PG-1-GSAC/DSIC-8-B y sus Anexos) 

 
Posterior a la adjudicación y antes del inicio de las actividades la Empresa adjudicada deberá 
presentar para aprobación de YPFB los siguientes documentos: 
 

• Programas o Planes de Gestión de Seguridad y Salud para el Proyecto. 

• Políticas y programas de control de Alcohol y drogas, vehicular, etc. 

• Objetivos y Metas de Seguridad y Salud para el Proyecto. 

• Procedimientos específicos de Seguridad y Salud para el Proyecto. 

•  Plan de respuesta a Emergencias específico para el Proyecto. 

•  Organigrama de área de Seguridad y Salud del Proyecto. 

•  Curriculum Vitae de los supervisores (inspectores) de Seguridad. 

Curriculum Vitae del personal de salud asignado para el Proyecto. 
 

Antes del inicio de actividades, debe cumplirse con los requisitos de ingreso a obra como ser: 
 

•  Contratos del Personal 

•  Seguro médico 

•  Pólizas contra accidentes personales y muerte 

•  Capacitación en cursos básicos de seguridad industrial 
 
 
1.8 FACTURACIÓN Y TRIBUTOS 
 
1.8.1 FACTURACION 
 
La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020.  
 
La facturación surge en el momento que finalice la ejecución o la prestación efectiva del servicio o 
a momento de percibir el pago total o parcial, lo que ocurra primero, sin deducir las multas ni otros 
cargos.  
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Los proponentes deberán presentar el certificado de inscripción en el Padrón Nacional de 
Contribuyentes con el domicilio fiscal debidamente actualizado, así como fotocopia de la 
dosificación de facturas cuya actividad guarde directa relación con el objeto del contrato. 
 
En caso de Anticipo recibido no está obligado a emitir factura conforme lo dispone el Artículo 19 del 
Decreto Supremo N°181. 
 
1.8.2 TRIBUTOS. 
 
El proponente declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o 
indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún 
reclamo posterior. 
 
 
1.9  SEGUROS  
 
La empresa adjudicada, deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante 
todo el periodo del contrato la Póliza de Seguro especificada a continuación: 
 
a. Póliza Todo Riesgo de Construcción 
 
Durante la ejecución de la obra, el Contratista deberá mantener por su cuenta y cargo una póliza de 
Seguro adecuada, para asegurar contra todo riesgo, las obras en ejecución, materiales. 
 
La misma que cubrirá las construcciones a efectuar de acuerdo a los Términos de Referencia, el valor 
asegurado debe ser igual al valor de las obras. Deberá incluir además las coberturas de: errores de 
construcción, movimiento sísmico, inundación, tempestad, incendio, impericia, descuido, actos mal 
intencionados cometidos por los empleados y/o contratistas, remoción de escombros, periodo de 
mantenimiento amplio, gastos adicionales por horas extras y de aceleración, equipos y maquinaria 
del contratista y otras cobertura que vea necesarias el contratista 
 
b. Seguro de Responsabilidad Civil 
 
Por daños a terceros, o bienes de terceros, por cualquier causa que durante la prestación del servicio 
pudiera ocasionar, sus equipos, personal y otros. Debe incluir las coberturas de: responsabilidad 
civil general (extracontractual), responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil operacional, 
responsabilidad cruzada, responsabilidad civil de contratistas y subcontratistas.  Incluyendo daños 
por gastos de aceleración de siniestros y extraordinarios y remoción de escombros dejando indemne 
a YPFB por cualquier suceso. En esta póliza YPFB deberá figurar como un tercero.  
 
El límite de indemnización por evento y/o reclamos deberá ser por $us. 100.000. 
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c. Póliza de Accidentes Personales 
 
Los trabajadores, funcionarios y empleados designados por la empresa adjudicada, deberán estar 
cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalides parcial 
permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como 
consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo. 
 
Condiciones Adicionales 
 
I. De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de las Pólizas nominadas 

precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; 
la empresa adjudicada, se hace enteramente responsable frente a YPFB,  por todos los 
accidentes que hayan podido sufrir su personal en el desempeño de sus funciones. 
 

II. La empresa adjudicada, deberá entregar una copia de las citadas pólizas a YPFB antes de la 
suscripción del contrato. 
 
 

1.10 GARANTÍAS FINANCIERAS  
 

GARANTÍA DE SERIEDAD DE PROPUESTA 
 

Los proponentes podrán presentar: 
 

 Una Boleta de Garantía, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de 
Bolivia, registrada y autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema 
Financiero-ASFI, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución 
inmediata con vigencia de 90 días calendario a partir de su emisión, a la orden de 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, por un importe equivalente al 1% del valor total 
de la propuesta económica del proponente. 

 

 Una Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad Bancaria del Estado 
Plurinacional de Bolivia, registrada y autorizada y bajo el control de la Autoridad de 
Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, con características expresas de renovable, 
irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 90 días calendario a 
partir de su emisión, a la orden de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, por un 
importe equivalente al 1% del valor total de la propuesta económica del proponente. 
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GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 
 

La Empresa Adjudicada podrá presentar: 
 

 Una Boleta de Garantía, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de 
Bolivia, registrada y autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema 
Financiero-ASFI, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución 
inmediata con vigencia de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, a la 
orden de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, por un importe equivalente al 7% del 
valor total del contrato. 

 

 Una Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad Bancaria del Estado 
Plurinacional de Bolivia, registrada y autorizada y bajo el control de la Autoridad de 
Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, con características expresas de renovable, 
irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 60 días calendario 
adicionales a la vigencia del contrato, a la orden de Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
Bolivianos, por un importe equivalente al 7% del valor total del contrato. 
 
 

1.11 MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 
El Manual de Gestión Ambiental se encuentra detallado en el Anexo 6. 
 
 
1.12 RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA EMITIDA POR LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS 
 
Las empresas proponentes deberán contar con la Resolución Administrativa vigente 
correspondiente de acuerdo al D.S. 1996 del 14 de mayo de 2014, a Categoría Industrial emitida 
por la Agencia Nacional de Hidrocarburos. (Adjuntar en su propuesta fotocopia simple de respaldo). 
 
 
1.13 EXPERIENCIA DE LA EMPRESA  
 
La experiencia general y específica del proponente será computada considerando las obras 
ejecutados durante los últimos 10 años. La información provista por la empresa proponente en la 
presentación de propuestas debe estar respaldada por actas de entrega definitiva, certificado y/o 
documento que demuestre la conclusión de la obra. Cuando los respaldos citados no contemplen 
toda la información requerida en los formularios de la propuesta, se podrán presentar documentos 
adicionales a los citados donde se evidencie y/o complemente la información solicitada. 
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 EXPERIENCIA GENERAL DE LA EMPRESA 
 
La sumatoria de la experiencia de la empresa proponente, deberá sumar al menos (1) una vez el 
monto del precio referencial establecido en el Documento Base de Contratación. 
 

 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA EMPRESA 
 
La sumatoria de la experiencia específica de la empresa proponente, deberá sumar al menos (0,5) 
cero punto cinco veces el monto del precio referencial establecido en el Documento Base de 
Contratación. 
 
OBRAS SIMILARES 
 
Se consideran como obras similares aquellas en las cuales la empresa proponente haya realizado 

cualquiera de los siguientes trabajos:  

 

 Construcción de Gasoductos y Redes Primarias. 

 Construcción y/o montaje de instalaciones de City Gate, PRM o EDR. 

 Construcción de acometidas de Red Primaria y Loop de Red Primaria 

 Servicios especiales relacionados con Gasoductos y Red primaria (Hot Tap, Flow Line, etc). 

 Trabajos de mantenimiento de Redes Primarias de PRM, EDR o City Gates. 

 Variantes de Red Primaria, construcción de redes y ductos de transporte de hidrocarburos 

y distribución. 

 Todos los trabajos realizados por la categoría industrial y/o redes de gas de acuerdo al D.S. 

1996 de 15 de mayo de 2014 exceptuando instalaciones domiciliarias-comerciales-que 

empleen redes de polietileno. 

 
 
1.14. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE (SUJETO A EVALUACION) 
 

N° FORMACIÓN 
CARGO A 

DESEMPEÑAR 
CANTIDAD 

REQUERIDA 
EXPERIENCIA CARGOS 

SIMILARES 

1 INGENIERO CIVIL, INGENIERO 
MECANICO, INGENIERO INDUSTRIAL, 
INGENIERO PETROLERO, ARQUITECTO, 
CONSTRUCTOR CIVIL, INGENIERO EN 
CONSTRUCCIONES Y/O RAMAS AFINES 
DE LA INGENIERÍA Y DE LA 
CONTRUCCIÓN  CON TÍTULO EN 
PROVISIÓN NACIONAL 

RESIDENTE  
DE OBRA(con 
permanencia 
completa en 
obra) 

 

 
 
 
 

1 

GENERAL: 2 años 
ESPECIFICA: 1 año en 
cargos similares y obras 
similares (*) 
 
 

FISCAL DE OBRAS, 
SUPERVISOR DE 
OBRAS, 
SUPERINTENDENT
E DE OBRAS, 
DIRECTOR  DE 
OBRAS Y 
RESIDENTE DE 
OBRAS 
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N° FORMACIÓN 
CARGO A 

DESEMPEÑAR 
CANTIDAD 

REQUERIDA 
EXPERIENCIA CARGOS 

SIMILARES 

 
2 

 
PROFESIONAL, TÉCNICO O PERSONA 
ESPECIALIZADA QUE CUENTE CON 
CERTIFICACIÓN RASTREABLE NIVEL II 
O SUPERIOR  EMITIDA POR UNA 
INSTITUCIÓN ACREDITADA EN 
INSPECCIÓN DE SOLDADURA COMO 
SER AWS, FBTS, IRAM, INCHISOL (U 
OTRAS) 
EL PERSONAL PROPUESTO DEBERÁ 
TENER A SU CARGO LA CALIFICACIÓN 
Y CERTIFICACIÓN PARA LA  
INCORPORACIÓN  DE UNO O MÁS 
SOLDADORES QUE SEAN 
CONSIDERADOS POR LA EMPRESA 
PROPONENTE PARA LA EJECUCIÓN DE 
OBRAS MECÁNICAS EN EL PRESENTE 
PROYECTO, TOMANDO LAS 
CONSIDERACIONES NECESARIAS EN 
CUANTO AL CUMPLIMIENTO DEL 
PLAZO ESTABLECIDO PARA LA 
EJECUCIÓN DE LA OBRA. 
 

 
INSPECTOR DE 
SOLDADURA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
GENERAL: 6 MESES EN EL 
RUBRO DE LA 
CONSTRUCCIÓN (LA 
EXPERIENCIA SERÁ 
CONTABILIZADA A PARTIR 
DE LA OBTENCIÓN DEL 
CERTIFICADO DE 
INSPECTOR EN 
SOLDADURA COMO NIVEL 
II 
 
ESPECIFICA: 3 MESES EN 
INSPECCIÓN DE 
SOLDADURA (LA 
EXPERIENCIA SERÁ 
CONTABILIZADA A PARTIR 
DE LA OBTENCIÓN DEL 
CERTIFICADO DE 
INSPECTOR EN 
SOLDADURA COMO NIVEL 
II 
 

 

 
3 

 
PROFESIONAL, TÉCNICO O PERSONA 
ESPECIALIZADA QUE CUENTE CON 
CERTIFICACIÓN NIVEL II EN ENSAYOS 
NO DESTRUCTIVOS POR EL MÉTODO 
DE RADIOGRAFÍA O GAMMAGRAFÍA  
EMITIDA POR UNA INSTITUCIÓN 
ACREDITADA. 

 
ESPECIALISTA 
EN 
RADIOGRAFIA
DO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
` 
 

1 
 
 
 
 

 
GENERAL: 1 AÑO EN EL 
RUBRO DE LA 
CONSTRUCCIÓN (LA 
EXPERIENCIA SERÁ 
CONTABILIZADA A PARTIR 
DE LA OBTENCIÓN DEL 
CERTIFICADO QUE 
ACREDITE SU 
FORMACIÓN 
 
ESPECIFICA: 6 MESES 
TRABAJOS DE ENSAYOS 
NO DESTRUCTIVOS POR 
EL MÉTODO 
RADIOGRAFIADO/GAMM
AGRAFÍA  (LA 
EXPERIENCIA SERÁ 
CONTABILIZADA A PARTIR 
DE LA OBTENCIÓN DEL 
CERTIFICADO QUE 
ACREDITE SU 
FORMACIÓN 
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N° FORMACIÓN 
CARGO A 

DESEMPEÑAR 
CANTIDAD 

REQUERIDA 
EXPERIENCIA CARGOS 

SIMILARES 

4 PROFESIONAL, TÉCNICO O PERSONA 
ESPECIALIZADA EN EL MANEJO DE 
INSTRUMENTOS Y/O LA EJECUCIÓN DE 
PRUEBAS HIDROSTÁTICAS 

ESPECIALISTA 
EN PRUEBAS 
HIDROSTÁTIC
AS 

 

 
 
 

1 

GENERAL: 1 AÑO EN EL 
RUBRO DE LA 
CONSTRUCCIÓN 
 
ESPECIFICA: 6 MESES EN 
LA DIRECCIÓN Y 
EJECUCIÓN DE PRUEBAS 
HIDROSTÁTICAS 

 

5 PROFESIONAL Y/O TÉCNICO EN LA 
EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES 

RESPONSABLE 
DE OBRAS 
CIVILES 

 

 
 
 

1 

GENERAL: 1 AÑO EN EL 
RUBRO DE LA 
CONSTRUCCIÓN 
 
ESPECIFICA: 1 AÑO EN 
TRABAJOS DE OBRAS 
CIVILES. 

 

6 PERSONA ESPECIALIZADA EN EL 
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE 
PROTECCIÓN CATÓDICA 
EL PROPONENTE PODRÁ TENER 
FORMACIÓN PROFESIONAL Y/O 
TÉCNICO EN LAS ÁREAS 
RELACIONADAS CON TRABAJOS DE 
PROTECCIÓN CATÓDICA YA SEA 
MECÁNICA, ELECTROMECÁNICA, 
ELÉCTRICA O RAMAS AFINES, DE 
IGUAL FORMA TENDRÁ VALIDEZ LOS 
CURSOS DE CAPACITACIÓN EN 
PROTECCIÓN CATÓDICA. 

ESPECIALISTA 
EN 
PROTECCIÓN 
CATÓDICA 

 
 
 
 
 

1 

GENERAL: 1 AÑO EN EL 
RUBRO DE LA 
CONSTRUCCIÓN 
 
ESPECIFICA: 6 MESES EN 
EL DISEÑO E  
IMPLEMENTACIÓN  DE 
PROTECCIÓN CATÓDICA 

 

(*) Las Obras similares se encuentran detalladas en el punto EXPERIENCIA DE LA EMPRESA 
 
NOTA: 
 
1. En los casos en que correspondiese, la experiencia del personal clave podrá ser contabilizada 

antes de la obtención del título en provisión nacional y en caso de presentarse sobre posición 
de fechas en el formulario correspondiente el tiempo traslapado será contabilizado una sola 
vez. 
 

2. Los Documentos de Respaldo para todos los cargos son: 
 

CERTIFICADO DE TRABAJO O ACTAS DE RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS O FORMULARIO 
DE CIERRE Y LIQUIDACION DE OBRAS. 

 
El proponente, en caso de ser solicitado por YPFB se compromete a presentar la documentación de 
respaldo en original, fotocopia legalizada o fotocopia simple según corresponda, cuando así lo 
requiera YPFB en cualquier etapa del proceso de contratación. 
 



 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA OBRAS 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS, INSTALACIÓN Y PUESTA EN 

MARCHA CITY GATE PULQUINA ABAJO 

      
RG-02-A-GCC  

 

Hoja: 
      23 de 28 

 

Elaborado por: Recibido por: Aprobado por: 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

Ingeniero de Proyectos  Responsable de Ingeniería y Proyectos  Jefe Unidad Distrital de Construcciones  

 

1.15. PERSONAL TÉCNICO Y DE APOYO MÍNIMO REQUERIDO (OBLIGATORIO PERO NO SUJETO A 
EVALUACION) 
 

TABLA: PERSONAL TÉCNICO Y DE APOYO MÍNIMO REQUERIDO 
PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS (OBLIGATORIO PERO NO SUJETO A EVALUACION): 

N° CARGO FORMACIÓN CANTIDAD 

1 
Supervisor de seguridad, salud y 
medio ambiente 

Ing. Civil, industrial y/o ramas afines de 
la ingeniería 

1 

2 Supervisor de Calidad 
Ing. Civil, industrial y/o ramas afines de 

la ingeniería 
1 

3 Capataz - 2 

4 Chofer - 1 

5 Albañil - 2 

6 Ayudante - Necesario para la buena ejecución 
de la obra 

7 Ayudante Soldador P. E. - 1 

8 Plomero Calificado  - 1 

9 Peón - Necesario para la buena ejecución 
de la obra 

10 Topógrafo Técnico o Lic. en topografía 1 

11 Alarife - 1 

12 Operador de compresora - 1 

13 Operador de Cortadora de Disco - Necesario para la buena ejecución 
de la obra 

14 Operador de Martillo Perforador - Necesario para la buena ejecución 
de la obra 

15 Operador de Compactadora - Necesario para la buena ejecución 
de la obra 

16 Armador (encofrador) - 1 

17 Técnico Cañista 
- Necesario para la buena ejecución 

de la obra 

18 Dobladores Calificados 
- Necesario para la buena ejecución 

de la obra 

19 Amoladores 
- Necesario para la buena ejecución 

de la obra 

20 Cuadrilla de Excavadores 
- Necesario para la buena ejecución 

de la obra 

21 Inspector en tintas penetrantes 
Persona certificada como inspector de 

nivel II ASNT o equivalente. 
 

22 
Inspector en partículas 

magnéticas 

Persona certificada como inspector de 

nivel II ASNT o equivalente. 
 

23 

Técnico especializado en 

trabajos de revestimiento de 

tubería 

según norma ASME B 31.8 
  

24 Instrumentista   
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N° CARGO FORMACIÓN CANTIDAD 

25 Responsable de Seguridad 
Profesional especializado en Seguridad 

Industrial 
 

26 
Responsable de Medio 

Ambiente 

Profesional especializado en Medio 

Ambiente 
 

 
 
2 CONDICIONES REQUERIDAS 
 

2.1 NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

  

La normativa aplicable al presente proceso de contratación es el Reglamento de Contrataciones 
Directas en el Marco del Decreto Supremo N°29506 
 
2.2 PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA  
 
El plazo de ejecución se encuentra descrito en el siguiente cuadro, de acuerdo al tiempo establecido 

en días calendario; computables a partir de que se emita la Orden de Proceder hasta la Entrega 

Provisional. 

 

NOMBRE/DISTRITO/DESCRIPCIÓN 
PLAZO DE EJECUCION 

[Días Calendario] 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS, INSTALACIÓN Y 
PUESTA EN MARCHA CITY GATE PULQUINA ABAJO  

60 

 
Las Empresas Proponentes deberán ofertar un plazo de ejecución igual o menor al establecido y en 
ningún caso un plazo mayor al estimado.  
 
Cabe mencionar que el plazo de ejecución contempla la ejecución de la obra en su totalidad 
(instalación y puesta en marcha del City Gate, pruebas, interconexiones, entrega a cierre final 
(planillas, avances, Data Book, conciliación de materiales, informes técnicos, y conformidad de las 
autoridades municipales  del Municipio de COMARAPA perteneciente al Departamento de Santa 
Cruz 
 
 
2.3 UBICACIÓN DE LA OBRA 
 
Los trabajos del presente proyecto serán ejecutados en la localidad de Pulquina Abajo, 
perteneciente al Municipio de COMARAPA del departamento de Santa Cruz de acuerdo a las 
siguientes coordenadas. 
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TABLA 1 

COORDENADAS UTM 

348708.00 m E 7997847.00 m S 

 
Con el fin de tener una idea geográfica de los lugares en los cuales se llevará a cabo las obras se 
adjunta al presente documento, las siguientes imágenes referenciadas y planos con su respectiva 
descripción.  

LOCALIDAD DE PULQUINA ABAJO 
MUNICIPIO DE COMARAPA 

GRAFICO 1  

 

UBICACION SATELITAL DEL CITY GATE PULQUINA ABAJO 
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 Acometida especial City Gate Pulquina 
 
o La acometida especial es una línea de tubería considerada como ramal de transporte 

provista en su punto de interconexión de una válvula de corte de flujo automática, en 
caso de pérdida de presión, o sobre presión aguas abajo de la misma. 

 
o Para el  presente proyecto la acometida se interconectará con el GAA (Gasoducto al 

Altiplano) de 10” desde la válvula de sacrificio (proporcionada por YPFB-TRANSPORTE). 
La acometida especial tiene una longitud aproximada de 9 m de tubería de 3” ASTM A - 
106/A-53 API 5L GRADO B hasta una válvula tipo Bola donde se reducirá a una tubería 
de 2” ASTM A - 106/A-53 API 5L GRADO B para el ingreso al city gate (La Tubería será 
provista por YPFB) y la provisión de un sistema pilotado SHUT DOWN aguas  abajo de la 
válvula de sacrificio, basado sobre una válvula DOBLE TRUNNION de paso total  ANSI 
600 3 PLG actuada, además de la válvula tipo bola ANSI 600 también de 3 PLG. 

 
GRAFICO 2 

UBICACION GEOGRAFICA DEL CITY GATE Y ACOMETIDA ESPECIAL 

 

GASODUCTO GAA
YPFB TRANSPORTE S.A.

CÁMARA DE
INTERCONEXIÓN AL GAA

DDV YPFB
TRANSPORTE S.A.

DDV YPFB
TRANSPORTE S.A.

RED PRIMARIA
EXISTENTE
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 Puesta en marcha del City Gate presenta el siguiente detalle 
 

o El City Gate de PULQUINA ABAJO presenta una capacidad de medición 5.000 MCH. 
o El sistema de regulación debe calibrarse con una presión de entrada de 

aproximadamente de 1440 psig. Gasoducto de transporte) a una presión de salida 
de 609 psig. (1 etapa de regulación)  

o El sistema de odorización debe ser cargado, calibrado y puesto en servicio. (El 
odorante será proporcionado por YPFB). 

o La cromatografía del gas será proporcionada por YPFB. 
 
 
2.3 FORMA DE PAGO  
 
Los pagos serán parciales, y de acuerdo a la solicitud de la Empresa CONTRATISTA se realizarán 

según planilla o certificado de avance aprobado por el Supervisor y Fiscal de Obras. 

 
 
2.4  MULTAS 
 
Se han establecido multas para la presente especificación conforme el siguiente detalle: 
 

MOTIVO DETALLE 

Por retrasos en la 
ejecución de la obra 

1% del monto de contrato por cada día de retraso 

Por cambio de personal 
0,15 % del monto de contrato cuando se realice el cambio en el 
personal denominado como clave en las especificaciones técnicas 

Por reiteración en  
llamadas de atención 

0,20 % del monto de contrato cuando se realice una llamada de 
atención por segunda vez sobre un mismo tema 

 
 
2.5 GARANTÍA  DE LA OBRA 

 
Con el propósito de garantizar la calidad de la obra realizada, una vez firmada el acta de entrega 
definitiva, la empresa contratista deberá presentar una carta notariada en dos ejemplares originales 
correspondiente a la Garantía de Calidad de obra Realizada, dicho documento debe establecer que 
en un periodo de 2 años a partir de la recepción de obra, la empresa contratista debe subsanar de 
cualquier observación encontrada a causa de un trabajo deficiente en la obra. Ante este hecho, la 
empresa contratista deberá actuar de forma inmediata y asumir todos los costos en que se incurra 
por esta causa. 
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2.6 PROPUESTA TECNICA  
 
ORGANIGRAMA 
 
Las empresas proponentes deberán presentar un organigrama que contemple a todo el personal 

comprometido para la obra, este organigrama debe contemplar al personal técnico clave (sujeto a 

evaluación) y al personal técnico y de apoyo mínimo requerido (no sujeto a evaluación). 

 
NUMERO DE FRENTES A UTILIZAR 
 
Las empresas proponentes deberán contemplar mínimamente 3 frentes de trabajo para la presente 
obra. 
 
 
 
 
 


