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	TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA SUPERVISIÓN TECNICA
	RG-02-A-GCC


APOYO TÉCNICO PARA LA ADQUISICIÓN SÍSMICA 2D EN EL ALTIPLANO NORTE
Se tiene por objeto contratar a una empresa que preste el servicio de Apoyo Técnico para la Adquisición sísmica 2D en el Altiplano Norte. La contratación de este servicio permitirá a YPFB tener la seguridad y confianza de que las operaciones de Adquisición Sísmica 2D tendrán un seguimiento y serán validadas con estándares internacionales de calidad. Los datos sísmicos 2D adquiridos con éxito permitirán trabajar sin dificultad en las siguientes fases que son procesamiento e interpretación de datos que lleven a aclarar las características geológicas del área y sus posibilidades hidrocarburíferas.  

El servicio a ser realizado por el PROPONENTE debe cumplir los términos de referencia que son enunciativos y no limitativos, por lo tanto la empresa especializada podrá mejorar los servicios enunciados en los términos de referencia.
1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

	ANTECEDENTES.

	YPFB al tener como objetivo principal la exploración para el incremento de reservas hidrocarburíferas, debe ampliar su frontera exploratoria, en este caso hacia el área de Tiahuanaco ubicada en el Altiplano Norte, la cual se encuentra aún en una etapa temprana de exploración por tratarse de una zona no tradicional. 

El Altiplano Centro y Sur ha sido objeto de varios estudios con objetivos exploratorios hidrocarburiferos en los años 60´ y 70´. Sin embargo, el área del Proyecto, ubicado al Norte del Altiplano, hasta el momento solo cuenta con estudios de relevamiento geológico de superficie, escasos análisis geoquímicos de rocas y no posee información sísmica ni de pozo, lo que limita la posibilidad de poder definir prospectos exploratorios. Por otro lado, la geología en la región resalta rasgos propicios para poder constituirse en un Sistema Petrolero activo, observándose Rocas Reservorio de edades Carbonífero y Terciario con buenas características en cuanto a porosidad y permeabilidad. Roca Madre de edades Pérmicas, Devónicas con valores de COT promedio de 3.5 y 1.5 respectivamente, además de su proximidad al yacimiento Pirin en el sur del Perú. Toda esta información revela la existencia de estructuras de interés en esta zona, pero la misma no ha sido suficiente para tener una mejor valoración, por ello amerita realizar otros estudios complementarios utilizando métodos geofísicos, mediante sísmica 2D en el área mencionada. 

	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

	Contratar una Empresa de servicios y/o Empresa Unipersonal y/o Asociación Accidental que realice el servicio de “Apoyo Técnico para la Adquisición Sísmica 2D en el Altiplano Norte”. La contratación de este servicio permitirá a YPFB tener la seguridad y confianza de que las operaciones de Adquisición Sísmica 2D tendrán un seguimiento y serán validadas con estándares internacionales de calidad. Los datos sísmicos 2D adquiridos con éxito permitirán trabajar sin dificultad en las siguientes fases que son procesamiento e interpretación que lleven a aclarar las características geológicas del área y sus posibilidades hidrocarburíferas.

	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ÁREA DEL PROYECTO

	UBICACIÓN.
El área del proyecto, se encuentra ubicado en el departamento de La Paz en las provincias Ingavi y Los Andes. La mayor parte de la superficie del proyecto se encuentra en el municipio de Pucarani (40.2%).   
El Altiplano se encuentra ubicado entre las cordilleras Oriental y Occidental, se extiende desde el Norte del Altiplano de Cuzco (Perú) hasta el Sur del departamento de Potosí al Sur de Bolivia con un promedio de 3600 metros sobre el nivel del mar. El Altiplano corresponde a una de las provincias tectonoestratigráficas de Bolivia. 

El área del Proyecto se encuentra sobre las subcuencas Pucarani, Katari y Tiahuanaco correspondientes a la cuenca Achacachi ubicada en el Altiplano Norte, la cual se encuentra al Sur-Este del Lago Titicaca y esta zona se caracteriza por presentar una topografía de cabalgamientos con dirección NW-SE en la denominada Faja Plegada y Corrida de Huarina con registros geológicos desde el pre-cámbrico hasta Cuaternario.
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Fig. 01 Mapa de ubicación 

	OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA CONSULTORÍA.

	OBJETIVO GENERAL.

Efectuar en nombre de YPFB, el Apoyo técnico durante la Adquisición sísmica 2D en el Altiplano Norte, haciendo cumplir y validando la ejecución del proyecto, cumpliendo las especificaciones técnicas contractuales para realizar el proyecto de Adquisición. Conseguir que se trabaje con estándares de calidad esperados y garantizando que los datos sísmicos obtenidos en campo cumplan con las expectativas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
Realizar el seguimiento y validación de las siguientes actividades de adquisición sísmica 2D:

· Validación y control de red primaria de topografía

· Validación y control red GPS

· Validación y control red secundaria de topografía.

· Pruebas de carga y profundidad.

· Perforación y cargado de pozos.

· Down Hole ( Dromocrona Vertical)

· Tendido de geófonos

· Registración de datos sísmicos
· Validación y control de calidad del monitoreo PPV
· Validación de los datos sísmicos crudos y procesados de campo

· Validación de los datos registrados en casa blanca. 

· Verificar el cumplimiento de los requisitos en Seguridad, Salud y Medio Ambiente aplicables al proyecto.

Las anteriores actividades son enunciativas pero no limitativas, ya que se deberán realizar análisis de otros aspectos técnicos relacionados al servicio, para cumplir y ajustar a las especificaciones de YPFB.

	ALCANCE, ENFOQUE

	ALCANCE

El alcance del SERVICIO para realizar las actividades de Apoyo Técnico durante la adquisición sísmica es de proveer el siguiente personal:

-Un (1) Supervisor Técnico de Control de Calidad (QC) que permanezca en el sitio de los servicios, desde el inicio hasta el final de la adquisición sísmica 2D (según cronograma), por tanto el PROPONENTE deberá proveer un (1) Titular y su Relevo correspondiente, para realizar el seguimiento y validación de las siguientes actividades:

· Validación y control de red primaria de topografía

· Validación y control red GPS

· Validación y control red secundaria de topografía.

· Pruebas de carga y profundidad.

· Perforación y cargado de pozos.

· Down Hole ( Dromocrona Vertical)

· Tendido de geófonos

· Registración de datos sísmicos

· Validación y control de calidad del monitoreo PPV

· Validación de los datos sísmicos crudos y procesados de campo

· Validación de los datos registrados en casa blanca. 

· Verificar el cumplimiento de los requisitos en Seguridad, Salud y Medio Ambiente aplicables al proyecto.

-Un (1) Supervisor de Control de Calidad de Geodesia y Topografía , que permanezca en el sitio de los servicios, durante las actividades Geodésicas y Topográficas relacionadas a la Adquisición Sísmica del proyecto (según cronograma), por tanto el PROPONENTE deberá proveer un (1) Titular y su Relevo correspondiente, para realizar el seguimiento y validación de las siguientes actividades:
· Control de certificación de cada uno de los equipos Geodésico Topográficos

· Control y validación de calibración de cada uno de los equipos Geodésicos Topográficos.

· Validación y control Red Primaria

· Validación y control Red Secundaria

· Validación de poligonales ajustadas

· Validación del posplot diario ajustado

· Presentación de informes y documentos
- Un (1) Supervisor de SMS (Seguridad, Salud y Medio Ambiente) que permanezca en el sitio de los servicios, desde el inicio hasta el final de la adquisición sísmica 2D (según cronograma), por tanto el PROPONENTE deberá proveer un (1) Titular y su Relevo correspondiente, deberá ser responsable de:
· Hacer cumplir en el proyecto todas las disposiciones técnicas y administrativas en la legislación vigente, como también la reglamentación sectorial, normativa conexa y todo instrumento legal promulgado durante el periodo de vigencia del CONTRATO, en relación a la prevención y control de la calidad ambiental, seguridad y salud ocupacional y relacionamiento comunitario. Para tal efecto, la CONTRATISTA solicitará a la empresa adjudicada para la adquisición sísmica, informes, planillas, registros, comprobantes y toda aquella documentación de respaldo que permita demostrar el cumplimiento de la legislación aplicable.

· La CONTRATISTA es responsable de hacer cumplir en el proyecto los compromisos ambientales, sociales y de seguridad industrial y salud ocupacional, aprobados a través del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental y disposiciones emitidas por la Autoridad Ambiental Competente al momento de otorgar la Licencia Ambiental; Planes, Programas y Procedimientos de SMS aprobados para el proyecto al realizar la fiscalización del proyecto.  Para el efecto, la CONTRATISTA solicitará a la empresa adjudicada para la adquisición sísmica, informes, planillas, registros, comprobantes y toda aquella documentación de respaldo que demuestre el cumplimiento de los Planes, Programas y Procedimientos.

· De presentarse cualquier incidente, contingencia, eventualidad o suceso no deseado que provoque daños personales, impactos ambientales, pérdidas, daños o perjuicios; la CONTRATISTA en coordinación con la empresa adjudicada para la adquisición sísmica, deberá comunicar inmediatamente a YPFB para que se proceda en el marco de la legislación aplicable. 
Por su parte, la CONTRATISTA registrará y documentará todas las acciones de prevención, mitigación o remediación asumidas por la empresa adjudicada para la adquisición sísmica. Para tal efecto, la CONTRATISTA remitirá a YPFB las planillas, registros, comprobantes y toda aquella documentación de respaldo que demuestre el cumplimiento del Plan de Contingencia

Las anteriores actividades son enunciativas pero no limitativas, ya que se deberán realizar análisis de otros aspectos técnicos relacionados al servicio, para cumplir y ajustar a las especificaciones de YPFB.

	METODOLOGÍA

	El Supervisor Técnico de Control de Calidad (QC) y el Supervisor de Control de Calidad de Geodesia y Topografía deberán emplear una metodología adecuada, que le permita realizar el seguimiento y validación de las siguientes actividades:

· Validación y control de Red Primaria de Topografía

· Validación y control red GPS

· Validación y control red secundaria de Topografía.

· Validación y control de calidad monitoreo PPV.

· Pruebas de carga y profundidad.

· Perforación y cargado de pozos.

· Down Hole (dromocrona vertical)

· Tendido de geófonos

· Registración de datos sísmicos

· Validación de los datos sísmicos crudos y procesados de campo

· Validación de los datos registrados en casa blanca

· Validación del Informe Final con los entregables de topografía. 

El Supervisor de SMS (Seguridad, Salud y Medio Ambiente), deberá emplear técnicas apropiadas que le permitan hacer cumplir todas las disposiciones técnicas y administrativas en la legislación vigente, en relación a la prevención y control de la calidad ambiental, seguridad y salud ocupacional y relacionamiento comunitario.   

	PLAN DE TRABAJO

	El PROPONENTE deberá presentar un plan de trabajo siguiendo el requerimiento mínimo expuesto en el presente documento, explicando: El personal que trabajará en el proyecto, metodología de trabajo, flujo de trabajo, cronograma, software y/o herramienta de Base de Datos a utilizar y cualquier información y/o actividad que enriquezca el mencionado plan de trabajo. El plan de trabajo deberá definirse como PROPUESTA TECNICA.
SOFTWARE

El PROPONENTE deberá contar mínimamente con un Software y/o herramienta de base de datos que le permita realizar el seguimiento y validación de las actividades durante la Adquisición Sísmica.
IDIOMA

El personal clave deberá comunicarse en idioma Castellano. 



	LUGAR DONDE SE REALIZARÁ EL SERVICIO DE CONSULTORÍA.

	El área del proyecto, se encuentra ubicado en el departamento de La Paz en las provincias Ingavi y Los Andes.   

	INICIO DE ACTIVIDADES.

	El inicio de actividades operativas se computará a partir de la emisión de la ORDEN DE PROCEDER (la cual a su vez está supeditada a la obtención de la Licencia Ambiental). Esta instrucción será el único instrumento que indique a la empresa adjudicada que puede iniciar sus actividades de “Apoyo Técnico para la Adquisición Sísmica 2D en el Altiplano Norte”.  

Si por razones climatológicas adversas y ajenas a YPFB se deben paralizar las actividades, no se reconocerá ningún cargo por “stand by”.

	PLAZO DE REALIZACIÓN DE LA CONSULTORÍA.

	El plazo previsto para el servicio de “Apoyo Técnico para la Adquisición Sísmica 2D en el Altiplano Norte”, para el Proyecto “Exploración Sísmica 2D en Hidrocarburos en el Altiplano Norte”, está ligado al inicio y fin del cronograma actividades (Ver Tabla 01) presentado en el presente documento, el cuál comprende un total de 300 días calendario, periodo en el que el Supervisor Técnico de Control de Calidad (QC) y el Supervisor de SMS deberán cumplir el servicio en el área del proyecto.
En el caso puntual del Supervisor de Control de Calidad de Geodesia y Topografía, el servicio que deberá cumplir en el área del proyecto, será solo durante las actividades de Geodesia y Topografía.
En caso de no iniciar trabajos y/o cancelarse la adquisición sísmica, el servicio de “Apoyo Técnico para la Adquisición Sísmica 2D - Altiplano Norte” también será cancelado, e YPFB no pagará ningún cargo por este aspecto.
CRONOGRAMA

El PROPONENTE deberá ajustarse al Cronograma de los Términos de Referencia y presentar el mismo en formato propio o similar.
ACTIVIDADES - APOYO TÉCNICO  ADQUISICIÓN SÍSMICA 2D EN EL ALTIPLANO NORTE
Duración en días

Tiempo de Ejecución

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Red de GPS

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arqueología

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitoreo PPV

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hidrogeología

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Topografía

110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pruebas de carga y profundidad

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perforación y cargado de pozos

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dromocrona vertical(Down Hole)

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro de datos sísmicos
130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesamiento en campo

145

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restauración ambiental

145

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desmovilización

90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega de datos de campo

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega reporte final de operaciones 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL DIAS

300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 01. Cronograma de actividades.

	MODIFICACIONES AL SERVICIO.

	YPFB,  en el sitio de los servicios y/o ciudad, podrá hacer modificaciones al diseño original de la ADQUISICION sísmica 2D, y PROCESAMIENTO sísmico del PROYECTO EXPLORACION SISMICA 2D DE HIDROCARBUROS EN EL ALTIPLANO NORTE. En ese caso el “Apoyo Técnico para la Adquisición Sísmica 2D - Altiplano Norte” deberá automáticamente adecuarse a las modificaciones.

	EL SERVICIO.

	El servicio debe realizarse de acuerdo al programa y referencias técnicas expresadas a continuación:
PROGRAMA DE ADQUISICIÓN SÍSMICA 2D EN EL ALTIPLANO NORTE

Parámetros de Diseño - Adquisición sísmica 2D
1

Longitud Total (Kilómetros)

454

2

Número de Líneas Transversales

7

3

Número de Líneas Longitudinales

4

4

Intervalo de muestreo (ms)

2

5

Longitud de Registro (seg)

8

Receptores

5

Número de Canales

800

6

Distancia entre estaciones (metros)

12.5

7

Nro. de Geófonos por Estación

6

8

Arreglo

Lineal

9

Fold o Cobertura

200

10

Tipo de Tendido

Split Spread

11

Tipo de Registración

Roll On - Roll Off

12

Offset máximo (metros)

4987.5

13

Offset Mínimo (metros)

12.5

Fuentes

14

Distancia entre fuentes (metros)

25

15

Arreglo 

Unitario o Múltiple

16

Total Puntos de Tiro del programa

18173

17

Tipo de Explosivo

Pentolita Degradable

18

Carga (a definir en Pruebas)

3 a 12 Kg

19

Profundidad (a definir en Pruebas)

4 a 16 m

Tabla 02. Parámetros de adquisición

El diseño sísmico para el Proyecto, consta de 11 líneas sísmicas, de las cuales 7 son transversales y otras 4 corresponden a líneas longitudinales, con una longitud total de 454 Km lineales.

A continuación se detalla las coordenadas de las líneas sísmicas a registrar:

 

 

ADQUISICIÓN SÍSMICA 2D EN EL ALTIPLANO NORTE (proyección: UTM, DATUM WGS 84, ZONA 19S)

 

 

Nro.

Línea

Name

X_Inicial

Y_Inicial

X_Final

Y_Final

Longitud_Km

1

Longitudinal

10201-61

557191.163

8157215.095

528858.404

8181628.615

37.400

2

Transversal

10202-61

519307.359

8167291.085

551675.990

8200010.718

46.025

3

Longitudinal

10203-61

563193.263

8159723.892

534841.593

8184153.707

37.425

4

Transversal

10204-61

553285.551

8198367.359

521057.571

8165789.947

45.825

5

Longitudinal

10205-61

564244.025

8164337.408

535873.713

8188784.018

37.450

6

Transversal

10206-61

554460.798

8197138.116

522408.624

8164738.417

45.575

7

Longitudinal

10207-61

544803.041

8195565.558

572669.456

8167113.997

39.825

8

Transversal

10208-61

558302.194

8193216.707

538564.264

8173251.253

28.075

9

Transversal

10210-61

561920.231

8189522.590

536172.000

8163476.145

36.625

10

Transversal

10212-61

564250.814

8187143.005

519152.714

8141555.928

64.125

11

Transversal

10214-61

569849.849

8181426.191

544768.170

8156021.479

35.700

 

 

Total km

 

 

 

 

454.00

Tabla 03. Coordenadas y longitud de las Líneas Sísmicas 2D.


	ESPECIFICACIONES 

	El CONTRATISTA debe ajustarse en todo momento a las especificaciones de este acápite, y a menos que hubiera alguna modificación técnica y sea autorizado por escrito por YPFB. La responsabilidad del CONTRATISTA debe ser respaldada con la documentación que soporte cualquier cambio de las especificaciones detalladas en este acápite.
a) DISPOSICIONES GENERALES  

· Control de equipos de topografía de acuerdo a especificaciones técnicas del fabricante y a las especificaciones técnicas del proyecto.

· Control de grupo de geófonos.

· Error de disparo es cualquier condición que resulte en un registro inutilizable o la falta completa del registro. 

· Durante las operaciones de registro, todos los equipos de registro deberán satisfacer las especificaciones del fabricante.

· Todas las operaciones tales como Topografía, Pruebas de Carga y Profundidad, perforación y cargado de pozo, Down Hole y/o Refracción, armado de geófonos, ristras, tendido de cables y otros deben realizarse bajo parámetros de Seguridad Salud y Medio Ambiente (SSMA).  

b) PRUEBAS DE EQUIPOS. 

Antes de comenzar con las operaciones de adquisición sísmica 2D, se deben realizar pruebas a los equipos de topografía, perforación y registros. Las pruebas de registro deben ser realizadas en el equipo de registro previsto como parte de este servicio:

· Geófonos 

· Cables, Extensiones y Conectores de Línea 

· Instrumentos (Pruebas diarias, semanales y mensuales), etc.
c) TOLERANCIAS DE REGISTRO. 

· A menos que se indique lo contrario, el registro no deberá comenzar al inicio de cada día de trabajo o después de un tiempo de inactividad, si los siguientes porcentajes de geófonos defectuosos por rango de offset están excedidos:

· Cero (0) a tres (3) kilómetros de offset menos del dos (2) por ciento defectuosos. 

· Tres (3) a seis (6) kilómetros de offset menos del cinco (5) por ciento de defectuosos. 

· El registro no debe continuar después de dos (2) errores de disparo consecutivos, hasta que la causa de los errores de disparo haya sido determinada y remediada. El registro no deberá continuar si el número total de errores de disparo excede los (2) en cuarenta (40) disparos sucesivos, hasta que la causa de los errores de disparo haya sido determinada y remediada. 

· El PROVEEDOR utilizará su buen juicio respecto al registro en presencia de ruido en la línea ya sea ruidos coherentes o incoherentes. El PROVEEDOR deberá validar que las actividades de registro se realicen en las mejores condiciones operativas a fin de optimizar la obtención de datos con la mejor relación señal/ruido. 

· Todos los geófonos serán firmemente plantados y enterrados en una orientación vertical, asegurando un óptimo acoplamiento al terreno. Para cada punto de disparo, debe ser registrada la siguiente información:

· Tiempo de pozo real, que venga del decodificador a un canal auxiliar. 

· Tiempo vertical que venga del decodificador a un canal auxiliar. 

· Tiempo vertical será enviado por radio por el disparador y registrado en el reporte del observador.

Todos los retrasos en el sistema de disparo, incluyendo los retrasos de radio producidos por el uso de repetidoras, deberán ser inferiores al intervalo de muestreo.
d) APOYO TÉCNICO RELACIONADO A SEGURIDAD SALUD Y MEDIO AMBIENTE (SSMA)

La CONTRATISTA debe realizar la validación de lo relacionado a SSMA de la apertura de brechas, del correcto cargado de pozo, transporte, almacenaje y manipulación de explosivos, tendido de cables, ristras y otros.
ESPECIFICACIONES DE LA FUENTE SÍSMICA.
FUENTE DE ENERGÍA.
Se usara fuente de energía impulsiva (explosivo sísmico). Explosivo tipo degradable (pentolita y detonadores electrónicos. Se tiene previsto usar aproximadamente 220,000 kg de pentolita (para referencia se calculó con una carga de 12 kilos por punto fuente o de tiro y 18173 fulminantes electrónicos aproximadamente.

La distancia entre puntos de tiro y estaciones será de: 

· Distancia entre puntos de tiro (PT) 25 metros.

· Distancia entre estaciones receptoras 12,5 metros.

PARÁMETROS DE PERFORACIÓN.

Los parámetros de perforación serán definidos por los resultados realizados de las pruebas de carga y de profundidad en campo; las cuales comprenden profundidades desde 6 a 16 metros con una carga explosiva entre 3 y 12 kilogramos de explosivo para arreglo unitario y de 3 a 6 m de profundidad con carga explosiva total de 0.5 a 12 Kg. para arreglo múltiple.   

POZOS UNITARIOS

POZOS UNITARIOS

PROFUNDIDAD (m)

CARGA (kg/Pozo)

Nro. de POZOS

PROFUNDIDAD (m)

CARGA (kg/Pozo)

Nro. de POZOS

6

3

1

12

3

1

4

1

4

1

6

1

6

1

8

1

8

1

10

1

10

1

12

1

12

1

8

3

1

14

3

1

4

1

4

1

6

1

6

1

8

1

8

1

10

1

10

1

12

1

12

1

10

3

1

16

3

1

4

1

4

1

6

1

6

1

8

1

8

1

10

1

10

1

12

1

12

1


Tabla 04. Arreglo de Pozos Unitarios de Puntos Fuente a evaluar.

POZOS MULTIPLES

PROFUNDIDAD (m)

CARGA (kg/Pozo)

N° DE POZOS

TOTAL DE CARGA (Kg.)

3

0.5

3

1.5

1

3

3

2

3

6

3

3

9

4

1

3

3

2

3

6

3

3

9

4

3

12

5

1

3

3

2

3

6

3

3

9

4

3

12

6

1

3

3

2

3

6

3

3

9

4

3

12





Tabla 05. Arreglo de Pozos Múltiples de Puntos Fuente a evaluar

Los pozos serán rellenados hasta la superficie con el mismo material extraído en la perforación y serán bien compactados “taqueados” de manera que al detonar el explosivo, toda la energía se dirija al subsuelo y no se produzca perdida de la misma hacia el exterior.

No se permitirán problemas de fallas en los disparos, que afecten la calidad de los datos. Cuando los puntos de perforación programados estén en la zona de sensibilidad ambiental (ríos, lagunas, nacientes de aguas, filas de montañas, zonas arqueológicas, etc.) se cumplirá con la normativa y reglamentos vigentes en Bolivia (distancias de seguridad).  En estos casos se procederá a desplazar lateral y/o longitudinalmente el punto hasta ubicarlo fuera de la zona de sensibilidad ambiental. En caso de no encontrar el lugar adecuado el punto no se perforara, previa aprobación del representante de YPFB.

Se mantendrá una distancia entre el punto de colocación de los explosivos y las viviendas más cercanas, pozos de agua, pozos petroleros, ductos, líneas eléctricas de alta tensión, cuerpos de agua, estaciones de bombeo, etc., según la tabla de distancias de seguridad

	DOCUMENTOS A SER PROVISTOS.

	Como un mínimo, los documentos a ser provistos a YPFB deben ser:

· REPORTES DE TOPOGRAFÍA.  

· REPORTES DE PRUEBAS DE CARGA Y PROFUNDIDAD

· REPORTE DOWN HOLE

· REPORTE DE PERFORACIÓN Y CARGADO DE POZOS

· REPORTES DE REGISTRO SÍSMICO. 

· EL REPORTE DEL OBSERVADOR QUE INCLUYA: 

· Parámetros de adquisición. 

· Configuración de registro. 

· Trazas anormales (ruidosas, muertas, de baja amplitud, polaridad reversa, etc.) 

· Si la unidad de adquisición muestra anormalidades. 

· Anormalidades de disparo (error de disparo, pozos perdidos, sin tiempo de pozo etc.).

· Si los registros del plotter muestran trazas malas.

· Otros. 

·  LAS PRUEBAS DIARIAS AL EQUIPO, TABULADAS EN FORMATOS ASCII FORMATEADOS:

· Número de estación en serie. 

· Número de línea. 

· Número de punto. 

· Resistencia (ohmios). 

· Ruido (μV). 

· Fuga (Mohm). 

· Prueba de inclinación (Tilt) (%). 

· Otra información. 

· REGISTROS DE TIEMPO DE DISPARO DE DOMOCRONA VERTICAL (DOWN HOLE).
· REPORTES DEL MONITOREO PPV.

· REPORTES DE SMS 
· Reporte diario 

· Reporte semanal

· Reporte mensual

· Reporte de incidentes



	VALIDACIÓN DE LOS DATOS Y PROCESAMIENTO DE CAMPO.

	VALIDACIÓN DE LOS DATOS SÍSMICOS

YPFB requiere que la CONTRATISTA realice una validación disparo por disparo. Estas validaciones aplicarán a todas las fases del programa de adquisición. Los mapas, cuadros, listas, secciones, estadísticas, etc. serán provistos a YPFB en el SITIO DE LOS SERVICIOS. 

PERFORACIÓN Y REGISTRO.

· Datos topográficos (distancia entre estacas, distancia entre SP).

· Número de línea fuente y de receptor 

· Pre-plot al Este 

· Pre-plot al Norte 

· Dirección Este prospectada 

· Dirección Norte prospectada 

· Elevación Prospectada 

· Al Este desde el sistema de posicionamiento del controlador de fuente (si aplica) 

· Al Norte desde el sistema de posicionamiento del controlador de fuente (si aplica) 

· Offset en línea 

· Offset de línea de cruce 

· Offset radial 

· Fecha de perforación 

· Número de cuadrilla de perforación 

· Profundidad de perforación 

· Comentarios de perforación 

· Tamaño de la carga 

· Número de detonadores 

· Descripción geológica de los cortes de perforación 

· Fecha de registro 

· Observaciones de registro 

· Observaciones de disparo 
· Control de Zero Delay
· Tiempo vertical (Tiempo de (Down hole) Domocrona vertical) 

· Atributo de punto de disparo como aparecerá en el archivo SPS 

· Atributo de punto de receptor como aparecerá en el archivo SPS 

CONTROL DE POSICIONAMIENTO. 

El análisis de la primera llegada sobre los puntos de disparo común será usado para el control de posicionamiento al final de cada día de producción. Cada error de posición debe ser investigado y corregido. Si la posición de punto de disparo todavía es incierta, dicho disparo no será considerado como un disparo válido. 

VALIDACIÓN DEL REGISTRO INDIVIDUAL. 

El siguiente procedimiento será aplicado a un número de registros crudos a ser definidos durante el arranque de la cuadrilla de registro. Se le entregarán plots a YPFB en el SITIO DE LOS SERVICIOS cada día: 

· Plots sin ganancia. 

· Análisis de la frecuencia sobre la línea de receptor más cercana al punto de disparo: Plots F/T y FK. 

· Análisis de filtro con filtros de pase de banda angosta lo cual será determinado por la CONTRATISTA en el SITIO DE LOS SERVICIOS. 

VALIDACIÓN DEL PROCESAMIENTO DE CAMPO. 

La CONTRATISTA verificará que se procese los datos sísmicos 2D adquiridos a un tiempo máximo de registro de ocho (8) segundos con un rango de muestreo de dos (2) milisegundos.

A pesar de que una secuencia pre-determinada se especifica más abajo, se harán todos los esfuerzos para refinarla y modificarla con el objeto de mejorar la calidad final de la imagen sísmica de sub-suelo. Los SERVICIOS adicionales requeridos por YPFB se acordarán mutuamente. 

-PROCESAMIENTO DE TIEMPO DE PRE-APILADO.

· Reformateado de las cintas de datos. 

· Geometría, QC y edición de traza. 

· Corrección de la divergencia esférica. 

· Atenuación de ruido y atenuación aleatoria del ruido del pre-apilado. 

· Compensación del geófono y el instrumento. 

· Atenuación de ruido lineal. 

· Deconvolución traza por traza. 

· Recolección de primer quiebre y estática de refracción. 

· Análisis de velocidad cada dos kilómetros cuadrados. 

· Estática residual consistente de superficie. 

· Análisis de velocidad cada un kilómetro cuadrado. 

· Porcentaje de análisis de velocidad. 

· Balance espectral pre-apilado. 

· Estática consistente CDP. 

· Estaca. 
-PROCESAMIENTO POST-APILADO. 

· Atenuación aleatoria del ruido. 

· Balance espectral o deconvolución de fase cero. 

· Filtro variante de tiempo. 

· Ajuste a escala (scaling) de la amplitud. 

· Resultado en formato SEGY. 



	RELACIONAMIENTO COMUNITARIO

	Las tareas de relacionamiento comunitario estarán a cargo de YPFB en el SITIO DE LOS SERVICIOS, sin embargo todo deberá canalizarse a través del Supervisor de SMS (Seguridad, Salud y Medio Ambiente), quien deberá coordinar con el responsable del relacionamiento comunitario de YPFB, los trabajos a realizarse el día siguiente.

	CONTROL DE CALIDAD DE GEODESIA Y TOPOGRAFÍA

	EL Superviso de Control de Calidad de Geodesia y Topografía será responsable por todas las operaciones de Relevamiento Geodésico Topográfico. Sus responsabilidades deberán incluir: la administración del contrato Geodésico Topográfico y la Supervisión de todo el personal de topografía en campo, control de calidad de la integridad de los datos prospectados y de los procedimientos de campo y oficina, presentación de reportes del proyecto al REPRESENTANTE DE YPFB en el SITIO DE LOS SERVICIOS sobre una base regular y rutinaria.

Funciones: 

· Control de certificación de cada uno de los equipos Geodésico Topográficos

· Control y validación de calibración de cada uno de los equipos Geodésicos Topográficos.

· Validación y control Red Primaria

· Validación y control Red Secundaria

· Validación de poligonales ajustadas

· Validación del posplot diario ajustado

· Presentación de informes y documentos:

· Entender perfectamente los procedimientos, políticas, manejo de personal,  manejo de los equipos y material logístico utilizados en la operación de topografía.

· Asegurarse durante todo el proyecto que las cuadrillas a su cargo cumplen las especificaciones técnicas, operacionales, de HSE y de calidad implementadas por el contrato.

· Asistir, supervisar, evaluar y de ser necesario mejorar las operaciones diarias de topografía para lograr índices óptimos de calidad, seguridad, producción, costos y protección al medio ambiente.

· Asegurarse de que los métodos de control de la información sean versátiles y efectivos.

· Dar entrenamiento al personal sobre áreas específicas bajo su control.

· Conocer todas las opciones para desplazamiento de estacas, líneas y pozos de acuerdo a los parámetros del Contrato.

· Elaborar inducción específica de parámetros técnicos antes del inicio de las actividades de campo.

· Confirmar que todo el personal bajo su mando ha recibido inducción completa.

· Preparar día a día la información requerida en el reporte diario y solicitado por el departamento de QC.

· Mantener una comunicación activa durante el inicio y desarrollo de la operación con los diferentes departamentos involucrados (QC, HSE, Perforación, RRCC y Operaciones), que permita controlar el avance de la actividad con relación a las otras actividades.

· Supervisar a los subcontratistas en caso de haberlos. 

· Velar por el uso apropiado de los elementos de protección personal.

· Programar las salidas del grupo de todo el personal Staff  con anticipación con el ánimo de no exceder los límites normales de turno.

· Cuando su cargo si lo amerite también podrá desarrollar las funciones para el  cargo de Logístico de campo.

· Verificar que todos los equipos de Topografía se les haga chequeos periódicos, y que dejen constancia de dicho chequeo.

· Estar pendiente de la funcionalidad de los equipos y de la calibración periódica de estos.

· Revisar cortes de línea, colocación del estacado y  las variantes.

· Revisar ubicación y construcción de helipuertos, de acuerdo a los parámetros.

· Realizar la programación diaria de todos los grupos de trabajo y facilitar copias a los departamentos interesados.

· Planificar con anticipación los movimientos de personal y campamentos volantes.

· Evaluar conjuntamente con los departamentos de RRCC y medio ambiente la ubicación de campamentos volantes.

· Colectar con GPS de mano toda información que sea útil para las operaciones de campo.

· Estar pendiente de todas las llamadas de los grupos de Topo-Controles cuando van a desplazar un pozo y ellos lo requieran.

· Coordinar con los grupos de topografia que deben reportarse por radio mínimo tres veces al día o según lo estipulado. Reportar ubicación y novedades.

· Es responsable del cumplimiento de las funciones asignadas, de la calidad de trabajo y de la seguridad de su personal.

· Entender perfectamente el manejo de los equipos y el software de la Empresa utilizados en la operación de topografía.

· No podrá existir por ningún motivo información de campo atrasada sin procesar.


2. CONDICIONES REQUERIDAS PARA PRESTACIÓN DEL APOYO TÉCNICO 
	PRODUCTOS E INFORMES A ENTREGAR.

	PROPIEDAD DE LOS PRODUCTOS

Los productos entregados por la empresa consultora del servicio de “Apoyo Técnico para la Adquisición Sísmica 2D en el Altiplano Norte”, pasarán a ser propiedad de YPFB, el mismo que tendrá los derechos exclusivos para publicar o difundir los documentos que se originan en dicha consultoría.

INFORMES ENTREGABLES 
La CONTRATISTA deberá presentar todos los reportes diarios, semanales, informes mensuales e informe final en idioma castellano de la validación de cada una de las etapas de la adquisición sísmica tales como: Topografía, Pruebas de carga y profundidad, down hole (dromocrona vertical), perforación y cargado de pozos, registración de datos sísmicos y procesamiento de campo. La CONTRATISTA deberá presentar también reportes con respecto al área de Seguridad, Salud y Medio Ambiente:

La CONTRATISTA deberá presentar lo siguiente:

· Reportes diarios, durante el tiempo que duren las actividades de Adquisición Sísmica 2D.
· Partes semanales, durante el tiempo que duren las actividades de Adquisición Sísmica 2D.
· Informes Mensuales, más su soporte magnético. 

· Informes Especiales, cuando la contratista requiera comunicar algún evento, asuntos o problemas que por su importancia incidan en el desarrollo normal del servicio y/o a solicitud de YPFB. 
· Informe Final, mas su suporte magnético.
La CONTRATISTA deberá presentar informes que contengan el siguiente detalle de información con  respecto al área de Geodesia y Topografía:

· ARCHIVOS RAW, Y RINEX GPS 

· ARCHIVOS RAW Y PROCESO CONVENCIONAL

· INFORME DE CALIBRACION EQUIPOS

· INFORME RED PRIMARIA

· INFORME RED SECUNDARIA

· COORDENADAS CON 3 ORIGENES SP1

· COORDENADAS CON 3 ORIGENES CMB

· COORDENADAS CON 3 ORIGENES UKOA

· COORDENADAS CON 3 ORIGENES EXCEL

· POLIGONALES DE LINEAS AJUSTADAS

· MOTIVOS SKIPS FUENTES Y RECEPTORAS

· LISTADO DE DIFERENCIA PREPLOT_POSTPLOT

· CALIBRACION DE EQUIPOS GPS Y CONVENCIONAL

· ESQUEMAS DE LINEA

· PERFILES DE LINEA

· DIAGRAMAS DE CRUCE DE LINEAS

· MAPAS FINALES:

MAPA GENERAL DEL PROYECTO

MAPA DE RED PRIMARIA

MAPA DE RED SECUNDARIA

MAPA PREPLOT POSTPLOT

MAPA DE CIERRES HORIZONTALES Y VERTICALES

MAPA DE HELIPUERTOS, ZONA DE DESCARGA, Y CAMPAMENTOS

MAPA PREPLOT-POSTPLOT EN FORMATO ARCGIS

MAPA PREPOLT POSTPLOT EN FORMATO AUTOCAD

MAPA DE RIESGOS EN EL AREA DE ROYECTO

· MAPAS RRCC

MAPA DE SOCIALIZACION

MAPA DE COMUNIDADES

MAPA DE DELIMITACION

MAPA DE CONFORMIDAD DE CIERRE DE LINEA

MAPA DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS

MAPA DE PAGO DE AFECTACIONES

· SURVEY DATA CARTOGRAFO (GEODATA BASE)

· ANEXOS DIGITAL E IMPRESOS 

ESTADISTICAS MENSUAL DE TOPOGRAFIA

MONOGRFIA DE PUNTOS RED PRIMARIA Y SECUNDARIA

LISTADO DE RED PRIMARIA

LISTADO DE RED SECUNDARIA

LISTADO DE HELIPUERTOS

LISTADO DE CAMPAMETOS Y CAMPAMENTOS MOVIL
· INFORME FINAL 
La CONTRATISTA deberá presentar lo siguiente respecto al área de Seguridad, Salud y Medio Ambiente: 
· Reportes diarios por el tiempo que duren las actividades de Adquisición Sísmica 2D.

· Solicitar el informe mensual de la contratista ejecutora de la Adquisición, aprobar y remitir el mismo a YPFB.

· Un informe mensual de la Proponente de las actividades realizada. 

· Informes Especiales de acuerdo a los procedimientos en caso de que la contratista requiera comunicar algún evento, asuntos o problemas que por su importancia incidan en el desarrollo normal del servicio y/o a pedido de YPFB.

· Informe Final de la empresa ejecutora de la Adquisición Sísmica aprobado por la contratista.
· Informe Final de la empresa contratista.
El Informe Mensual deberá ser analizado por YPFB dentro del plazo máximo de siete (7) días calendario desde su presentación. Emitida su aceptación y aprobación, YPFB autorizará el pago final a favor de la contratista. En caso de que el Informe Mensual fuese observado por YPFB, dentro del plazo máximo de siete (7) días calendario, el mismo será devuelto a la contratista para que este realice ya sea las complementaciones o correcciones pertinentes, dentro del plazo que YPFB prevea al efecto de forma expresa en la carta de devolución del documento. 

El Informe Final deberá ser analizado por YPFB dentro del plazo máximo de veinte (20) días calendario desde su presentación. Emitida su aceptación y aprobación, YPFB autorizara el pago final a favor de la contratista. En caso de que el Informe Final fuese observado por YPFB, dentro del plazo máximo de veinte (20) días calendario, el mismo será devuelto a la contratista para que este realice ya sea las complementaciones o correcciones pertinentes, dentro del plazo que YPFB prevea al efecto de forma expresa en la carta de devolución del documento. 

Los informes y reportes deberán enviarse en formato físico firmado y digital vía correo electrónico a YPFB-GNEE, quien distribuirá a los mandos superiores y/o personal técnico que considere necesario. 

	FORMA DE PAGO.

	La forma de pago será de manera mensual, durante el tiempo que dure las actividades del servicio de “Apoyo Técnico para la Adquisición Sísmica 2D en el Altiplano Norte”, contra entrega de informe mensual de acuerdo al avance de las etapas de la adquisición sísmica, previo informe de conformidad de YPFB. El último pago será efectuado contra entrega del informe final de conformidad aprobado por YPFB.
Para cada pago mensual, el proponente deberá presentar la factura comercial correspondiente por el monto a ser cancelado en base al cronograma o plazos de entregables. El pago se realizará a través del Banco Central de Bolivia y los costos asociados a esta operación quedan bajo responsabilidad de la empresa adjudicada. Asimismo, deberá especificar los datos necesarios y el número de su cuenta bancaria, para que se haga efectivo el pago a través de transferencia bancaria.

	MULTAS.

	Las multas estarán establecidas a detalle en el contrato, sin embargo el marco de referencia para las mismas es el siguiente: Salvo casos de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, u otros debidamente justificados y gestionados conforme a los plazos que sean establecidos en el contrato, se aplicarán por cada periodo de retraso las siguientes multas:

· Equivalente al 0.5% del monto total del contrato, por cada día calendario de atraso en la presentación de los Informes de Avance mensuales.

· Equivalente al 1% del monto total del contrato por cada día calendario de retraso, en la presentación del Informe Final.
Las multas podrán alcanzar un máximo de un veinte por ciento (20%) del monto total del Contrato, superando este monto se procederá a la disolución del contrato.

Las causales para la aplicación de multas son las siguientes:

-Cuando el PROPONENTE, no presentara los informes entregables después de los cinco (5) días hábiles se aplicará las multas.

-Cuando el PROPONENTE  demorara más de cinco (5) días hábiles en responder las consultas escritas formuladas por YPFB, en asuntos relacionados con el objeto del presente documento.
-Cuando el relevo se presente con un retraso injustificado 

Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por la contraparte de YPFB, con base en el informe específico y documentado que formulará el mismo bajo su directa responsabilidad, de los Certificados de pago mensuales o del Certificado de Liquidación Final

	CONTRAPARTE.

	YPFB designará un profesional Geofísico, ingeniero Geólogo y/o Ingeniero Petrolero, un profesional de Seguridad, Salud y Medio Ambiente y un profesional Topógrafo como CONTRAPARTE del servicio, que serán los responsables del seguimiento de las actividades de la contratista.


	COMUNICACIÓN.

	El PROVEEDOR deberá estar permanentemente comunicado y a la orden de YPFB-GNEE, con quien coordinará el programa a seguir. Deberá reportar diariamente todo el avance del servicio. La comunicación verbal y escrita, la propuesta, los formularios legales y administrativos, deberán presentarse en idioma Castellano.

Los documentos de respaldo que por su naturaleza sean en idioma inglés u otros idiomas, deberán adjuntar una traducción simple al castellano. YPFB podrá solicitar al PROVEEDOR traducción con ciertas características ante la autoridad competente para la firma de contrato. Asimismo toda la correspondencia que intercambien entre el PROVEEDOR e YPFB serán en idioma Castellano.

	CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN.

	El documento final en original, copia y fotocopias del mismo, como su soporte magnético y otros documentos resultantes de la prestación del servicio, así como todo material que se genere durante los servicios del PROVEEDOR, son de propiedad de YPFB, y en consecuencia deberán ser entregados a esta a la finalización de los servicios, quedando absolutamente prohibido al PROVEEDOR difundir dicha documentación, total o parcialmente, salvo expresa autorización de YPFB.



	APROBACIÓN DE DOCUMENTOS.

	La contraparte una vez recibidos los informes, revisará cada uno de estos de forma completa, así como otros documentos que emanen en el servicio y hará conocer a la contratista sus observaciones dentro del plazo máximo de siete (7) días hábiles computados a partir de la fecha de su presentación.

EL PROVEEDOR  se obliga a satisfacer dentro del plazo de siete (7) días hábiles de su recepción, cualquier pedido de aclaración efectuado por YPFB. 



	PROPIEDAD DE LOS PRODUCTOS.

	Los productos entregados por la empresa consultora pasarán a ser propiedad de YPFB, el mismo que tendrá los derechos exclusivos para publicar o difundir los documentos que se originan en dicha consultoría.

	EXPERIENCIA.

	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE.
Se consideraran los siguientes aspectos relacionados con la experiencia del PROPONENTE para la evaluación:

· Experiencia General: El PROPONENTE deberá acreditar como Mínimo ocho (8) trabajos ejecutados en General en el sector Hidrocarburífero (UPSTREAM), para su habilitación.

· Experiencia Específica: El PROPONENTE deberá acreditar Mínimo seis (6) trabajos en Apoyo Técnico y Control de Calidad,  durante la Adquisición Sísmica 2D y/o 3D.

Nota: La experiencia General y Específica del PROPONENTE será válida si la empresa utiliza como respaldo la experiencia del personal experto propuesto para el presente requerimiento.

La experiencia específica es parte de la experiencia general, pero no viceversa, consiguientemente, los trabajos similares pueden ser incluidos en el requerimiento de experiencia general. 

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE.
YPFB requiere de: 
a) UN (1) SUPERVISOR TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD (QC). El perfil del especialista en sísmica 2D/3D propuesto por el PROPONENTE deberá ser Licenciado o ingeniero en Geofísica, Geología, Electrónico u otros que hubieran realizado el servicio de Apoyo Técnico y Control de Calidad durante la Adquisición Sísmica, desde la etapa de Topografía, Pruebas de Carga y Profundidad, Down Hole (dromocrona vertical), perforación y cargado de pozos, tendido, grabación, calidad del dato crudo y procesamiento de campo y/o haber trabajado en las especialidades de referencia.

b) UN (1) SUPERVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DE GEODESIA Y TOPOGRAFÍA. Se requiere profesional con Licenciatura en Geodesia, Topografía, Ingeniería Civil, Geógrafo o ramas afines  con experiencia de trabajos relacionados a la Adquisición sísmica 2D/3D.

c) UN (1) SUPERVISOR DE SMS. EL perfil del experto de Seguridad, Salud y Medio Ambiente propuesto por el PROPONENTE deberá ser Ingeniero o Licenciado en Seguridad, Industrial, Química o ramas afines, que hubieran realizado trabajos en Adquisición Sísmica 2D/3D.
El personal mencionado debe estar con permanencia en el sitio de los servicios, desde el inicio hasta el final de las etapas de la adquisición sísmica (Ver Tabla 05). Por tanto el PROPONENTE debe proveer un (1) Titular y un (1) Relevo. Es decir que en el sitio de los servicios, el Titular estará presente por un mes y el próximo mes estará el relevo, así sucesivamente hasta la conclusión de las actividades. 

El PROPONENTE deberá garantizar a YPFB, que él/los profesionales propuestos para el trabajo, tengan la capacidad, experiencia y el entrenamiento necesario para realizar las actividades durante el servicio de “Apoyo Técnico para la Adquisición Sísmica 2D - Altiplano Norte”.
La experiencia del PERSONAL CLAVE, será evaluada considerando los contratos de servicio de Apoyo Técnico y Control de Calidad durante la Adquisición Sísmica, certificados que acrediten haber trabajado en la especialidad del presente requerimiento, los cuales deberán ser acreditados con contratos u órdenes de servicios o actas de conformidad de servicios o actas de recepción definitiva de servicio que respalden la ejecución de los contratos o certificados de compañías donde ha prestado sus servicios profesionales.

Se consideraran los siguientes aspectos para la evaluación, relacionados con la experiencia del PERSONAL CLAVE (especialista en sísmica 2D, topógrafo y seguridad respectivamente) tanto TITULAR como el RELEVO:
a) UN (1) SUPERVISOR TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD (QC)
· Experiencia General: Deberá acreditar como Mínimo diez (10) trabajos en Adquisición Sísmica 2D y/o 3D. 
· Experiencia Específica: Deberá acreditar como Mínimo ocho (8) trabajos en Apoyo Técnico y Control de Calidad durante la Adquisición Sísmica 2D y/o 3D.
b) UN (1) SUPERVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DE GEODESIA Y TOPOGRAFÍA
· Experiencia General: Deberá acreditar como Mínimo seis (6) trabajos relacionados a levantamientos topográficos. 
· Experiencia Específica: Deberá acreditar como Mínimo cuatro (4) trabajos relacionados a la Adquisición sísmica  2D/3D.
c) UN (1) SUPERVISOR DE SMS
· Experiencia General: Deberá acreditar como Mínimo cinco (5) trabajos relacionados a la Geofísica. 
Experiencia Específica: Deberá acreditar como Mínimo tres (3) trabajos como SMS en Adquisición sísmica 2D/3D.



	MOVILIZACIÓN, VIAJES, ALOJAMIENTO, ALIMENTACIÓN Y OTROS. 

	· El PROPONENTE deberá incluir en su propuesta los gastos de traslado de los especialistas desde su país de origen hasta la ciudad de La Paz (Bolivia).

· El Contratista de ADQUISICION Y PROCESAMIENTO PROYECTO EXPLORACION SISMICA 2D DE HIDROCARBUROS EN EL ALTIPLANO NORTE, se encargará de movilizar al especialista desde la ciudad de La Paz hasta el SITIO DE LOS SERVICIOS y viceversa. 

· Las facilidades de movilización, alojamiento y alimentación en el SITIO DE LOS SERVICIOS serán provistas por la empresa contratada para el servicio de adquisición sísmica 2D.

· El PROPONENTE deberá incluir en su propuesta los gastos de cambios de turno del personal, es decir un (1) día de sobrelape de entrada y salida.

· En caso de demoras para el ingreso o salida del proponente a la ciudad de La Paz los gastos asociados corren por cuenta del PROPONENTE.

· El EPP y la ropa de Trabajo corren por cuenta del PROPONENTE.



	SEGUROS.

	El prestador del servicio de “Apoyo Técnico para la Adquisición Sísmica 2D - Altiplano Norte” deberá tener seguro de vida contra accidentes y seguro médico. Vacunas contra Fiebre amarilla, Tétanos, Hepatitis B, y Fiebre Tifoidea e Influenza. Todas estas prestaciones deben ser cubiertas por el PROVEEDOR.

El PROVEEDOR deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato la Póliza de Seguro especificada a continuación: 

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL E INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DEL TRABAJO.

El prestador de servicio deberá estar cubierto bajo el Seguro de Responsabilidad Civil de Empleadores o Póliza de Accidentes Personales (que cubra muerte e invalidez). Daños a cualquier miembro del personal que figure en sus planillas, por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo.

La Póliza de Seguros, anteriormente mencionada, deberá cumplir las siguientes condiciones adicionales:

· De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de cualquiera de las pólizas nominadas precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; el PROVEEDOR se hace enteramente responsable frente a YPFB y a terceros, por todos los daños emergentes en el desempeño de sus funciones.

· En caso de incumplimiento a la presentación de cualquiera de las pólizas requeridas, el PROVEEDOR es enteramente responsable de los daños materiales y personales que pueda ocasionar dejando indemne a YPFB.

	PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA.

	La propuesta deberá tener una validez mínima de 90 días calendario a partir de la fecha de apertura de propuestas.

	FACTURACIÓN Y TRIBUTOS

	FACTURACIÓN: 

La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020

La factura deberá emitirse en el momento que finalice la ejecución o la prestación efectiva del servicio  o a momento de percibir el pago total o parcial, lo que ocurra primero, sin deducir las multas ni otros cargos.

El PROPONENTE deberá presentar fotocopia del Certificado de Inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (del original o del emitido por la Oficina Virtual del SIN) o fotocopia del Certificado del NIT. La actividad registrada en citado documento deberá guardar directa relación con el objeto del proceso de contratación.

TRIBUTOS:

El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que pueden originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.



	ANTICIPO.

	En la modalidad de pago, no se considerará anticipo.


FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE CALIDAD, PROPUESTA TÉCNICA Y COSTO:

	A. EXPERIENCIA Y CAPACIDAD FINANCIERA DE LA EMPRESA
	A=
	170
	

	CRITERIO
	PUNTAJE ASIGNADO POR LA UNIDAD SOLICITANTE
	PUNTAJE OBTENIDO

	A.1  Experiencia General de la Empresa
	a.1 = 60
	a.1 =

	El PROPONENTE deberá acreditar como mínimo ocho (8) trabajos ejecutados en General en el sector Hidrocarburífero (UPSTREAM). (Total 30 puntos).
	30
	

	A partir del cuarto trabajo ejecutado en  Geofísica Exploratoria, se otorgara 10 (diez) puntos por trabajo adicional hasta un máximo de treinta (30) puntos.
	10
	

	· 
	10
	

	· 
	10
	

	A.2   Experiencia Específica de la Empresa
	a.2 = 110
	a.2 =

	El PROPONENTE deberá acreditar Mínimo seis (6) trabajos en servicios de Apoyo Técnico y Control de calidad en Adquisición Sísmica 2D y/o 3D. (70 puntos).
	70
	

	El PROPONENTE puede acreditar trabajos ejecutados y/o en curso en servicios de Apoyo Técnico y Control de calidad en Adquisición Sísmica 2D y/o 3D, y se otorgara diez (10) puntos por trabajo adicional hasta un máximo de 40 puntos.
	10
	

	· 
	10
	

	· 
	10
	

	· 
	10
	

	SUBTOTAL A
	
	

	B. FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO
	B=
	300
	

	B.1 Supervisor Técnico de Control de Calidad (QC)
	b.1 = b.1.1 + b.1.2 = 120
	b.1 =

	· B.1.1 Experiencia general
	b.1.1 = 40
	b.1.1 =

	Geofísico o ramas afines como Geólogo, Ing. Petrolero, Electrónico que  hubiera realizado diez (10) trabajos en Adquisición Sísmica 2D y/o 3D. 
	40
	

	· B.1.2 Experiencia específica
	b.1.2 = 80
	b.1.2 =

	Geofísico o ramas afines como Geólogo, Ing. Petrolero, Electrónico que  hubiera realizado mínimo ocho (8) trabajos en Apoyo Técnico y Control de calidad en Adquisición Sísmica 2D y/o 3D.
	40
	

	Se asignara  diez (10) puntos por trabajo adicional  relacionados al Apoyo Técnico y Control de calidad en Adquisición sísmica 2D/3D, hasta un máximo de cuarenta (40) puntos.
	10
	

	
	10
	

	
	10
	

	
	10
	

	B.2  Supervisor de Control de Calidad de Geodesia y Topografía 
	b.2 = b.2.1 + b.2.2 = 90
	b.2 =

	· B.2.1 Experiencia general
	b.2.1 = 20
	b.2.1 =

	Experiencia General mínima de seis (6) trabajos relacionados a levantamientos topográficos. 
	20
	

	· B.2.2 Experiencia específica
	b.2.2 = 70
	b.2.2 =

	Experiencia  específica  mínima de cuatro (4) trabajos relacionados a la Adquisición sísmica  2D/3D.
	40
	

	Se asignara  diez (10) puntos por trabajos adicionales relacionados a la Adquisición sísmica  2D/3D, hasta un máximo de treinta (30) puntos.
	10
	

	
	10
	

	
	10
	

	B.3  Supervisor de SMS
	b.3 = b.3.1 + b.3.2 =90
	b.3 = 

	· B.3.1 Experiencia general
	b.3.1. = 20
	b.3.1. =

	Experiencia General mínima de cinco (5) trabajos relacionados a la Geofísica
	20
	

	· B.3.2 Experiencia específica
	b.3.2. = 70
	b.3.2. = 5

	Experiencia  específica  mínima de tres (3) trabajos como SMS en Adquisición sísmica 2D/3D.
	40
	

	Se asignara  diez (10) puntos por trabajos adicionales como SMS en Adquisición sísmica  2D/3D,hasta un máximo de treinta (30) puntos
	10
	

	
	10
	

	
	10
	

	SUBTOTAL B
	
	

	C. PROPUESTA TÉCNICA
	C=
	260
	

	C.1 Alcance del trabajo

· De acuerdo a lo solicitado en los TDR´s
	30
	

	C.2 Metodología – Especificaciones 

· De acuerdo a lo solicitado en los TDR´s

	30

	

	C.3 Flujo de Trabajo y Cronograma
· Aceptable (tiene coherencia)
· Bueno (es coherente).
· Excelente (es óptimo).
 
	aceptable = 60
bueno = 80
excelente= 100

	

	C.4 Software y/o herramientas de base de datos
· Aceptable (Estándar)
· Bueno (Mayor al Estándar)
	aceptable = 80
bueno = 100
	

	SUBTOTAL C
	
	

	D. PROPUESTA ECONÓMICA.                                                      D =
	270
	

	Comparación de Propuestas económicas. 

Se requiere que la suma de A más B más C sea mayor a 500 puntos, para evaluar la propuesta económica. (A+B+C > 500)
	El puntaje asignado será inversamente proporcional al costo
	

	SUBTOTAL D
	
	

	E. TOTAL PUNTAJE POR EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y PROPUESTA TÉCNICA (PCT = A+B+C+D)
	
	


	Elaborado por:
	Aprobado por Jefe Inmediato Superior:

	
	

	FIRMA CARGO Y SELLO
	FIRMA CARGO  Y SELLO


ANEXO I
GARANTÍAS FINANCIERAS
1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE PROPUESTA
Para el caso de la garantía de seriedad de propuesta, a elección del proponente, podrá presentar una de las opciones presentadas a continuación:

1. Una Carta de Crédito Stand By (SBLC) emitida a la orden de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB),  por un banco Internacional y notificada por un banco establecido en el Estado Plurinacional de Bolivia, misma que deberá ser de carácter irrevocable, renovable y de ejecución a primer requerimiento (at sight).

2. Una Garantía a Primer Requerimiento contra garantizada (por una carta de crédito Stand By) emitida por un banco establecido en el Estado Plurinacional de Bolivia, misma que deberá ser de carácter irrevocable, renovable y de ejecución a primer requerimiento.

3. Una Boleta de  Garantía contra garantizada  (por una carta de crédito Stand By) emitida por un banco establecido en el Estado Plurinacional de Bolivia, misma que deberá ser de carácter irrevocable, renovable y de ejecución inmediata.

4. Una Garantía a Primer Requerimiento o Boleta de Garantía emitidas por un Banco del Estado Plurinacional de Bolivia, con las mismas características según corresponda, conforme a los numerales 2) y 3). Estas serán consideradas únicamente cuando la empresa contratista adjunte una certificación emitida por FUNDEMPRESA (Concesionaria del Registro de Comercio de Bolivia) y/o el SIN (Servicio de Impuestos Nacionales), en el que se establezca que la empresa proponente (nombre que debe mostrarse en el documento de garantía), no se encuentra registrada con alguna actividad económica en el territorio boliviano ante dichas institución.

El proponente conjuntamente su oferta deberá presentar una boleta de garantía de seriedad de propuesta, por el 0,5% del Valor de su propuesta a favor de YPFB con una vigencia de 90 días calendarios a partir de la emisión de la boleta.
2. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Para el caso de la garantía de cumplimiento de contrato, a elección del proponente, podrá presentar una de las opciones presentadas a continuación:

1. Una Carta de Crédito Stand By (SBLC) emitida a la orden de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB),  por un banco Internacional y confirmada por un banco establecido en el Estado Plurinacional de Bolivia, misma que deberá ser de carácter irrevocable, renovable y de ejecución a primer requerimiento (at sight).
2. Una Garantía a Primer Requerimiento contra garantizada (por una carta de crédito Stand By) emitida por un banco establecido en el Estado Plurinacional de Bolivia, misma que deberá ser de carácter irrevocable, renovable y de ejecución a primer requerimiento.
3. Una Boleta de  Garantía contra garantizada  (por una carta de crédito Stand By) emitida por un banco establecido en el Estado Plurinacional de Bolivia, misma que deberá ser de carácter irrevocable, renovable y de ejecución inmediata.
4. Una Garantía a Primer Requerimiento o Boleta de Garantía emitidas por un Banco del Estado Plurinacional de Bolivia, con las mismas características según corresponda, conforme a los numerales 2) y 3). Estas serán consideradas únicamente cuando la empresa contratista adjunte una certificación emitida por FUNDEMPRESA (Concesionaria del Registro de Comercio de Bolivia) y/o el SIN (Servicio de Impuestos Nacionales), en el que se establezca que la empresa proponente (nombre que debe mostrarse en el documento de garantía), no se encuentra registrada con alguna actividad económica en el territorio boliviano ante dichas institución.

El proponente adjudicado deberá presentar Boleta de Garantía de Cumplimiento de Contrato por un valor equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato.

La boleta de garantía de cumplimiento de contrato deberá tener una vigencia de 60 días adicionales a la vigencia del Contrato.
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