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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA TRABAJOS DE OBRAS CIVILES Y MECANICAS PARA LA INSTALACION DE PARARRAYOS EN EDR´S DE LAS POBLACIONES (COROICO Y CARANAVI)LA CONSTRUCCION DE RED PRIMARIA

1. [bookmark: _Toc314666488]CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA
[bookmark: _GoBack]
1.1. OBRAS CIVILES 
Las especificaciones técnicas para la ejecución de las obras civiles se encuentran detalladas en el Anexo 1.

1.2. OBRAS MECANICAS	Comment by YPFB: Eliminar el numeral cuando no corresponda y en caso de que las mismas sean realizadas por personal de YPFB insertar  la siguiente redacción: La ejecución de las obras mecánicas será realizada por personal de YPFB. 
Las especificaciones técnicas para la ejecución de las obras mecánicas se encuentran detalladas en el Anexo 2. 

1.3. GRAFICOS
En el Anexo 3 del presente documento se encuentran detallados los gráficos que componen la presente especificación técnica.	Comment by YPFB: Cuando las obras mecánicas sean realizadas por YPFB, corresponde la asignación de ANEXO 2 y mantener un correlativo con los demás anexos.

1.4. EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA LA OBRA
A continuación se detalla el equipo mínimo requerido para la ejecución de la obra.
 
EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA LA OBRA PARA CADA FRENTE DE TRABAJO

	PERMANENTE

	N°
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	CANTIDAD

	1
	Camioneta o Vagoneta 4x4
	Vehículo
	1

	2
	Equipo de Soldadura CadWel CA-15
	Pza.
	1

	3
	Extintor de Fuego ABC 10 Lb
	Pza.
	1

	 A REQUERIMIENTO

	4
	Medidor de resistencia de PAT
	Pza.
	1

	5
	Medidor de Resistividad de Suelo
	Pza.
	1

	6
	Compactadora
	Pza.
	1

	7
	Generador de corriente (a gasolina)
	Pza. 
	1

	8
	Amoladora
	Pza.
	1

	9
	Cámara Digital Fotográfica
	Equipo.
	1

	10
	GPS
	Equipo.
	1

	11
	Chalecos y cascos de seguridad
	Global
	6

	12
	Herramientas (palas, picotas, carretilla, combos, baldes y otras herramientas menores para realizar trabajos de obras civiles)



	PERMANENTE

	N°
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD

	1
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 

	6
	 
	 
	 

	7
	 
	 
	 

	DE ACUERDO A REQUERIMIENTO

	N°
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD

	1
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 

	6
	 
	 
	 

	El equipo a requerimiento es aquel necesario para la ejecución de alguna actividad específica; por lo que no se requiere su permanencia y disponibilidad permanente en la obra.



1.5. CANTIDADES DE OBRA
Obras Civiles
	Ítem
	Descripción de la Obra 
	Unidad
	Cantidad

	1
	Movilización y desmovilización de material, equipo y herramientas
	Global
	1

	2
	Replanteo y Trazado
	Global
	1

	3
	Provisión y montaje de torre de hormigón pretensado de (sección circular altura 10 m), para pararrayo.
	Pza
	2

	4
	Desbroce y excavación no clasificada de zanjas para conductores   
	M3
	34.32

	5
	Desbroce y excavación de zanjas para jabalinas 
	M3
	3.84

	6
	Relleno y compactado de zanja con tierra tratada 
	M3
	38.16

	7
	Provisión e instalación de cajas de inspección antiexplosivas  
	Pza.
	2

	8
	Señalización de Sistema de Puesta a Tierra y Seguridad Industrial
	Global
	1

	9
	Data Book (Ingeniería a detalle del proyecto)
	Global
	1

	10
	Limpieza y retiro de escombros 
	Global
	1

	Obras Mecánicas

	1
	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PARARRAYO: Pararrayo tipo PDC, Aislador apoyo para pararrayo PDC, Adaptador cabezal (conector de pararrayo), Aislador soporte abrazadera conforme a diseño, Cable de cobre desnudo AWG de aterramiento Nº 1.0 o 50 mm2 (25 m), Aislador carreta ANSI 53-2.
	Pza.
	2

	2
	INSTALACION DE SISTEMA PUESTA A TIERRA Soldadura cadwell, cable, jabalina, conectores, (Jabalina de cobre ¾” x 3 metros).
	Pza.
	2




	OBRAS CIVILES

	N°
	DESCRIPCION DEL ÍTEM 
	UNID
	CANTIDAD

	1
	INSTALACION DE FAENAS , PROVISION Y COLOCADO DE LETREROS DE OBRA
	GLB
	 

	2
	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO,MATERIAL,HERRAMIENTAS Y PERSONAL
	GLB
	 

	3
	REPLANTEO Y TRAZADO  TOPOGRAFICO
	M
	 

	4
	 CORTE , ROTURA Y REMOCION DE ACERA Y/O CUNETA
	m2
	 

	5
	CORTE  ROTURA Y REMOCION DE CARPETA DE HORMIGÓN H-21 (E=10CM)
	m2
	 

	6
	CORTE, ROTURA Y REMOCION  DE PAVIMENTO FLEXIBLE 
	m2
	 

	7
	CORTE, ROTURA Y REMOCION  DE PAVIMENTO RÍGIDO 
	m2
	 

	8
	CORTE, ROTURAY REMOCION DE CERÁMICA ,BALDOSAS Y/O CORTEZAS ESPECIALES 
	m2
	 

	9
	CORTE, ROTURA Y  REMOCIÓN DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN CICLÓPEO  
	m3
	 

	10
	REMOCIÓN DE EMPEDRADO
	m2
	 

	11
	REMOCIÓN DE LOSETA,ADOQUÍN Y/O PIEDRA COMANCHE
	m2
	 

	12
	EXCAVACIÓN DE ZANJA TERRENO BLANDO 
	m3
	 

	13
	EXCAVACIÓN DE ZANJA TERRENO SEMI DURO 
	m3
	 

	14
	EXCAVACIÓN DE ZANJA TERRENO DURO 
	m3
	 

	15
	EXCAVACIÓN DE ZANJA TERRENO  ROCOSO 
	m3
	 

	16
	AGOTAMIENTO, ENTIBADO Y APUNTALADO
	m3
	 

	17
	PROVISIÓN Y COLOCADO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL
	PZA
	 

	18
	PROVISION Y COLOCADO DE CINTA DE SEÑALIZACIÓN
	M
	 

	19
	PROVISION Y COLOCADO DE PLAQUETAS HORIZONTAL (tachuelas)
	PZA
	 

	20
	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA CERNIDA S/PROVISION
	m3
	 

	21
	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL FINO C/PROVISION 
	m3
	 

	22
	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA COMÚN
	m3
	 

	23
	REPOSICIÓN Y AFINADO DE ACERAS 
	m2
	 

	24
	REPOSICIÓN  DE  CUNETAS 
	m2
	 

	25
	REPOSICION  DE CARPETA DE HORMIGÓN H-21 
	m2
	 

	26
	REPOSICION  DE PAVIMENTO FLEXIBLE 
	m2
	 

	27
	PROVISION RELLENO Y COMPACTADO DE  CAPA  BASE 
	m3
	 

	28
	PROVISION RELLENO Y COMPACTADO DE  CAPA  SUB BASE 
	m3
	 

	29
	REPOSICION  DE PAVIMENTO RÍGIDO 
	m2
	 

	30
	REPOSICION DE CERÁMICA ,BALDOSAS Y/O CORTEZAS ESPECIALES 
	m2
	 

	31
	REPOSICION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN CICLÓPEO  
	m3
	 

	32
	REPOSICION DE EMPEDRADO
	m2
	 

	33
	REPOSICION  DE LOSETA,ADOQUÍN Y PIEDRA COMANCHE
	m2
	 

	34
	PROVISION Y COLOCADO DE SOPORTES TIPO "H" DE F.G.
	PZA
	 

	35
	PASO DE QUEBRADA 
	GLB
	 

	36
	LASTRADO DE TUBERIA
	m3
	 

	37
	REPARACIÓN DE  PUNTOS DE AGUA Y/O ALCANTARILLADO
	PTO
	 

	38
	NIVELACION DE TERRENO 
	m3
	 

	39
	APERTURA DE VIA, ACCESO Y DESBROCE
	m2
	 

	40
	CONSTRUCCION DE CAMARAS DE HORMIGON
	PZA
	 

	41
	PERFORACION  CON TOPO
	M
	 

	42
	ELABORACION DE  PLANOS AS-BUILT
	M
	 

	43
	ELABORACION  DATA BOOK
	GLB
	 

	44
	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS 
	GLB
	 

	45
	BLOQUES DE HORMIGON ARMADO (1X0,7X0,15) H-21
	PZA
	 



	OBRAS MECANICAS	Comment by YPFB: ELIMINAR ESTA TABLA EN CASO DE QUE LAS OBRAS MECÁNICAS SEAN REALIZADAS POR PERSONAL DE YPFB

	N°
	DESCRIPCION DEL ÍTEM
	UNID
	CANT

	1
	CARGUÍO, TRANSPORTE Y DESCARGUÍO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE ANC DN 2" SCH 40
	TN
	 

	2
	CARGUÍO, TRANSPORTE Y DESCARGUÍO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE ANC DN 3" SCH 40
	TN
	 

	3
	CARGUÍO, TRANSPORTE Y DESCARGUÍO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE ANC DN 4" SCH 40
	TN
	 

	4
	CARGUÍO, TRANSPORTE Y DESCARGUÍO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE ANC DN 6" SCH 40
	TN
	 

	5
	CARGUÍO, TRANSPORTE Y DESCARGUÍO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE ANC DN 8" SCH 40
	TN
	 

	6
	DESFILE Y BAJADO DE TUBERÍA ANC DN 2" SCH 40
	m
	 

	7
	DESFILE Y BAJADO DE TUBERÍA DE ANC DN 3" SCH 40
	m
	 

	8
	DESFILE Y  BAJADO DE TUBERÍA DE ANC DN 4" SCH 40
	m
	

	9
	DESFILE Y BAJADO DE TUBERÍA DE ANC DN 6" SCH 40
	m
	

	10
	DESFILE Y BAJADO DE TUBERÍA DE ANC DN 8" SCH 40
	m
	

	11
	CURVADO DE TUBERÍA DE ANC DN 2" SCH 40
	PZA
	

	12
	CURVADO DE TUBERÍA DE ANC DN 3" SCH 40
	PZA
	

	13
	CURVADO DE TUBERÍA DE ANC DN 4" SCH 40
	PZA
	

	14
	CURVADO DE TUBERÍA DE ANC DN 6" SCH 40
	PZA
	

	15
	CURVADO DE TUBERÍA DE ANC DN 8" SCH 40
	PZA
	

	16
	BISELADO Y LIMPIEZA DE BISEL DE TUBERÍA DE ANC DN 2" SCH 40
	JUNTA
	

	17
	BISELADO Y LIMPIEZA DE BISEL DE TUBERÍA DE ANC DN 3" SCH 40
	JUNTA
	

	18
	BISELADO Y LIMPIEZA DE BISEL DE TUBERÍA DE ANC DN 4" SCH 40
	JUNTA
	

	19
	BISELADO Y LIMPIEZA DE BISEL DE TUBERÍA DE ANC DN 6" SCH 40
	JUNTA
	

	20
	BISELADO  Y LIMPIEZA DE BISEL DE TUBERÍA DE ANC DN 8" SCH 40
	JUNTA
	

	21
	CORTE DE TUBERÍA DE ANC DN 2" SCH 40
	PTO
	

	22
	CORTE DE TUBERÍA DE ANC DN 3" SCH 40
	PTO
	

	23
	CORTE DE TUBERÍA DE ANC DN 4" SCH 40
	PTO
	

	24
	CORTE DE TUBERÍA DE ANC DN 6" SCH 40
	PTO
	

	25
	CORTE DE TUBERÍA DE ANC DN 8" SCH 40
	PTO
	

	26
	SOLDADURA DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE ANC  DN 2" SCH 40
	JUNTA
	

	27
	SOLDADURA DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE ANC DN 3" SCH 40
	JUNTA
	

	28
	SOLDADURA DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE ANC DN 4" SCH 40
	JUNTA
	

	29
	SOLDADURA DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE ANC DN 6" SCH 40
	JUNTA
	

	30
	SOLDADURA DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE ANC DN 8" SCH 40
	JUNTA
	

	31
	END POR RADIOGRAFIA DE JUNTAS SOLDADAS DN 2" SCH 40
	JUNTA
	

	32
	END POR RADIOGRAFIA DE JUNTAS SOLDADAS DN 3" SCH 40
	JUNTA
	

	33
	END POR RADIOGRAFIA DE JUNTAS SOLDADAS DN 4" SCH 40
	JUNTA
	

	34
	END POR RADIOGRAFIA DE JUNTAS SOLDADAS DN 6" SCH 40
	JUNTA
	

	35
	END POR RADIOGRAFIA DE JUNTAS SOLDADAS DN 8" SCH 40
	JUNTA
	

	36
	END POR TINTAS PENETRANTES PARA ACCESORIOS
	PTO
	

	37
	LIMPIEZA Y REVESTIMIENTO DE JUNTAS C/ MANTA TERMOCONTRAIBLE DN 2" (CON PROVISION DE MANTAS)
	JUNTA
	

	38
	LIMPIEZA Y REVESTIMIENTO DE JUNTAS C/ MANTA TERMOCONTRAIBLE DN 3" (CON PROVISION DE MANTAS)
	JUNTA
	

	39
	LIMPIEZA Y REVESTIMIENTO DE JUNTAS C/ MANTA TERMOCONTRAIBLE DN 4" (CON PROVISION DE MANTAS)
	JUNTA
	

	40
	LIMPIEZA Y REVESTIMIENTO DE JUNTAS C/ MANTA TERMOCONTRAIBLE DN 6" (CON PROVISION DE MANTAS)
	JUNTA
	

	41
	LIMPIEZA Y REVESTIMIENTO DE JUNTAS C/ MANTA TERMOCONTRAIBLE DN 8" (CON PROVISION DE MANTAS)
	JUNTA
	

	42
	LIMPIEZA Y REVESTIMIENTO DE JUNTAS C/ MANTA TERMOCONTRAIBLE DN 2" (SIN PROVISION DE MANTAS)
	JUNTA
	

	43
	LIMPIEZA Y REVESTIMIENTO DE JUNTAS C/ MANTA TERMOCONTRAIBLE DN 3" (SIN PROVISION DE MANTAS)
	JUNTA
	

	44
	LIMPIEZA Y REVESTIMIENTO DE JUNTAS C/ MANTA TERMOCONTRAIBLE DN 4" (SIN PROVISION DE MANTAS)
	JUNTA
	

	45
	LIMPIEZA Y REVESTIMIENTO DE JUNTAS C/ MANTA TERMOCONTRAIBLE DN 6" (SIN PROVISION DE MANTAS)
	JUNTA
	

	46
	LIMPIEZA Y REVESTIMIENTO DE JUNTAS C/ MANTA TERMOCONTRAIBLE DN 8" (SIN PROVISION DE MANTAS)
	JUNTA
	

	47
	LIMPIEZA Y REVESTIMIENTO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE ANC DN 2"  C/CINTA DE REVESTIMIENTO
	m2
	

	48
	LIMPIEZA Y REVESTIMIENTO  DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE ANC DN 3"  C/CINTA DE REVESTIMIENTO
	m2
	

	49
	LIMPIEZA Y REVESTIMIENTO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE ANC DN 4"  C/CINTA DE REVESTIMIENTO
	m2
	

	50
	LIMPIEZA Y REVESTIMIENTO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE ANC DN 6"  C/CINTA DE REVESTIMIENTO
	m2
	

	51
	LIMPIEZA Y REVESTIMIENTO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE ANC DN 8"  C/CINTA DE REVESTIMIENTO
	m2
	

	52
	PRUEBA HIDROSTATICA DE TUBERÍA ANC DN 2" 
	M
	

	53
	PRUEBA HIDROSTATICA DE TUBERÍA ANC DN 3" 
	M
	

	54
	PRUEBA HIDROSTATICA DE TUBERÍA ANC DN 4" 
	M
	

	55
	PRUEBA HIDROSTATICA DE TUBERÍA ANC DN 6" 
	M
	

	56
	PRUEBA HIDROSTATICA DE TUBERÍA ANC DN 8" 
	M
	

	57
	PRUEBA HIDROSTATICA (HERMETICIDAD Y SELLO) PARA VÁLVULA DN 2"
	PZA
	

	58
	PRUEBA HIDROSTATICA (HERMETICIDAD Y SELLO) PARA VÁLVULA DN 3"
	PZA
	

	59
	PRUEBA HIDROSTATICA (HERMETICIDAD Y SELLO) PARA VÁLVULA DN 4"
	PZA
	

	60
	PRUEBA HIDROSTATICA (HERMETICIDAD Y SELLO) PARA VÁLVULA DN 6"
	PZA
	

	61
	PRUEBA HIDROSTATICA (HERMETICIDAD Y SELLO) PARA VÁLVULA DN 8"
	PZA
	

	62
	ESTUDIO E IMPLEMENTACION DE PROTECCION CATODICA
	GLB
	

	63
	MONTAJE DE VALVULA Y ACCESORIOS DE ANC 2"
	PZA
	

	64
	MONTAJE DE VALVULA Y ACCESORIOS DE ANC 3"
	PZA
	

	65
	MONTAJE DE VALVULA Y ACCESORIOS DE ANC 4"
	PZA
	

	66
	MONTAJE DE VALVULA Y ACCESORIOS DE ANC 6"
	PZA
	

	67
	MONTAJE DE VALVULA Y ACCESORIOS DE ANC 8"
	PZA
	

	68
	PROTECCION ANTICORROSIVA, DE VALVULAS, TUBERIAS Y ACCESORIOS
	M
	

	69
	INSTALACIÓN DE VÁLVULAS,  ACCESORIOS Y TUBERÍAS DE ACERO
	GLB
	

	70
	PROTECCION DE VALVULAS Y ACCESORIOS DE ANC DN 2" EN CAMARAS
	PZA
	

	71
	PROTECCION DE VALVULAS Y ACCESORIOS DE ANC DN 3" EN CAMARAS
	PZA
	

	72
	PROTECCION DE VALVULAS Y ACCESORIOS DE ANC DN 4" EN CAMARAS
	PZA
	

	73
	PROTECCION DE VALVULAS Y ACCESORIOS DE ANC DN 6" EN CAMARAS
	PZA
	

	74
	PROTECCION DE VALVULAS Y ACCESORIOS DE ANC DN 8" EN CAMARAS
	PZA
	

	75
	HOT TAP DE 2"
	GLB
	

	76
	HOT TAP DE 3"
	GLB
	

	77
	HOT TAP DE 4"
	GLB
	

	78
	VENTEO, INTERCONEXION, PUESTA EN MARCHA Y PUNTO DE ROCIO
	GLB
	

	79
	INERTIZACION Y ABANDONO DE LINEA DN 2"
	M
	

	80
	INERTIZACION Y ABANDONO DE LINEA DN 3"
	M
	

	81
	INERTIZACION Y ABANDONO DE LINEA DN 4"
	M
	

	82
	INERTIZACION Y ABANDONO DE LINEA DN 6"
	M
	

	83
	INERTIZACION Y ABANDONO DE LINEA DN 8"
	M
	

	84
	VERIFICACIÓN DE REVESTIMIENTO MEDIANTE HOLLIDAY DETECTOR Y REPARACIÓN DE REVESTIMIENTO
	M
	

	85
	PROTECCION DE TUBERIA AEREA
	m2
	



1.6. VALIDACIONES
Las validaciones se encuentran detalladas en el Anexo 4.	Comment by YPFB: LAS VALIDACIONES DETALLADAS EN EL ANEXO 5 DEBEN ESTAR CONFORME LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA UNIDAD VALIDADORA, EL CONTENIDO DEBE SER DEFINIDO POR LA MISMA Y LA REDACCIÓN DEBE CONTENER EL MISMO TEXTO QUE FUE REDACTADO/VALIDADO:
CLAUSULA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL
FACTURACIÓN Y TRIBUTOS
SEGUROS
GARANTIAS FINANCIERAS
DISPOSICIONES AMBIENTALES PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE REDES DE GAS
1.7. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA EMITIDA POR LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	Comment by YPFB: CUANDO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTEMPLEN QUE LA EMPRESA CONTRATISTA REALICE SOLAMENTE OBRAS CIVILES  NO ES NECESARIO QUE LA MISMA CUENTE CON ESTA RESOLUCIÓN DE LA ANH, EN ESTE CASO ELIMINAR ESTE NUMERAL.
Los proponentes deberán contar con la Resolución Administrativa vigente de Autorización y Registro que habilita a la empresa a realizar instalaciones de gas natural para la categoría Industrial o Categoría Redes de Gas, otorgada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos. (Adjuntar en su propuesta fotocopia  legalizada).

1.8. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA 

a) Experiencia General

La sumatoria de la experiencia general del  proponente, deberá sumar al menos (1) una vez el monto del precio referencial  establecido en el Documento Base de Contratación. Para la evaluación de este punto se tomará en cuenta únicamente la experiencia general de la empresa en monto, acumulado en los últimos 10 años.

b) Experiencia Especifica

La sumatoria de la experiencia especifica del  proponente, deberá sumar al menos (0.5) cero punto cinco veces el monto del precio referencial tomando en cuenta únicamente la experiencia específica de la empresa en “obras similares” acumulada en los últimos 10 años, misma que será evaluada con los siguientes criterios:

· Monto ejecutado, Que será contabilizado a través de la sumatoria de montos de los trabajos ejecutados en obras similares.

Los respaldos de la experiencia general y específica podrán ser cualquiera de los mencionados a continuación, los mismos deberán reflejar el monto ejecutado:
· Acta o Documento de Entrega Definitiva.
· Acta o Documento de Recepción Definitiva.
· Acta o Documento de Conformidad de Obra.
· Acta o Documento de Conclusión de Obra.
· Contrato acompañado de documento que certifique la conclusión del mismo.

Si la documentación presentada como respaldo de la experiencia, sea por subcontratos, ésta será tomada en cuenta únicamente si fue reconocida y emitida, por una Autoridad competente de la Entidad o Empresa propietaria de la Obra.

Cuando los respaldos citados no contemplen toda la información requerida, YPFB podrá solicitar documentos adicionales a los citados, donde se evidencie y/o complemente la información requerida.   En cualquier momento durante el periodo de evaluación, YPFB se reserva el derecho de solicitar y verificar la autenticidad de la documentación presentada.

Obras similares.-
Se consideran como obras similares aquellas en las cuales la empresa haya realizado cualquiera de los siguientes trabajos:

	N°
	DESCRIPCION

	1
	Instalación y/o Mantenimiento de Pararrayos (EDR´S, PRM, Estaciones de GNV, Edificios e Industrias)

	2
	Instalación y/o Mantenimiento de Aterramientos en EDR´s, City Gate, Plantas Eléctricas 

	3
	Servicio de Ingeniería en instalaciones eléctricas industriales y petroleras. 

	4
	Instalación y/o Mantenimiento de sistemas eléctricos AC/DC en Industrias. (Sistemas de alta, Media y Baja Tensión)

	5
	Instalación y/o Mantenimiento de sistemas de protección catódica.

	6
	Instalación y/o Mantenimiento de Test Point 

	7
	Trabajos de ampliación de sistema eléctrico en AC/DC particulares e industriales. 



· Construcción de Gasoductos, Oleoductos, líneas de recolección, flow line, Poliductos, Redes Primarias o Acometidas Especiales.
· Construcción y/o montaje de instalaciones de City Gates, Estaciones de Medición y Odorización (EMO), Puentes de Regulación y Medición (PRM), Estaciones Distrital de Regulación y Medición (EDR) o Estaciones de Regulación y Medición (ERM).
· Servicios especiales relacionados a la construcción de Gasoductos, Oleoductos, Poliductos, Redes Primarias o Acometidas Especiales.
· Trabajos de mantenimiento de Gasoductos, Oleoductos, Poliductos, Redes Primarias o Acometidas Especiales.
· Trabajos de mantenimiento de City Gates, EMO, PRM, EDR o ERM. (Sistemas de regulación y medición de gas natural alta presión)
· Variantes de Gasoductos, Oleoductos, Poliductos, Redes Primarias o Acometidas Especiales.

Todos los trabajos habilitados por la categoría industrial y/o redes de gas, descritos en el Reglamento de Diseño, operación de Redes de Gas Natural e Instalaciones Internas aprobados mediante el D.S. 1996 con excepción de Redes Secundarias, Acometidas e Instalaciones Domiciliarias/Comerciales que empleen tuberías de polietileno y acero galvanizado.

1.9. EXPERIENCIA DEL PERSONAL TECNICO CLAVE (SUJETO A EVALUACIÓN)	Comment by YPFB: EL PERSONAL Y LA CANTIDAD ESPECIFICADO EN ESTA TABLA SERÁ SELECCIONADO CON BASE EN LAS CUANTIAS Y CONFORME LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA GRGD

	N°
	FORMACION
	CARGO A DESEMPEÑAR
	CANTIDAD
	EXPERIENCIA
	CARGO SIMILARES

	1
	Ingeniero Eléctrico, Ingeniero Electromecánico, Ingeniero Petrolero, Ingeniero Mecánico o ramas afines a la ingeniería con título en provisión nacional
	Residente de Obra
	1
	General: 2 años
Especifica: 1 año en cargos similares y obras similares a las especificadas para la empresa. 
	Fiscal de Obra o Servicio, Residente de Obra/Servicio Superintendente de Obra, director de Obra y/o similares

	2
	Profesional o Técnico medio y/o Superior
	Soldador
	1
	Especifica: 5  trabajos realizados en cargos similares y obras similares a las especificadas para la empresa.
	Soldador Termoweld y/o Cadwel o similar que involucre trabajos de soldadura exotérmica.



Nota.-Los documentos de respaldo que avalen la experiencia del personal requerido.

Residente de Obra. Los documentos que respaldo que avalen la experiencia del personal requerido son:

Los respaldos de la experiencia específica del personal clave, podrán ser cualquiera de los mencionados a continuación, los mismos deberán reflejar el tiempo ejecutado.

· Acta o documento de Entrega Definitiva. 
· Acta o documento de Recepción Definitiva. 
· Acta o documento de Conformidad de Obra. 
· Acta o documento de Conclusión de Obra. 
· Formularios de cierre de Obra.
· Liquidación de Obra o Similares. 
· Certificado de trabajo, indicando que ejerció el cargo definido.  

Soldador. Certificados de trabajo.
	N°
	FORMACIÓN
	CARGO A DESEMPEÑAR
	CANTIDAD REQUERIDA
	EXPERIENCIA
	CARGOS SIMILARES

	1
	LICENCIADO O INGENIERO CON TÍTULO EN PROVISIÓN NACIONAL O SU EQUIVALENTE DEBIDAMENTE LEGALIZADO EN CANCILLERIA EN CASO DE PROFESIONALES EXTRANJEROS: 
· CIVIL 
· MECANICO
· INDUSTRIAL
· PETROLERO
· ARQUITECTO
· CONSTRUCTOR CIVIL
· OTRAS INGENIERÍAS RELACIONADAS AL ÁREA DE  HIDROCARBUROS.
· OTRAS INGENIERÍAS RELACIONADAS AL ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEL ÁREA DE HIDROCARBUROS.
	SUPERINTENDENTE DE OBRA
	
	ESPECIFICA: 3 AÑOS (COMPUTADOS A PARTIR DE LA EMISIÓN DEL TÍTULO / DIPLOMA ACADÉMICO) EN CARGOS SIMILARES DE OBRAS SIMILARES (*)


	· FISCAL DE OBRA
· FISCAL DE SERVICIO
· SUPERVISOR DE OBRA
· SUPERINTENDENTE DE OBRA
·  DIRECTOR  DE OBRA
·  RESIDENTE DE OBRA 


	2
	LICENCIADO O INGENIERO CON TÍTULO EN PROVISIÓN NACIONAL O SU EQUIVALENTE DEBIDAMENTE LEGALIZADO EN CANCILLERIA EN CASO DE PROFESIONALES EXTRANJEROS:
· CIVIL 
· MECANICO
· INDUSTRIAL
· PETROLERO
· ARQUITECTO
· CONSTRUCTOR CIVIL
· OTRAS INGENIERÍAS RELACIONADAS AL ÁREA DE  HIDROCARBUROS.
· OTRAS INGENIERÍAS RELACIONADAS AL ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEL ÁREA DE HIDROCARBUROS.

	DIRECTOR DE OBRA
	
	ESPECIFICA: 2 AÑOS (COMPUTADOS A PARTIR DE LA EMISIÓN DEL TÍTULO / DIPLOMA ACADÉMICO)  EN CARGOS SIMILARES DE OBRAS SIMILARES (*)


	· FISCAL DE OBRA
· FISCAL DE SERVICIO
· SUPERVISOR DE OBRA
· SUPERINTENDENTE DE OBRA
· DIRECTOR  DE OBRA.
· RESIDENTE DE OBRA

	3
	LICENCIADO O INGENIERO CON TÍTULO EN PROVISIÓN NACIONAL:
· CIVIL 
· MECANICO
· INDUSTRIAL
· PETROLERO
· ARQUITECTO
· CONSTRUCTOR CIVIL
· OTRAS INGENIERÍAS RELACIONADAS AL ÁREA DE  HIDROCARBUROS.
· OTRAS INGENIERÍAS RELACIONADAS AL ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEL ÁREA DE HIDROCARBUROS.
	RESIDENTE  DE OBRA
	
	ESPECIFICA: DEBERÁ SUMAR AL MENOS 1 VEZ EL MONTO DEL PRECIO REFERENCIAL (COMPUTADO A PARTIR DE LA EMISIÓN DEL TÍTULO /DIPLOMA ACADÉMICO) EN CARGOS SIMILARES DE OBRAS SIMILARES (*)



	· FISCAL DE OBRA
· SUPERVISOR DE OBRA
· SUPERINTENDENTE DE OBRA
· DIRECTOR  DE OBRA
· RESIDENTE DE OBRA 


	4
	LICENCIADO O INGENIERO CON TÍTULO EN PROVISIÓN NACIONAL:
· PETROLERO
· CIVIL 
· MECANICO
· QUÍMICO
· ELECTROMECÁNICO
· INDUSTRIAL
· OTRAS INGENIERÍAS RELACIONADAS AL ÁREA DE  HIDROCARBUROS.
· OTRAS INGENIERÍAS RELACIONADAS AL ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEL ÁREA DE HIDROCARBUROS.


	RESPONSABLE DE CALIDAD
	
	ESPECIFICA: DEBERÁ SUMAR AL MENOS 1 VEZ EL MONTO DEL PRECIO REFERENCIAL (COMPUTADO A PARTIR DE LA EMISIÓN DEL TÍTULO /DIPLOMA ACADÉMICO)  EN CARGOS SIMILARES Y EN LAS SIGUIENTES OBRAS SIMILARES: EXPERIENCIA EN EL CONTROL DE CALIDAD CON REFERENCIA A LA CONSTRUCCION Y/O PRUEBAS DE DUCTOS Y/O PIPING PARA FACILIDADES EN LA INDUSTRIA HIDROCARBURIFERA.

	RESPONSABLE DE CALIDAD O CARGO RELACIONADO CON ASPECTOS DE CALIDAD O SEGURIDAD INDUSTRIAL.

	5
	CERTIFICACIÓN VIGENTE PARA LA POSICIÓN DE SOLDADURA 6G O POSICION 45°
	SOLDADOR DE LINEA
	
	ESPECIFICA: 2 TRABAJOS CONCLUIDOS EN OBRAS SIMILARES (*)

	SOLDADOR DE LÍNEA O SIMILAR EN SOLDADURA

	6
	BACHILLER O FORMACION ACADEMICA SUPERIOR CON AL MENOS UN CURSO CONCLUIDO  EN EL MANEJO DEL PROGRAMA  AUTOCAD
	DIBUJANTE DE PLANOS AS-BUILT
	
	EXPERIENCIA ESPECIFICA: HABER REALIZADO EL DIBUJO DE PLANOS PARA AL MENOS 2 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

	DIBUJANTE DE PLANOS, CADISTA, Y/O SIMILAR QUE INVOLUCRE EL DIBUJO DE PLANOS CONSTRUCTIVOS


(*) Las Obras similares se encuentran detalladas en el punto EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

NOTAS:
1. Para el Superintendente de Obra y Director de Obra: En caso de presentarse sobre posición de fechas en el formulario correspondiente el tiempo traslapado será contabilizado una sola vez.
2. Los Documentos de Respaldo que avalen la experiencia del personal requerido son: 

· Superintendente de Obra, Director de Obra y Residente de Obra :
· Acta o documento de Entrega Definitiva
· Acta o documento de  Recepción Definitiva.
· Acta o documento de Conformidad de Obra
· Acta o documento de Conclusión de Obra.
· Certificado de trabajo, indicando que ejerció el cargo definido como similar acompañado de una copia legalizada del libro de órdenes.
En caso que el nombre y/o cargo similar del profesional no figure en alguno de los documentos detallados anteriormente  y solo presenta su firma y sello profesional se deberá adjuntar además un documento  que respalde o acredite los trabajos realizados (Copia legalizada del libro de órdenes).


· Soldador de Línea ; Responsable de Calidad ; Dibujante de Planos AS-BUILT:

Certificado de trabajo.
	

3. Cuando los respaldos citados no contemplen toda la información requerida, YPFB podrá solicitar documentos adicionales a los citados, donde se evidencie y/o complemente la información requerida.   En cualquier momento durante el periodo de evaluación, YPFB se reserva el derecho de solicitar y verificar la autenticidad de la documentación presentada.
4. El personal clave deberá permanecer en obra hasta la entrega definitiva de la misma. (Para el caso del  Soldador de Línea y el Dibujante de Planos As Built de acuerdo a requerimiento del Supervisor de Obra).
5. La autoridad máxima en obra del contratista deberá firmar todos los documentos técnicos (Libro de órdenes, planillas, cómputos métricos, actas, etc.), el cual será responsable técnico hasta el cierre final del contrato.  

1.10. PERSONAL TECNICO Y DE APOYO MINIMO REQUERIDO (OBLIGATORIO PERO NO SUJETO A EVALUACION)
TABLA: PERSONAL TÉCNICO Y DE APOYO MÍNIMO REQUERIDO	Comment by YPFB: Todos los cargos listados son opcionales y pueden variar de proyecto a proyecto
 PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS:
	N°
	CARGO
	FORMACIÓN
	NUMERO DE PERSONAS 
		Comment by YPFB: Detallar en esta columna, si el personal requerido es por cada frente de trabajo o para toda la obra, según la siguiente redacción:
Para cada frente de trabajo.
Para toda la obra.

	1
	Capataz
	-
	
	

	2
	Chofer
	-
	
	

	3
	Albañil
	-
	
	

	4
	Ayudante
	-
	
	

	5
	Ayudante Soldador P. E.
	-
	
	

	6
	Plomero Calificado 
	-
	
	

	7
	Peón
	-
	
	

	8
	Topógrafo
	Técnico o Lic. en topografía
	
	

	9
	Operador de compresora
	-
	
	

	10
	Operador de Cortadora de Disco
	-
	
	

	11
	Operador de Martillo Perforador
	-
	
	

	12
	Operador de Compactadora
	-
	
	

	14
	Inspector de Soldadura
	Personal certificado como inspector de soldadura nivel II AWS o equivalente 
	
	

	15
	Inspección en Radiografía
	Persona certificada como inspector de nivel II ASNT o equivalente 
	
	

	16
	Inspector en tintas penetrantes
	Persona certificada como inspector de nivel II ASNT o equivalente.
	
	

	17
	Inspector en partículas magnéticas
	Persona certificada como inspector de nivel II ASNT o equivalente.
	
	

	18
	Técnico especializado en trabajos de revestimiento de tubería
	según norma ASME B 31.8

	
	

	19
	Cañista
	
	
	

	20
	Técnico especializado en pruebas hidráulicas
	Profesional y/o técnico especializado en el manejo de instrumentos y la ejecución de pruebas hidrostáticas
	
	

	21
	Técnico especializado en protección catódica
	Profesional y/o técnico especializado en la implementación de protección catódica
	
	

	22
	Instrumentista
	
	
	

	23
	Responsable de Seguridad
	Profesional especializado en Seguridad Industrial
	
	

	24
	Responsable de Medio Ambiente	Comment by YPFB: LA REDACCIÓN DEBE CONTENER EL MISMO TEXTO QUE FUE REDACTADO/VALIDADO POR LA UNIDAD VALIDADORA
	Profesional especializado en Medio Ambiente
	
	

	25
	Responsable de obras civiles
	Ingeniero civil,  profesional en ramas afines de la construcción (licenciado en construcciones civiles, ingeniero en construcciones, arquitecto con mención en estructuras, mecánica de suelos) con título en provisión nacional
	
	


	CANTIDAD
	PERSONAL MINIMO
	FORMACION

	1
	Capataz    
	-

	1
	Maestro Albañil
	-

	2
	Obrero
	-

	1
	Chofer Categoría “C”
	-



	N°
	CARGO
	FORMACION
	CANTIDAD

	1
	Monitor SMS (Encargado de seguridad Medio Ambiente y Social)
	Ingeniero Ambiental, Ingeniero Industrial, Ingeniero Químico, Ingeniero Petrolero y Agrónomo.
Experiencia General: 2 Años 
Experiencia Especifica: 1 año como monitor SMS
	1




2. CONDICIONES REQUERIDAS

2.1   NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
	
La normativa aplicable al presente proceso de contratación es el Reglamento de Contratación de Bienes y Servicios  en el Marco del Decreto Supremo N° 29506°………


2.2 PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA 

El plazo de ejecución se encuentra descrito en el siguiente cuadro, de acuerdo al tiempo establecido en días calendario; computables a partir de que se emita la Orden de Proceder hasta la Entrega Provisional.

	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE CONTRATACIÓN
	PLAZO DE EJECUCION
[Días Calendario]

	TRABAJOS DE OBRAS CIVILES Y MECANICAS PARA LA INSTALACION DE PARARRAYOS EN EDR´S DE LAS POBLACIONES (COROICO Y CARANAVI)XXX
	4500



Los Proponentes deberán ofertar un plazo de ejecución igual o menor al establecido y en ningún caso un plazo mayor al estimado. 

Desde la recepción provisional hasta la recepción definitiva se otorgara como máximo el plazo de 2200 días calendario para subsanar las deficiencias, anomalías, imperfecciones y observaciones registradas en el acta de recepción provisional.

2.3  UBICACIÓN DE LA OBRA

Los trabajos de Construcción serán realizados en: 

	DETALLE
	DATO 

	CARANAVIMunicipio
	CercadoEDR´S (ESTACION DE REGULACION)

	Distrito COROICO
	EDR´S (ESTACION DE REGULACION)14

	OTB
	Trafalgar y Alalay Alto Mirador

	[image: C:\Users\CMAMANI\ABDON\2017\TDRS\ATERRAMIENTO DE EDR POBLACIONES INTERMEDIAS\EDR COROICO.jpg]
EDR 31 COROICO

[image: EDR CARANAVI]
EDR CARANAVI

[image: Montero Hoyos]






2.4 FORMA DE PAGO 

Los pagos serán parciales, y de acuerdo a la solicitud de la Empresa CONTRATISTA se realizarán según planilla o certificado de avance aprobado por el Supervisor y Fiscal de Obras (máximo hasta el 80% del monto total del contrato por planillas acumuladas de avance de obra).
YPFB, a solicitud del Contratista otorgará un anticipo, el cual no deberá exceder del 20% (veinte por ciento) del monto total del Contrato y el cual deberá ser requerido previa  presentación de la  garantía de correcta inversión de anticipo conforme lo establecido en el ANEXO VALIDACIONES del presente documento, por el 100% (cien por ciento) del monto a ser desembolsado, caso contrario se entenderá por anticipo no solicitado. El anticipo podrá ser solicitado hasta antes de la firma de contrato.

La empresa contratista deberá presentar una planilla de avance de obra por periodo de avance ejecutado, conforme al cronograma físico-financiero presentado por el contratista.

2.5 MULTAS

Se han establecido multas para la presente especificación conforme el siguiente detalle:

	MOTIVO DE LA MULTA
	MULTA

	Por exceder el plazo de obra establecido.
	A) (Para obras de Bs. 1  a Bs. 200. 000,00)
2 x 1.000 del monto total de contrato entre el día 1 y 10
4 x 1.000 del monto total de contrato entre el día 11 y 20
6 x 1.000 del monto total de contrato entre el día 21 y 30
8 x 1.000 del monto total de contrato entre el día 31 en adelante

	Por cambio del personal clave
	0,50 % del monto total del contrato

	Por llamada de atención 
	A la primera llamada de atención 1 % del monto total del contrato.
A la segunda llamada de atención 2 % del monto total del contrato.




2.6 GARANTÍA  DE LA OBRA

Con el propósito de garantizar la calidad de la obra realizada, una vez firmada el acta de entrega definitiva, la empresa contratista deberá presentar una carta notariada en dos ejemplares originales correspondiente a la Garantía de Calidad de obra realizada, dicho documento debe establecer que en un periodo de 2 años a partir de la recepción definitiva de la obra, la empresa contratista debe subsanar  cualquier observación encontrada a causa de un trabajo deficiente en la obra (vicio Oculto). Ante este hecho, la empresa contratista deberá actuar de forma inmediata y asumir todos los costos en que se incurra por esta causa.


2.7 SUBCONTRATOS
El Fiscal de Obra a solicitud del Supervisor podrá autorizar la subcontratación para la ejecución de alguna actividad de la Obra al Contratista, subcontrataciones que acumuladas no deberán exceder el 25% (veinticinco por ciento) del valor total del Contrato para lo cual deberá necesariamente el Contratista, tener la autorización expresa de la Entidad a través del Fiscal de Obra, siendo el Contratista directo y exclusivo responsable por los trabajos, su calidad y la perfección de ellos, así como también por los actos y omisiones de los subcontratistas y de todas las personas empleadas en la Obra.
Ningún subcontrato o intervención de terceras personas relevará al Contratista del cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato. El Contratista deberá presentar al Fiscal de Obra a solo requerimiento del Supervisor para fines de conocimiento todos los subcontratos que suscriba con terceros. 

2.8 PROPUESTA TECNICA 

 ORGANIGRAMA
Los proponentes deberán presentar un organigrama que contemple a todo el personal comprometido para la obra, este organigrama debe contemplar al personal técnico clave (sujeto a evaluación) y al personal técnico y de apoyo mínimo requerido (no sujeto a evaluación).

NUMERO DE FRENTES A UTILIZAR
Los proponentes deberán contemplar mínimamente x1 frentes de trabajo para la presente obra.


	Elaborado por:
	Revisado por:
	Aprobado por:

	
(El documento en digital debe ser enviado al analista sin los nombres y cargos)



	
	




	Ingeniero de ProyectosResponsable de Proyecto 
	Responsable de Ingeniería y Proyectos 
	Jefe Unidad Distrital de Operación y Mantenimiento
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