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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN
1. [bookmark: _Toc314666488]INFORMACIÓN DE LA OBRA
1.1.  UBICACIÓN DE LA OBRA

	DETALLE
	DATO 

	Municipio
	Sucre

	Distrito municipal
	Distrito Rural No. 7

	OTB/zona /UV
	Surima

	[image: ]

	En caso de que no exista una inspección previa programada, las empresas proponentes deberán realizar por su propia cuenta la inspección y verificación del lugar, entorno y condiciones donde se realizará la obra antes de la presentación de propuestas. 



1.2. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA 
El plazo de ejecución será computado en días calendario, contabilizados a partir de la emisión de la Orden de Proceder hasta la Entrega Provisional. El cuadro siguiente establece el plazo de ejecución de la obra:


	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE CONTRATACIÓN
	PLAZO DE EJECUCION
[Días Calendario]

	OBRAS CIVILES, MECÁNICAS Y ELÉCTRICAS PARA LA INSTALACIÓN DE SISTEMA DE MEDICIÓN Y ODORIZACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SURIMA - DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA
	100


Los Proponentes deberán ofertar un plazo de ejecución igual o menor al establecido y en ningún caso un plazo mayor al estimado. 
Desde la recepción provisional hasta la recepción definitiva se otorgará como plazo máximo 20 días calendario para subsanar las deficiencias, anomalías, imperfecciones y observaciones registradas en el acta de recepción provisional. En casos excepcionales previa justificación técnica el Comité de Recepción podrá solicitar un plazo mayor.

1.3. CANTIDADES DE OBRA

	ITEM
	DESCRIPCION
	CANTIDAD
	UNIDAD

	OBRAS CIVILES

	TRABAJOS GENERALES

	1
	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTAS Y PERSONAL
	1,00
	Glb

	2
	INSTALACIÓN DE FAENAS - PROVISIÓN Y COLOCADO DE LETREROS DE OBRA
	1,00
	Glb

	3
	REPLANTEO Y TRAZADO DE SUPERFICIE
	446,55
	m2

	4
	PROVISIÓN Y COLOCADO DE GRAVA
	19,05
	m3

	5
	CONSTRUCCIÓN DE ACERA PERIMETRAL
	122,04
	m2

	6
	CORDONES DE HORMIGÓN
	49,70
	m

	7
	PROVISIÓN, RELLENO Y COMPACTADO DE CAPA BASE
	15,81
	m3

	8
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO
	79,05
	m2

	9
	EXCAVACIÓN TERRENO SEMIDURO A DURO
	7,16
	m3

	10
	CORTE Y NIVELACIÓN DE TERRENO
	110,64
	m3

	11
	PROVISIÓN, RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO
	493,19
	m3

	12
	APERTURA DE VÍA, ACCESO Y DESBROCE
	798,00
	m3

	13
	OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VÍA 
	1,00
	Glb

	14
	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE LETREROS DE SEÑALIZACIÓN INDUSTRIAL
	1,00
	Glb

	15
	MURO DE CONTENCIÓN HºCº H-21 50% PIEDRA DESPLAZADORA
	97,81
	m3

	16
	HORMIGON POBRE DOSIF. 1:5:5 BASE DE E = 5CM
	22,50
	m2

	17
	CIMIENTOS DE HºCº
	8,57
	m3

	18
	SOBRECIMIENTOS DE HºCº
	6,09
	m3

	19
	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MALLA PERIMETRAL
	1,00
	Glb

	20
	PROVISIÓN Y COLOCADO DE PUERTA ENMALLADA PROVISTA DE CANDADO
	1,00
	Glb

	21
	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS
	81,20
	m

	22
	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS
	1,00
	Glb

	23
	ELABORACIÓN DE PLANOS AS -BUILT
	1,00
	Glb

	24
	ELABORACIÓN DATA BOOK
	1,00
	Glb

	CONSTRUCCIÒN DE CASETA

	25
	EXCAVACIÓN TERRENO SEMIDURO A DURO
	4,32
	m3

	26
	CIMIENTOS DE HºCº
	4,32
	m3

	27
	SOBRECIMIENTOS DE HºCº
	1,35
	m3

	28
	PUERTA METÁLICA
	2,10
	m2

	29
	VENTANA DE ALUMINIO
	0,70
	m2

	30
	MURO DE LADRILLO GAMBOTE
	38,34
	m2

	31
	IMPERMEABILIZACIÓN DE SOBRECIMIENTOS
	15,80
	m2

	32
	VIGA CADENA DE HºAº
	0,90
	m3

	33
	BOTAGUAS DE HºAº PARA VENTANAS
	4,60
	m

	34
	LOSA ALIVIANADA DE H°A° PARA CUBIERTA
	30,00
	m2

	35
	EMPEDRADO Y CONTRAPISO DE HORMIGON
	6,00
	m2

	36
	REVOQUE INTERIOR
	38,94
	m2

	37
	PINTURA LATEX INTERIOR
	38,94
	m2

	38
	REVOQUE EXTERIOR DE CEMENTO
	42,18
	m2

	39
	PINTURA LATEX EXTERIOR
	42,18
	m2

	ESTRUCTURA PARA INSTALACIÓN DE SISTEMA DE MEDICIÓN Y ODORIZACIÓN

	40
	EXCAVACIÓN TERRENO SEMIDURO A DURO
	19,50
	m3

	41
	ZAPATAS DE HORMIGÓN ARMADO
	0,77
	m3

	42
	COLUMNA DE HORMIGÓN ARMADO
	0,24
	m3

	43
	LOSA DE FUNDACIÓN DE HºAº
	3,00
	m3

	44
	ESTRUCTURA METÁLICA SISTEMA DE MEDICIÓN Y ODORIZACIÓN
	1,00
	Glb

	45
	CUBIERTA DE CALAMINA GALVANIZADA
	29,25
	m2

	46
	CUMBRERA DE CALAMINA PLANA
	5,00
	m

	47
	CANALETA DE CALAMINA
	13,00
	m

	48
	BAJANTE CALAMINA PLANA
	5,04
	m

	ACOMETIDA DE DERIVACIÓN Y RED PRIMARIA DE INTERCONEXIÓN

	49
	REPLANTEO Y TRAZADO TOPOGRÁFICO
	45,00
	m

	50
	EXCAVACIÓN DE ZANJA TERRENO SEMIDURO
	40,50
	m3

	51
	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA CERNIDA S/PROVISIÓN
	10,80
	m3

	52
	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA COMÚN
	29,70
	m3

	53
	PROVISIÓN Y COLOCADO DE CINTA DE SEÑALIZACIÓN
	45,00
	m

	OBRAS ELÉCTRICAS

	SISTEMA PARARRAYOS

	54
	DISEÑO, PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA PARARRAYOS
	1,00
	Glb

	INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN PERIMETRAL

	55
	DISEÑO, PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO ANTIEXPLOSIVO
	1,00
	Glb

	56
	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE POSTES DE A.G. H= 4M
	6,00
	Pza

	57
	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS ANTIEXPLOSIVAS LED PARA EXTERIORES
	6,00
	Pza

	SISTEMA DE ATERRAMIENTO

	58
	DISEÑO, PROVISIÓN E INSTALACIÓN DEL SISTEMA PUESTA A TIERRA
	1,00
	Glb

	SISTEMA DE RESPALDO PARA SISTEMA DE MEDICIÓN Y ODORIZACIÓN

	59
	DISEÑO, PROVISIÓN E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RESPALDO PARA PANEL SOLAR
	1,00
	Glb

	OBRAS MECÁNICAS

	ACOMETIDA DE DERIVACIÓN Y RED PRIMARIA DE INTERCONEXIÓN

	60
	CARGUÍO, TRANSPORTE Y DESCARGUÍO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE ANC DN 2" SCH 40
	0,19
	Tn

	61
	CARGUÍO, TRANSPORTE Y DESCARGUÍO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE ANC DN 4" SCH 40
	0,16
	Tn

	62
	CARGUIO, TRANSPORTE Y DESCARGUIO DE SISTEMA DE MEDICIÓN Y ODORIZACIÓN
	1,00
	Glb

	63
	DESFILE Y BAJADO DE TUBERÍA DE ANC DN 2" SCH 40
	35,00
	m

	64
	DESFILE Y  BAJADO DE TUBERÍA DE ANC DN 4" SCH 40
	10,00
	m

	65
	CURVADO DE TUBERÍA DE ANC DN 2" SCH 40
	2,00
	Pza

	66
	CURVADO DE TUBERÍA DE ANC DN 4" SCH 40
	1,00
	Pza

	67
	CORTE DE TUBERÍA DE ANC DN 2" SCH 40
	3,00
	Pto

	68
	CORTE DE TUBERÍA DE ANC DN 4" SCH 40
	2,00
	Pto

	69
	SOLDADURA DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE ANC  DN 2" SCH 40
	5,00
	Junta

	70
	SOLDADURA DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE ANC DN 4" SCH 40
	2,00
	Junta

	71
	END POR RADIOGRAFIA DE JUNTAS SOLDADAS DN 2" SCH 40
	5,00
	Junta

	72
	END POR RADIOGRAFIA DE JUNTAS SOLDADAS DN 4" SCH 40
	2,00
	Junta

	73
	LIMPIEZA Y REVESTIMIENTO DE JUNTAS C/ MANTA TERMOCONTRAIBLE DN 4" (CON PROVISION DE MANTAS)
	2,00
	Junta

	74
	LIMPIEZA Y REVESTIMIENTO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE ANC DN 2"  C/CINTA DE REVESTIMIENTO
	26,00
	m2

	75
	PRUEBA HIDROSTATICA DE TUBERÍA ANC DN 2" 
	35,00
	m

	76
	PRUEBA HIDROSTATICA DE TUBERÍA ANC DN 4" 
	10,00
	m

	77
	ESTUDIO E IMPLEMENTACION DE PROTECCION CATODICA
	1,00
	Glb

	78
	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE ACERO NEGRO
	1,00
	Glb

	79
	MONTAJE , CALIBRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE MEDICIÓN Y ODORIZACIÓN
	1,00
	Glb

	PUESTA EN MARCHA DE ESTACIÓN DISTRITAL DE REGULACIÓN

	80
	DISEÑO, PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO ANTIEXPLOSIVO
	1,00
	Glb

	81
	DISEÑO, PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA PUESTA A TIERRA
	1,00
	Glb

	82
	PUESTA EN MARCHA DE ESTACIÓN DISTRITAL DE REGULACIÓN
	1,00
	Glb





Los proponentes deberán ofertar a cabalidad la denominación del ítem, unidad de medida, cantidad requerida, presentada en las tablas anteriores (cantidades de Obra).

1.4. EQUIPO Y PERSONAL
1.4.1. EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA LA OBRA
A continuación se detalla el equipo mínimo requerido para la ejecución de la obra.
EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO
	N°
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD

	1
	Balizas de señalización (diurnas y nocturnas)
	Pieza 
	Suficientes para todos los frentes de trabajo 

	2
	 Cintas de medición
	 Pieza
	 Suficientes para todos los frentes de trabajo

	3
	Conos y cinta de señalización de hombres trabajando
	 Pieza
	 Suficientes para todos los frentes de trabajo

	4
	Equipos de protección personal (guantes, cascos, botas de seguridad, overoles, lentes de protección, etc.)
	 ---
	 Suficientes para todo el personal involucrado

	5
	Generador de energía eléctrica
	 Equipo
	 2

	6
	Letreros de señalización
	 Pieza
	 Suficientes para todos los frentes de trabajo

	7
	Vehículos livianos y pesados para transporte de materiales, herramientas, etc. (Camión, camioneta, volqueta, camión grua, etc) provistos de combustible (gasolina, diésel)
	Vehículos
	Suficientes para la ejecución de la obra

	8
	Mezcladora
	Equipo
	2 como mínimo

	9
	Compactadora
	Equipo
	2 como mínimo

	10
	Vibradora
	Equipo
	2 como mínimo

	11
	Perforadora neumática
	Equipo
	1 como mínimo

	12
	Martillo eléctrico/neumático
	Equipo
	1 como mínimo

	13
	 Apisonador
	 Equipo
	 2 como mínimo

	14
	Zarandas
	Herramienta
	3 como mínimo

	15
	Compresora
	Equipo
	2 como mínimo

	16
	Retroexcavadora
	Equipo
	2 como mínimo

	17
	Bombas de agua
	Equipo
	1 como mínimo

	18
	Equipos de computación (Computadora, impresora, plotter, etc.)
	Equipo
	Suficientes para el personal administrativo

	19
	Rugosímetro y cinta testigo
	Heramienta
	1 como mínimo

	20
	Cargadora frontal
	Equipo
	1 como mínimo

	21
	Tractor Oruga D6
	Equipo
	1 como mínimo

	22
	Camión Hormigonero
	Vehículo
	1 como mínimo

	23
	Equipo de soldadura (Motosoldador, arco eléctrico. Etc.)
	Equipo
	De acuerdo a la organización de los frentes de trabajo (mínimo 1 por cuadrilla de soldadura)

	24
	Amoladora de 9”
	Equipo
	De acuerdo a la organización de los frentes de trabajo (mínimo 1 por cuadrilla de soldadura)

	25
	Equipo Topográfico (Estación total)
	Equipo
	Mínimo 1 para levantamiento y replanteo topográfico

	26
	Dinamómetro
	Pieza
	1

	27
	Pirómetro
	Pieza
	1

	28
	Multímetro digital
	Equipo
	1

	29
	Telurómetro
	Equipo
	1

	30
	 Equipo completo para reparación de líneas de alcantarillado
	Equipo
	 1

	31
	Blister Blaster
	Equipo
	De acuerdo a la organización de los frentes de trabajo (mínimo 1 por cuadrilla de limpieza y revestimiento)

	32
	Hollyday detector
	Equipo
	2 como mínimo

	33
	Equipo arenador
	Equipo
	1 como mínimo

	34
	Calentador para gas propano
	Equipo
	De acuerdo a la organización de los frentes de trabajo (mínimo 1 por cuadrilla de limpieza y revestimiento)

	35
	 Equipo completo para prueba hidrostática (incluye compresor de aire, manómetros, registrador de presión, registrador de temperatura y cabezal de prueba)
	 Equipo
	Mínimo 1 equipo (de acuerdo a tramos de prueba)

	36
	Torquímetro
	Herramienta
	De acuerdo a la organización de los frentes de trabajo

	37
	Alineador de tubería y grampas manuales
	Equipo
	De acuerdo a la organización de los frentes de trabajo (2 como mínimo)

	38
	Equipo de radiografiado y END
	Equipo
	Mínimo 1 equipo para radiografiado de juntas, además de los materiales e instrumental para la ejecución de tintes penetrantes para accesorios

	39
	Equipo completo para la implementación de protección catódica (Medidor de espesores, equipo de medición de resistividades, Equipo de medición de PH, Rectificador portátil, amperímetro, multímetro de precisión, electrodos de referencia)
	Equipo
	1 como mínimo (equipo completo)

	40
	Barógrafo completo
	Unidad
	A requerimiento del supervisor de obra

	41
	Equipo completo de soldadura para estructuras metálicas
	Equipo
	1 como mínimo (Equipo completo)

	42
	Equipo completo para instalaciones eléctricas
	Equipo
	1 como mínimo (Equipo completo)

	43
	Otros equipos solicitados (a requerimiento del Supervisor de Obra de acuerdo a la ejecución de ítems y al cronograma de ejecución)
	---
	A requerimiento del supervisor de obra

	Los equipos listados podrán ser requeridos por la supervisión en función a los requerimientos de la obra.



1.4.2. PERSONAL TECNICO Y DE APOYO MINIMO REQUERIDO (OBLIGATORIO PERO NO SUJETO A EVALUACION)

TABLA: PERSONAL TÉCNICO Y DE APOYO MÍNIMO REQUERIDO
	N°
	CARGO
	FORMACIÓN
	NUMERO DE PERSONAS 

	1
	Capataz
	-
	1

	2
	Chofer
	-
	2

	3
	Albañil
	-
	1

	4
	Ayudante
	-
	4

	5
	Plomero Calificado 
	-
	1

	6
	Topógrafo
	Técnico o Lic. en topografía
	1

	7
	Alarife
	-
	1

	8
	Operador de Perforadora Neumática
	-
	1

	9
	Operador de compresora
	-
	1

	10
	Operador de Compactadora
	-
	1

	11
	Armador
	-
	1

	12
	Encofrador
	-
	1

	13
	Inspector de Soldadura
	Personal certificado como inspector de soldadura nivel II AWS o equivalente 
	1

	14
	Inspector de radiografía
	Persona certificada como inspector de nivel II ASNT o equivalente 
	1

	15
	Inspector en tintes penetrantes
	Persona certificada como inspector de nivel II ASNT o equivalente 
	1

	16
	Técnico especializado en trabajos de revestimiento de tubería
	según norma ASME B 31.8

	1

	17
	Cañista
	-
	
1

	18
	Amolador
	-
	
1

	19
	Técnico especializado en pruebas hidráulicas
	Profesional y/o técnico especializado en el manejo de instrumentos y la ejecución de pruebas hidrostáticas
	1

	20
	Técnico especializado en protección catódica
	Profesional y/o técnico especializado en la implementación de protección catódica
	1

	21
	Técnico electricista/electromecánico
	Profesional especializado en diseño y ejecución de instalaciones eléctricas, sistemas de puesta a tierra, instalación de pararrayos (Ingeniero Eléctrico, Electromecánico, Electrónico o ramas afines con Título en Provisión Nacional)
	1

	22
	Instrumentista
	-
	1

	23
	Responsable de obras civiles
	Ingeniero civil,  profesional en ramas afines de la construcción (licenciado en construcciones civiles, ingeniero en construcciones, arquitecto con mención en estructuras, mecánica de suelos) con título en provisión nacional
	1

	24
	Responsable de calidad
	Licenciado o ingeniero con TPN: Petrolero, Civil, Mecánico, Químico, Electromecánico, Industrial u otras ingenierías relacionadas al área de hidrocarburos con experiencia en control de calidad con referencia a la construcción y/o pruebas de ductos y/o piping para facilidades en la industria hidrocarburífera
	1

	25
	Operadores de equipo pesado 
	-
	2

	26
	Especialista en Geotecnia
	Profesional y/o técnico especializado en geotecnia
	1

	27
	Supervisor o Coordinador SMS
	Profesional a nivel licenciatura en ingeniería con formación en Seguridad Industrial, Salud Ocupacional & Medio Ambiente y Cursos relacionados con “Sistemas de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente” (OHSAS 18001 - ISO 14001).
	1

	28
	Monitor SMS
	Profesional a nivel licenciatura en ingeniería o técnico del área industrial (mecánico, eléctrico, SMS o similares) con formación en Seguridad Industrial, Salud Ocupacional & Medio Ambiente y Cursos relacionados con “Sistemas de Gestión  de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente” (OHSAS 18001 - ISO 14001)
	1 por cada frente de trabajo

	29
	Responsable de Medio Ambiente
	De acuerdo a lo requerido en el anexo de Validaciones
	1



1.5. INFORMACIÓN ANEXA
1.5.1. OBRAS CIVILES 
Las especificaciones técnicas para la ejecución de las obras civiles se encuentran detalladas en el Anexo 1.

1.5.2. OBRAS ELÉCTRICAS
Las especificaciones técnicas para la ejecución de las obras eléctricas se encuentran detalladas en el Anexo 2. 

1.5.3. OBRAS MECÁNICAS
Las especificaciones técnicas para la ejecución de las obras eléctricas se encuentran detalladas en el Anexo 3.

1.5.4. GRAFICOS Y PLANOS
En el Anexo 4 del presente documento se encuentran detallados los gráficos que componen la presente especificación técnica, mientras que los planos de la obra se encuentran en el Anexo 5.

2. REQUISITOS PARA EL PROPONENTE
2.1. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA 
2.1.1. EXPERIENCIA GENERAL
La sumatoria de la experiencia general del proponente deberá sumar al menos (1) una vez el monto establecido como precio referencial en el Documento Base de Contratación. Para la evaluación de este punto se considerará los contratos ejecutados durante los últimos 10 años.


2.1.2. EXPERIENCIA ESPECIFICA
La sumatoria de la experiencia específica del  proponente deberá sumar al menos (0,5) cero coma cinco veces el monto establecido como precio referencial en el documento base de contratación, se considerará como experiencia específica a aquellos trabajos que se encuentren dentro del alcance de “obras similares” definido en este documento. Para la evaluación de este punto se considerará los contratos ejecutados durante los últimos 10 años.

2.1.3. CONSIDERACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE LA EMPRESA
La Experiencia General y Específica, serán evaluadas bajo los siguientes criterios:

· Podrá ser contabilizada como Experiencia General cualquier trabajo realizado por la empresa proponente.
· Deberá ser contabilizada como Experiencia Especifica cualquier trabajo realizado por la empresa proponente que se encuentre dentro del alcance de “obras similares”.
· Los montos contabilizados para respaldar la experiencia, serán calculados por medio de la sumatoria de montos de los trabajos ejecutados en obras similares.
· La experiencia general y específica deberá encontrarse respalda con cualquiera de los documentos mencionados a continuación, siendo una condición obligatoria que los mismos incluyan el monto de ejecución de la obra:

· Acta o Documento de Entrega Definitiva.
· Acta o Documento de Recepción Definitiva.
· Acta o Documento de Conformidad de Obra.
· Acta o Documento de Conclusión de Obra.

· La experiencia general y específica de las empresas que el proponente tenga como subcontratistas no será considerada. 

2.1.4. ASOCIACIONES ACCIDENTALES
En lo que respecta a asociaciones accidentales se debe considerar lo siguiente:

· En los casos de Asociación Accidental, la experiencia general y específica, será la suma de los montos de las experiencias demostradas por las empresas que integran la Asociación.

· La Experiencia General y Especifica de la Asociación Accidental deberá ser acreditada por separado.

2.1.5. OBRAS SIMILARES
Se consideran como obras similares aquellas en las cuales la empresa haya realizado cualquiera de los siguientes trabajos:

· Construcción de Gasoductos, Oleoductos, líneas de recolección, flow line, Poliductos, Redes Primarias o Acometidas Especiales.
· Construcción y/o montaje de instalaciones de City Gates, Estaciones de Medición y Odorización, Puentes de Regulación y Medición (PRM), Estaciones Distritales de Regulación y Medición (EDR) o Estaciones de Regulación y Medición (ERM).
· Trabajos de mantenimiento de Gasoductos, Oleoductos, Poliductos, Redes Primarias o Acometidas Especiales.
· Trabajos de mantenimiento en Sistemas de regulación y medición de gas natural a alta presión como City Gates, estaciones de medición y odorizacion, PRM, EDR o ERM.
· Variantes de Gasoductos, Oleoductos, Poliductos, Redes Primarias o Acometidas Especiales.
· Todos los trabajos habilitados por la categoría industrial y redes de gas, descritos en el Reglamento de Diseño, operación de Redes de Gas Natural e Instalaciones Internas aprobados mediante el D.S. 1996, salvo aquellos enmarcados en el sistema de redes secundarias.

2.2. EXPERIENCIA DEL PERSONAL TECNICO CLAVE (SUJETO A EVALUACIÓN)
El personal clave requerido, la cantidad y experiencia se encuentran detallados en el siguiente cuadro:  

	N°
	FORMACIÓN
	CARGO A DESEMPEÑAR
	CANTIDAD REQUERIDA
	EXPERIENCIA
	CARGOS SIMILARES

	1
	LICENCIADO O INGENIERO CON TÍTULO EN PROVISIÓN NACIONAL:
· CIVIL 
· MECANICO
· ELECTROMECANICO
· INDUSTRIAL
· PETROLERO
· ARQUITECTO
· CONSTRUCTOR CIVIL
· OTRAS INGENIERÍAS RELACIONADAS AL ÁREA DE HIDROCARBUROS, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE EXPERIENCIA RELACIONADA AL CARGO SOLICITADO.
· OTRAS INGENIERÍAS RELACIONADAS AL ÁREA DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE EXPERIENCIA RELACIONADA AL CARGO SOLICITADO
	RESIDENTE  DE OBRA
	1
	ESPECIFICA: UNA VEZ EL PRECIO REFERENCIAL (COMPUTADO A PARTIR DE LA EMISIÓN DEL TÍTULO  EN CARGOS SIMILARES DE OBRAS SIMILARES (*)



	· FISCAL DE OBRA
· SUPERVISOR DE OBRA
· SUPERINTENDENTE DE OBRA
· DIRECTOR  DE OBRA
· RESIDENTE DE OBRA 
· INSPECTOR DE OBRA 


	2
	CERTIFICACIÓN VIGENTE PARA LA POSICIÓN DE SOLDADURA 6G O POSICION 45°
	SOLDADOR DE LINEA
	1
	ESPECIFICA: 2 TRABAJOS CONCLUIDOS EN OBRAS SIMILARES (*)

	SOLDADOR O SIMILAR A SOLDADURA


(*) Las Obras similares se encuentran detalladas en el punto EXPERIENCIA DE LA EMPRESA de las Especificaciones Técnicas
2.2.1. CONSIDERACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL TECNICO CLAVE
Los respaldos documentales que avalen la formación del personal clave deberán ser los siguientes:
· Para Residente de Obra: 
· FOTOCOPIA SIMPLE DE TITULO/DIPLOMA ACADEMICO Y TITULO EN PROVISION NACIONAL
· Para Soldador de Línea:
· Fotocopia de Certificación Vigente para la posición de soldadura 6G o posición 45°.
Los respaldos documentales que avalen la experiencia del personal clave deberán ser los siguientes:
· Para el Superintendente de Obra, Director de Obra y Residente de Obra: 
· Acta o documento de Entrega Definitiva
· Acta o documento de Recepción Definitiva.
· Acta o documento de Conformidad de Obra
· Acta o documento de Conclusión de Obra.

· Para el Soldador de Línea:
· Certificado de trabajo, indicando que ejerció el cargo definido como “obra similar” 
Nota
En caso de que el cargo similar del Residente de obra no figure en alguno de los documentos detallados anteriormente, será necesario complementar la propuesta con documentos que permitan respaldar o acreditar los trabajos realizados (Copia simple de la copia legalizada del libro de órdenes). La empresa adjudicada deberá presentar el original o una copia legaliza del libro de órdenes.

2.3. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA EMITIDA POR LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
Los proponentes, deberán presentar copia de la Resolución Administrativa vigente de Autorización que habilite a la empresa a realizar instalaciones de gas natural para la categoría Industrial o Categoría Redes de Gas, otorgado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos. 
Cuando el proponente sea una asociación accidental, cada una de las empresas que conforman la asociación deberá presentar la resolución emitida por la ANH si corresponde.
Quedan exceptuadas de contar con dicho registro, las empresas contratistas para la realización de los trabajos de obras civiles.

2.4. CONSIDERACIONES DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
La empresa adjudicada deberá considerar para su propuesta el cumplimiento de los siguientes acápites, mismos que se encuentran descritos en el Anexo 6.
· Cláusula de SYSO
· Facturación y tributos
· Seguros
· Garantías financieras
· Disposiciones ambientales 
	
3. CONDICIONES ADICIONALES
3.1.   NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
La normativa aplicable al presente proceso de contratación es el Reglamento de Contratación de Bienes y Servicios en el Marco del Decreto Supremo N° 29506

3.2. FORMA DE PAGO 
La forma de pago será contra avance de obra en planilla o certificado de avance.  La elaboración de planillas se realizará de manera paralela al progreso de la obra previa aprobación por el supervisor y Fiscal de obras, la planilla debe ser entregada en un máximo de 5 días hábiles después de realizada la medición.
La empresa contratista deberá presentar una planilla de avance de obra por periodo de avance ejecutado, conforme al cronograma físico-financiero presentado por el contratista.
En todos los casos el 20% final del monto de contrato será pagado con la planilla final de avance de obra una vez realizada la recepción definitiva de la obra.  

3.3. ANTICIPO
La empresa adjudicada antes de la firma de contrato podrá solicitar un anticipo que no deberá exceder del 20% (veinte por ciento) del monto total del Contrato y el cual deberá ser requerido previa presentación de la garantía de correcta inversión de anticipo por el 100% (cien por ciento) del monto a ser desembolsado, caso contrario se entenderá por anticipo no solicitado. Conforme lo establecido en el Anexo 5 del presente documento
3.4. MULTAS
Se han establecido multas para la presente especificación conforme el siguiente detalle:

	MOTIVO DE LA MULTA
	MULTA

	Por incumplimiento en el Plazo de Ejecución de la Obra.
	· 1%  del monto total del contrato original por cada día de retraso

	Por cambio del personal clave
	· 0,50 % del monto total del contrato original

	Por llamada de atención 
	· A la primera llamada de atención, 1 % del monto total del contrato original.
· A la segunda llamada de atención, 2 % del monto total del contrato original.



El monto de la multa será calculado respecto del monto total del contrato.
De establecer la ENTIDAD que por la aplicación de multas por moras se ha llegado al límite del 10% del monto del Contrato, podrá iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado.
 De establecer la ENTIDAD que por la aplicación de multas por moras se ha llegado al límite del 20% del monto del Contrato, deberá iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado.
Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos en las planillas periódicas o certificados de pago o del certificado de liquidación final, sin perjuicio de que YPFB ejecute la garantía de Cumplimiento de Contrato.

3.5. SUBCONTRATOS
El fiscal de obra a solicitud de la empresa adjudicada podrá autorizar la subcontratación para la ejecución de alguna fase de la obra al Contratista, subcontrataciones que acumuladas no deberán exceder el 25% (veinticinco por ciento) del valor total del Contrato, siendo el Contratista directo y exclusivo responsable por los trabajos, su calidad, la perfección de ellos, los pagos, así como también por los actos y omisiones de los subcontratistas y de todas las personas empleadas en la Obra.
Ningún subcontrato o intervención de terceras personas relevará a la empresa adjudicada del cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato. La empresa adjudicada deberá presentar al Fiscal de Obra a solo requerimiento del Supervisor para fines de conocimiento todos los subcontratos que suscriba con terceros. 

4. PROPUESTA TECNICA
Las Empresas proponentes deberán adjuntar a sus propuestas lo siguiente:

· METODOS CONSTRUCTIVOS
Las empresas proponentes deberán presentar una descripción de la forma de encarar la ejecución de la obra realizando un detalle explicativo de los métodos constructivos los mismos deben contemplar el personal necesario.

· ORGANIGRAMA
Los proponentes deberán presentar un organigrama que contemple a todo el personal comprometido para la obra, este organigrama debe contemplar el número de frentes de trabajo propuestos tanto para obras civiles, como para obras mecánicas:
· Personal técnico clave 
· Personal técnico y de apoyo.

· FRENTES DE TRABAJO
Las empresas proponentes deben presentar un documento que detalle: Número de frentes de trabajo a utilizar, con la descripción de las funciones asignadas a cada frente de trabajo.  



DOCUMENTOS SOPORTE DE LA PROPUESTA ECONOMICA

Formulario B-1 Presupuesto por Ítems y General de la Obra
Formulario B-2 Análisis de Precios Unitarios
El Formulario B-3 es requerido para el presente proceso de contratación
[bookmark: _GoBack]Conteniendo todos los ítems de manera coherente con las especificaciones técnicas requeridas y cumpliendo las leyes sociales y tributarias vigentes.
	Elaborado por:
	Revisado  y Aprobado por:

	





	

	Responsable de Ingeniería y Proyectos
	Jefe Unidad Distrital de Construcciones
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