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ANEXO 10 

REQUISITOS PARA DOCUMENTACION FINAL 
1. OBJETIVO 

 
El objetivo del presente documento es proporcionar a los CONTRATISTAS de Gerencia de Ingeniería, 
Proyectos e Infraestructura los lineamientos para la elaboración y entrega de la Documentación Final 
de los Proyectos 
 
2. DEFINICIONES 

 
AS-BUILT: Planos que representan las instalaciones y trabajos tal y como se realizaron en obra, 
incluyendo los cambios de los Red Mark-ups. 
 
DATA BOOK: Recopilación de todos los documentos y planos relacionados con el Proyecto de acuerdo 
con los requisitos contractuales, necesarios para descripción técnica del proyecto, manejo y 
mantenimiento de la Planta durante su operación. Data Book puede estar compuesto por varios 
Dossiers según las etapas o fases del Proyecto. 
 
DOCUMENTOS DE SUMINISTRADOR: Planos, hojas de datos, especificaciones, cálculos, 
procedimientos, certificados, registros y otra información escritas generadas por el suministrador en 
el marco del Proyecto. 
 
PROYECTO: Un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado 
único. 
 
SUMINISTRADOR: Compañía que suministra los materiales y equipos requeridos por el Contratista a 
través de una Orden de Compra o pedido. 
 
3. SIGLAS 

 
AFP - Aportes al Fondo de Pensiones 
APR -Análisis preliminar de riesgos 
ASME - American Society of Mechanical Engineers  
ATEX - ATmosphères EXplosives (en sus siglas en frances) 
CCTV - Closed Circuit Television 
CE- Conformité Européenne (en sus siglas en frances) 
DCS – Distributed Control System 
DFP –Diagrama de Flujo de Proceso 
END – Ensayos no Distructivos  
ESD – Emergency Shutdown System 
FAT - Factory Acceptance Test 
F&G – Fire and Gas 
GIPI - Gerencia de Ingeniería, Proyectos e Infraestructura 
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HAZOP- Hazard and operability 
HSE – Health, Security and Enviroment 
HVAC - Heating, Ventilation, and Air Conditioning 
 IPC - Ingeniería de Detalle, Procura, Construcción y Puesta en Marcha; 
NACE - National Association of Corrosion Engineers  
QRA - Quantified Risk Assessment  
PEM – Puesta en Marcha 
PLC – Programmable Logic Controller 
PQR – Procedure Qualification Record 
PWHT – Postweld Heat Treatment 
SIL - Safety Integrity Level  
WPS – Welding Procedure Specification 
YPFB - Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos; 
 
4. GENERALIDADES 

 
La Documentación Final de Proyecto tiene como finalidad asegurar que toda la documentación 
generada en el desarrollo del mismo, sea recopilada y ordenada de forma que facilite:  
 

 El conocimiento de Proyecto y sus posibles revisiones en futuras Modificaciones de las 
Unidades.  

 Las labores posteriores de consulta y manejo de la Información.  
 El análisis de datos estadísticos. 

  
La Documentación Final de Proyectos, según el tamaño, tipo y /o alcance de los mismos, puede estar 
constituida por las siguientes partes: 
 

1. Proyectos de Ingeniería Conceptual, Ingeniería Básica, Ingeniería Básica Extendida, FEED, PDP:  
a. DATA BOOK DE INGENIERÍA 

2. Proyectos de Ingeniería de Detalle, Procura, Construcción, Comisionado, Precomisionado y 
Puesta en Marcha, etc. 

a. DATA BOOK DE INGENERÍA 
b. DATA BOOK DE SUMINISTRADORES Y/O FABRICANTES 
c. DATA BOOK DE CONSTRUCCION, COMISIONADO, PRECOMISIONADO, PUESTA EN 

MARCHA, según corresponde 
d. MANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 
El CONTRATISTA debe elaborar para aprobación del CONTRATANTE un Procedimiento específico para 
elaboración, emisión y transferencia de la Documentación Final de Proyecto, basándose en el alcance 
del Contrato de Proyecto y tomando en cuenta los lineamientos del presente Anexo.  
 
5. PROYECTOS DE INGENIERIA (CONCEPTUAL, PDP, INGENIERIA BASICA, FEED, INGENIERIA BASICA 

EXTENDIDA) 
5.1. ESTRUCTURA DE DATA BOOK DE INGENIERÍA 
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Este DATA BOOK recogerá exclusivamente los Documentos de Ingeniería generados para 
Proyecto por los Licenciantes (cuando corresponde) y Empresas CONTRATISTAS de Ingeniería en 
su emisión Final y aprobada. 
 
El CONTRATISTA debe presentar para aprobación del CONTRATANTE un listado indicando toda 
la documentación que será generada como parte de alcance de su Contrato, incluyendo como 
mínimo la documentación mencionada en las Especificaciones Técnicas de Contrato, para cada 
disciplina, sin limitarse a la información que se considere necesaria para Proyecto.  
 
Estará ordenado por disciplinas técnicas y dentro de estas por orden alfanumérico, o según 
convenido entre partes. 
 
La cantidad de copias a entregar y plazos de entrega serán definidos dentro del alcance del 
Contrato de cada Proyecto. 
 

5.2. FORMATO ELECTRÓNICO DE DATA BOOK DE INGENIERÍA 
 
El DATA BOOK de Ingeniería en formato electrónico se entregara en disco duro externo, DVD’s, 
CD’s (según lo especificado en Contrato o convenido con los partes). 
 
Se debe incluir el Índice del mismo, con vínculos a cada uno de los archivos en PDF incluidos en 
DATA BOOK, para una fácil ubicación y acceso a los mismos, cuando aplica.  
 
Cuando según el alcance del Contrato se requiere la presentación de algunos documentos en 
sus archivos digitales nativos editables, estos se incluirán en una Carpeta del disco. Aquellos 
planos con varias hojas, que tengan portada única y cuyos nativos se presentan en ficheros 
independientes, se agruparan en un ZIP con la denominación genérica del Plano o según lo 
especificado en el Contrato. 
 
Todos los archivos y medios antes de la entrega deben ser examinados y comprobados de estar 
libres de virus computacionales. 
 

5.3. FORMATO EN PAPEL DE DATA BOOK DE INGENIERÍA 
 
De manera general para la entrega final, los planos se imprimirán en Formato A3, los planos que 
resulten ilegibles en A3 deberán ser impresos en su tamaño original y doblados de manera que 
pueden ser introducidos en fundas de plástico, el resto de documentos deben ser impresos en 
su tamaño original. 
 

5.4. CONTENIDO DE DATA BOOK DE INGENIERÍA 
 
El Contenido final de DATA BOOK de Ingeniería será definido con el CONTRATISTA en base a los 
entregables de Ingeniería definidos dentro del Alcance de Proyecto, el listado a continuación es 
orientativo y dependerá el alcance y tipo de cada Proyecto: 
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 Bases y Criterios de diseño (requerimientos generales, condiciones y requerimientos de 
servicio, criterios generales, etc.) 

 Planes de Calidad, Seguridad, Salud y Medio Ambiente. 
 Plan de ejecución de Ingeniería o similar 
 Lista de fluidos y sus propiedades 
 Descripción del proceso 
 Simulación del proceso 
 Diagramas flujos de proceso 
 Balances y sumarios de servicios con sus hojas de datos 
 Requerimientos de químicos 
 Diagramas de tuberías e instrumentación 
 Selección de materiales para equipos y tuberías 
 Especificaciones de material de tuberías 
 Lista de líneas 
 Cálculo de tensión estática y dinámica de tuberías 
 Especificaciones de recipientes a presión 
 Cómputos métricos de HVAC 
 Hojas de datos de procesos para equipos, procesos de elementos de seguridad, 

instrumentos, etc. 
 Lista de cargas eléctricas 
 Planos de implantación 
 Descripción de control de procesos 
 Diagramas causa-efecto 
 Lista de alarmas 
 Bases y criterios de diseño de seguridad 
 Datos ambientales 
 Procedimientos y medios analíticos 
 Lineamientos para Precom, Com y PEM 
 Estudios (caracterización de suelos, capacidad de planta, suministro materia prima. 

Servicios auxiliares, logística de insumos, etc.) 
 HSE (filosofía, HAZOP, APR, SIS, estudio de aislamiento y sistema contraincendios, SIL, etc.). 
 Procesos (diagramas de bloques, bases de diseño, DFP, balances de masa y energía, control 

de proceso, balance de efluentes, balance resumen de carga de alivio, filosofía de drenajes 
y sistemas de recolección asociados, etc.) 

 Mecánica (filosofía de estandarización, plano de localización de equipos, cargas básicas de 
diseño, especificaciones de equipos estáticos y rotativos, requisiciones, etc.). 

 Tecnología (especificaciones técnicas para equipos, diagramas de materiales de 
construcción, hojas de datos, etc.) 

 Maquinaria (especificaciones técnicas de equipos rotativos, hojas de datos, etc.) 
 Tuberías (plot plan, diagramas y esquemas, especificaciones, típicos, especificaciones de 

pintura, aislación y marcado, tuberías enterradas, etc.). 
 Instrumentación (filosofía de sistema de control e instrumentación, memorias 

descriptivos, plano de sistema principal, especificaciones para DCS, ESD, F&G, 
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analizadores, PLC, buses de comunicación, listas de instrumentos, planos de ruta 
preliminares, dimensionamientos preliminares, etc.). 

 Civil (memoria descriptiva, memorias de cálculo, especificaciones, detalles típicos, 
cómputos métricos, planos, estudios de suelos, etc.). 

 Electricidad (filosofía de diseño, memoria descritiva, listas de cargas y usuarios, diagramas 
unifilares generales y por subsistemas, esquemas típicos, hoas de datos, estudios de flujo 
de carga, EMMS, diagrama de arquitectura de sistema, especificaciones de: sistema de 
puesta a tierra, pararrayos, tableros eléctricos y barras de conexionado, sistema de 
baterías, cables de sistema eléctrico, motores eléctricos, turbogeneradores, variadores, 
instalaciones eléctricas de edificios, cableado estructurado CCTV, etc.) 

 Filosofía de diseño y construcción (análisis de contractibilidad, etc.) 
 

6. PROYECTOS DE INGENIERIA DE DETALLE, PROCURA Y CONSTRUCCION, PRECOMISIONADO, 
COMISIONADO Y PUESTA EN MARCHA 
 

6.1. DATA BOOK DE INGENIERÍA DE DETALLE 
 
6.1.1. ESTRUCTURA DE DATA BOOK DE INGENIERÍA DE DETALLE 

 
Este DATA BOOK recogerá exclusivamente los Documentos de Ingeniería generados 

para Proyecto en su emisión Final, incluyendo los planos As-Built. 
 

Estará ordenado por Disciplinas Técnicas y dentro de estas por orden alfanumérico, o 
según convenido con el CONTRATISTA. Estará formado por: 
  
 INDICE 
 DATA BOOK DE INGENIERIA  

 
El índice variará del alcance del Contrato de cada Proyecto. El CONTRATISTA emitirá para 
aprobación del CONTRATANTE un Índice detallado específico de DATA BOOK de 
Ingeniería. 
 

6.1.2. FORMATO ELECTRÓNICO DE DATA BOOK DE INGENIERÍA 
 
El DATA BOOK de Ingeniería en formato electrónico se entregará en el disco duro 
externo, CD´s o DVD’s (según lo especificado en Contrato o convenido entre los partes). 
Se debe incluir el Índice del mismo, con vínculos a cada uno de los archivos en PDF 
incluidos en DATA BOOK, para una fácil ubicación y acceso a los mismos. 
 
Cuando según el alcance del Contrato se requiere la presentación de algunos 
documentos en sus archivos digitales nativos editables, estos se incluirán en una Carpeta 
del disco. Aquellos planos con varias hojas, que tengan portada única y cuyos nativos se 
presentan en ficheros independientes, se agruparan en un ZIP con la denominación 
genérica del Plano o según lo especificado en el Contrato. 
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Todos los archivos y medios deben ser examinados y comprobados de estar libres de 
virus computacionales para entrega. 
 

6.1.3. FORMATO EN PAPEL DE DATA BOOK DE INGENIERÍA 
 
De manera general para la entrega final, los planos se imprimirán en Formato A3, los 
planos que resulten ilegibles en A3 deberán ser impresos en su tamaño original y 
doblados de manera que pueden ser introducidos en fundas de plástico, el resto de 
documentos deben ser impresos en su tamaño original. 
 

6.1.4. CONTENIDO DE DATA BOOK DE INGENIERÍA DE DETALLE 
 
El Contenido final de DATA BOOK de Ingeniería de Detalle será definido con 
CONTRATISTA en base a los entregables de Ingeniería especificados dentro del Alcance 
de Proyecto, por lo tanto el listado a continuación es orientativo:  
 
 Procesos (bases de diseño, hojas de datos de equipos, instrumentos, listas de 

equipos, líneas, descripción del proceso y operación, informes y estudios, cálculos, 
diagramas de flujo de proceso, diagramas de tuberías e instrumentos, diagramas 
de causa y efecto, etc.) 

 Especialidad Mecánica (especificaciones, estándares, cálculos, hojas de datos, 
requisiciones, evaluaciones de oferta técnica, planos, etc.) 

 Especialidad Electricidad (especificaciones y bases de diseño, hojas de datos, listas, 
informes y estudios, cálculos, diagramas y planos de disposiciones y detalle, etc.). 

 Especialidad Instrumentación (especificación y bases de diseños, hojas de datos, 
listas, diagramas de arquitectura de bloques, diagramas lógicos, diagramas de 
lazos de instrumentos, esquemas de conexiones a procesos, planos de cableado 
de conexiones, planos de disposiciones y detalles, etc.). 

 Especialidad Telecomunicaciones (especificaciones y bases de diseño, listas, 
diagramas, planos de disposiciones y detalle, etc.). 

 Especialidad Tubería, soportes (especificaciones y bases de diseño, hojas de datos, 
informes y estudios, análisis de esfuerzos, cálculos, plot plan, planos de disposición 
y detalle, isométricos, planos de soportes, lista de líneas/MTO, etc.). 

 Especialidad Civil (especificaciones, arquitectura, urbanización, cálculos, servicios, 
cálculos de fundaciones, estructuras, soportes especiales, hidráulicos, planos de 
fundaciones, estructuras, soportes, caminos, underground, movimiento de suelos, 
etc.). 

 Especialidad HSE (especificaciones y bases de diseño, planes, ACR, HAZOP, APR, 
QRA, SIL, planimetrías, sistema contraincendios, estudio de ruidos, etc.). 

 Especialidad pipeline (especificaciones y bases de diseño, hojas de datos, 
diagramas y planos, etc.). 

 Documentación general (planes de ejecución de proyecto, calidad, 
especificaciones generales, aclaraciones o consultas técnicas, procedimientos 
generales, etc.). 
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6.2. DATA BOOK DE SUMINISTRADORES Y/O FABRICANTES 
 
6.2.1. ESTRUCTURA DE DATA BOOK DE SUMINISTRADORES Y/O FABRICANTES 

 
Este DATA BOOK recogerá exclusivamente los documentos de Suministradores y/o 
Fabricantes relativos a los equipos y materiales provistos para Proyecto por el 
CONTRATISTA. La documentación incluida en el DATA BOOK de Suministradores y/o 
Fabricantes dependerá del equipo/material suministrado. 
 
El DATA BOOK de Suministradores y/o Fabricantes se ordenara por cada suministrador y 
cada uno de ellos estará compuesto por 4 DOSSIER independientes, en función del 
alcance de Contrato: 
 
 DOSSIER Final de Ingeniería del Suministro (cuando aplica según tipo de 

suministro). 
 DOSSIER Final de Calidad (la documentación de fabricación del suministro) 
 DOSSIER final de Calidad de Montaje (para suministradores que también dentro 

de su alcance de suministro realizaran trabajos de montaje de equipo en obra). 
 ADENDA DATA BOOK de Suministradores (si aplica, en caso que después de 

aprobación del DATA BOOK de un suministrador surjan modificaciones posteriores 
a la aprobación, se deberá emitir una ADENDA de DATA BOOK de este 
Suministrador, que contendría exclusivamente los Planos “As-Built” de 
Suministradores derivados de modificaciones durante la etapa de Construcción, 
Comisionado y Puesta en Marcha).  

 
Los DATA BOOK de cada Suministrador y/o Fabricante debe ser enviados al 
CONTRATANTE para su revisión y aprobación a medida que están generándose o en 
plazos establecidos en el Contrato. 
 

6.2.2. FORMATO ELECTRÓNICO DE DATA BOOK DE SUMINISTRADORES Y/O FABRICANTES 
 
El DATA BOOK de Ingeniería en formato electrónico se entregará en el disco duro 
externo, CD´s o DVD’s (según lo especificado en Contrato o convenido entre los partes).  
 
El Formato electrónico de DATA BOOK de Suministradores y /o Fabricantes debe cumplir 
con los siguientes requerimientos: 
 
 Cada DATA BOOK deberá tener un índice de contenido del mismo en formato PDF 

con numeración de páginas y con marcadores para acceder a cualquier sección del 
índice.  Los documentos escaneados deben ser de buena calidad y legibles.  

 Todos los archivos y medios deben ser examinados y comprobados de estar libres 
de virus computacionales para entrega. 
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Cuando según el alcance del Contrato se requiere la presentación de algunos 
documentos en sus archivos digitales nativos editables, estos se incluirán en una Carpeta 
del disco. Aquellos planos con varias hojas, que tengan portada única y cuyos nativos se 
presentan en ficheros independientes, se agruparan en un ZIP con la denominación 
genérica del Plano o según lo especificado en el Contrato. 

 
6.2.3. FORMATO EN PAPEL DE DATA BOOK DE SUMINISTRADORES Y/O FABRICANTES 

 
De manera general para la entrega final, los planos se imprimirán en Formato A3, los 
planos que resulten ilegibles en A3 deberán ser impresos en su tamaño original y 
doblados de manera que pueden ser introducidos en fundas de plástico, el resto de 
documentos deben ser impresos en su tamaño original, las impresiones de documentos 
que han sido escaneados deben ser de buena calidad de escaneo y legibles, toda la 
documentación que no reúna estas características será rechazada y deberá ser 
reemplazada por el CONTRATISTA.  
 

6.2.4. CONTENIDO DE DATA BOOK DE SUMINISTRADORES Y/O FABRICANTES 
 
El Contenido final de DATA BOOK de Suministradores será definido con CONTRATISTA en 
base del alcance de Proyecto por lo tanto los listados a continuación son orientativos, 
toda la documentación debe ser ordenada, de fácil ubicación para su revisión, con todas 
las rubricas nombres y fechas cuando corresponde:  
 
DOSSIER DE INGENIERIA:  
 
 Pedido u Orden de Compra 
 Planos o As-Built (cambios realizados durante fabricación en taller) 
 Hojas de Datos 
 Especificaciones técnicas 
 Memorias de cálculo 
 Diagramas 
 Otros  

 
DOSSIER DE CALIDAD (FABRICACION): 
 
 Declaración o certificado de calidad o de conformidad del Fabricante 
 Declaración o de conformidad CE 
 Documentación especifica de la Directiva de recipientes a presión 
 Certificado de cumplimiento ATEX 
 Certificado y documentación de sello ASME 
 Certificado de NACE 
 Certificado de protección eléctrica 
 Plan de Inspección y Ensayos 
 Procedimientos de Fabricación (END, Pintura, Control dimensional, etc.) 
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 Procedimiento de preservación y embalaje 
 Listados de materiales y componentes con su respectiva trazabilidad con 

certificados. 
 Certificados de materiales, componentes trazables con el listado del punto 

anterior. 
 Concesiones (solicitudes de modificaciones) 
 Informes de No Conformidades cerradas 
 Informes de Reparaciones 
 Procedimientos de soldadura (WPS con sus PQR) 
 Listado de soldadores 
 Certificados de calificación de soldadores 
 Mapa de soldadura 
 Informes de Ensayos no destructivos 
 Certificación de operadores o inspectores END 
 Certificados de tratamiento térmico 
 Planos de fabricación con dimensiones y tolerancias 
 Informes dimensionales 
 Certificados de pruebas hidrostáticas, neumáticas y de fugas 
 Informe de prueba de dureza 
 Certificados de Pruebas eléctricas 
 Certificados de funcionamiento y performance running 
 Informes de pruebas operacionales (FAT) 
 Informes de inspección de pintura/revestimiento 
 Certificados de calibración de instrumentos de medición y ensayo 
 Certificados de calibración del suministro (en caso de suministros que deben ser 

calibrados como por ejemplo manómetros) 
 Certificados de limpieza, decapado, inertización 
 Reproducción de Placa Característica (COPY o FACSIMILE) 
 Nota de liberación de Inspección para envió 
 Otros 

 
6.3. DATA BOOK DE CONSTRUCCIÓN, PRECOMISIONADO, COMISIONADO Y PUESTA EN MARCHA 

 
Este DATA BOOK recogerá exclusivamente toda la documentación generada para Proyecto en 
las etapas de Construcción, Precomisionado, Comisionado y Puesta en Marcha en el lugar de 
ubicación de la Planta o Proyecto. El mismo estará compuesto de las siguientes partes, 
dependiendo del tipo, tamaño y alcance de Proyecto: 
 
 DOSSIER DE CONSTRUCCION 
 DOSSIER DE SEGURIDAD, SALUD, MEDIO AMBIENTE Y SOCIAL 
 DOSSIER DE PRECOMISIONADO  
 DOSSIER DE COMISIONADO  
 DOSSIER DE PUESTA EN MARCHA  
 DOSSIER DE PLANIFICACION  
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Los DOSSIER deben ser enviados al CONTRATANTE para su aprobación a medida que vayan 
generándose, o en plazos definidos en el Contrato. 
 
6.3.1. FORMATO ELECTRÓNICO DE DATA BOOK DE CONSTRUCCIÓN, PRECOMISIONADO, 

COMISIONADO Y PUESTA EN MARCHA 
 
El DATA BOOK de Construcción, Precomisionado, Comisionado y Puesta en Marcha en 
formato electrónico se entregará en el disco duro externo, CD´s o DVD’s (según lo 
especificado en Contrato o convenido entre los partes). 
 
El Formato electrónico de DATA BOOK de Construcción, Precomisionado, Comisionado 
y Puesta en Marcha debe cumplir mínimamente con los siguientes requerimientos: 
 

 Deberá tener un índice de contenido del mismo en formato PDF con 
numeración de páginas y con marcadores para acceder a cualquier sección del 
índice o el documento.  Los documentos escaneados deben ser de buena 
calidad y legibles.  

 Todos los archivos y medios deben ser examinados y comprobados de estar 
libres de virus computacionales para entrega. 
 

6.3.2. FORMATO EN PAPEL DE DATA BOOK DE CONSTRUCCIÓN, PRECOMISIONADO, 
COMISIONADO Y PUESTA EN MARCHA 
 
De manera general para la entrega final, los planos se imprimirán en Formato A3, los 
planos que resulten ilegibles en A3 deberán ser impresos en su tamaño original y 
doblados de manera que pueden ser introducidos en fundas de plástico, el resto de 
documentos deben ser impresos en su tamaño original, las impresiones de documentos 
que han sido escaneados deben ser de buena calidad de escaneo y legibles, toda la 
documentación que no reúna estas características será rechazada y deberá ser 
reemplazada por el CONTRATISTA.  
 

6.3.3. CONTENIDO DE DATA BOOK DE CONSTRUCCIÓN, PRECOMISIONADO, COMISIONADO Y 
PUESTA EN MARCHA 
 
El Contenido final de DATA BOOK de Construcción, Precomisionado, Comisionado y 
Puesta en Marcha será definido con CONTRATISTA en base del Alcance de Proyecto, por 
lo tanto los listados a continuación son orientativos, toda la documentación debe ser 
ordenada, de fácil ubicación para su revisión, con todas las rubricas nombres y fechas 
cuando corresponde:  
 
DOSSIER DE CONSTRUCCION:  
 
 Procedimientos (Planes, Procedimientos, Instructivos Planes de Inspección y Ensayo, 

etc.) 
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 Procedimientos de soldadura (WPS, PQR, etc.) 
 Calificación de personal (Soldadores, Inspectores de soldadura, END,etc.) 
 Certificados de Calibración (Equipos de medición y ensayo, máquinas de soldar, etc.) 
 No conformidades (internas y emitidas por el CONTRATANTE) 
 Materiales (informes de recepción, informes de inspección y certificados de calidad, 

etc.) 
 Informes y ensayos (sin ser limitativos):  

 Registros Civiles: Granulometrías, densidad en Situ, calificación de suelos, 
compactación, excavación, control topográfico, preparación de hormigones, 
control de relleno, rotura de probetas, control de grouting, etc. 

 Registros Mecánicos: Verticalidad, horizontalidad, control dimensional, 
torque, control de juntas y bulones de uniones bridadas, alineación, 
preservación de equipos, decapados de tubería (si aplica), bajad, pruebas de 
estanquidad, etc. 

 Registros Eléctricos: Registros de cables BT y control, cables de media tensión, 
medición de aislamiento, planilla de hinchamiento de jabalinas, protocolos de 
malla de tierra, instalación bandejas portacables, registros de conduit, 
registros de paneles, etc. 

 Registros de Instrumentación: Calibración de Instrumentos, Pruebas de Cables, 
Instalaciones de Cajas de Conexión, etc. 

 Planillas de trazabilidad: Planilla de trazabilidad civiles, planilla de rotura de 
probetas, planilla de provisión de hormigón, planilla de máquinas de soldar 
calibradas, planilla de recepción de consumibles de soldadura, planilla de 
trazabilidad eléctricas, Planilla de trazabilidad de instrumentación, etc. 

 Informe de inspección visual 

 Informes de reparación y soldadura 

 Mapa de soldadura (Welding Map) 

 Informes END (Radiografías, gammagrafías, líquidos penetrantes, ultrasonido, 
etc) 

 Otros Informes: PWHT, Informes de pintura, recubrimiento, aislamiento 
(Informes de Revestimiento de Cañerías, registros de Detección y Reparación 
de Fallas con Holiday, registros de Preparación de Superficie y Recubrimiento, 
registros de Aislación Térmica, etc.) 

 Pruebas de presión 
 Listas de Faltas 
 Consultas de obra, cuando corresponde. 

 
 DOSSIER DE SEGURIDAD, SALUD, MEDIO AMBIENTE Y SOCIAL 

 
Para la elaboración de la documentación final de Seguridad, Salud y Medioambiente se 
empleará la documentación generada para el desarrollo de los trabajos en la fase de 
Construcción, Precomisionado, Comisionado y Puesta en Marcha, el contenido estará en 
función del tamaño, alcance y tipo de Proyecto, por lo tanto el listado es orientativo. 
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La documentación de Seguridad, Salud y Medioambiente se ordenará por tipo de 
documento y número secuencial: 
 
 Procedimientos (Planes, Procedimientos, Instructivos) 
 Aspectos Ambientales:  

 Registros de capacitación/difusión 

 Matriz de aspectos e impactos 

 Requisitos Legales 

 Auditorías del MMA y A 

 Preventivas ambientales 

 Control de erosión y estabilización de taludes 

 Desmovilización, abandono y cierre de instalaciones provisionales 

 No Conformidades, acciones correctivas y preventivas 

 Informe final de simulacros 

 Monitoreo de factores ambientales (Mediciones de ruidos, emisiones fuentes 
fijas y móviles) 

 Gestión de residuos sólidos y líquidos 

 Reporte de transporte y disposición final de empresas de reciclaje y 
tratamiento de residuos peligrosos y especiales. 

 Registros de balance de generación y disposición final 

 Licencias ambientales (Vertederos, empresas de disposición final). 

 Disposición final de aguas negras (Reporte de Transporte y Disposición Final) 

 Licencias ambiental de proveedores de áridos y agregados, madera 

 Adquisición de áridos y agregados, madera, volúmenes, 

 Monitoreo de cumplimiento ambiental 

 Cronograma de monitoreo 

 Agua de consumo humado: informes de laboratorio 

 Agua de riegos: puntos de captación, volúmenes 

 Agua para construcción: puntos de captación, volúmenes 

 Aguas para pruebas hidrostáticas: captación, descargas, análisis, 

 Emisiones de gases fuentes fijas y móviles 

 Certificados de calibración de equipos de medición 

 Informes de monitoreo 

 Emisión de ruido 

 Certificados de equipos de medición 

 Informes de laboratorios 

 Análisis bromatológicos, etc. 

 Mantenimiento maquinaria y equipos  
 Aspectos de Seguridad:  

 Permisos de trabajo 

 APR's generados y aprobados 

 Planilla de control de APR 

 Informes mensuales de SSMS 
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 Plan de Emergencia 

 Conformación de brigadas 

 Capacitaciones 

 Informes de gestión 

 Estadísticas de Proyecto 

 No Conformidades, Acciones correctivas y preventivas 

 Informes de simulacros 

 Informes de accidentes/incidentes 

 Lecciones aprendidas/alertas 

 Informes realizadas según el cronograma (herramientas, extintores, 

 EPP's, vehículos, equipos, etc.) 

 Actas de reuniones  
 Aspectos de Salud  

 Estadísticas 

 Atenciones Medicas 

 Atenciones médicas a Comunidad (si aplica) 

 Control de alcoholemia 

 Inspecciones (catering, etc.) 

 Registro de fumigaciones  
 Aspectos Social  

 Permisos sociales y autorizaciones 

 Actas de conformidad 

 Conformidad pago a proveedores 

 Cartas/Notas de solicitudes sociales 

 Actos/Acuerdos sociales 

 Cartas/Notas de agradecimiento sociales, comunidades 

 Pagos a cajas de salud y AFP 

 Comités Mixtos de Obra  
 
DOSSIER DE PRECOMISIONADO 
 
Para la elaboración de la documentación final de Precomisionado se empleará la 
documentación generada para el desarrollo de los trabajos propios de Precomisionado, 
el contenido estará en función del tamaño, alcance y tipo de Proyecto, por lo tanto el 
listado es orientativo. 
 
La documentación de Precomisionado se ordenará por tipo de documento y número 
secuencial: 
 

 Alcance del Subsistema 
 Certificado de Aceptación mecánica 
 Libro de fallas de aceptación mecánica 
 Protocolos de disciplina electricidad 
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 Protocolos de disciplina instrumentación 
 Protocolos de disciplina equipos estáticos 
 Protocolos de disciplina equipos dinámicos 
 Protocolos de disciplina tuberías 
 Protocolos de disciplina genéricos 
 Informes de los suministradores 
 Procedimientos de pruebas  

 
DOSSIER DE COMISIONADO 
 
Para la elaboración de la documentación final de Comisionado se empleará la 
documentación generada para el desarrollo de los trabajos propios de Comisionado, el 
contenido estará en función del tamaño, alcance y tipo de Proyecto, por lo tanto el 
listado es orientativo. 
 
La documentación de Comisionado se ordenará por tipo de documento y número 
secuencial:  
 

 Certificado de Listo para Puesta en Marcha 
 Libro de fallas 
 Protocolos de disciplina electricidad 
 Protocolos de disciplina instrumentación 
 Protocolos de disciplina equipos estáticos 
 Protocolos de disciplina equipos dinámicos 
 Protocolos de disciplina tuberías 
 Protocolos de disciplina genéricos 
 Informes de los suministradores 
 Procedimientos de pruebas 

 
DOSSIER DE PUESTA EN MARCHA 
 
Para la elaboración de la documentación final de Puesta en Marcha se empleará la 
documentación generada para el desarrollo de los trabajos propios de la Puesta en 
Marcha, el contenido estará en función del tamaño, alcance y tipo de Proyecto, por lo 
tanto el listado es orientativo. 
 
La documentación de Puesta en Marcha se ordenará por tipo de documento y número 
secuencial.  
 

 Procedimientos. 
 Registros. 
 Informes de proveedores 
 Listas de faltas 
 Otros.  
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DOSSIER DE PLANIFICACION 
 
Para la elaboración de la documentación final de planificación se empleará la 
documentación generada durante el desarrollo de las actividades del Proyecto, el 
contenido estará en función del tamaño, alcance y tipo de Proyecto, por lo tanto el 
listado es orientativo. 
 

 Procedimientos de medición de avance y  facturación 
 Programas del proyecto, previsto y real. 
 Curvas programadas y reales de avance 
 Horas x hombre utilizadas 
 Costes del proyecto  

 
Se deben incluir los datos estadísticos del Proyecto, los mismos dependerán del tipo y 
alcance del Proyecto y serán definidos entre las partes o en las especificaciones técnicas 
del Contrato, según aplica: 
 

 Listado de equipos ordenado por especialidades indicando sus características 
básicas de diseño y físicas (tamaños y pesos) 

 Tn. de tuberías, instalados ordenados por diámetros y tipos de materiales 
(acero al carbono, acero inoxidable, etc.) 

 Nº de válvulas ordenadas por tipos, diámetros y calidades. 
 Tn. de estructura instaladas desglosadas por tipos, (ligera, pesada, barandillas, 

escaleras y varios). 
 Detalle del material eléctrico instalado con sus características básicas y 

cantidades. 
 Detalle del material de instrumentación instalado con sus características y 

cantidades.  
 Otros. 

 
6.4. MANUALES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO 

 
Basado en los datos aportados por el Licenciante, Fabricantes,  ingeniería y todos aquellos 
generados en el desarrollo de Proyecto el CONTRATISTA preparara el Manual de Operación y 
Mantenimiento, que contendrá todos los datos e instrucciones necesarias para poner en 
marcha, parar, operar en condiciones normales y de emergencia, todos los sistemas de la Planta 
o Unidad. El contenido de este documento dependerá del tipo, tamaño y alcance de Proyecto y 
contendrá al menos los siguientes puntos (orientativo): 
 
 Descripción General: capacidad, bases de diseño, descripción del proceso, diagramas de 

flujo, balances de materia, características y balances de servicios auxiliares, sumario de 
productos químicos, condiciones de límite de batería, etc., según corresponde. 

 Condiciones de operación y control: variables de operación, condiciones de control, 
operaciones de control diarias, métodos de análisis, etc. 
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 Sistemas de emergencia: válvulas de seguridad, sistemas de enclavamiento, etc. 
 Preparación para la puesta en marcha: pruebas de presión, limpieza y lavado de líneas, 

pruebas de estanqueidad, puesta en operación de servicios auxiliares. Preparación de la 
instrumentación, pruebas de equipos, INSPECCIÓN de soportes en tuberías y equipos, 
puesta en marcha de hornos, secadores, antorcha o sistemas especiales, etc. 

 Puesta en marcha normal  
 Parada normal  
 Parada de emergencia: descripción de las paradas provocadas por cada uno de los posibles 

fallos de la Planta o de la Unidad (fallo de alimentación, fallo agua de refrigeración, fallo 
de aire, fallo en horno, etc.).  

 Características de los equipos principales: lista de equipos, recipientes, intercambiadores, 
equipo rotativo, equipo especial, horno, válvulas de control, rangos de operación de 
instrumentos, etc., (según corresponde). 

 Diagramas y lista de líneas, etc.  
 Precauciones de seguridad: toma de muestras, sistemas contra incendios, manejos de 

productos, etc.  
 Equipos y procedimientos especiales: deberá hacerse referencia a los manuales de 

operación y/o procedimientos de los equipos especiales y Unidades de la Planta. 


