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SERVICIO DE OPERACIONES DE PESCA PARA EL POZO YRA-X1

I. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO. (SUJETO A EVALUACIÓN).
1.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA EMPRESA.
El proponente deberá certificar su experiencia específica en Operaciones de Pesca con tres (3) trabajos realizados en el rubro petrolero.
Los proponentes deberán respaldar su experiencia con fotocopias simples de contratos, órdenes de servicio, tickets de servicio, reportes diarios y/o de operación, certificados de trabajo, actas y/o certificados de cumplimiento de contrato, actas de conformidad, que acrediten el servicio prestado.
En caso de presentar fotocopias simples de contrato como respaldo de la experiencia específica, el proponente deberá adjuntar en su propuesta, además, por lo menos un reporte o documento equivalente con el que demuestre que se ejecutó el servicio detallado en el contrato.
II. CONDICIONES REQUERIDAS PARA EL SERVICIO (DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO POR EL PROPONENTE).
El proponente deberá presentar una propuesta técnica en la que describa de forma clara y explícita las características del servicio ofertado en base a las especificaciones técnicas. La misma deberá contemplar mínimamente el siguiente contenido:
· Descripción del servicio ofertado.
· Hoja técnica de los equipos y herramientas.
· Listado con el nombre del personal asignado para cada cargo solicitado en el punto 2.4, dicho personal no será evaluable.
· Lista de precios unitarios adicionales de los equipos y herramientas que a solicitud de YPFB podrán ser requeridos durante la prestación del servicio, dicho listado no será evaluable.
2.1. ALCANCE DEL SERVICIO.
Como apoyo a las operaciones de perforación del pozo Yarará X1 (YRA-X1), se requiere contar con equipos y materiales adecuados para las operaciones de Pesca durante las operaciones de perforación.


El Contratista deberá proveer y será responsable de los siguientes servicios:
a. Servicios de Pesca.
b. Provisión de Equipos, materiales y accesorios.
c. Personal Técnico.
d. Servicios de Ingeniería.
El SERVICIO DE OPERACIONES DE PESCA PARA EL POZO Yarará X1 (YRA-X1) tiene la finalidad de efectuar todas las operaciones de pescado de cualquier herramienta que se haya quedado en el pozo durante las operaciones de perforación y pruebas (DST) y consiste en el suministro de todos los equipos, herramientas, accesorios y personal técnico especializado necesarios para realizar de manera satisfactoria el servicio.
El alcance incluye fresado y acondicionamiento de pozo con herramientas propias del Contratista, el mantenimiento preventivo y/o correctivo de dichas herramientas, abarca recuperación de empacaduras, sellos, tuberías, camisas de circulación, Tapones, On Off Tools y/o cualquier elemento que se encuentre en el hoyo abierto y/o entubado, etc.
2.2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO.
El Contratista será responsable de la ejecución del “SERVICIO DE OPERACIONES DE PESCA PARA EL POZO YRA-X1”; el cual, comprende el suministro y operación de los equipos y herramientas convencionales o de nueva tecnología que permitan optimizar las actividades de pesca.
El Contratista deberá disponer en la planchada de perforación un conjunto de herramientas claramente identificadas como CESTA BÁSICA, la cual deberá guardar concordancia con el diámetro o sección que se esté perforando. Así como también con la infraestructura e inventarios suficientes que permita garantizar la eficiente ejecución del servicio y la posible contingencia, sin colocar en riesgo la continuidad operacional por demora en el suministro de equipos y materiales que afecten el tiempo y calidad de respuesta. 
Disponer del personal técnico especializado para proporcionar asesoría y supervisión tanto a la oficina YPFB (GNEE) como a sus representantes en el pozo YRA-X1, así también debe disponer de capacidad de respuesta para reponer o remplazar cualquier equipo que se dañe eventualmente, en un tiempo no mayor a 48 hrs.
El Contratista será directo y único responsable de la inspección de sus herramientas antes y después de ser utilizadas en el servicio. 
Los costos referidos a la cesta básica deberán contemplar uno de cada uno de los equipos y consumibles detallados.
El servicio será considerado OPERATIVO una vez que el Contratista tenga instalada las herramientas y pase la mesa rotaria la sarta de pesca; y terminará cuando las herramientas sean sacadas del pozo.
Durante la etapa de perforación de cada sección, YPFB reconocerá como tiempo de espera (Stand By), el período de tiempo en el que las herramientas de la CESTA BASICA se encuentren disponibles y en condiciones para operar, haciendo notar que para cualquier herramienta componente de la CESTA BASICA que se encuentre dañada, en mal estado o inoperable, aclarar que YPFB no reconocerá ningún costo de Stand By de las herramientas de la cesta básica que no estén en operación, cuando se active la modalidad operativa.
De ser requerida la presencia de un Operador para las operaciones de Pesca, éste personal deberá estar disponible en la localización del pozo con 6 horas de anticipación como mínimo para realizar el armado y ajuste de todas y cada una de las herramientas de pesca, trabajarlas operativamente y evaluarlas al final de su salida a superficie. YPFB notificara con 48 horas de anticipación al Contratista el requerimiento de este personal.
En caso de presentarse alguna situación no programada y el Operador debe esperar por instrucción de YPFB, o por cualquier otra razón no imputable a sus herramientas, se reconocerá el pago de este tiempo como Stand by; de no estar seguros del periodo de interrupción, se deberá solicitar al Contratista el retiro del personal hasta nuevo aviso. Esta solicitud puede ser realizada por el representante de YPFB en la oficina Central de la GNEE en la ciudad de Camiri o el Company Man en el pozo YRA-X1.
El Contratista suministrará a YPFB el servicio técnico correspondiente, asistencia de campo, indicaciones y recomendaciones; así como asistencia de personal las 24 hrs en sitio, para la supervisión y operación de sus herramientas.
El Contratista deberá suministrar a YPFB la información técnica y comprobantes vigentes de inspección y certificación de sus equipos o herramientas, realizadas por terceras compañías.
El Contratista deberá suministrar y explicar a YPFB, el diseño adecuado de equipos, recomendación sobre la mejor práctica operacional a ejecutar, destacando los parámetros de trabajo y el esquema de rendimiento de la propuesta. YPFB y el Contratista definirán de mutuo acuerdo el esquema de trabajo a realizar.
El Contratista suministrará a YPFB la ficha curricular de su personal técnico, antes de iniciar el servicio. Este personal deberá estar efectivamente entrenado y capacitado, de acuerdo al cargo a desempeñar.
YPFB podrá solicitar la terminación del servicio, de acuerdo a la condición del pozo.
Se detalla los requerimientos y las especificaciones técnicas requeridas:




































El Contratista deberá suministrar la(s) cesta de herramientas (Tool basket) necesaria(s) para el almacenaje en pozo de sus herramientas, sin que esto implique un costo adicional para YPFB.
 * El Contratista deberá incluir los equipos y herramientas aplicables al servicio de pesca que disponga en lista de precios.
NOTA: En el cuadro anterior se tienen detallados los ítems requeridos para cada fase como referencia, sin embargo, YPFB podrá requerir cualquiera de los ítems independientemente de la fase.
Todas las cantidades son referenciales, a fin de que el Contratista tome sus previsiones para cumplir con la ejecución del servicio. 
Para efectos de pago se tomarán en cuenta las cantidades reales de cada servicio ejecutado.
Para efectos de evaluación se considerarán los precios unitarios de las propuestas económicas.
Los precios unitarios propuestos que sobrepasen el valor del precio de referencia unitario serán descalificados.
2.3. MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN.
El Contratista deberá proveer los equipos, herramientas y materiales necesarios para realizar el servicio desde su base operativa hasta el lugar de trabajo libre de impuestos, derechos, seguros y otros conceptos para YPFB.
La movilización inicia con el traslado de los equipos y termina al finalizar de instalar y probar los equipos inherentes al servicio.
El Contratista, será responsable de la logística de inspección de la ruta para la movilización de equipos, a fin de evaluar su estado y condiciones, para planificar la movilización y desmovilización de los mismos, siendo el Contratista responsable de cualquier daño a terceros.
La movilización y desmovilización de los equipos y personal del Contratista, deberán tener en cuenta los requerimientos de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de YPFB (Ver anexo H).
2.4. PERSONAL TÉCNICO.
El personal requerido para la ejecución del servicio se detalla a continuación, sin embargo, el Proponente podrá mejorar este requerimiento:
· Un (1) Coordinador de Servicio en Ciudad (sin costo para YPFB).
· Un (1) Técnico en operaciones de pesca (disponible las 24 horas en pozo).
El Proponente deberá presentar un listado con los nombres del personal asignado para cada cargo, podrá adjuntar su hoja de vida; el mismo no será evaluable. Sin embargo, durante la administración del contrato, antes de iniciar el servicio se verificará que el personal del Contratista sea el adecuado para llevar a cabo los servicios, en ese sentido, YPFB se reserva la aprobación de dicho personal y podrá exigir el cambio inmediato del personal técnico que no cumpla con las expectativas de YPFB.
El coordinador del Contratista, mantendrá comunicación continua con YPFB durante todo el servicio, brindando paulatinamente información detallada sobre los avances del servicio y representará al Contratista como responsable del servicio.
YPFB podrá requerir el Servicio de Operaciones de Pesca cuando considere necesario.
2.5. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO.
El Contratista iniciará las actividades operativas a partir de la emisión de la Orden de Proceder, hasta la conclusión del servicio el cual tendrá una duración de 94 días calendario y cuyas actividades están establecidas en el Cronograma de YPFB, mismo que podrá ser modificado por YPFB.
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2.6. CRONOGRAMA.
El Contratista deberá programar sus actividades de servicio, dentro del cronograma establecido por YPFB, para la perforación del pozo YRA-X1 que se detalla a continuación, el mismo podrá ser modificado por YPFB si así se requiere.

	ACTIVIDAD
	DURACION (DÍAS CALENDARIO)

	MOVILIZACION Y MONTAJE
	5

	PERFORACION SECCION 17 1/2"
	9

	PERFORACION SECCION 12 1/4"
	15

	PERFORACION SECCION 8 1/2"
	20

	PRUEBAS DE POZO Y TERMINACIÓN
	30

	PRESENTACIÓN INFORME FINAL
	15

	TOTAL DÍAS CALENDARIO 
	94


2.7. ORDEN DE PROCEDER.
YPFB notificará a la Contratista con la Orden de Proceder a efectos de que se inicie la movilización de los equipos, herramientas, materiales y personal respectivo para ejecutar el servicio.


2.8. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO.
El lugar de ejecución del Servicio de Perforación es el pozo YARARA-X1 (YRA-X1), ubicado en el Municipio Tercero, Provincia Ichilo del Departamento de Santa Cruz de la Sierra, en las coordenadas del sistema UTM (PSAD56):
	Coordenadas  UTM (PSAD56)
	X = 366.453,00 m.
	Y = 8.122.564,00m.

	Elevación sobre el nivel del mar 
	: 231.0 m


Ver anexo 5 y 6.
2.9. MEDIOS DE TRANSPORTE.
El Contratista deberá hacerse cargo del transporte de su personal para cambios de turno desde su base operativa al lugar de trabajo y viceversa.
2.10. LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES.
El Contratista, durante el periodo que dure el servicio, será el único responsable por el suministro de combustible y consumibles similares que sean requeridos durante la prestación del servicio, de tal forma que se garantice la ejecución del servicio.
2.11. PROVISIÓN DE HERRAMIENTAS.
El Contratista deberá hacerse cargo de la provisión de herramientas y equipos necesarios para garantizar la prestación del servicio en su totalidad, conforme al diseño, programa de perforación de YPFB y a las presentes especificaciones técnicas.
El Proponente deberá detallar en su propuesta técnica, un listado de precios unitarios adicionales con el costo de las herramientas en caso de pérdida en pozo (lost in hole), además de las herramientas y materiales que a solicitud de YPFB podrán ser requeridos durante la prestación del servicio, dicho listado no será evaluable.

En caso de pérdida en pozo (Lost in Hole) de la herramienta, se pagará el valor establecido como Lost in hole, aplicando una depreciación de 1% mensual hasta un valor máximo equivalente al 30%, sujeto a una evaluación técnica de acuerdo a reportes diarios de perforación y un informe del fiscal de servicio, previa coordinación con el Contratista. El tiempo se inicia a contabilizar a partir de la firma del contrato. 

Para efectuarse el pago del LIH la herramienta será entregada y pasará a ser propiedad de YPFB.
2.12. MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES.
El Contratista, ante cualquier falla que se presente en sus equipos, herramientas, accesorios y/o materiales necesarios para la ejecución del servicio, será responsable de arreglar, reparar o reemplazar, total o parcialmente, las piezas que sean necesarias, de tal forma que se garantice la ejecución del servicio.
2.13. ALOJAMIENTO Y CATERING.
El Catering y Alojamiento durante la ejecución del Servicio será provisto por YPFB, en función al personal requerido. Cualquier personal adicional del Contratista, podrá usar el servicio de alimentación bajo su costo. El alojamiento para personal adicional, estará sujeto a disponibilidad, y será responsabilidad del Contratista preparar la logística para tal fin.
2.14. FISCAL DE SERVICIO.
YPFB designará a los Fiscales de Servicio, quienes estarán a cargo de las operaciones mediante un equipo de profesionales cuyas funciones serán:
· Emitir la Orden de Proceder para dar inicio a las Operaciones del Servicio.
· Coordinar reuniones con el Contratista.
· Coordinar las actividades inherentes al servicio con el Company Man.
· Aprobar y/o rechazar los tickets de servicio del Contratista para su respectivo pago.
· Realizar la solicitud de pago.
2.15. INFORMES.
2.15.1. INFORME DE MOVILIZACIÓN.
Concluida la movilización y montaje de todos los equipos, herramientas, materiales e insumos necesarios para la ejecución del servicio en el lugar de trabajo, el Contratista deberá emitir de manera inmediata un informe de movilización, el cual incluirá un inventario de todos los equipos, herramientas, materiales e insumos, que será verificado conforme a las especificaciones técnicas de este servicio. 


2.15.2. INFORME MENSUAL.
Para fines de pago, el Contratista deberá presentar un informe mensual detallando los trabajos realizados en este periodo de tiempo, el mismo deberá incluir un detalle de los costos totales de los servicios, herramientas, accesorios y personal involucrados en las operaciones.
2.15.3. INFORME FINAL.
El Contratista entregará a YPFB un informe final a la culminación de todas sus actividades, el cual debe entregarse en un lapso no mayor a quince (15) días calendario, en físico y en digital detallando todas las actividades realizadas durante la ejecución del servicio.
YPFB aprobará o rechazará el informe final en 10 días hábiles. En caso de la no aprobación del documento el Contratista tendrá un tiempo máximo de 5 días hábiles para la presentación del informe final, con las correcciones a las observaciones realizadas por YPFB. 
2.16. FORMA DE PAGO.
Los pagos y la facturación se efectuarán de forma mensual, en base a los servicios ejecutados en este periodo de tiempo, de acuerdo a los precios unitarios de su propuesta económica y los documentos de respaldo aprobados por el Fiscal de Servicio.
Los requisitos para el pago son los siguientes:
· Carta de solicitud de pago.
· Informe Mensual del Servicio
· Factura Original debidamente registrada en Impuestos Nacionales. Consignado el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020.
· Copia simple de Registro SIGEP. 
· Copia del documento del Representante Legal o Propietario (Cédula de Identidad).
· Copia simple de Contrato.
· Copia del NIT.
2.17. MULTAS Y PENALIDADES.
El Contratista se obliga a cumplir con todas las actividades normales inherentes al servicio, el retraso en el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones en la prestación del servicio, en el inicio, ejecución o terminación del mismo, estará sujeto a las siguientes multas:
· El retraso del Contratista en el cumplimiento del plazo de movilización, dará lugar a la aplicación de una multa del 1% del monto total del contrato, por cada día calendario de retraso.

· En caso de retraso en la ejecución del servicio por falla parcial o completa en alguno de los equipos u otra causa atribuible al Contratista, se aplicará una multa del 0,5% del monto total del contrato por cada día de retraso. En el caso de que el retraso sea inferior a un día calendario (menor a 24 horas) se aplicará costo cero, es decir YPFB no pagará ningún costo por el servicio por lo que dure del retraso.
YPFB podrá dar por resuelto el contrato cuando las multas en su conjunto alcancen el diez por ciento (10%) del monto total del Contrato, decisión optativa, o el veinte por ciento (20%) de manera obligatoria. YPFB se reserva el derecho de realizar las gestiones legales y administrativas que correspondan.



ANEXO 1
GARANTIAS FINANCIERAS
		 

GARANTÍA DE SERIEDAD DE PROPUESTA.
A elección de la empresa proponente ésta podrá optar por uno de los siguientes instrumentos financieros:
Boleta de Garantía, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI,  a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia mínima de 150 días calendario computables a partir de la fecha de presentación de propuestas, por un monto equivalente de al menos 1% del monto máximo de la contratación.

Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI,  a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia mínima de 150 días calendario computables a partir de la fecha de presentación de propuestas, por un monto equivalente de al menos 1% del monto máximo de la contratación.

Póliza de caución a Primer requerimiento para Entidades Públicas, emitida por una empresa aseguradora del Estado Plurinacional de Bolivia , registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia mínima de 150 días calendario computables a partir de la fecha de presentación de propuestas, por un monto equivalente de al menos 1% del monto máximo de la contratación.
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.
A elección de la empresa adjudicada ésta podrá optar por uno de los siguientes instrumentos financieros:
Boleta de Garantía, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia mínima de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un monto equivalente de al menos 7% del monto máximo de la contratación correspondiente. 
Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia mínima de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un monto equivalente de al menos 7% del monto máximo de la contratación correspondiente. 
[bookmark: _GoBack]Póliza de caución a Primer requerimiento para Entidades Públicas, emitida por una empresa aseguradora del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia mínima de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un monto equivalente de al menos 7% del monto máximo de la contratación correspondiente. 




INSTRUCCIONES PARA LA EMISION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS -V.3
El Proponente o Adjudicado deberá solicitar o instruir a la entidad de intermediación financiera bancaría, el correcto registro de datos o información en los Instrumentos Financieros de Garantía requeridos, cumpliendo obligatoriamente con las siguientes condiciones:
	VARIABLE
	INSTRUCCIÓN

	INSTRUMENTO DE GARANTIA
	Se aceptará únicamente los instrumentos detallados en el anexo o acápite de Garantias Financieras.
En caso de Póliza de caución a Primer requerimiento para Entidades Públicas, se deberá remitir todos los anexos vinculados.

	OBJETO DE LA GARANTÍA
 (“Para Garantizar:”)
	Debe consignar correctamente y de manera explícita, textual y completa: 
· Objeto a garantizar (“Garantía según el objeto”)[footnoteRef:1] conforme lo requerido en el anexo o acápite de Garantías Financieras.  [1:  “Seriedad de Propuesta”; “Cumplimiento de Contrato”; “Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras”; “Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo”; “Correcta Inversión de Anticipo” u otras.] 

· Nombre (Objeto de la Contratación) y/o código del proceso de contratación, conforme al registrado en la página web:
http://contrataciones.ypfb.gob.bo/contrataciones/publicacion

	NOMBRE, RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DEL ORDENANTE 
	Debe consignar el nombre y tipo societario conforme se encuentre inscrito en el Registro (informático o documental) FUNDEMPRESA -o equivalente en el país de origen-. 
Para Asociaciones Accidentales, podrá figurar el nombre de la Asociación Accidental o de una de las empresas que conforman la misma, concordante con su respectivo Registro FUNDEMPRESA.
Para Empresas Unipersonales, alternativamente podrá figurar el nombre del Contribuyente (NIT).

	NOMBRE DEL BENEFICIARIO
	Debe consignar:
· YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS; YPFB; o ambos.

	MONTO GARANTIZADO Y MONEDA
	Debe consignar el valor/importe/monto correctamente calculado conforme el anexo o acápite de Garantías Financieras, la “Garantía según el objeto” y la moneda del proceso de contratación requerido en el DBC o DCD.
Para adjudicación por ITEMS, LOTES, TRAMOS, PAQUETES, VOLÚMENES O ETAPAS, el “monto máximo de la contratación” corresponderá al registrado en el acápite “Precio Referencial” del DBC o DCD.

	VIGENCIA
	Debe consignar una vigencia igual o mayor a la requerida en el Anexo o acápite de Garantías Financieras, 
· Para la Garantía de Seriedad de Propuesta: mínimamente 150 días computables a partir de la “Fecha de presentación de propuestas”, establecida en el Cronograma de Plazos del DBC. 
· Para Garantía de Cumplimiento de Contrato y otras garantías (DS 29506 y DS 181): según lo requerido, computables a partir de la fecha de emisión del instrumento financiero, debiendo exceder en sesenta (60) días calendario al plazo de entrega del objeto de la contratación.
Vigencia de la Gtia. = fecha de emisión + Plazo de entrega + 60 días

	CLÁUSULAS O CONDICIONES  
	Debe incluir las cláusulas de:
· Renovable, irrevocable y de ejecución inmediata o ejecución a primer requerimiento según corresponda al Instrumento Financiero requerido. 



NOTA: EL INCUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS PRECEDENTEMENTE, POR PARTE DEL PROPONENTE O ADJUDICADO, NO DARÁ LUGAR A SUBSANACION ALGUNA.


ANEXO 2
FACTURACIÓN Y TRIBUTOS
FACTURACION.
La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020.
La factura deberá emitirse en el momento que finalice la ejecución o la prestación efectiva del servicio o a momento de percibir el pago total o parcial, lo que ocurra primero, sin deducir las multas ni otros cargos. 
El Contratista adjudicado (persona natural o jurídica, empresa unipersonal, sociedad accidental) deberá presentar el "Certificado de Inscripción" o reporte Consulta de Padrón emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales, como evidencia de que la actividad económica registrada guarda relación con el objeto del proceso de contratación.
TRIBUTOS.
El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.


ANEXO 3
SEGUROS
La empresa de servicio adjudicada deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato la Póliza de Seguros especificada a continuación:
Seguro de Responsabilidad Civil.
Por daños a terceros, o bienes de terceros, por cualquier causa que durante la prestación del servicio pudiera ocasionar, sus equipos, personal y otros. Debe incluir las coberturas de: responsabilidad civil general (extracontractual), responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil operacional, responsabilidad cruzada, responsabilidad civil de contratistas y subcontratistas. Incluyendo daños por gastos de aceleración de siniestros y extraordinarios y remoción de escombros dejando indemne a YPFB por cualquier suceso. En esta póliza YPFB deberá figurar como un tercero.
El límite de indemnización por evento y/o reclamos deberá ser por un monto no menor a $us. 100.000.-.
Póliza de Accidentes Personales.
Los trabajadores, funcionarios y empleados designados por la empresa adjudicada, deberán estar cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalides parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo.
Condiciones Adicionales.
De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de las Pólizas nominadas precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; la empresa adjudicada, se hace enteramente responsable frente a YPFB, por todos los accidentes que hayan podido sufrir su personal en el desempeño de sus funciones.
La empresa adjudicada, deberá entregar una copia de las citadas pólizas a YPFB antes de la suscripción del contrato.



ANEXO 4
ASPECTOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Posterior a la firma del contrato: Antes del Inicio de Actividades u Orden de Proceder, la Empresa Contratada deberá presentar los siguientes documentos para la aprobación y VoBo de la Unidad SSMSG de YPFB – GNEE, aplicando el Procedimiento PG-2-DSIC/UNEE-2-A Requisitos De Seguridad y Salud en el Trabajo Para Contratistas de la GNEE, según corresponda. Para el efecto, deberá presentar la siguiente documentación:
Declaración Jurada de “Compromiso de Seguridad, Salud y Medio Ambiente” para Cumplimiento de requisitos de Seguridad Industrial, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente para contratistas de YPFB - GNEE, debidamente firmada por el representante legal, adjuntando la fotocopia firmada del documento de identificación (pasaporte/CI), con la impresión dactilar del mismo (pulgar derecho y/o izquierdo).
En la Declaración Jurada, deberá quedar claramente establecido el estricto cumplimiento a la reglamentación de seguridad industrial, salud en el trabajo, medio ambiente, legislación laboral, social y otras aplicables en el Estado Plurinacional de Bolivia y los Sistemas de Gestión aplicables para las actividades, obras, proyectos y/o servicios; siendo también responsable del cumplimiento los SUBCONTRATISTAS que intervengan a nombre suyo ante YPFB (Contratante)..
Documentos para Aprobación de YPFB. (Unidad de SMS – Unidad solicitante).
La EMPRESA CONTRATISTA debe entregar a la Unidad de Seguridad, Salud, Medio Ambiente, Social y Gestión de la Gerencia Nacional de Exploración y Explotación (Reunión Inicial) los documentos aprobados de acuerdo a lo exigido en este procedimiento.

· Organigrama del personal de SMS, adjuntando las Hojas de Vida del personal.
· Políticas.
· Plan de Seguridad Industrial.
· Plan de Medio Ambiente.
· Plan de Atención de Emergencia.
· Programa de Salud Ocupacional.
· Programa de capacitaciones.
· Programa de inspecciones.
· Programa de Simulacro.
· Programa de Monitoreos.
· Procedimientos de las actividades a desarrollar.
· Matriz IPER – Matriz de Identificación de Peligro y Evaluación de Riesgos.
· Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales.
· Listas maestras de Procedimientos y Registros a ser empleados en la Actividad, Obra, Proyecto y/o Servicio.
· Requisitos de habilitación para el ingreso del personal.

Los Planes deben estar en conformidad a las Leyes Nacionales y elaborados por personal que cuente con el correspondiente Registro otorgado por el Ministerio de Trabajo.

Aspectos Generales:
La CONTRATISTA, deberá dar cumplimiento a la Legislación vigente - DL 16998 – (Ley de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar) y Estándares y requisitos de SYSO para CONTRATISTAS de YPFB Corporación.
Una vez revisado el sistema de gestión de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente de la Contratista, YPFB – GNEE junto con la Contratista elaborarán el Documento Puente en donde se especificarán los Planes, Programas, Procedimientos, Instructivos, registros, etc., propios y aplicables a la actividad, obra, proyecto y/o servicio; mismos que podrán actualizarse de acuerdo las necesidades operativas.
Por otra parte, se deberán aplicar aquellos procedimientos, normativas o legislación aplicable a la actividad. obra, proyecto y/o servicio, que pudieran emitirse o promulgarse durante la ejecución del servicio.
YPFB Corporación se reserva el derecho de solicitar nuevos requisitos que sean necesarios para garantizar la correcta ejecución de la actividad, obra, proyecto y/o servicio; cuyo objetivo es prevenir accidentes e incidentes mediante el cumplimiento de la legislación vigente en materia de Seguridad Industrial y Seguridad en el trabajo y aspectos normativos y regulatorios Corporativos de YPFB.
El Contratista debe definir y mantener actualizada una “Matriz de Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y Otros Requisitos” según la legislación y normativa Nacional, Departamental y Municipal aplicable a la actividad de la Empresa Contratista dentro del alcance del Proyecto o Servicio en materia de Seguridad, Salud y Medio Ambiente.
Durante la ejecución de la actividad, obra, proyecto o servicio, el Contratista deberá dar estricto cumplimiento a los requisitos y lineamientos establecidos en la Matriz de Identificación y Evaluación de Requisitos legales.
La Contratista debe establecer un sistema de turnos para su personal, siendo recomendable el régimen de 14 días en su lugar de trabajo y 7 días de descanso continuos fuera del sitio de trabajo; asimismo, podrá adoptar otro régimen de acuerdo a las características de la Actividad, Obra, Proyecto y/o Servicio, en concordancia a lo establecido en la Ley General del Trabajo. Para el efecto, debe especificar por escrito el tipo de sistema de turno que llevara a cabo para su personal. En cada cambio de turno se debe asegurar un adecuado Pase de Servicio entre el personal saliente y el que ingresa.
La Contratista deberá presentar una carpeta por cada trabajador siguiendo el orden establecido en el registro “Seguimiento de Habilitación Personal Contratista y Visitas” y  “Documentación de Ingreso de Personal a Actividad, Obra, Proyecto y/o Servicio”, con los siguientes requisitos respaldados en forma física y digital, conforme el Procedimiento Gerencial PG-2-DSIC/UNEE-2-A: REQUISITOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA CONTRATISTAS DE LA GNEE.

· Nómina (nombre completo y cédula de identidad) del personal a cargo de los trabajos.
· Registro inducción de SMS y/o charlas de seguridad al 100% del personal inmerso en la actividad, obra y/o servicio, a cargo de la Contratista
· Carnet de identidad vigente.
· Contrato de trabajo firmado.
· Vacunas: 
· Fiebre amarilla
· Fiebre tifoidea
· Tétanos
· Hepatitis B
· Influenza
· Póliza de seguro de vida. (cobertura por muerte natural o accidental no menor a $us15.000 por persona)
· Póliza de seguro contra accidentes personales (cobertura por muerte accidental no menor a $us15.000, invalidez total y/o parcial permanente no menor a $us15.000 y gastos médicos no menor a $us3.000 con inclusión de gastos de evacuación aérea o terrestre, por persona)
· Exámenes pre ocupacional (personal nuevo).
· Exámenes periódico ocupacional (personal antiguo).
· Exámenes post ocupacionales (A la Conclusión de Obra o Resolución de Contrato).
· Carnet de asegurado o boleta de afiliación a la CNS, CPS o seguro médico privado.
· Exámenes complementarios: 
· Cardiológico: Personal con Chagas deberá presentar un informe del cardiólogo donde indique que la persona esta apta para realizar sus actividades.
· Próstata: A partir de los 45 años
· Para personal Femenino se deberá cumplir con lo siguiente:
· Examen ginecológico
· Examen Papanicolaou
· Examen de semiología mamaria (a partir de los 45 años)
· Para personal del Servicio de catering se deberá cumplir con lo siguiente:
· Carnet sanitario (vigencia de seis meses)
· Vacuna contra la Hepatitis A
· Exámenes complementarios
· Coproparasitologico
· Isopado Faringeo
· Raspado de Uña
· Conductores de vehículos livianos, semipesado y operadores de equipo pesado deberá cumplir con los mismos requisitos que para el personal en general, incluyendo:
· Licencia de conducir vigente (Categoría A, B o C y T)
· Credencial de manejo defensivo vigente
· Credencial de operador vigente (operadores de equipos y grúas)             
· Exámenes complementarios: 
· Encefalograma
· Oftalmológico
· Audio métrico
· Cardiológico, Personal con Chagas deberá presentar un informe del cardiólogo donde indique que la persona esta apta para realizar sus actividades.
· Capacitaciones básicas de SMS: Manejo defensivo, Primeros Auxilios, Manejo de Extintores, Plan de Emergencia, uso de EPP y otros aplicables. Aplica a todo el personal inmerso en la actividad, obra y/o servicio. (Personal propio, y sub Proponentes).
El Contratista deberá dotar a todos los trabajadores el equipo de protección personal acorde con la actividad que cumple, todos los elementos de protección personal deberán cumplir con las especificaciones de calidad por normas internacionales como ser ANSI, OSHA, NIOSH, debiendo contar en su almacén un stock mínimo de 10% adicional.
El casco y la ropa de trabajo que utilice el trabajador de una Empresa Contratista, deberá tener el logo de la empresa contratista a la que pertenece, no pudiendo utilizar el logo de otra empresa.
El EPP básico y  mínimo que debe dotarse a cada trabajador es el siguiente:
	Ítem
	Descripción
	Unidad
	Cantidad
	Frecuencia de dotación

	1
	Casco dieléctrico
	Pieza
	1
	Al inicio o cuando haya cumplido vencimiento.

	2
	Gafas oscuras
	Pieza
	1
	Cada 6 meses.

	3
	Gafas claras
	Pieza
	1
	Cada 6 meses.

	4
	Protección auditiva
	Pieza
	1
	Cada 6 meses.

	5
	Guantes ( de acuerdo a la actividad)
	Par
	1
	Cada 6 meses.

	6
	Ropa de trabajo (Camisa manga larga y pantalón u overol)
	Stock
	2
	Cada 6 meses.

	7
	Zapato de seguridad punta reforzada (perforación)
	Par
	1
	Cada 6 meses.

	8
	Botas tipo de seguridad sin punta reforzada (Sísmica, Geología y Geoquímica de Superficie y/o  Magno telúrica)
	Par
	1
	Cada 6 meses.

	9
	Impermeable
	Pieza
	1
	Cada 12 meses

	10
	Bota de goma punta reforzada
	Par
	1
	Cada 12 meses

	11
	Parca 100% algodón
	Pieza
	1
	Cada 12 meses

	12
	Overol Térmico 100% algodón
	Pieza
	1
	Cada 12 meses

	13
	Chaleco Reflectivo
	Pieza
	1
	Cada 12 meses


 
El EPP y Ropa de Trabajo, podrá remplazarse en caso de que se identifique desgaste, deterioro o desperfectos, a requerimiento del personal o a través de Inspecciones programadas.
Para actividades especiales, se dotará el EPP específico.
La contratista deberá cumplir con los requisitos de seguridad para el uso y transporte de personal y materiales dentro de las áreas operativas. Previo a su ingreso deberá ser habilitado por el personal de SMS de YPFB - GNEE al verificar la documentación y estado del vehículo según los requisitos establecidos “Documentación de Ingreso de Vehículos a Actividad, Obra, Proyecto y/o Servicio Obra” y “Requisitos para Habilitación de Vehículos y Equipos”.
Todos los vehículos deberán contar con sistemas de monitoreo de vehículos (tacógrafo digital, rastreo satelital, etc.) que tengan las características técnicas y de control que permitan registrar mínimamente las siguientes condiciones: Velocidad máxima alcanzada, frenadas bruscas, kilómetros recorridos, identificación del conductor, horarios de conducción, velocidad promedio, etc.
El transporte del personal (cambios de turno o de un mayor número de personas) deberá ser realizado obligatoriamente en buses adecuados para este fin (cinturones de seguridad, aire acondicionado, calefacción, etc). Está prohibido transportar personal en vehículos livianos de servicio público (trufis), carrocería de camiones o camionetas.
Todo conductor de cualquier tipo de vehículo deberá contar con Licencia de Conducir con categoría profesional tipo A como mínimo vigente expedido por una entidad facultada (SEGIP) y también deberá contar con el curso de Manejo Defensivo y 4x4. El Contratista extenderá los permisos de conducir en el sitio previa autorización de YPFB.
Los horarios de circulación son de 06:00 a 18:00; sin embargo, el personal de SMS de YPFB – GNEE establecerá los horarios de ingreso y salida en función a los Kilometros a ser recorridos para no conducir en horarios nocturnos, excepto en situaciones de emergencia o enfermedad, previa autorización del Gerente de la GNEE.
El Contratista también debe prever la asignación de “banderilleros” en las áreas de alto tráfico vehicular para que actúen como personal de control de tráfico, según lo requiera la actividad, obra o proyecto.
Cuando las condiciones de seguridad así lo permitan, las velocidades máximas fuera del radio urbano son:
· En carreteras asfaltadas 80 Km/Hr.
· En los caminos y carreteras ripiadas 60 Km/Hr.
· En los caminos de tierra 40 Km/Hr.
· En el Derecho de vía 30 Km/Hr.

La habilitación de vehículos se realizará conforme las especificaciones que establece el Procedimiento PG-2-DSIC/UNEE-2-A: REQUISITOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA CONTRATISTAS DE LA GNEE.
La empresa contratista deberá presentar una carpeta por cada vehículo o equipo siguiendo el orden establecido en el registro “REQUISITOS PARA HABILITACION DE VEHICULOS Y EQUIPOS” con los siguientes requisitos respaldados en forma física y digital:
· Carnet de propiedad o RUAT.
· SOAT vigente.
· Inspección técnica vehicular vigente (debe incluir emisión de gases).
· Revisión técnica Por el Organismo Nacional de Tránsito.
· Póliza de Seguro vehicular, que contemplen mínimamente las siguientes coberturas: Responsabilidad Civil extracontractual, Accidentes personales a ocupantes de vehículos (muerte accidental a personas, invalidez permanente total o parcial, cobertura para sepelio, gastos médicos para personas).
· Rastreo satelital.
Check list que corresponda al tipo de vehículo.
Los requisitos mínimos indispensable para el ingreso de vehículos serán los siguientes: 
· Tacógrafo.
· Cinturón de seguridad inercial de 3 puntos en todos los asientos.
· Apoya cabeza para cada asiento con cinturón de seguridad.
· Extintor de 2 kg (mínimo) para vehículos livianos (1 pieza).
· Extintor de 8 kg (mínimo) para vehículos semipesados y pesados (2 piezas).
· Extintor de 12 kg para camiones cisternas que transportan combustibles (2 piezas mínimo).
· Frenos ABS (vehículos livianos).
· AIR BAG delanteros (vehículos livianos).
· Barra o cable de tiro para remolque.
· Barra antivuelco.
· Neumáticos en buen estado de acuerdo al tipo de terreno, debiendo cumplir que la trilla se encuentre por encima del testigo de desgaste del fabricante y dentro de la vigencia de fabricación.
· Aire acondicionado cuando corresponda.
· Alarmas audibles de retroceso
· Arresta llamas para ingresar a planta.
· Los vehículos que transporten material fuente de energía (material explosivo y detonantes) necesariamente deberán funcionar a combustible diésel (*)
(*) Aplicables para proyectos de Adquisición Sísmica.
Las inspecciones mensuales de los vehículos debe ser realizada por los responsables de la Unidad de Transporte en coordinación con el personal SMS de YPFB – GNEE; los vehículos asignados a los proyectos propios o alquilados por las Contratistas para el transporte del personal o cargas, deben encontrarse en buenas condiciones mecánicas y técnicas de funcionamiento, para el efecto se deberá contar con las certificaciones correspondientes de Inspección Técnica Vehicular.
Toda empresa Contratista directa de YPFB, que subcontrate servicios de un tercero, deberá cumplir y hacer cumplir los requisitos de seguridad Industrial, salud en el trabajo y medio ambiente, remitiendo a YPFB la documentación correspondiente a los requisitos SMS para garantizar la correcta ejecución del Servicio, en el marco de cumplimiento de la normativa legal vigente aplicable al Contrato de Servicios.











ANEXO 5
MAPA DE UBICACIÓN
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ANEXO 6
VÍAS DE ACCESO
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ANEXO 7
ESTADO SUBSUPERFICIAL DEL POZO YRA-X1
PROPUESTA DE PERFORACIÓN
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ANEXO 8
GRADIENTES PORAL Y DE FRACTURA, PERFIL DE TEMPERATURA ESTÁTICA ESTIMADA          
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N°1  CANTIDAD

UNIDAD DE 

MEDIDA

CANTIDAD

1.1 1.00 Día

1.2 2.00 Día

1.3 1.00 Pieza

1.4 1.00 Día

1.5 1.00 Día

1.6 1.00 Día

1.7 1.00 Día 1

1.8 1.00 Día 1

1.9 2.00 Día 1

1.1 1.00 Día 4

1.2 2.00 Día 2

1.3 1.00 Pieza 4

1.4 1.00 Día 4

1.5 1.00 Día 4

1.6 1.00 Día 4

1.7 1.00 Día 4

1.8 1.00 Día 4

1.9 2.00 Día 1

1.10 1.00 Día 4

1.11 2.00 Km 454

1.12 1.00 Km 454

N°1  CANTIDAD

UNIDAD DE 

MEDIDA

CANTIDAD

1.1 1.00 Día

1.2 2.00 Día

1.3 1.00 Pieza

1.4 1.00 Día

1.5 1.00 Día

1.6 1.00 Día

1.7 1.00 Día 1

1.8 1.00 Día 1

1.9 2.00 Día 1

1.1 1.00 Día 4

1.2 2.00 Día 2

1.3 1.00 Pieza 4

1.4 1.00 Día 4

1.5 1.00 Día 4

1.6 1.00 Día 4

1.7 1.00 Día 4

1.8 1.00 Día 4

1.9 2.00 Día 1

1.10 1.00 Día 4

1.11 2.00 Km 454

1.12 1.00 Km 454

Grapples, Full Range to Catch Body and T Joints, 1 p, HWT DC’s (5" 5½" 6 ½” 6 ¾” 

6⅝" 7" 7¼" 8"  8¼") 

11" Reversal Circulating Basket

Overshot, 9⅝" OD, Max Catch  8" OD (4½" IF Box)

15

DESCRIPCION DEL SERVICIO

Fresa para fase de 12¼" 

SECCION DE POZO  12 ¼” x 9 5/8”

Fresa para fase de 12¼" 

Técnico en operaciones de pesca

Movilización Personal técnico

Movilización de herramientas

B-2374 Grapples, Full Range to Catch Body and T Joints, 1 p, HWT DC’s (4" 4¼" 5” 5 

½” 6" 6½" 7" 7¼")

Movilización de herramientas

Impresor Block 8 " OD (4½" IF Box)

Tijera de pesca para fase de 8½" (6 ½” o 6 ¾”) (NC46 o NC50)

DESCRIPCION DEL SERVICIO

Boot Collar Junk Basket 6⅝" (4½" Reg Pin x Box)

Safety Joint 6⅛" OD (4½" IF Pin x Box)

7⅞" Reversal Circulating Basket (4½" IF Box)

Fishing Magnet 8" OD (4½" Reg Pin)

Overshot, 8⅛" OD, Max Catch  6½" OD (4½" IF Box)

Impresor Block 8 " OD (4½" IF Box)

Boot Collar Junk Basket 6⅝" (4½" Reg Pin x Box)

Safety Joint 6⅛" OD (4½" IF Pin x Box)

Tijera de pesca para fase de 8½" (6 ½” o 6 ¾”) (NC46 o NC50)

Overshot, 9⅝" OD, Max Catch  8" OD (4½" IF Box)

Grapples, Full Range to Catch Body and T Joints, 1 p, HWT DC’s (5" 5½" 6 ½” 6 ¾” 

11" Reversal Circulating Basket

Fishing Magnet 11½" OD (6⅝" Reg Pin)

Boot  Junk Basket 9⅝" (6⅝" Reg Pin) 

Safety Joint 8⅛" OD (6⅝"Reg Pin x  Box)

Impresor Block 12" OD (6⅝" Reg Pin) 

Fishing Magnet 11½" OD (6⅝" Reg Pin)

Boot  Junk Basket 9⅝" (6⅝" Reg Pin) 

Safety Joint 8⅛" OD (6⅝"Reg Pin x  Box)

Impresor Block 12" OD (6⅝" Reg Pin) 

Tijera de pesca para fase de 12¼" (8”) (6⅝" Reg )

Fresa para fase de 8½"

Fresa para fase de 8½"

Técnico en operaciones de pesca

Movilización Personal técnico

20

STAND BY 

OPERATIVO

SECCION DE POZO  8½" x 7" 

STAND BY 

OPERATIVO

Overshot, 8⅛" OD, Max Catch  6½" OD (4½" IF Box)

B-2374 Grapples, Full Range to Catch Body and T Joints, 1 p, HWT DC’s (4" 4¼" 5” 5 

Tijera de pesca para fase de 12¼" (8”) (6⅝" Reg )

7⅞" Reversal Circulating Basket (4½" IF Box)

Fishing Magnet 8" OD (4½" Reg Pin)


Hoja_de_c_lculo_de_Microsoft_Excel1.xlsx
P TOTALES

				CEMENTACION PRIMARIA

				POZO SIPOTINDI X1

				CEMENTACIÓN CAÑERIA 20" (Diámetro de Hueco 26")

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD								UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)		PRECIO TOTAL (Bs.)

				1.1		Transporte Unidad de Bombeo 				1,496								Km		22.62		33,839.52

				1.2		Transporte de Camioneta 4x4				5,984								Km		9.05		54,155.20

				1.3		Transporte de Productos y aditivos				748								Km		22.62		16,919.76

				1.4		Transporte Mixer para pre mezclado de lechada				0								Km		22.62		0.00

				1.5		Transporte de tanque para mezcla de productos 				2,992								Km		22.62		67,679.04

				1.6		Transporte de silo para planta de cemento 				12,716								Km		22.62		287,635.92

				1.7		Transporte de Cemento 				81,532								Tn*Km		0.96		78,270.72

				1.8		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				2								Cargo		10,440.00		20,880.00

				1.9		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				0								Hora		0.00		0.00

				1.10		Cargo por Unidad de Bombeo. Etapa Adicional (Top Job)				1								Cargo		4,176.00		4,176.00

				1.11		Sistema de precisión para mezclado de cemento al vuelo (on fly) 				2								Cargo		709.92		1,419.84

				1.12		Mixer de pre mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls				0								Cargo		3,486.96		0.00

				1.13		Monitor de Presiones y Caudales 				0								Cargo		0.00		0.00

				1.14		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1								Cargo		1,392.00		1,392.00

				1.15		Densímetro de línea 2" 				1								Cargo		375.84		375.84

				1.16		Cabina de monitoreo				1								Cargo		0.00		0.00

				1.17		Cargo por tanque para mezcla de productos 				5								Cargo		1,628.64		8,143.20

				1.18		Manipuleo y descarga de cemento				139								Ton		229.01		31,878.19

				1.19		Cargo por compresor 				2								Cargo		0.00		0.00

				1.20		Cargo por silo de cemento 				6								Cargo		1,419.84		8,519.04

				1.21		Cargo por mezcla de productos químicos 				18								Hora		1,044.00		18,792.00

				1.22		Centralizador para drill pipe 5 1/2" ó 5" x 20"				1								Cargo		0.00		0.00

				1.23		Stinger 5 1/2" ó 5" 				1								Cargo		1,044.00		1,044.00

				1.24		Pack off 20" x 5 1/2" ó 5"				0								Cargo		1,962.72		0.00

				1.25		Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" ó 5" 				0								Cargo		208.80		0.00

				1.26		Manguera o tubo macaroni para TOP JOB				45								Metro		9.95		447.75

				1.27		Ingeniero de Campo 				6								Día		3,257.28		19,543.68

				1.28		Supervisor de Servicios 				7								Día		3,132.00		21,924.00

				1.29		Operador Unidad de Bombeo 				14								Día		2,714.40		38,001.60

				1.30		Ayudante 				87								Día		1,461.60		127,159.20

				2		PRODUCTOS																				900,152.42

				2.1		Cemento Clase "A" (Saco de 110 Libras)				2,784								Saco		67.86		188,922.24

				2.2		Colchón Mecánico (Para lodo base agua)				13,230								Gal		23.66		313,021.80

				2.3		Colchón Químico (Para lodo base agua)				0								Gal		5.92		0.00

				2.4		Bolas de Espuma para Limpieza Tubería (4 - 6 pulg)				1								Pieza		522.00		522.00

				2.5		Antiespumante				76								Gal		261.00		19,836.00

				2.6		Bentonita				4,550								Libra		1.25		5,687.50

				2.7		Retardador				24								Gal		180.96		4,343.04

				2.8		Acelerante				440								Libra		4.18		1,839.20

				2.9		Reductor de Filtrado				960								Libra		104.40		100,224.00

				2.5		Disperante				312								Galón		114.84		35,830.08

				3		ACCESORIOS																		670,225.86		760,469.22

				3.1		Centralizador Flexible 20" x 26"				17								Pieza		1,767.84		30,053.28

				3.2		Anillo de Sujeción (Stop Ring) 20"				17								Pieza		167.04		2,839.68

				3.3		Canasta de Cementación 20" x 26"				1								Pieza		2,255.04		2,255.04

				3.4		Soldadura Plástica 				0								Pieza		487.20		0.00

				3.5		Zapato Flotador (con doble válvula de 4.1/4")  20"; 147 Lbs/pie; P-110; BTC				1								Pieza		55,095.36		55,095.36		90,243.36				1,692,637.64

				UNIDAD DE BOMBEO EN LOCACIÓN

				POZO SIPOTINDI X1

				(STAND BY )

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD								UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)		PRECIO TOTAL (Bs.)

				1.1		Unidad de Bombeo 				16								Día		1,183.20		18,931.20

				1.2		Silo de Cemento				168								Día		146.16		24,554.88

				1.3		Tanque para mezcla de producto 				99								Día		146.16		14,469.84

				1.4		Operador Unidad de Bombeo 				0								Día		1,113.60		0.00

				1.5		Ayudante 				0								Día		696.00		0.00

				PRUEBAS DE PRESIÓN

				POZO SIPOTINDI X1

				PRUEBA DE CAÑERIA 20"  FIT O LOT Tramo 17 1/2"

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD								UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)		PRECIO TOTAL (Bs.)

				1.1		Cargo Básico Unidad de Bombeo (Pres. Max 10.000 Psi). Primeras 4hrs. 				2								Cargo		8,352.00		16,704.00

				1.2		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional				0								Hora		1,378.08		0.00

				1.3		Monitor de Presiones y Caudales 				0								Cargo		0.00		0.00

				1.4		Sistema de monitoreo en tiempo real 				2								Cargo		1,392.00		2,784.00

				1.5		Operador Unidad de Bombeo				3								Día		2,714.40		8,143.20

				1.6		Ayudante 				3								Día		1,461.60		4,384.80

																										32,016.00

								TOTAL CEMENTACIÓN FASE 26"- CAÑERÍA 20"												1,692,637.64





P-1..

				SERVICIO DE OPERACIONES DE PESCA PARA EL POZO YRA-X1

																												21,181,517.39

				SECCION DE POZO  12 ¼” x 9 5/8”														PROPUESTA ECONOMICA														CEMENTACIÓN CAÑERIA 20" (Diámetro de Hueco 26")										ERROR:#REF!

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD		PRECIO UNITARIO (Bs.)

				STAND BY 

				1.1		Overshot, 9⅝" OD, Max Catch  8" OD (4½" IF Box)				1.00		Día		15

				1.2		Grapples, Full Range to Catch Body and T Joints, 1 p, HWT DC’s (5" 5½" 6 ½” 6 ¾” 6⅝" 7" 7¼" 8"  8¼") 				2.00		Día

				1.3		11" Reversal Circulating Basket				1.00		Pieza

				1.4		Fishing Magnet 11½" OD (6⅝" Reg Pin)				1.00		Día

				1.5		Boot  Junk Basket 9⅝" (6⅝" Reg Pin) 				1.00		Día

				1.6		Safety Joint 8⅛" OD (6⅝"Reg Pin x  Box)				1.00		Día

				1.7		Impresor Block 12" OD (6⅝" Reg Pin) 				1.00		Día		1

				1.8		Tijera de pesca para fase de 12¼" (8”) (6⅝" Reg )				1.00		Día		1

				1.9		Fresa para fase de 12¼" 				2.00		Día		1

				OPERATIVO

				1.1		Overshot, 9⅝" OD, Max Catch  8" OD (4½" IF Box)				1.00		Día		4				748		22.62		16,919.76				2		748				1496		22.62		33839.52

				1.2		Grapples, Full Range to Catch Body and T Joints, 1 p, HWT DC’s (5" 5½" 6 ½” 6 ¾” 6⅝" 7" 7¼" 8"  8¼") 				2.00		Día		2				1,496		9.05		13,538.80				8		748				5984		9.05		54155.2

				1.3		11" Reversal Circulating Basket				1.00		Pieza		4				748		22.62		16,919.76				1		748				748		22.62		16919.76

				1.4		Fishing Magnet 11½" OD (6⅝" Reg Pin)				1.00		Día		4				748		22.62		16,919.76												22.62

				1.5		Boot  Junk Basket 9⅝" (6⅝" Reg Pin) 				1.00		Día		4				2,244		22.62		50,759.28				4		748				2992		22.62		67679.04

				1.6		Safety Joint 8⅛" OD (6⅝"Reg Pin x  Box)				1.00		Día		4				2,992		22.62		67,679.04				7, 10		748				12716		22.62		287635.92		287635.32

				1.7		Impresor Block 12" OD (6⅝" Reg Pin) 				1.00		Día		4				102,102		0.96		98,017.92				218		374				81532		0.96		78270.72

				1.8		Tijera de pesca para fase de 12¼" (8”) (6⅝" Reg )				1.00		Día		4				2		10,440.00		20,880.00				2		1				2		10440		20880

				1.9		Fresa para fase de 12¼" 				2.00		Día		1

				1.10		Técnico en operaciones de pesca				1.00		Día		4

				1.11		Movilización Personal técnico				2.00		Km		454

				1.12		Movilización de herramientas				1.00		Km		454				12		0		- 0												0

				SECCION DE POZO  8½" x 7" 														PROPUESTA ECONOMICA														PRUEBAS DE PRESIÓN

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD		PRECIO UNITARIO (Bs.)

				STAND BY 

				1.1		Overshot, 8⅛" OD, Max Catch  6½" OD (4½" IF Box)				1.00		Día		20

				1.2		B-2374 Grapples, Full Range to Catch Body and T Joints, 1 p, HWT DC’s (4" 4¼" 5” 5 ½” 6" 6½" 7" 7¼")				2.00		Día

				1.3		7⅞" Reversal Circulating Basket (4½" IF Box)				1.00		Pieza

				1.4		Fishing Magnet 8" OD (4½" Reg Pin)				1.00		Día

				1.5		Boot Collar Junk Basket 6⅝" (4½" Reg Pin x Box)				1.00		Día

				1.6		Safety Joint 6⅛" OD (4½" IF Pin x Box)				1.00		Día

				1.7		Impresor Block 8 " OD (4½" IF Box)				1.00		Día		1

				1.8		Tijera de pesca para fase de 8½" (6 ½” o 6 ¾”) (NC46 o NC50)				1.00		Día		1

				1.9		Fresa para fase de 8½"				2.00		Día		1

				OPERATIVO

				1.1		Overshot, 8⅛" OD, Max Catch  6½" OD (4½" IF Box)				1.00		Día		4

				1.2		B-2374 Grapples, Full Range to Catch Body and T Joints, 1 p, HWT DC’s (4" 4¼" 5” 5 ½” 6" 6½" 7" 7¼")				2.00		Día		2

				1.3		7⅞" Reversal Circulating Basket (4½" IF Box)				1.00		Pieza		4

				1.4		Fishing Magnet 8" OD (4½" Reg Pin)				1.00		Día		4

				1.5		Boot Collar Junk Basket 6⅝" (4½" Reg Pin x Box)				1.00		Día		4

				1.6		Safety Joint 6⅛" OD (4½" IF Pin x Box)				1.00		Día		4

				1.7		Impresor Block 8 " OD (4½" IF Box)				1.00		Día		4

				1.8		Tijera de pesca para fase de 8½" (6 ½” o 6 ¾”) (NC46 o NC50)				1.00		Día		4

				1.9		Fresa para fase de 8½"				2.00		Día		1

				1.10		Técnico en operaciones de pesca				1.00		Día		4

				1.11		Movilización Personal técnico				2.00		Km		454

				1.12		Movilización de herramientas				1.00		Km		454



























































PRECIO UNITARIO

				SERVICIO DE OPERACIONES DE PESCA PARA EL POZO YRA-X1

																												21,181,517.39

				SECCION DE POZO  17 ½” x 13 3/8" 														PROPUESTA ECONOMICA										ERROR:#REF!				CEMENTACIÓN CAÑERIA 30" (Diámetro de Hueco 36")

				N° 1		DESCRIPCION DEL SERVICIO 				NÚMERO DE PIEZAS		UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD		PRECIO UNITARIO (Bs.)		CANTIDAD 		PRECIO UNITARIO 
EMPRESA BAKER HUGHES (Bs) 		MONTO A 
PAGAR (Bs)

				STAND BY 

				1.1		Overshot, 12¾"OD,Max Catch  11¼" OD (6⅝" Reg Box)				1.00		Día		9

				1.2		Grapples, Full Range to Catch Body and T Joints, 1 p, HWT DC’s (5" 5½" 6⅝" 7" 7¼" 8"  8¼" 9½" 9⅝" 10")				1.00

				1.3		Oversize Guide, 15" OD  x  12¾" OD Overshot (Pin x Box )				1.00

				1.4		15" Reversal Circulating Basket				1.00

				1.5		Fishing Magnet 14" OD (6⅝"Reg Pin) 				1.00

				1.6		Boot Collar Junk Basket 15" (7⅝"Reg Pin x Box) 				1.00

				1.7		Safety Joint 8⅛" OD (6⅝"Reg Pin x  Box)				1.00

				1.8		Impresor Block 17" OD (6⅝"Reg Pin)				1.00		Día		1

				1.9		Tijera de pesca para fase de 17½" (8”) (6⅝"Reg )				1.00		Día		1

				1.10		Fresa para fase de 17½"				1.00		Día		1

				OPERATIVO

				1.1		Overshot, 12¾"OD,Max Catch  11¼" OD (6⅝" Reg Box)				1.00		Día		4				1,496		22.62		33,839.52												22.62

				1.2		Grapples, Full Range to Catch Body and T Joints, 1 p, HWT DC’s (5" 5½" 6⅝" 7" 7¼" 8"  8¼" 9½" 9⅝" 10")				1.00		Día		2				1,496		9.05		13,538.80												9.05

				1.3		Oversize Guide, 15" OD  x  12¾" OD Overshot (Pin x Box )				1.00		Día		4				748		22.62		16,919.76												22.62

				1.4		15" Reversal Circulating Basket				1.00		Pieza		2				748		22.62		16,919.76												22.62

				1.5		Fishing Magnet 14" OD (6⅝"Reg Pin) 				1.00		Día		4				748		22.62		16,919.76												22.62

				1.6		Boot Collar Junk Basket 15" (7⅝"Reg Pin x Box) 				1.00		Día		4				748		22.62		16,919.76												22.62

				1.7		Safety Joint 8⅛" OD (6⅝"Reg Pin x  Box)				1.00		Día		4				16,456		0.96		15,797.76												0.96

				1.8		Impresor Block 17" OD (6⅝"Reg Pin)				1.00		Día		4				6		0		- 0												0

				1.9		Tijera de pesca para fase de 17½" (8”) (6⅝"Reg )				1.00		Día		4				1		4,176.00		4,176.00												4,176.00

				1.10		Fresa para fase de 17½"				1.00		Día		1

				1.11		Técnico en operaciones de pesca				1.00		Día		4

				1.12		Movilización Personal técnico				1.00		Km		454

				1.13		Movilización de herramientas				1.00		Km		454				2		709.92		1,419.84												709.92

				SECCION DE POZO  12 ¼” x 9 5/8”														PROPUESTA ECONOMICA														CEMENTACIÓN CAÑERIA 20" (Diámetro de Hueco 26")										ERROR:#REF!

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD		PRECIO UNITARIO (Bs.)

				STAND BY 

				1.1		Overshot, 9⅝" OD, Max Catch  8" OD (4½" IF Box)				1.00		Día		15

				1.2		Grapples, Full Range to Catch Body and T Joints, 1 p, HWT DC’s (5" 5½" 6 ½” 6 ¾” 6⅝" 7" 7¼" 8"  8¼") 				1.00		Día

				1.3		11" Reversal Circulating Basket				1.00		Pieza

				1.4		Fishing Magnet 11½" OD (6⅝" Reg Pin)				1.00		Día

				1.5		Boot  Junk Basket 9⅝" (6⅝" Reg Pin) 				1.00		Día

				1.6		Safety Joint 8⅛" OD (6⅝"Reg Pin x  Box)				1.00		Día

				1.7		Impresor Block 12" OD (6⅝" Reg Pin) 				1.00		Día		1

				1.8		Tijera de pesca para fase de 12¼" (8”) (6⅝" Reg )				1.00		Día		1

				1.9		Fresa para fase de 12¼" 				1.00		Día		1

				OPERATIVO

				1.1		Overshot, 9⅝" OD, Max Catch  8" OD (4½" IF Box)				1.00		Día		4				748		22.62		16,919.76				2		748				1496		22.62		33839.52

				1.2		Grapples, Full Range to Catch Body and T Joints, 1 p, HWT DC’s (5" 5½" 6 ½” 6 ¾” 6⅝" 7" 7¼" 8"  8¼") 				1.00		Día		2				1,496		9.05		13,538.80				8		748				5984		9.05		54155.2

				1.3		11" Reversal Circulating Basket				1.00		Pieza		4				748		22.62		16,919.76				1		748				748		22.62		16919.76

				1.4		Fishing Magnet 11½" OD (6⅝" Reg Pin)				1.00		Día		4				748		22.62		16,919.76												22.62

				1.5		Boot  Junk Basket 9⅝" (6⅝" Reg Pin) 				1.00		Día		4				2,244		22.62		50,759.28				4		748				2992		22.62		67679.04

				1.6		Safety Joint 8⅛" OD (6⅝"Reg Pin x  Box)				1.00		Día		4				2,992		22.62		67,679.04				7, 10		748				12716		22.62		287635.92		287635.32

				1.7		Impresor Block 12" OD (6⅝" Reg Pin) 				1.00		Día		4				102,102		0.96		98,017.92				218		374				81532		0.96		78270.72

				1.8		Tijera de pesca para fase de 12¼" (8”) (6⅝" Reg )				1.00		Día		4				2		10,440.00		20,880.00				2		1				2		10440		20880

				1.9		Fresa para fase de 12¼" 				1.00		Día		1

				1.10		Técnico en operaciones de pesca				1.00		Día		4

				1.11		Movilización Personal técnico				1.00		Km		454

				1.12		Movilización de herramientas				1.00		Km		454				12		0		- 0												0

				SECCION DE POZO  8½" x 7" 														PROPUESTA ECONOMICA														PRUEBAS DE PRESIÓN

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD		PRECIO UNITARIO (Bs.)

				STAND BY 

				1.1		Overshot, 8⅛" OD, Max Catch  6½" OD (4½" IF Box)				1.00		Día		20

				1.2		B-2374 Grapples, Full Range to Catch Body and T Joints, 1 p, HWT DC’s (4" 4¼" 5” 5 ½” 6" 6½" 7" 7¼")				1.00		Día

				1.3		7⅞" Reversal Circulating Basket (4½" IF Box)				1.00		Pieza

				1.4		Fishing Magnet 8" OD (4½" Reg Pin)				1.00		Día

				1.5		Boot Collar Junk Basket 6⅝" (4½" Reg Pin x Box)				1.00		Día

				1.6		Safety Joint 6⅛" OD (4½" IF Pin x Box)				1.00		Día

				1.7		Impresor Block 8 " OD (4½" IF Box)				1.00		Día		1

				1.8		Tijera de pesca para fase de 8½" (6 ½” o 6 ¾”) (NC46 o NC50)				1.00		Día		1

				1.9		Fresa para fase de 8½"				1.00		Día		1

				OPERATIVO

				1.1		Overshot, 8⅛" OD, Max Catch  6½" OD (4½" IF Box)				1.00		Día		4

				1.2		B-2374 Grapples, Full Range to Catch Body and T Joints, 1 p, HWT DC’s (4" 4¼" 5” 5 ½” 6" 6½" 7" 7¼")				1.00		Día		2

				1.3		7⅞" Reversal Circulating Basket (4½" IF Box)				1.00		Pieza		4

				1.4		Fishing Magnet 8" OD (4½" Reg Pin)				1.00		Día		4

				1.5		Boot Collar Junk Basket 6⅝" (4½" Reg Pin x Box)				1.00		Día		4

				1.6		Safety Joint 6⅛" OD (4½" IF Pin x Box)				1.00		Día		4

				1.7		Impresor Block 8 " OD (4½" IF Box)				1.00		Día		4

				1.8		Tijera de pesca para fase de 8½" (6 ½” o 6 ¾”) (NC46 o NC50)				1.00		Día		4

				1.9		Fresa para fase de 8½"				1.00		Día		1

				1.10		Técnico en operaciones de pesca				1.00		Día		4

				1.11		Movilización Personal técnico				1.00		Km		454

				1.12		Movilización de herramientas				1.00		Km		454
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