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	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
OBRAS CIVILES Y MECÁNICAS PARA LA INSTALACIÓN DE CITY GATE – LOCALIDAD DE EL PUENTE
	RG-02-A-GCC
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	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN
1. [bookmark: _Toc314666488]INFORMACIÓN DE LA OBRA
1.1.  UBICACIÓN DE LA OBRA

	DETALLE
	DATO 

	Municipio
	El Puente

	Distrito municipal
	El Puente

	OTB/zona /UV
	El Puente

	[image: ]

	En caso de que no exista una inspección previa programada, las empresas proponentes podrán realizar por su propia cuenta la inspección y verificación del lugar, entorno y condiciones donde se realizará la obra antes de la presentación de propuestas. 



1.2. [bookmark: _GoBack]PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA 
El plazo de ejecución será computado en días calendario, contabilizados a partir de la emisión de la Orden de Proceder hasta la Entrega Provisional. El cuadro siguiente establece el plazo de ejecución de la obra:
	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE CONTRATACIÓN
	PLAZO DE EJECUCION
[Días Calendario]

	OBRAS CIVILES Y MECÁNICAS PARA LA INSTALACIÓN DE CITY GATE – LOCALIDAD DE EL PUENTE
	50


Los Proponentes deberán ofertar un plazo de ejecución igual o menor al establecido y en ningún caso un plazo mayor al estimado. 
Desde la recepción provisional hasta la recepción definitiva se otorgará como plazo máximo 20 días calendario para subsanar las deficiencias, anomalías, imperfecciones y observaciones registradas en el acta de recepción provisional. En casos excepcionales previa justificación técnica el Comité de Recepción podrá solicitar un plazo mayor.

1.3. CANTIDADES DE OBRA

	ITEM
	DESCRIPCION
	CANTIDAD
	UNIDAD

	OBRAS CIVILES

	TRABAJOS GENERALES

	1
	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTAS Y PERSONAL
	1.00
	Glb

	2
	INSTALACIÓN DE FAENAS - PROVISIÓN Y COLOCADO DE LETREROS DE OBRA
	1.00
	Glb

	3
	REPLANTEO Y TRAZADO DE SUPERFICIE
	213.00
	m2

	4
	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE LETREROS DE SEÑALIZACIÓN INDUSTRIAL
	1.00
	Glb

	5
	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS
	1.00
	Glb

	6
	ELABORACIÓN DE PLANOS AS -BUILT
	1.00
	Glb

	7
	ELABORACIÓN DATA BOOK
	1.00
	Glb

	ESTRUCTURA PARA INSTALACIÓN DE CITY GATE

	8
	RETIRO DE PISO Y CONTRAPISO DE CEMENTO
	6.00
	m2

	9
	EXCAVACIÓN TERRENO SEMI DURO
	30.00
	m3

	10
	ZAPATAS DE HORMIGÓN ARMADO
	1.16
	m3

	11
	COLUMNA DE HORMIGÓN ARMADO
	0.36
	m3

	12
	LOSA DE FUNDACIÓN DE H°A°
	6.00
	m3

	13
	ESTRUCTURA METÁLICA CITY GATE
	1.00
	Glb

	14
	CUBIERTA DE CALAMINA GALVANIZADA
	45.50
	m2

	15
	CUMBRERA DE CALAMINA PLANA
	12.00
	m

	16
	CANALETA DE CALAMINA
	26.00
	m

	17
	BAJANTE CALAMINA PLANA
	5.04
	m

	18
	REPOSICIÓN DE PISO Y CONTRAPISO DE CEMENTO
	6.00
	m2

	19
	TRASLADO DE CUBIERTA EXISTENTE 
	1.00
	Glb

	OBRAS ELÉCTRICAS

	SISTEMA PARARRAYOS

	20
	DISEÑO, PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA PARARRAYOS
	1.00
	Glb

	INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN PERIMETRAL

	21
	DISEÑO, PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO ANTIEXPLOSIVO
	1.00
	Glb

	SISTEMA DE ATERRAMIENTO

	22
	DISEÑO, PROVISIÓN E INSTALACIÓN DEL SISTEMA PUESTA A TIERRA
	1.00
	Glb

	OBRAS MECÁNICAS

	23
	CARGUÍO, TRANSPORTE Y DESCARGUÍO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE ANC DN 2" SCH 40
	0.01
	Tn

	24
	CARGUIO, TRANSPORTE Y DESCARGUIO DE CITY GATE
	1.00
	Glb

	25
	CORTE DE TUBERÍA DE ANC DN 2" SCH 40
	1.00
	Pto

	26
	SOLDADURA DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE ANC  DN 2" SCH 40
	2.00
	Junta

	27
	END POR RADIOGRAFIA DE JUNTAS SOLDADAS DN 2" SCH 40
	2.00
	Junta

	28
	LIMPIEZA Y REVESTIMIENTO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE ANC DN 2"  C/CINTA DE REVESTIMIENTO
	6.60
	m2

	29
	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE ACERO NEGRO
	1.00
	Glb

	30
	MONTAJE , CALIBRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CITY GATE
	1.00
	Glb



Los proponentes deberán ofertar a cabalidad la denominación del ítem, unidad de medida, cantidad requerida, presentada en las tablas anteriores (cantidades de Obra).

1.4. EQUIPO Y PERSONAL
1.4.1. EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA LA OBRA
A continuación, se detalla el equipo mínimo requerido para la ejecución de la obra.
EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO
	N°
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD

	1
	Balizas de señalización (diurnas y nocturnas)
	Pieza 
	Suficientes para todos los frentes de trabajo 

	2
	 Cintas de medición
	 Pieza
	 Suficientes para todos los frentes de trabajo

	3
	Conos y cinta de señalización de hombres trabajando
	 Pieza
	 Suficientes para todos los frentes de trabajo

	4
	Equipos de protección personal (guantes, cascos, botas de seguridad, overoles, lentes de protección, etc.)
	 ---
	 Suficientes para todo el personal involucrado

	5
	Generador de energía eléctrica
	 Equipo
	 2

	6
	Letreros de señalización
	 Pieza
	 Suficientes para todos los frentes de trabajo

	7
	Vehículos livianos y pesados para transporte de materiales, herramientas, etc. (Camión de transporte, camioneta 4 x 4, volqueta, camión grua, etc) provistos de combustible (gasolina, diésel)
	Vehículos
	Suficientes para la ejecución de la obra

	8
	Mezcladora
	Equipo
	2 como mínimo

	9
	Vibradora de hormigón
	Equipo
	2 como mínimo

	10
	Compresora Atlas Copco
	Equipo
	1 como mínimo

	11
	Equipos de computación (Computadora, impresora, plotter, etc.)
	Equipo
	Suficientes para el personal administrativo

	12
	Equipo de soldadura (Motosoldador, arco eléctrico. Etc.)
	Equipo
	De acuerdo a la organización de los frentes de trabajo (mínimo 1)

	13
	Amoladora de 9”
	Equipo
	De acuerdo a la organización de los frentes de trabajo (mínimo 1)

	14
	Equipo arenador
	Equipo
	1 como mínimo

	15
	Equipo de gammagrafiado o rayos X’s (incluye Geiger Muller, Densitometro, Negatoscopio, IQI (alambres esenciales) y Dosímetro personal)
	Equipo
	Mínimo 1 equipo para radiografiado de juntas, además de los materiales e instrumental para la ejecución de tintes penetrantes para accesorios

	16
	Equipo completo de soldadura para estructuras metálicas
	Equipo
	1 como mínimo (Equipo completo)

	17
	Equipo completo para instalaciones eléctricas
	Equipo
	1 como mínimo (Equipo completo)

	18
	Otros equipos solicitados (a requerimiento del Supervisor de Obra de acuerdo a la ejecución de ítems y al cronograma de ejecución)
	---
	A requerimiento del supervisor de obra

	Los equipos listados podrán ser requeridos por la supervisión en función a los requerimientos de la obra.



1.4.2. PERSONAL TECNICO Y DE APOYO MINIMO REQUERIDO
TABLA: PERSONAL TÉCNICO Y DE APOYO MÍNIMO REQUERIDO
	N°
	CARGO
	FORMACIÓN
	NUMERO DE PERSONAS 

	1
	Chofer
	-
	2

	2
	Albañil
	-
	1

	3
	Ayudante
	-
	4

	4
	Plomero Calificado 
	-
	1

	5
	Topógrafo
	Técnico o Lic. en topografía
	1

	8
	Operador de Perforadora Neumática
	-
	1

	9
	Dibujante de planos
	-
	1

	10
	Armador
	-
	1

	11
	Encofrador
	-
	1

	12
	Inspector de Soldadura
	Personal certificado como inspector de soldadura nivel II AWS o equivalente 
	1

	13
	Inspector de radiografía
	Persona certificada como inspector de nivel I ASNT o equivalente 
	1

	14
	Técnico especializado en trabajos de revestimiento de tubería
	según norma ASME B 31.8

	1

	15
	Arenador
	-
	1

	16
	Cañista
	-
	
1

	17
	Amolador
	-
	
1

	18
	Instrumentista
	Profesional y/o técnico especializado en el manejo de instrumentos y/o ejecución de pruebas hidrostáticas
	1

	19
	Ayudante de Soldador
	-
	
1

	20
	Técnico electricista/electromecánico
	Profesional especializado en diseño y ejecución de instalaciones eléctricas, sistemas de puesta a tierra, instalación de pararrayos (Ingeniero Eléctrico, Electromecánico, Electrónico o ramas afines con Título en Provisión Nacional)
	1

	21
	Responsable de obras civiles
	Ingeniero civil,  profesional en ramas afines de la construcción (licenciado en construcciones civiles, ingeniero en construcciones, arquitecto con mención en estructuras, mecánica de suelos) con título en provisión nacional
	1

	22
	Responsable de calidad
	Licenciado o ingeniero con TPN: Petrolero, Civil, Mecánico, Químico, Electromecánico, Industrial u otras ingenierías relacionadas al área de hidrocarburos con experiencia en control de calidad con referencia a la construcción y/o pruebas de ductos y/o piping para facilidades en la industria hidrocarburífera
	1

	23
	Operadores de equipo pesado 
	-
	3

	24
	Soldador Estructural
	-
	1

	25
	Operador de motosoldador
	-
	1

	26
	Supervisor o Coordinador SMS
	Profesional a nivel licenciatura en ingeniería con formación en Seguridad Industrial, Salud Ocupacional & Medio Ambiente y Cursos relacionados con “Sistemas de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente” (OHSAS 18001 - ISO 14001).
	1

	27
	Monitor SMS
	Profesional a nivel licenciatura en ingeniería o técnico del área industrial (mecánico, eléctrico, SMS o similares) con formación en Seguridad Industrial, Salud Ocupacional & Medio Ambiente y Cursos relacionados con “Sistemas de Gestión  de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente” (OHSAS 18001 - ISO 14001)
	1 por cada frente de trabajo

	28
	Responsable de Medio Ambiente
	De acuerdo a lo requerido en el anexo de Validaciones
	1



1.5. INFORMACIÓN ANEXA
1.5.1. OBRAS CIVILES 
Las especificaciones técnicas para la ejecución de las obras civiles se encuentran detalladas en el Anexo 1.

1.5.2. OBRAS ELÉCTRICAS
Las especificaciones técnicas para la ejecución de las obras eléctricas se encuentran detalladas en el Anexo 2. 

1.5.3. OBRAS MECÁNICAS
Las especificaciones técnicas para la ejecución de las obras eléctricas se encuentran detalladas en el Anexo 3.

1.5.4. GRAFICOS Y PLANOS
En el Anexo 4 del presente documento se encuentran detallados los gráficos que componen la presente especificación técnica, mientras que los planos de la obra se encuentran en el Anexo 5.

2. REQUISITOS PARA EL PROPONENTE
2.1. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA 
2.1.1. EXPERIENCIA GENERAL
La sumatoria de la experiencia general del proponente deberá sumar al menos (1) una vez el monto establecido como precio referencial en el Documento Base de Contratación. Para la evaluación de este punto se considerará los contratos ejecutados durante los últimos 10 años.

2.1.2. EXPERIENCIA ESPECIFICA
La sumatoria de la experiencia específica del proponente deberá sumar al menos (0,5) cero coma cinco veces el monto establecido como precio referencial en el Documento Base de Contratación, se considerará como experiencia específica a aquellos trabajos que se encuentren dentro del alcance de “obras similares” definido en este documento. Para la evaluación de este punto se considerarán los contratos ejecutados durante los últimos 10 años.

2.1.3. CONSIDERACIONES PARA LA EXPERIENCIA DE LA EMPRESA
La Experiencia General y Específica, serán consideradas bajo los siguientes criterios:

· Podrá ser contabilizada como Experiencia General cualquier trabajo realizado por la empresa proponente.
· Deberá ser contabilizada como Experiencia Especifica cualquier trabajo realizado por la empresa proponente que se encuentre dentro del alcance de “obras similares”.
· Los montos contabilizados para respaldar la experiencia, serán calculados por medio de la sumatoria de montos de los trabajos ejecutados en obras similares.
· La experiencia general y específica deberá encontrarse respalda con cualquiera de los documentos mencionados a continuación:

· Fotocopia simple de Acta o Documento de Entrega Definitiva.
· Fotocopia simple de Acta o Documento de Recepción Definitiva.
· Fotocopia simple de Acta o Documento de Conformidad de Obra.
· Fotocopia simple de Acta o Documento de Conclusión de Obra.

Cuando en los documentos antes citados, no figure el monto de la obra ejecutada, el proponente debe acompañar al documento presentado, fotocopia simple del original o de la copia legalizada del libro de órdenes.  La empresa adjudicada deberá presentar el original o una copia legalizada del libro de órdenes.

· La experiencia general y específica de las empresas que el proponente tenga como subcontratistas no será considerada. 

2.1.4. ASOCIACIONES ACCIDENTALES
En lo que respecta a asociaciones accidentales se debe considerar lo siguiente:

· En los casos de Asociación Accidental, la experiencia general y específica, será la suma de los montos de las experiencias demostradas por las empresas que integran la Asociación.

· La Experiencia General y Especifica de la Asociación Accidental deberá ser acreditada por separado.

2.1.5. OBRAS SIMILARES
Se consideran como obras similares aquellas en las cuales la empresa haya realizado cualquiera de los siguientes trabajos:

· Construcción de Gasoductos, Oleoductos, líneas de recolección, flow line, Poliductos, Redes Primarias o Acometidas Especiales.
· Construcción y/o montaje de instalaciones de City Gates, Estaciones de Medición y Odorización, Puentes de Regulación y Medición (PRM), Estaciones Distritales de Regulación y Medición (EDR) o Estaciones de Regulación y Medición (ERM).
· Trabajos de mantenimiento de Gasoductos, Oleoductos, Poliductos, Redes Primarias o Acometidas Especiales.
· Trabajos de mantenimiento en Sistemas de regulación y medición de gas natural a alta presión como City Gates, estaciones de medición y odorizacion, PRM, EDR o ERM.
· Variantes de Gasoductos, Oleoductos, Poliductos, Redes Primarias o Acometidas Especiales.
· Todos los trabajos habilitados por la categoría industrial y redes de gas, descritos en el Reglamento de Diseño, operación de Redes de Gas Natural e Instalaciones Internas aprobados mediante el D.S. 1996, salvo aquellos enmarcados en el sistema de redes secundarias.

2.2. EXPERIENCIA DEL PERSONAL TECNICO CLAVE 
El personal clave requerido, la cantidad y experiencia se encuentran detallados en el siguiente cuadro:  

	N°
	FORMACIÓN
	CARGO A DESEMPEÑAR
	CANTIDAD REQUERIDA
	EXPERIENCIA
	CARGOS SIMILARES

	1
	LICENCIADO O INGENIERO CON TÍTULO EN PROVISIÓN NACIONAL:
· CIVIL 
· MECÁNICO
· ELECTROMECÁNICO
· INDUSTRIAL
· PETROLERO
· ARQUITECTO
· CONSTRUCTOR CIVIL
· OTRAS INGENIERÍAS RELACIONADAS AL ÁREA DE HIDROCARBUROS, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE EXPERIENCIA RELACIONADA AL CARGO A DESEMPEÑAR.
· OTRAS INGENIERÍAS RELACIONADAS AL ÁREA DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE EXPERIENCIA RELACIONADA AL CARGO A DESEMPEÑAR.
	RESIDENTE  DE OBRA
	1
	ESPECIFICA: UNA VEZ EL PRECIO REFERENCIAL (COMPUTADO A PARTIR DE LA EMISIÓN DEL TÍTULO EN PROVISIÓN NACIONAL) EN CARGO DEFINIDO O SIMILARES EN OBRAS SIMILARES (*)



	· FISCAL DE OBRA
· SUPERVISOR DE OBRA
· SUPERINTENDENTE DE OBRA
· DIRECTOR DE OBRA
· RESIDENTE DE OBRA 
· INSPECTOR DE OBRA 


	2
	CERTIFICACIÓN VIGENTE PARA LA POSICIÓN DE SOLDADURA 6G O POSICION 45°
	SOLDADOR DE LINEA
	1
	ESPECIFICA: 2 TRABAJOS CONCLUIDOS EN OBRAS SIMILARES (*) EN CARGO DEFINIDO O SIMILAR

	SOLDADOR O SIMILAR A SOLDADURA


(*) Las Obras similares se encuentran detalladas en el punto EXPERIENCIA DE LA EMPRESA 

2.2.1. CONSIDERACIONES PARA LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL TECNICO CLAVE
Los respaldos documentales que avalen la formación del personal clave deberán ser los siguientes:

· Para Residente de Obra: 
· Fotocopia simple de Título/Diploma Académico y Título en Provisión Nacional
· Para profesionales extranjeros, fotocopia simple de título debidamente homologado por autoridad competente. 

· Para Soldador de Línea:
· Fotocopia simple de Certificación para la posición de soldadura 6G o posición 45°, vigente 

Los respaldos documentales que avalen la experiencia del personal clave deberán ser los siguientes:
· Para el Residente de Obra: 
· Fotocopia simple de Acta o documento de Entrega Definitiva
· Fotocopia simple de Acta o documento de Recepción Definitiva.
· Fotocopia simple de Acta o documento de Conformidad de Obra
· Fotocopia simple de Acta o documento de Conclusión de Obra.

Cuando en los documentos antes citados, no figure el nombre, cargo y monto de la obra ejecutada en la que el personal participó como Residente, Director, Superintendente o cargos similares, el proponente debe acompañar al documento presentado, fotocopia simple del original o de la copia legalizada del libro de órdenes.  La empresa adjudicada deberá presentar el original o una copia legalizada del libro de órdenes.

· Para el Soldador de Línea:
· Certificado de trabajo, indicando que ejerció el cargo definido como “obra similar” 

En cualquiera de los casos anteriores, para el Soldador de Línea o cargo similar, debe señalarse claramente las fechas de inicio y finalización de la prestación de servicios, caso contrario el documento presentado deberá estar acompañado de copia simple de contrato donde sí figuren las fechas requeridas.

2.3. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA EMITIDA POR LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
Los proponentes, deberán presentar fotocopia simple de la Resolución Administrativa y Certificado de Habilitación, vigentes a la fecha establecida para la presentación de propuestas, que habilite a la empresa a realizar instalaciones de gas natural para la Categoría Industrial o Categoría Redes de Gas, otorgado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos. 
Cuando el proponente sea una asociación accidental, cada una de las empresas que conforman la asociación deberá presentar fotocopias simples de la Resolución Administrativa y Certificado de Habilitación, vigentes a la fecha establecida para la presentación de propuestas. 
Quedan exceptuadas de contar con dicha Resolución y Certificado, las empresas contratistas que únicamente realicen trabajos de obras civiles.
La empresa adjudicada, para la elaboración y suscripción del contrato, debe presentar original o copia legalizada de la Resolución Administrativa y Certificado de Habilitación vigentes.

2.4. CONSIDERACIONES DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
La empresa proponente y/o adjudicada debe cumplir los siguientes acápites detallados en el anexo correspondiente:
· Cláusula de SYSO
· Facturación y tributos
· Seguros
· Garantías financieras
· Disposiciones ambientales 

3. CONDICIONES ADICIONALES
3.1.   NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
La normativa aplicable al presente proceso de contratación es el Reglamento de Contratación de Bienes y Servicios en el Marco del Decreto Supremo N° 29506

3.2. FORMA DE PAGO 
La forma de pago será contra avance de obra en planilla o certificado de avance.  La elaboración de planillas se realizará de manera paralela al progreso de la obra previa aprobación por el supervisor y Fiscal de obras, la planilla debe ser entregada en un máximo de 5 días hábiles después de realizada la medición.
La empresa contratista deberá presentar una planilla de avance de obra por periodo de avance ejecutado, conforme al cronograma físico-financiero presentado por el contratista.
En todos los casos el 20% final del monto de contrato será pagado con la planilla final de avance de obra una vez realizada la recepción definitiva de la obra.  

3.3. ANTICIPO
No se ha contemplado la otorgación de anticipos para el presente proceso de contratación

3.4. MULTAS
Se han establecido multas para la presente especificación conforme el siguiente detalle:

	MOTIVO DE LA MULTA
	MULTA

	Por incumplimiento en el Plazo de Ejecución de la Obra.
	· 1%  del monto total del contrato original por cada día de retraso

	Por cambio del personal clave
	· 0,50 % del monto total del contrato original

	Por llamada de atención 
	· A la primera llamada de atención, 1 % del monto total del contrato original.
· A la segunda llamada de atención, 2 % del monto total del contrato original.



El monto de la multa será calculado respecto del monto total del contrato original.
De establecer la ENTIDAD que por la aplicación de multas por moras se ha llegado al límite del 10% del monto del Contrato, podrá iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado.
 De establecer la ENTIDAD que por la aplicación de multas por moras se ha llegado al límite del 20% del monto del Contrato, deberá iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado.
Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos en las planillas periódicas o certificados de pago o del certificado de liquidación final, sin perjuicio de que YPFB ejecute la garantía de Cumplimiento de Contrato.

3.5. SUBCONTRATOS
El fiscal de obra a solicitud de la empresa adjudicada podrá autorizar la subcontratación para la ejecución de alguna fase de la obra al Contratista, subcontrataciones que acumuladas no deberán exceder el 25% (veinticinco por ciento) del valor total del Contrato, siendo el Contratista directo y exclusivo responsable por los trabajos, su calidad, la perfección de ellos, los pagos, así como también por los actos y omisiones de los subcontratistas y de todas las personas empleadas en la Obra.
Ningún subcontrato o intervención de terceras personas relevará a la empresa adjudicada del cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato. La empresa adjudicada deberá presentar al Fiscal de Obra a solo requerimiento del Supervisor para fines de conocimiento todos los subcontratos que suscriba con terceros. 

4. PROPUESTA TECNICA
Las Empresas proponentes deberán adjuntar a sus propuestas lo siguiente:

· METODOS CONSTRUCTIVOS
Presentar una descripción de la forma de encarar la ejecución de la obra realizando un detalle explicativo de los métodos constructivos los mismos deben contemplar el personal necesario.

· ORGANIGRAMA
Presentar un organigrama que contemple a todo el personal comprometido para la obra, este organigrama debe contemplar el número de frentes de trabajo tanto para obras civiles, como para obras mecánicas:
· Personal técnico clave 
· Personal técnico y de apoyo.

Con relación al personal técnico clave y personal técnico de apoyo mínimo requerido, los denominativos de estos cargos en el organigrama, deben corresponder a cabalidad con la descripción realizada en los puntos 1.4.2 y 2.2.

· FRENTES DE TRABAJO
Presentar un documento que detalle: Número de frentes de trabajo a utilizar, con la descripción de las funciones asignadas a cada frente de trabajo.  

DOCUMENTOS SOPORTE DE LA PROPUESTA ECONOMICA
La presentación de estos formularios deberá ser realizada en formato físico

· Formulario Presupuesto por Ítems y General de la Obra
· Formulario Análisis de Precios Unitarios
· Formulario Precios Unitarios Elementales

Conteniendo todos los ítems de manera coherente con las especificaciones técnicas requeridas y cumpliendo las leyes sociales y tributarias vigentes.
	Elaborado por:
	Revisado  y Aprobado por:
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