
La fuerza que transforma Bolivia 

NOTA EXPRESA 

APROBACION DE ENMIENDA N° 1 AL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACION 
OBJETO: CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SAP - FASE 1 

CÓDIGO: CE-CCO-006-DNTI -2014 
(Pr imera Convocator ia) 

En el marco del Decreto Supremo D.S. 0224 de 24 de julio de 2009 y su reglamento, Yacimientos 

Petrolíferos Fiscales Bolivianos, ha iniciado el proceso de contratación CONSULTORIA PARA LA 

IMPLEMENTACION DEL SAP-FASE I Código: CE-CCO-006-DNTI-2014, Tercera Convocatoria. 

Que el Reglamento para la Contratación de Bienes, Obras y Servicios Especializados en el Extranjero 

de YPFB aprobado por Resolución de Directorio N° 091/2013 en fecha 20 de noviembre de 2013, tiene 

por objeto normar los procesos de contratación realizados en el marco de lo establecido en el Decreto 

Supremo N° 0224 de 24 de julio de 2009. 

!l 

Que de acuerdo al inc. e) del Art. 8 del Reglamento para la Contratación de Bienes, Obras y Servicios 

Especializados en el Extranjero de YPFB menciona que la Autoridad Responsable del Proceso de 

Contratación (ARPC) podrá aprobar el DBC con enmienda(s) mediante Nota Expresa por iniciativa de la 

Unidad Solicitante en atención a las consultas escritas o como resultados de la reunión de aclaración. 

Que el numeral 6 del Documento Base de Contratación establece que acuerdo a los resultados de la 

reunión de aclaración o por iniciativa de YPFB, se podrá ajustar el DBC con enmienda(s) 

Que de acuerdo al informe de fecha 17 de abril la 2015 emitido por el Equipo Base Proyecto SAP 

dependiente de la Dirección Nacional de Tecnología de la Información, que en calidad de Unidad 

Solicitante solicita a la Autoridad Responsable del Proceso de Contratación aprobar las enmiendas al 

Documento Base de Contratación, ampliando el cronograma de actividades. 

POR TANTO: 

La Autoridad Responsable de Contratación (ARPC) de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos 

designado mediante Resolución Administrativa PRS 000088 de fecha 07 de abril de 2015, en uso de las 

atribuciones y facultades conferidas en el Reglamento para la Contratación de Bienes, Obras y 

Servicios Especializados en el Extranjero de YPFB del Decreto Supremo N° 0224, 
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La fuerza que transforma Bolivia 

RESUELVE: 

PRIMERO: Aprobar las enmiendas al Documento Base de Contratación (DBC) del proceso de 

contratación CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SAP-FASE I Código: CE-CCO-006-DNTI-

2014, Tercera Convocatoria. 

SEGUNDO. Las enmiendas aprobadas forman parte integrante e indivisible del Documento Base de 

Contratación del proceso de contratación CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SAP-FASE I 

Código: CE-CCO-006-DNTI-2014, Tercera Convocatoria, asimismo, los potenciales proponentes 

deberán considerar la enmienda en la preparación de sus propuestas. 

T E R C E R O . La Gerencia Nacional de Contrataciones de YPFB, deberá publicar la enmienda en el sitio 

web de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos YPFB, como medio oficial de comunicación. 

La Paz, 17 de abril de 2015. 

Lic. PaoíSTÍnbrea O p o r t o Ríos 

AUTORIDAD RESPONSABLE DEL PROCESO DE CONTRATACION - ARPC 
I YACIMIENTOS PETROLIFERO^ FISCALES BOLIVIANOS - YPFB 
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r 
YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS 

ENMIENDAS 
AL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN 

CONTRATACIÓN POR COMPARACION DE OFERTAS 
EN EL MARCO DEL D.S. 224 

DEL 24 DE JULIO DE 2009 

No. CE-CCO-006-DNTI-2014 

PROCESO: CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION 
DEL SAP - FASE 1 

TERCERA CONVOCATORIA 



DOCUMENTO BASE DE CONTRATACION 

ENMIENDA N*' 1 

CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SAP - F A S E 1; CE-CCO-006-DNTI-2014 

CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL P R O C E S O DE CONTRATACION 

DICE 

El proceso de contratación se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos: 
ACTIVIDAD FECHA y HORA DIRECCION 

1 Publicación del DBC (*) 
Fecha: 

02/04/2015 
Página web de YPFB 

www.ypfb.aob.bo 

2 Consultas Escritas al DBC(*) 
Fecha 
Limite: 
14/04/2015 

Hasta hora: 
18:00 

Al c o r r e o electrónico: 

c o n s u l t a c o n t r a t a c i o n e s ^ V P f b . R o b . b o , 

0 en su caso a la dirección: Edif. De 

YPFB en la cal le B u e n o N. 185, La Paz 

- B o l i v i a , d i r i g i d a a la ARPC. 

3 Reunión de Aclaración (*) 
Fecha: 
16/04/2015 

Hora: 
15:30 

Edif. De YPFB, cal le B u e n o N. 185 piso 

1 Gerenc ia Nac iona l d e 

C o n t r a t a c i o n e s - La Paz - Bol iv ia 

4 Presentación de Propuestas(*) 
Hasta Fecha: 
27/04/2015 

Hasta Horas: 
15:30 

Edif. De YPFB, cal le B u e n o N. 185 piso 

1 Gerenc ia N a c i o n a l d e 

C o n t r a t a c i o n e s - La Paz - Bol iv ia 

5 Acto de Apertura de Propuestas 

(*) 

Fecha: 
27/04/2015 

Horas: 
16:00 

Edif. De YPFB, cal le B u e n o N, 185 piso 

1 Gerenc ia N a c i o n a l d e 

C o n t r a t a c i o n e s - La Paz - Bol iv ia 

6 Evaluación de Propuestas (**) 
Del: 
27/04/2015 

Al: 
04/05/2015 

Edif. De YPFB, cal le B u e n o N. 185 piso 

1 Gerenc ia N a c i o n a l d e 

C o n t r a t a c i o n e s - La Paz - Bol iv ia 

7 
Etapa de Concertación 
(cuando corresponda) (**) 

Del: 
05/05/2015 

Al: 
07/05/2015 

Edif. De YPFB, cal le B u e n o N. 185 - La 

Paz - Bol iv ia 

8 
Adjudicación / Declaratoria 
Desierta (**) 

Del: 
07/05/2015 

Al: 
07/05/2015 

Edif. De YPFB, calle Bueno N. 185 
- La Paz - Bolivia 

9 Notificación (**) 
Del: 
08/05/2015 

Al: 
08/05/2015 

Edif. De YPFB, cal le B u e n o N, 185 - La 

Paz - Bol iv ia 

10 
Presentación de Documentos 
para elaboración de contrato (**) 

Del: 
11/05/2015 

Al: 
18/05/2015 

Edif. De YPFB, cal le B u e n o N. 185 - La 

Paz - Bol iv ia 

11 Elaboración del Contrato (**) 
Del: 
19/05/2015 

Al: 
20/05/2015 

Edif. De YPFB, cal le B u e n o N. 185 piso 

8 DLG - La Paz - Bol iv ia 

12 Firma de Contrato (**) 
Del: 
21/05/2015 

Al: 
21/05/2015 

Edif. De YPFB, cal le B u e n o N. 185 piso 

8 DLG - La Paz - Bol iv ia 



D E B E DECIR 

CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL 

SAP - FASE 1 
CE-CCO-006-DNTI-2014 

AMPLIACION DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACION 

C R O N O G R A M A D E P L A Z O S D E L P R O C E S O D E C O N T R A T A C I O N 

El proceso de contratación se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos: 

ACTIVIDAD FECHA y HORA DIRECCION 

1 Publicación del DBC (*) 
Fecha: 

02/04/2015 

Página w/eb de YPFB 
www.vpfb.gob.bo 

2 Consultas Escritas al DBC(*) 
Fecha 

Limite: 
14/04/2015 

Hasta hora: 

18:00 

Al correo electrónico: 
consultacontrataciones@vpfb.gob.bo, 

0 en su caso a la dirección: Edif. De 
YPFB en la calle Bueno N. 185, La Paz 

-Bol iv ia , dirigida a la ARPC. 

3 Reunión de Aclaración (*) 
Fecha: 

16/04/2015 
Hora: 
15:30 

Edif. De YPFB, calle Bueno N. 185 piso 
1 Gerencia Nacional de 
Contrataciones - La Paz - Bolivia 

4 
Presentación de 

Propuestas!*) 
Hasta Fecha: 

19/05/2015 

Hasta 
Horas: 

15:30 

Edif. De YPFB, calle Bueno N. 185 piso 
1 Gerencia Nacional de 
Contrataciones - La Paz - Bolivia 

5 
Acto de Apertura de 
Propuestas (*) 

Fecha: 
19/05/2015 

Horas: 

16:00 

Edif. De YPFB, calle Bueno N. 185 piso 
1 Gerencia Nacional de / 
Contrataciones - La Paz - Bolivia | 

V 

6 
Evaluación de Propuestas 

(**) 

Del: 
20/04/2015 

Al: 
27/05/2015 

Edif. De YPFB, calle Bueno N. 185 piso 
1 Gerencia Nacional de 
Contrataciones - La Paz - Bolivia 

7 
Etapa de Concertación 
(cuando corresponda) (**) 

Del: 
28/05/2015 

Al: 
1/06/2015 

Edif. De YPFB, calle Bueno N. 185 - La 
Paz - Bolivia 

2o 

ibs 
b si 



ACTIVIDAD FECHA y HORA DIRECCION 

8 
Adjudicación / Declaratoria 

Desierta (**) 

Del: 

02/06/2015 

Al: 

02/06/2015 

Edif. De YPFB, calle Bueno N. 185 - La 

Paz - Bolivia 

9 Notificación (**) 
Del: 

04/06/2015 

Al: 

04/06/2015 

Edif. De YPFB, calle Bueno N. 185 - La 

Paz - Bolivia 

10 
Presentación de Documentos 

para elaboración de contrato 

(**) 

Del: 

05/06/2015 

Al: 

12/06/2015 

Edif. De YPFB, calle Bueno N. 185 - La 

Paz - Bolivia 

11 Elaboración del Contrato (**) 
Del: 

15/06/2015 

Al: 

16/06/2015 

Edif. De YPFB, calle Bueno N. 185 piso 

8 DLG-La Paz - Bolivia 

12 Firma de Contrato (**) 
Del: 
12/06/2015 

Al: 

19/06/2015 
Edif. De YPFB, calle Bueno N. 185 piso 
8 DLG-La Paz-Bolivia 


