



La fuerza que transforma Bolivia

## NOTA EXPRESA DE APROBACION DE AJUSTES

**OBJETO: "CONSTRUCCION ARCHIVO INSTITUCIONAL YPFB CIUDAD EL ALTO"  
CÓDIGO N° EPNE-01-DNIM-107-15**

**RPC-GNCO-021/2015**

La Paz, 05 de mayo de 2015

### VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que, El Reglamento Especifico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (RE-SABS-EPNE), aprobado con Resolución de Directorio de YPFB N° 58/2013 de fecha 22 de julio de 2013, tiene por objeto regular y operativizar la contratación de bienes, obras, servicios generales y de consultoría, y disposición de bienes de acuerdo a la naturaleza, de Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos – YPFB, de conformidad con lo establecido en los Artículos 11 y 83 del Decreto Supremo N° 0181 de 28 de junio de 2009 – Normas Básicas del Sistema de Administración de bienes y Servicios.

Que, el Manual de Procesos de Contratación Directa RE-SABS-EPNE de YPFB, fue aprobado mediante Resolución Administrativa PRS-000311 de fecha 18 de septiembre de 2013.

Que, la Circular GNAF-089/13 de fecha 24 de octubre de 2013 emitida de conformidad al Artículo Segundo de la Resolución Administrativa PRS-000311 de fecha 18 de septiembre de 2013, aprueba ajustes y modificaciones a Formularios, y al Manual de Procesos de Contratación, referidos a los Ajustes al Documento de Contratación Directa según los incisos a) y b) del numeral 7.3.3.

Que. A través de Resolución Administrativa PRS-000301 de fecha 27 de octubre de 2014, se designa al Gerente Nacional de Contrataciones, como Responsable del Proceso de Contratación (RPC) por cuantías mayores a Bs. 1.000.000.00.

Que, de acuerdo al cronograma de plazos del Documento de Contratación Directa, correspondiente al Proceso de Contratación Código: EPNE-01-DNIM-107-15 "CONSTRUCCIÓN ARCHIVO INSTITUCIONAL YPFB CIUDAD EL ALTO", fue realizada la Reunión de Aclaración en fecha 04 de mayo de 2015 con participación del personal de YPFB y de representantes de los potenciales proponentes: IAA LTDA., TAURO S.A., MALTOR SRL, VOLCAN S.A., INCICO LTDA.





Que, por iniciativa de los representantes de YPFB fue emitida la Nota de Ajustes de fecha 05 de mayo de 2015, con ajustes al Documento de Contratación Directa del citado proceso de contratación.

**POR TANTO:**

La Responsable del Proceso de Contratación (RPC) de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, en uso de sus atribuciones y de conformidad a la Resolución Administrativa del Presidencia N° PRS-000311 de fecha 18 de septiembre de 2013, así como el inciso a) numeral 7.3.3 del Manual de Procesos de Contratación Directa y Circular GNAF-089/13 de fecha 24 de octubre de 2013;

**RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO:** Aprobar la Nota de Ajustes al Documento de Contratación Directa (DCD), correspondiente al proceso de contratación "CONSTRUCCION ARCHIVO INSTITUCIONAL YPFB CIUDAD EL ALTO" emitida en fecha 05 de mayo de 2015 por representantes de YPFB.

**ARTICULO SEGUNDO:** La Nota de Ajustes constituye parte integrante del Documento de Contratación Directa en la Sección que corresponda.

**ARTICULO TERCERO:** La Gerencia Nacional de Contrataciones deberá realizar la notificación de la presente Nota Expresa de Ajustes, a los potenciales proponentes del proceso de contratación, mediante correo electrónico o fax o página web u otro medio.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Lic. Paola Andrea Oporto Rios  
RESPONSABLE DEL PROCESO DE CONTRATACION - RPC

C.C. Archivo



**YACIMIENTOS PETROLIFEROS  
FISCALES BOLIVIANOS  
"YPFB"**



*La fuerza que transforma Bolivia*

**AJUSTES**

**CONTRATACION DIRECTA**

**NOMBRE DEL PROCESO:  
CONSTRUCCION ARCHIVO  
INSTITUCIONAL YPFB CIUDAD EL ALTO  
CODIGO: EPNE-01-DNIM-107-15**

**ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA**



## AJUSTE N° 1

DICE: (pag. 122)

### ITEM 3. .33 PROV. E INST. DE FACHADA FLOTANTE DE VIDRIO LAMINADO E: 6MM INC EST MET. Y ACC.

#### Descripción

El trabajo incluye la fabricación e instalación completa y correcta de todas las ventanas con **vidrio laminado e: 8mm** incluyendo estas la estructura de aluminio para el efecto de fachada flotante y su fácil montaje. Esto para las ventanas de las áreas de servicio y las gradas centrales.

DEBE DECIR:

### ITEM 3. .33 PROV. E INST. DE FACHADA FLOTANTE DE VIDRIO LAMINADO E: 6MM INC EST MET. Y ACC.

#### Descripción

El trabajo incluye la fabricación e instalación completa y correcta de todas las ventanas con **vidrio laminado e: 6mm** incluyendo estas la estructura de aluminio para el efecto de fachada flotante y su fácil montaje. Esto para las ventanas de las áreas de servicio y las gradas centrales.

## AJUSTE N° 2

DICE (DCD Pag. 2).

### CRONOGRAMA DE PLAZOS

#	ACTIVIDAD	FECHA / HORA		LUGAR
1	Publicación DCD / Invitación	Fecha: 23/04/2015		Calle Bueno N° 185 Piso 1° Gerencia Nacional de Contrataciones La Paz-Bolivia o página web <a href="http://www.ypfb.gob.bo">www.ypfb.gob.bo</a>
2	Inspección Previa. (*)	Fecha: 28/04/2014	Hasta hora: 10:00	Planta de Senkata, Distrito Comercial La Paz, Avenida 6 de marzo Carretera Oruro, ciudad El Alto
4	Reunión de Aclaración. (*)	Fecha: 04/05/2015	Hora: 11:00	Calle Bueno N° 185 Piso 1 Edificio YPFB Gerencia Nacional de Contrataciones La Paz-Bolivia
5	Presentación de Propuestas. (*)	Fecha: 07/05/2015	Hasta hora: 10:30	Calle Bueno N° 185 Piso 1 Edificio YPFB Gerencia Nacional de Contrataciones La Paz-Bolivia
6	Apertura de Propuestas. (*)	Fecha: 07/05/2015	Horas: 11:00	Calle Bueno N° 185 Piso 1 Edificio YPFB Gerencia Nacional de Contrataciones La Paz-Bolivia

Fechas Fijas (\*)





DEBE DECIR:

**NUEVO CRONOGRAMA DE PLAZOS**  
**AMPLIACION DE PLAZO PARA PRESENTACION DE PROPUESTAS**

#	ACTIVIDAD	FECHA / HORA		LUGAR
1	Publicación DCD / Invitación	Fecha: 23/04/2015		Calle Bueno N° 185 Piso 1° Gerencia Nacional de Contrataciones La Paz-Bolivia o página web <a href="http://www.yxfb.gob.bo">www.yxfb.gob.bo</a>
2	Inspección Previa. (*)	Fecha: 28/04/2014	Hasta hora: 10:00	Planta de Senkata, Distrito Comercial La Paz, Avenida 6 de marzo Carretera Oruro, ciudad El Alto
3	Consultas Escritas. (*)	Fecha: 30/04/2015	Hasta hora: 18:00	Al correo Institucional <a href="mailto:consultacontrataciones@yxfb.gob.bo">consultacontrataciones@yxfb.gob.bo</a>
4	Reunión de Aclaración. (*)	Fecha: 04/05/2015	Hora: 11:00	Calle Bueno N° 185 Piso 1 Edificio YPFB Gerencia Nacional de Contrataciones La Paz-Bolivia
5	Presentación de Propuestas. (*)	Fecha: 18/05/2015	Hasta hora: 10:30	Calle Bueno N° 185 Piso 1 Edificio YPFB Gerencia Nacional de Contrataciones La Paz-Bolivia
6	Apertura de Propuestas. (*)	Fecha: 18/05/2015	Horas: 11:00	Calle Bueno N° 185 Piso 1 Edificio YPFB Gerencia Nacional de Contrataciones La Paz-Bolivia

Fechas Fijas (\*)

  
Arq. MA SOLEDAD ORTEGA  
ARQUITECTA - DNIM

  
Ing. Francisco Galcañ  
DNIM - GNAF.

