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INFORME DE HABILITACION
CONTRATACION DIRECTA ORDINARIA
N° CDO-DRGEA-24-15
“OBRAS CIVILES CONSTRUCCION DE ACOMETIDAS INSTALACIONES
INTERNAS Il - CIUDAD DE EL ALTO (3RA FASE)”
(PRIMERA CONVOCATORIA)

A g Ing. Eddy Revollo Panozo i
RESPONSABLE DE CONTRATACION DIRECTA - RCD
DE : COMITE DE HABILITACION
REF  : INFORME DEL PROCESO DE CONTRATACION: “OBRAS  CIVILES

CONSTRUCCION DE ACOMETIDAS INSTALACIONES INTERNAS Il - CIUDAD DE
EL ALTO (3RA FASE)" (PRIMERA CONVOCATORIA)

FECHA: El Alto, 26 de mayo de 2015

Senor Responsable del Proceso de Contratacion Directa - RCD:

En cumplimiento a lo establecido en el Reglamento de Contrataciones Directas en el
marco del D.S. 29506, remitimos para su consideracion el informe de habilitacion emitido
por el Comité de Habilitacién designado para el Proceso de Contratacion: “OBRAS
CIVILES CONSTRUCCION DE ACOMETIDAS INSTALACIONES INTERNAS Il - CIUDAD DE EL ALTO
(3RA FASE)" (PRIMERA CONVOCATORIA), de conformidad a las siguientes consideraciones.

1. ANTECEDENTES
NOMBRAMIENTO DEL RCD

Mediante Resolucién Administrativa de Presidencia PRS 089 del 07 de abril de 2015 el
Presidente Ejecutivo de YPFB en el marco del Reglamento de Contrataciones Directas y en
uso de las facultades conferidas por los estatutos de la empresa, resolvio designar al
Distrital Redes de Gas El Alto - GNRGD como Responsable del Proceso de Contratacion
Directa - RCD.

ACTIVIDADES PREVIAS

La Unidad Solicitante, mediante nota UDCEA-304/2015; UIPEA-151/2015 de fecha 13 de
mayo de 2015 solicita al Responsable del Proceso de Contratacién el inicio del proceso:
“OBRAS CIVILES CONSTRUCCION DE ACOMETIDAS INSTALACIONES INTERNAS Il - CIUDAD DE
EL ALTO (3RA FASE)" (PRIMERA CONVOCATORIA), adjuntando las Especificaciones
Técnicas, Precio Referencial, Certificacion Presupuestaria e Informe de Justificacion.

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA




Corporacién
La fuerza que transforma Bolivia
En fecha 13 mayo de 2015 la Unidad de Presupuestos emitié la Certificacion

Presupuestaria con cargo a la partida 42230: Otras Construcciones y Mejoras de Bienes
PUblicos de Dominio Privado, por Bs. 185.533,50 con Preventivo No. 00285.

COMITES DE HABILITACION Y EVALUACION

Mediante memordndum CDO-DRGEA-24-15 de fecha 13 de mayo de 2015, el RCD
designa el Comité de Habilitacion conformado por los siguientes funcionarios: Ing. Gilka
Nogales Siles, Abog. Ana Stefi Quispe Sarsuso y al Comité de Evaluaciéon conformado por
los siguientes funcionarios: Ing. Yandira Herrera Castillo, Sr. Wilson Canaviri Torrez e Ing. Ciro
Figueroa Flores.

AUTORIZACION

Mediante Nota Expresa de Autorizacién CDO-DRGEA-24-15 de fecha 13 de mayo de 2015,
el RCD autoriza el inicio del proceso: “OBRAS CIVILES CONSTRUCCION DE ACOMETIDAS
INSTALACIONES INTERNAS Il - CIUDAD DE EL ALTO (3RA FASE)" (PRIMERA CONVOCATORIA).
PUBLICACION

Se publicé el DBC y cronograma del proceso de contratacion en los siguientes medios:

- Publicacion en Matutinos de Circulacion Nacional, en fecha 17 de mayo de 2015.
- Publicacion en la pagina web de YPFB en fecha 19 de mayo de 2015.

NUMERO DE PROPUESTAS RECIBIDAS

De acuverdo al acta de apertura de propuestas, hasta hrs. 15:00 del dia 26 de mayo de
2015, no se recibid ninguna propuesta.

2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En cumplimiento a lo establecido en el Reglamento del D.S. 29506 y Documento Base de
Contratacion, el Comité de Habilitacion en el marco de sus competencias recomienda al
Responsable del Proceso de Contratacion Directa:

DECLARAR DESIERTO el proceso CDO-DRGEA-24-15 “OBRAS CIVILES CONSTRUCCION DE
ACOMETIDAS INSTALACIONES INTERNAS Il - CIUDAD DE EL ALTO (3RA FASE)" (PRIMERA
CONVOCATORIA), debido a que no se recibié ninguna propuesta.

Es cuanto informamos y recomendamos para las decisiones y consideraciones de su
autoridad.

POR EL COMITE DE HABILITACION:
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