



La fuerza que transforma Bolivia

ACTA DE REUNIÓN DE ACLARACIÓN

OBJETO: SUPERV. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LA PLANTA DE ENGARRAFADO SENKATA - LA PAZ

CÓDIGO N°: EPNE-01-DNIM-184-15

En la ciudad de La Paz, a horas 16:00 del día lunes 15 de junio de 2015, en instalaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos Gerencia Nacional de Contrataciones – GNCO ubicado en la calle Bueno N° 185, se dio inicio a la Reunión de Aclaración del proceso de contratación “SUPERV. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LA PLANTA DE ENGARRAFADO SENKATA - LA PAZ”, el mismo que se encuentra enmarcado en el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios RE-SABS-EPNE YPFB aprobado mediante Resolución de Directorio N° 58/2013 de fecha 22 de julio de 2013.

CONSULTAS ESCRITAS / CORREO ELECTRONICO:

Las consultas escritas de acuerdo al cronograma del Documento de Contratación Directa - DCD fueron previstas hasta horas 18:30 del día 12 de junio de 2015, debiendo ser remitidas al correo institucional consultacontrataciones@ypfb.gob.

Se recibieron las siguientes consultas:

NOMBRE DE EMPRESA: Fernando Gámez Covarrubias

REPRESENTANTE EMPRESA: Fernando Gámez Covarrubias

FECHA DE RECEPCIÓN DE LA CONSULTA: 11 de junio de 2015

PREGUNTA N° 1: ¿ El trabajo no representa una complejidad por las características del proyecto, se sugiere una permanencia parcial del Ingeniero Civil y no de 4 horas diarias?

RESPUESTA N° 1: La permanencia requerida en el Documento de Contratación Directa - DCD ya es parcial, porque sólo se solicitó 4 horas diarias de permanencia del Ingeniero Civil, sin embargo se aclara que el control de permanencia al supervisor será enfocada principalmente a la asistencia diaria, y los horarios durante el día se coordinará con el Fiscal de Obra designado.

REUNION DE ACLARACION/CONSULTAS EN SALA:


Iniciado el acto de Reunión de Aclaración, ningún potencial proponente se hizo presente para participar en el mencionado acto, por lo que no se presentaron consultas en sala.



La fuerza que transforma Bolivia

El acto de reunión de aclaración concluyó a horas 16:30 del día 15 de junio de 2015.

Como constancia de la presente acta firma personal de YPFB.

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Lila Vargas Sevilla	Técnica Ingeniera Sanitaria	
Edwin Flores Casas	Analista de Contrataciones - GUCO	