



Corporación
La fuerza que transforma Bolivia

ACTA DE REUNION DE ACLARACION CONTRATACION DIRECTA ORDINARIA

En la ciudad de La Paz a horas 17:00 del día viernes 12 de Junio de 2015, en instalaciones de la Distrital de Redes de Gas La Paz, según el cronograma establecido se llevó a cabo la Reunión de Aclaración para el siguiente Proceso de Contratación Directa Ordinaria:

PROCESO: CDO-DRGLP-19-15 "TRABAJOS DE OBRAS CIVILES PARA EL TENDIDO DE RED SECUNDARIA ROSAS DE CALACALANI DISTRITO 19 CIUDAD DE LA PAZ" (PRIMERA CONVOCATORIA)

POR PARTE DE YPF B

Con la finalidad de aclarar a los proponentes la presentación de propuestas en base a los requisitos solicitados en el DBC se enfatizó en los siguientes puntos:

- La presentación en detalle de los Formularios A1, y todos documentos administrativos, Formulario B1, B3 de la propuesta económica y formularios C1-, C2, C3, C4, C5 y todos documentos que hacen a la propuesta técnica
- Parte III Detalle de documentos y formularios de presentación obligatoria con la propuesta.

CONSULTAS ESCRITAS

Hasta las 18:00 horas del día 11 de Junio de 2015, hora y fecha establecidas en la convocatoria como límite para la recepción de las consultas escritas y/o vía e-mail, se recibieron las siguientes consultas:

EMPRESA: CONSTRUCTORA SFV. (Ruben Flores)

Consulta 1

¿Formulario B-3 Precios Unitarios Elementales?

Respuesta

Durante la Reunión de Aclaración se realizó una explicación en detalle y en forma práctica del llenado de este formulario.

Consulta 2

¿Formulario C-3 Cronograma de Ejecución de la Obra?

Respuesta

El formulario C-3 debe de ser llenado en cualquier sistema que la empresa considere para realizar este documento con el título de Formulario C-3 Cronograma de Ejecución de la Obra.

Consulta 3

¿Formulario B-4 Mejoras Técnicas propuestas a la Obra, opcional?

Respuesta



Como se indica en el DBC, la presentación de este formulario es Opcional, siempre y cuando la empresa considere plantear algunas mejoras en la parte técnica de la obra; La no presentación de este formulario no es causal de descalificación como se indica en el DBC.

EMPRESA: (Jaime Diego Mérida)

Consulta 1

¿El ítem (16) PLANOS AS BUILT tiene que ser presentado en el Formulario B-3, existe la posibilidad de que la empresa de un ejemplo respecto a dicho ítem ya que es un ítem nuevo?

Respuesta

En el Formulario B-3 solo se debe llenar los Materiales, Mano de Obra y Maquinaria Y/O Equipo que se utilizará para la ejecución de este ítem.

CONSULTAS EN SALA

EMPRESA: LAM-GAS (Alejandro Calvimontes)

Consulta 1

Por qué existe una diferencia una diferencia económica grande entre procesos de misma similitud, por ejemplo, en Achumani: el precio metro esta Bs. 150 aprox, mientras que Peña Azul que es en Alto Irpavi el precio metro esta en Precio Referencial Bs. 90?.

Respuesta

Cada proceso de contratación tiene su objetividad específica, por lo tanto, ninguno puede ser igual a otro.

EMPRESA: SFV (Sergio Flores)

Consulta 1

Cronograma de Ejecución de la Obra, mantener el formato o colocar el diagrama de Gantt?.

Respuesta

El Cronograma de Ejecución de la Obra puede ser realizado en el formato que la empresa desee, sin embargo debe estar identificado claramente con el rotulo de. Formulario C-3 Cronograma de Ejecución de la Obra y este deberá contener todas las características solicitadas en el DBC y Especificaciones Técnicas.

La presente acta de reunión de aclaración será publicada en la página web de YPFB.





REUNIÓN DE ACLARACIÓN

PROCESO: GNRGD- CDO-DRGLP-19-15

**"TRABAJOS DE OBRAS CIVILES PARA EL TENDIDO DE RED SECUNDARIA ROSAS DE CALACALANI
DISTRITO 19 CIUDAD DE LA PAZ"**








Participaron de la presente Reunión de Aclaración los siguientes funcionarios de YPFB:

NOMBRE	AREA	FIRMA
PEDRO MARIACA ESTRADA	CONTRATACIONES DRGLP	
Dustin Bustillo Miranda	Ingeniero de Proyectos	

**REUNIÓN DE ACLARACIÓN
PROCESO: CDO-DRGLP-19-15**

**"TRABAJOS DE OBRAS CIVILES PARA EL TENDIDO DE RED SECUNDARIA ROSAS DE CALACALANI
DISTRITO 19 CIUDAD DE LA PAZ"**

Reunión de Aclaración, por los representantes de empresas Asistentes:

NOMBRE	EMPRESA	FIRMA
Maria Teresa Vidangos	Continental SRL	
Gonzalo Tribo	LODRBO SRL	
Johnny Calle M.	EOCLIBOL SRL	
Franco D. DOURI	SC FRANSMAR	
Josue D. MURRAY	ADMIMUNSI.	
Germán Tito Mentez	"CIMENTA" S.R.L.	
ELVIS TROCME	SFCV	



**REUNIÓN DE ACLARACIÓN
PROCESO: CDO-DRGLP-19-15**

**"TRABAJOS DE OBRAS CIVILES PARA EL TENDIDO DE RED SECUNDARIA ROSAS DE CALACALANI
DISTRITO 19 CIUDAD DE LA PAZ"**

Reunión de Aclaración, por los representantes de empresas Asistentes:




NOMBRE	EMPRESA	FIRMA
Inj. Sergio Flores Vasquez	SFU	
ERICK S. SANTANDER - P.	GLONAS - TOP	
Daniel Calamancu	Constructora Calamancu	
Julase Davilase	constructora ONQUEZ	
Nelson Mamani	VICMA	
Victor Mamani Quispe	MAQUI	
Rocio Roxana Patzi G.	SIMON CORONEL PALLARICO	



**REUNIÓN DE ACLARACIÓN
PROCESO: CDO-DRGLP-19-15**

**"TRABAJOS DE OBRAS CIVILES PARA EL TENDIDO DE RED SECUNDARIA ROSAS DE CALACALANI
DISTRITO 19 CIUDAD DE LA PAZ"**

Reunión de Aclaración, por los representantes de empresas Asistentes:

NOMBRE	EMPRESA	FIRMA
Exalto Tapia Kera	Felix plast	
Alexandro Cebalinos	LANGAS	
HORACIO LOZA	ZH ESTUDIO	

CONTRATACIONES
Pedro
Marlaca
Estrada
DTFGLP - GNCO
Y.P.F.B.

Pedro Mariaca Estrada

De: ruben flores <sering_09@hotmail.com>
Enviado el: viernes, 12 de junio de 2015 07:33 a.m.
Para: Pedro Mariaca Estrada
Asunto: Solicitud de información

Señor

Lic. Pedro Severo Mariaca Estrada
RESPONSABLE DE CONTRATACIONES YPFB

Presente:

Primeramente hacerle llegar un saludo cordial a su persona.

El motivo de la presente misiva es para solicitarle por favor más información sobre los siguientes formularios del DBC:

- 1.- Formulario B3 Precios Unitarios Elementales
- 2.- Formulario C3 cronograma de ejecución de obra
- 3.- Formulario C4 mejoras técnicas propuestas a la obra opcional

De antemano agradecer su ayuda y colaboración.

Nos despedimos con las consideraciones más distinguidas

Atte.:

EMPRESA CONSTRUCTORA SFV.

Representante Legal

Ing. Sergio R. Flores Vasquez



De: Jaime Diego Mérida <jaimediegom@gmail.com>
Enviado el: jueves, 11 de junio de 2015 06:07 p.m.
Para: Pedro Mariaca Estrada

El ítem (16) PLANOS AS BUILT tiene que ser presentado en el formulario B-3, existe la posibilidad de que la empresa de un ejemplo respecto a dicho ítem ya que es un ítem nuevo.

Agradeciendo su comprensión me despido con un saludo cordial.

Atentamente, Jaime Mérida





Corporación
La fuerza que transforma Bolivia

REUNION DE ACLARACION
PROCESO: CDO-DRGLP-19-15
TRABAJOS DE OBRAS CIVILES PARA EL TENDIDO DE RED SECUNDARIA ROSAS DE CALACALANI DISTRITO 19 CIUDAD DE LA
PAZ
PRIMERA CONVOCATORIA

EMPRESA: ZH ESTUDIO
NOMBRE: HORACIO LOPEZ
PREGUNTA:



Corporación
La fuerza que transforma Bolivia

REUNION DE ACLARACION
PROCESO: CDO-DRGLP-19-15
TRABAJOS DE OBRAS CIVILES PARA EL TENDIDO DE RED SECUNDARIA ROSAS DE CALACALANI DISTRITO 19 CIUDAD DE LA
PAZ
PRIMERA CONVOCATORIA

EMPRESA: LAM GAS
NOMBRE: Alejandra Calvimontes

PREGUNTA: Por q' exista una diferencia economica grande entre procesos de misma similitud por ejemplo en Achumani el precio metro esta Bs 150 aprox, mientras q' Peña Azul q' es en alto irpavi el precio metro esta en referencial Bs 90





REUNION DE ACLARACION
PROCESO: CDO-DRGLP-19-15
TRABAJOS DE OBRAS CIVILES PARA EL TENDIDO DE RED SECUNDARIA ROSAS DE CALACALANI DISTRITO 19 CIUDAD DE LA
PAZ
PRIMERA CONVOCATORIA

EMPRESA: SFU

NOMBRE: Sergio Flores Usquez

PREGUNTA: cronograma de ejecución de la obra, mantener el formato o colocar el diagrama de Gantt.

