



Corporación
La fuerza que transforma Bolivia

ACTA DE REUNIÓN DE ACLARACIÓN

OBJETO: CONSTRUCCION DE RED PRIMARIA PULQUINA ABAJO - COMARAPA

CÓDIGO N°: CDO-01-DRGSCZ-85-15

(PRIMERA CONVOCATORIA)

En la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, a horas 15:00 del día Jueves 18 de Junio de 2015, en instalaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos de la Distrital de Redes de Gas Santa Cruz ubicado en la Calle Independencia N° 401 Esq. Mercado Santa Cruz de la Sierra se dio inicio a la reunión de aclaración del proceso de contratación "CONSTRUCCION DE RED PRIMARIA PULQUINA ABAJO – COMARAPA", el mismo que se encuentra enmarcado Reglamento de Contrataciones Directas del D.S. 29506 de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos aprobado mediante Resolución de Directorio N° 92/2013 de 20 de noviembre de 2013.

CONSULTAS ESCRITAS / CORREO ELECTRONICO:

Las consultas escritas de acuerdo al cronograma del DBC fueron previstas hasta horas 18:00 del día 17 de Junio de 2015, debiendo ser remitidas al correo rcruz@ypfb.gob.bo. Como efecto, no se recibió ninguna consulta para dicha convocatoria.

CONSULTAS ESCRITAS / CORREO ELECTRONICO:

Las consultas escritas de acuerdo al cronograma del DBC fueron previstas hasta horas 18:00 del día 17 DE Junio de 2015, debiendo ser remitidas al correo rcruz@ypfb.gob.bo.

Se recibieron las siguientes consultas:

NOMBRE DE EMPRESA: RIO NUEVO SRL

REPRESENTANTE EMPRESA: JOSE LUIS CUETO A.

FECHA DE RECEPCIÓN DE LA CONSULTA: 16 DE JUNIO DE 2015

PREGUNTA N° 1:

En el pliego de especificaciones habla de la visita de obra de carácter mandatorio y que es por cuenta propia de la empresa contratista, quisiéramos saber que personal de YPFB será asignada para corroborar nuestra visita a obra y quien nos firmara acta de visita o que necesitamos presentar como respaldo de visita.

RESPUESTA N° 1:

La empresa proponente deberá realizar por cuenta propia la inspección en el lugar donde se realizará la obra civil, Por parte de YPFB no habrá ningún personal asignado a dicha actividad, por tanto deberán hacer constar en el Formulario A-1 que es la carta de presentación de la propuesta y Declaración Jurada.



CONSULTAS EN SALA:

Las empresas que participaron en la reunión de aclaración se detallan en el cuadro de control de asistencia, adjunto a la presente.

Se presentaron las siguientes consultas en sala:

NOMBRE DE EMPRESA: SOLINPET SRL
REPRESENTANTE EMPRESA: GABRIEL MENDEZ.
FECHA DE RECEPCIÓN DE LA CONSULTA: 18 DE JUNIO DE 2015

PREGUNTA N° 1:

En unos de los requisitos de la parte legal se solicita registro de la ANH nosotros como empresa nos encontramos en trámites por cambio a SRL, y se encuentra nuestro registro ANH en trámite es este punto para descalificación?

RESPUESTA N° 1:

Remitirse a las Especificaciones Técnicas numeral 27. En la cual establece que deberán contar la Resolución Administrativa vigente. Emitida por la ANH con categoría Industrial y/o Redes.

NOMBRE DE EMPRESA: SINOPEC
REPRESENTANTE EMPRESA: GASTON VARGAS.
FECHA DE RECEPCIÓN DE LA CONSULTA: 18 DE JUNIO DE 2015

PREGUNTA N° 1:

Existe la posibilidad de ampliación de plazo para la presentación de propuestas debido a que el plazo es demasiado corto.

RESPUESTA N° 1:

Se analizará y se comunicará mediante una Enmienda.

PREGUNTA N° 2:

Nuestra empresa tiene amplia experiencia en la construcción de ductos petroleros la consulta es la siguiente, es mandatorio la presentación del certificado de la ANH, Sinopec cuenta con todos los certificado de Obra de la Construcción de Ductos en el País

RESPUESTA N° 2:

Remitirse a las Especificaciones Técnicas numeral 27. En la cual establece que deberán contar la Resolución Administrativa vigente. Emitida por la ANH con categoría Industrial y/o Redes.



NOMBRE DE EMPRESA: RIO NUEVO SRL
REPRESENTANTE EMPRESA: JOSE LUIS CUETO.
FECHA DE RECEPCIÓN DE LA CONSULTA: 18 DE JUNIO DE 2015

PREGUNTA N° 1:

Las gestiones en los permisos de operación con ABC es responsabilidad solo y únicamente de la contratista o YPFB ayudará en algún apoyo en dichas gestiones de permiso?.

RESPUESTA N° 1:

En el punto 6 de las especificaciones técnicas se indica que el Contratista debe realizar todas las gestiones necesarias para obtener los permisos requeridos para realizar la construcción de la red primaria. En caso de ser necesario YPFB realizara la mediación correspondiente.

PREGUNTA N° 2:

Las gestiones con las cooperativas de servicios públicos (Agua y Luz) en los municipios, es responsabilidad de la empresa adjudicada en efectuar permisos de operación o YPFB inició gestiones?

RESPUESTA N° 2:

En el punto 6 de las especificaciones técnicas se indica que el Contratista debe realizar todas las gestiones necesarias para obtener los permisos requeridos para realizar la construcción de la red primaria. En caso de ser necesario YPFB realizara la mediación correspondiente.

PREGUNTA N° 3:

YPFB nos dará un lugar donde acopiar el materia de tubería?

RESPUESTA N° 3:

El contratista debe prever un lugar para el almacenamiento de la misma, durante la etapa de ejecución.

NOMBRE DE EMPRESA: TROYA CONSTRUCCIONES
REPRESENTANTE EMPRESA: GERMAN MARQUEZ
FECHA DE RECEPCIÓN DE LA CONSULTA: 18 DE JUNIO DE 2015

PREGUNTA N° 1:

En qué lugar se encuentra la cañería y si esta será entregada en Obra?

RESPUESTA N° 1:

La cañería se encuentra en los almacenes de YPFB, en el Distrito de Gas Oriente y en los almacenes del parque industrial. La totalidad de la tubería a utilizar será entregada en los almacenes de YPFB.



PREGUNTA N° 2:

Los permisos de cruce de área urbana los tienen ya gestionados?

RESPUESTA N° 2:

En el punto 6 de las especificaciones técnicas se indica que el Contratista debe realizar todas las gestiones necesarias para obtener los permisos requeridos para realizar la construcción de la red primaria. En caso de ser necesario YPFB realizara la mediación correspondiente.

PREGUNTA N° 3:

Existe algún compromiso social con la gente del lugar?

RESPUESTA N° 3:

Existe el compromiso con la alcaldía de realizar la distribución de gas natural.

NOMBRE DE EMPRESA: GASPETCHACO
REPRESENTANTE EMPRESA: GRABRIEL INIQUEZ
FECHA DE RECEPCIÓN DE LA CONSULTA: 18 DE JUNIO DE 2015

PREGUNTA N° 1:

Que alcance tiene la puesta en marcha?

RESPUESTA N° 1:

Remitirse a lo indicado en las Especificaciones Técnicas numeral 5.15 – VENTEO INTERCONEXION, PUESTA EN MARCHA Y PUNTO DE ROCIO.

PREGUNTA N° 2:

A que se refiere mejoras con mejoras en la propuesta técnica, se tendrá alguna consideración? corresponde llenar el Formulario C-4? en qué casos?,

RESPUESTA N° 2:

El proponente podrá expresar alguna mejora en la calidad y ejecución del servicio respecto a las especificaciones técnicas, presentar si propone alguna mejora.

PREGUNTA N° 3:

Existe la posibilidad de ampliación en la presentación de propuestas el plazo de ejecución podrá contemplar alguna ampliación debido a que son 26 km. en 90 días.



RESPUESTA N° 3:

Respecto a la solicitud de ampliación se analizará y se comunicará mediante Enmienda, para la ejecución de la obras se mantiene en 90 días.

PREGUNTA N° 4:

Ya no se presenta el formulario B-2 una breve descripción del llenado del formulario B-3 se tiene disponibilidad inmediata de la tubería?.

RESPUESTA N° 4:

El procedimiento del llenado del formulario B-3 se encuentra descrito en un Anexo en la parte final de las especificaciones técnicas. Se tiene la disponibilidad de la tubería.

El acto de reunión de aclaración concluye a horas 16:40 del día 18 de Junio de 2015.

Como constancia de la presente acta firma personal de YPFB.

NOMBRE	CARGO	FIRMA
SARITA ROMEROA	CONTRATACIONES	
Mauricio Iván Ríos	REPP. VIP	
Sandy Valdivia G.	Supervisor	
KENE CANTUARECHI	ENCO	



La fuerza que transforma Bolivia

LISTA DE ASISTENTES – REUNION DE ACLARACION

CÓDIGO DEL PROCESO: N° CDO-01-DRGSCZ-85-15
OBJETO: CONSTRUCCION DE RED PRIMARIA PULQUINA ABAJO – COMARAPA
(PRIMERA CONVOCATORIA)

Empresa	Nombre Rep. Legal	Correo electrónico	Teléfono	Firma
<u>Caspetchaca S.R.L.</u>	<u>Juanbaldo Fortal Caspadas</u>	<u>plindolfo@caspetchaca.com</u>	<u>73622506</u>	<u>[Firma]</u>
<u>SOKUPET SRL</u>	<u>Daniela Mojica</u>	<u>daniela.mojica@sokupet.com</u>	<u>3510849</u>	<u>[Firma]</u>
<u>Río Nuevo SRL</u>	<u>José Luis Cueto</u>	<u>riounuevo@cafes.com.bo</u>	<u>3535509</u>	<u>[Firma]</u>
<u>Troja Construcciones</u>	<u>Jaime Nino del Prado</u>	<u>jmenune@troja.com.bo</u>	<u>342-9974</u>	<u>[Firma]</u>
<u>SINOPEC</u>	<u>Gastón Vargues</u>	<u>gaston.vargues@sinopecservice.com.bo</u>	<u>3423200</u>	<u>[Firma]</u>



La fuerza que transforma Bolivia

LISTA DE ASISTENTES – REUNION DE ACLARACION

CÓDIGO DEL PROCESO: N° CDO-01-DRGSCZ-85-15
OBJETO: CONSTRUCCION DE RED PRIMARIA PULQUINA ABAJO – COMARAPA
(PRIMERA CONVOCATORIA)

Empresa	Nombre Rep. Legal	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Cuspetebaco S.R.L.	Gabriel Izquierdo	gab.ij@gmail.com	76053332	
Troje Combustibles	German Márquez	german.gmarquez@gmail.com	708-99962	
Caspeduano S.R.L.	Juan Chavez Murado	ichavez@caspeduano.com.bo	73622506	
SOLINPET SRL	Gabriel Méndez	gabriel.mendez@solinpet.com.bo	73655555	
RIO NUEVO SRL	Jorge Cueto Encinas	jcueto@rionuevo.com.bo	3535509	