



La fuerza que transforma Bolivia

## ACTA DE REUNIÓN DE ACLARACIÓN

**OBJETO: AMPLIACION DE LA ESTACION DE SERVICIO CALA CALA  
CODIGO DE PROCESO N° CDO-01-GNC-44-15  
(SEGUNDA CONVOCATORIA)**

En la ciudad de La Paz, a horas 11:30 del día 25 de Junio de 2015, en instalaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos Gerencia Nacional de Contrataciones Piso 1. Edificio Casa Matriz YPFB Calle Bueno N° 185, se dio inicio a la reunión de aclaración del proceso de contratación "AMPLIACION DE LA ESTACION DE SERVICIO CALA CALA", el mismo que se encuentra enmarcado Reglamento de Contrataciones Directas en el marco del D.S. 29506 de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos aprobado mediante Resolución de Directorio N° 92/2013 de 20 de noviembre de 2013.

### CONSULTAS ESCRITAS / CORREO ELECTRONICO:

Las consultas escritas de acuerdo al cronograma del DBC fueron previstas hasta horas 18:30 del día 24 de Junio de 2015, debiendo ser remitidas a Edificio Casa Matriz YPFB Calle Bueno N° 185. La Paz - Bolivia o al correo Institucional cvperez@ypfb.gob.bo

No se recibieron consultas escritas hasta la fecha y hora establecida para tal efecto

### CONSULTAS EN SALA:

No asistió ninguna empresa a la reunión de aclaración.

El acto de reunión de aclaración concluye a horas 11:35 del día 25 de Junio de 2015.

Como constancia de la presente acta firma personal de YPFB.

NOMBRE	UNIDAD	FIRMA
Ing. Christian Choque Vasquez	UNIDAD TÉCNICA DE PROYECTOS - GNC	
Ing. Luis Antonio Tejada Catacora	UNIDAD TÉCNICA DE PROYECTOS - GNC	
Ing. Paulo Arce Saavedra	UNIDAD TÉCNICA DE PROYECTOS - GNC	
Lic. Carla Pérez Quintanilla	ANALISTA DE CONTRATACIONES - DNEA - GNCO	