



CD 006-A

NOTA EXPRESA DE APROBACIÓN DE AJUSTE N° 1 AL DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA (DCD)

**OBJETO: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE VIVIENDA, AMBIENTACION INTERIOR Y EQUIPAMIENTO CASA EJECUTIVA YPFB SANTA CRUZ
CODIGO: EPNE-01-DNIM-242-15**

CONSIDERANDO:

Que la Resolución de Directorio N° 58/2013 de 22 de julio de 2013, aprueba el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios Empresa Pública Nacional Estratégica (RE-SABS-EPNE) de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

Que de acuerdo a lo establecido en Reglamento vigente menciona que el Responsable del Proceso de Contratación podrá ajustar el DCD con ajustes mediante Nota Expresa, por iniciativa de la Unidad Solicitante, en atención a las consultas escritas o como resultado de la reunión de aclaración, antes de la presentación de ofertas, las mismas que deberán ser publicadas en la página web de YPFB como medio oficial de comunicación.

Que de acuerdo al informe Técnico de fecha 2 de julio de 2015 emitido por la DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, que en calidad de Unidad Solicitante solicita al RPC aprobar el ajuste N° 1 al DCD

POR TANTO:

El Responsable del Proceso de Contratación en aplicación a lo establecido en el Reglamento antes mencionado y en uso de sus atribuciones conferidas, resuelve:


PRIMERO.- Aprobar la Nota de Ajuste N° 1 de fecha 2 de julio de 2015 emitida por la "DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO", con ajustes al Documento de Contratación Directa, del proceso de contratación **ADQUISICION DE MOBILIARIO DE VIVIENDA, AMBIENTACION INTERIOR Y EQUIPAMIENTO CASA EJECUTIVA YPFB SANTA CRUZ** con número de código **EPNE-01-DNIM-242-15** la misma que forma parte de la presente Nota Expresa, y del DCD en las secciones que corresponden.

SEGUNDO: La Dirección de Nacional de Gestión de Compras –GNCO y el Analista de Contrataciones, quedan encargadas de publicar la presenta Nota Expresa y la Nota de Ajustes 1 en el sitio web de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos YPFB, como medio oficial de comunicación y alternativamente, podrá notificar a través de correo electrónico, fax u otro medio, los potenciales oferentes.

La Paz, 2 de julio de 2015


.....
Lic. Paola Andrea Oporto Rios

RESPONSABLE DE PROCESO DE CONTRATACIÓN-RPC



CD 006-A

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS




La fuerza que transforma Bolivia

**NOTA DE AJUSTE N° 1
DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA**

**CODIGO: EPNE-01-DNIM-242-15
OBJETO: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE VIVIENDA, AMBIENTACION
INTERIOR Y EQUIPAMIENTO CASA EJECUTIVA YPF B SANTA CRUZ**

La Paz 2 de julio de 2015



AP

CD 006-A

NOTA DE AJUSTE N° 1

**OBJETO: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE VIVIENDA, AMBIENTACION INTERIOR Y EQUIPAMIENTO CASA EJECUTIVA YPFB SANTA CRUZ
CODIGO: EPNE-01-DNIM-242-15**

Por iniciativa propia de la unidad solicitante, según informe de justificación de fecha 2 de julio de 2015, se emite la presente Nota de Ajuste N° 1 con ajustes al Documento de Contratación Directa, de acuerdo a lo señalado a continuación:

AJUSTES EMITIDOS COMO PRODUCTO DE INICIATIVA DE LA UNIDAD SOLICITANTE DE YPFB

AJUSTE N°1									
DICE					DEBE DECIR				
CRONOGRAMA DE PLAZOS					CRONOGRAMA DE PLAZOS				
N°	ACTIVIDAD	FECHA y HORA		DIRECCION	N°	ACTIVIDAD	FECHA y HORA		DIRECCION
1	Inspección Previa.	Fecha:	Hora:	No corresponde	1	Inspección Previa.	Fecha:	Hora:	No corresponde
2	Consultas Escritas.	Fecha: 02/07/2015	Hasta hora: 18:00	aheredia@ypgb.gob.bo	2	Consultas Escritas.	Fecha: 02/07/2015	Hasta hora: 18:00	aheredia@ypgb.gob.bo
3	Reunión de Aclaración	Fecha: 03/07/2015	Hora: 10:00	Sala de Reuniones – Gerencia Nacional de Contrataciones – Piso 1. Edificio Central YPFB – Calle Bueno N° 185 – La Paz.	3	Reunión de Aclaración	Fecha: 03/07/2015	Hora: 10:00	Sala de Reuniones Oficinas VPNO, Ubicada en la Av. Doble Via La guardia Esq. Regimiento Lanza, Entre 3er y 4To anillo – Santa Cruz
4	Presentación de Propuestas.	Fecha: 09/07/2015	Hasta hora: 10:00	Dirección Nacional de Evaluación y Adjudicación – Gerencia Nacional de Contrataciones – Piso 1. Edificio Central YPFB – Calle Bueno N° 185 – La Paz.	4	Presentación de Propuestas.	Fecha: 09/07/2015	Hasta hora: 10:00	Oficina de Contrataciones Ubicada en la Av. Doble Via La guardia Esq. Regimiento Lanza, Entre 3er y 4To anillo – Santa Cruz
5	Apertura de Propuestas.	Fecha: 09/07/2015	Hora: 10:30	Sala de Reuniones – Gerencia Nacional de Contrataciones – Piso 1. Edificio Central YPFB – Calle Bueno N° 185 – La Paz.	5	Apertura de Propuestas.	Fecha: 09/07/2015	Hora: 10:30	Sala de Reuniones Oficinas VPNO, Ubicada en la Av. Doble Via La guardia Esq. Regimiento Lanza, Entre 3er y 4To anillo – Santa Cruz

La Paz, 2 de julio de 2015

Lic. Amparo Heredia Urusi
ANALISTA DE CONTRATACIONES
ONEA - GNCO
Y.P.F.B.



La fuerza que transforma Bolivia

INFORME DE JUSTIFICACION

AJUSTE N° 1

PROCESO: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE VIVIENDA, AMBIENTACION INTERIOR Y EQUIPAMIENTO CASA EJECUTIVA YPFB SANTA CRUZ

- A :** Lic. Andrea Oporto Ríos
GERENTE NACIONAL DE CONTRATACIONES
RESPONSABLE DE PROCESOS DE CONTRATACION – RPC
- De :** Arq. Giovana Cortez Milliet
DNIM-GNAF
- Ref. :** **INFORME DE JUSTIFICACIÓN AJUSTE N° 1, PROCESO DE CONTRATACION:**
“ADQUISICION DE MOBILIARIO DE VIVIENDA, AMBIENTACION INTERIOR Y EQUIPAMIENTO CASA EJECUTIVA YPFB SANTA CRUZ”
- Fecha :** Santa Cruz, 02 de Julio de 2015

ANTECEDENTES

En el marco del RE-SABS-EPNE-YPFB se publicó el proceso de contratación: “ADQUISICION DE MOBILIARIO DE VIVIENDA, AMBIENTACION INTERIOR Y EQUIPAMIENTO CASA EJECUTIVA YPFB SANTA CRUZ”.

En fecha 01 de Julio de 2015, se realizó la respectiva publicación.

ANÁLISIS REALIZADO

En relación a que el citado proceso de adquisición de mobiliario de vivienda, ambientación interior y equipamiento es para la CASA EJECUTIVA YPFB SANTA CRUZ, es que se solicita se realice un ajuste al DCD, para modificar el lugar de la reunión de aclaración y presentación de ofertas. En el sentido de que se obtenga una mayor asistencia de empresas y mejores propuestas, ya que lo solicitado demanda que la mayor parte de las empresas que vayan a participar sean de la localidad.

En aplicación al Manual de procedimientos del RESABS-EPNE, que permite realizar ajustes.

CONCLUSIÓN

Se establece necesario efectuar el siguiente ajuste al DCD:

MANIT. REGIONAL ORIENTE
GIOVANNA
CORTEZ
MILLIET
DNIM
YPFB
CORPORACION



La fuerza que transforma Bolivia

DICE:

CRONOGRAMA DE PLAZOS				
N°	ACTIVIDAD	FECHA y HORA		DIRECCION
1	Inspección Previa.	Fecha: -----	Hora: -----	No corresponde
2	Consultas Escritas.	Fecha: 02/07/2015	Hasta hora: 18:00	aheredia@ypgb.gob.bo
3	Reunión de Aclaración	Fecha: 03/07/2015	Hora: 10:00	Sala de Reuniones – Gerencia Nacional de Contrataciones – Piso 1. Edificio Central YPFB – Calle Bueno N° 185 – La Paz.
4	Presentación de Propuestas.	Fecha: 09/07/2015	Hasta hora: 10:00	Dirección Nacional de Evaluación y Adjudicación – Gerencia Nacional de Contrataciones – Piso 1. Edificio Central YPFB – Calle Bueno N° 185 – La Paz.
5	Apertura de Propuestas.	Fecha: 09/07/2015	Hora: 10:30	Sala de Reuniones – Gerencia Nacional de Contrataciones – Piso 1. Edificio Central YPFB – Calle Bueno N° 185 – La Paz.

DEBE DECIR

CRONOGRAMA DE PLAZOS				
N°	ACTIVIDAD	FECHA y HORA		DIRECCION
1	Inspección Previa.	Fecha: -----	Hora: -----	No corresponde
2	Consultas Escritas.	Fecha: 02/07/2015	Hasta hora: 18:00	aheredia@ypgb.gob.bo
3	Reunión de Aclaración	Fecha: 03/07/2015	Hora: 10:00	Oficinas VPNO, ubicadas en la Av. Doble Vía La Guardia Esq. Regimiento Lanza, entre 3er. y 4to. anillo — Santa Cruz
4	Presentación de Propuestas.	Fecha: 09/07/2015	Hasta hora: 10:00	Oficinas VPNO, ubicadas en la Av. Doble Vía La Guardia Esq. Regimiento Lanza, entre 3er. y 4to. anillo — Santa Cruz
5	Apertura de Propuestas.	Fecha: 09/07/2015	Hora: 10:30	Oficinas VPNO, ubicadas en la Av. Doble Vía La Guardia Esq. Regimiento Lanza, entre 3er. y 4to. anillo — Santa Cruz

Es cuanto informo para los fines consiguientes.

