



La fuerza que transforma Bolivia

CD 006-A

YPFB-GNCO-63/2015

NOTA EXPRESA DE APROBACIÓN DE AJUSTE N° 1 AL DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA (DCD)

OBJETO: CONSTRUCCIÓN GALPON PARA DEPOSITO DE GARRAFAS EN EL DCAM-RIBERALTA
CÓDIGO: EPNE-01-DNIM-218-15

CONSIDERANDO:

Que la Resolución de Directorio N° 58/2013 de 22 de julio de 2013, aprueba el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios Empresa Pública Nacional Estratégica (RE-SABS-EPNE) de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

Que de acuerdo a lo establecido en Reglamento vigente menciona que el Responsable del Proceso de Contratación podrá ajustar el DCD con ajustes mediante Nota Expresa, por iniciativa de la Unidad Solicitante, en atención a las consultas escritas o como resultado de la reunión de aclaración, antes de la presentación de ofertas, las mismas que deberán ser publicadas en la página web de YPFB como medio oficial de comunicación.

Que de acuerdo al Informe Técnico N° YPFB-GNAF/DNIM/JUI: 218/2015 de fecha 2 de julio de 2015 emitido por la Dirección Nacional de Infraestructura y Mantenimiento - DNIM, que en calidad de Unidad Solicitante solicita al RPC aprobar el Ajuste N° 1 al DCD.

POR TANTO:

El Responsable del Proceso de Contratación en aplicación a lo establecido en el Reglamento antes mencionado y en uso de sus atribuciones conferidas, resuelve:

PRIMERO.- Aprobar la Nota de Ajuste N° 1 de fecha 2 de julio de 2015 emitida por la Dirección Nacional de Infraestructura y Mantenimiento - DNIM, con ajustes al Documento de Contratación Directa, del proceso de contratación CONSTRUCCIÓN GALPON PARA DEPOSITO DE GARRAFAS EN EL DCAM-RIBERALTA CODIGO EPNE-01-DNIM-218-15 la misma que forma parte de la presente Nota Expresa, y del DCD en las secciones que corresponden.

SEGUNDO: La Dirección de Nacional de Gestión de Compras –GNCO/Analista de Contrataciones, queda encargada de publicar la presenta Nota Expresa y la Nota de Ajuste en el sitio web de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos YPFB, como medio oficial de comunicación y alternativamente, podrá notificar a través de correo electrónico, fax u otro medio, al o los potencial(es) oferente(s) asistente(s) a la Reunión de Aclaración.

La Paz, 2 de julio de 2015

.....
Lic. Paola-Andrea Oporto Ríos
RESPONSABLE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN- RPC





La fuerza que transforma Bolivia

CD 006-A

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS



La fuerza que transforma Bolivia

**NOTA DE AJUSTE N° 1
DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA**

CÓDIGO: EPNE-01-DNIM-218-15

**OBJETO: CONSTRUCCIÓN GALPON PARA DEPOSITO DE GARRAFAS EN EL DCAM-
RIBERALTA**

CIUDAD LA PAZ, 2 DE JULIO DE 2015





La fuerza que transforma Bolivia

CD 006-A

NOTA DE AJUSTE N° 1

**“CONSTRUCCIÓN GALPON PARA DEPOSITO DE GARRAFAS EN EL DCAM-RIBERALTA”
CODIGO: EPNE-01-DNIM-218-15**

Por iniciativa de la Dirección Nacional de Infraestructura y Mantenimiento - DNIM, según el informe N° YPFB-GNAF/DNIM/JUI: 218/2015 de fecha 2 de julio de 2015; se emite la presente Nota de Ajuste N° 1, con ajustes al Documento de Contratación Directa, de acuerdo a lo señalado a continuación:

AJUSTES EMITIDOS POR INICIATIVA DE LA UNIDAD SOLICITANTE DE YPFB

AJUSTE N° 1: Ajuste al Cronograma de Plazos del DCD

DICE:

#	ACTIVIDAD	FECHA / HORA		LUGAR
4	Presentación de Ofertas. (*)	Fecha: 03/07/2015	Horas: 09:00	Calle Bueno N° 185 Edificio YPFB Piso 1° Gerencia Nacional de Contrataciones, La Paz -Bolivia
5	Apertura de Ofertas. (*)	Fecha: 03/07/2015	Horas: 09:30	Calle Bueno N° 185 Edificio YPFB Piso 1° Gerencia Nacional de Contrataciones, La Paz -Bolivia

DEBE DECIR:

#	ACTIVIDAD	FECHA y HORA		LUGAR
4	Presentación de Ofertas. (*)	Fecha: 09/07/2015	Horas: 09:00	Calle Bueno N° 185 Edificio YPFB Piso 1° Gerencia Nacional de Contrataciones, La Paz -Bolivia
5	Apertura de Ofertas. (*)	Fecha: 09/07/2015	Horas: 09:30	Calle Bueno N° 185 Edificio YPFB Piso 1° Gerencia Nacional de Contrataciones, La Paz -Bolivia

La Paz, 2 de julio de 2015

