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SECCIÓN  I

1. [bookmark: _Toc134870972][bookmark: _Toc135032601][bookmark: _Toc379635838][bookmark: _Toc379637429][bookmark: _Toc379637561][bookmark: _Toc398708530][bookmark: _Toc423588298]INTRODUCCIÓN
En cumplimiento al Reglamento de Distribución de Gas Natural por Redes aprobado mediante Decreto Supremo Nº 1996 del 14 de mayo de 2014, en su Artículo 14, Condiciones Generales y Obligaciones de la Empresa que indica: “La actividad de Distribución de Gas Natural por Redes, estará sujeta a las siguientes condiciones generales:
 
La Empresa Distribuidora tendrá la obligación de construir, instalar, operar y mantener en el área geográfica de distribución, redes primarias, Secundarias y cualquier otro equipo o instalaciones requeridas para la Distribución de Gas Natural entre el Punto de Entrega y:  
 
· Vivienda Unifamiliar; el medidor de los Usuarios. 
· Vivienda Multifamiliar; la Válvula de Acometida.
· Instalación Comercial; la Válvula de Acometida;
· Instalación Industrial y GNV; la Red Primaria.

En este sentido la Unidad Distrital de Operación y Mantenimiento Cochabamba elabora las especificaciones técnicas a fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en el Reglamento de Contrataciones Directas en el marco del D.S. 29506 y los reglamentos de Distribución de Gas Natural por Redes y Reglamento de Diseño, Construcción, Operación de Redes de Gas Natural e Instalaciones Internas.

2. [bookmark: _Toc379637430][bookmark: _Toc379637562][bookmark: _Toc398708531][bookmark: _Toc423588299]OBJETIVOS
Establecer los requisitos para la contratación de las empresas que tengan a cargo procesos de construcción y mantenimiento de tuberías de distribución en el departamento de Cochabamba, así como establecer los parámetros mínimos de calidad para el mantenimiento preventivo del cruce especial ubicado en el rio Viloma Municipio de Sipe Sipe-Cochabamba.

3. [bookmark: _Toc379635839][bookmark: _Toc379637431][bookmark: _Toc379637563][bookmark: _Toc398708532][bookmark: _Toc423588300]ALCANCE
El trabajo de mantenimiento de red primaria será efectuado en el cruce del Rio Viloma ubicado sobre la carretera Cochabamba – La Paz, que consiste en el cambio de emplazamiento de tubería de red primaria a lastrado de tubería de 6” con hormigón armado, estos trabajos son detallados en la sección III del presente documento.

4. [bookmark: _Toc422141050][bookmark: _Toc422141051][bookmark: _Toc379637432][bookmark: _Toc379637564][bookmark: _Toc398708533][bookmark: _Toc423588301]DEFINICIONES
A continuación se describe la terminología utilizada en el presente documento:
 
	Empresa Proponente
	Empresa que presente los documentos requeridos en el presente documento para adjudicarse la obra.

	Empresa Contratista
	Empresa que después del proceso de selección se le hubiese adjudicado la obra.

	Días Hábiles
	Son todos los días de la semana con excepción de los días sábados, domingos y feriados.

	SIGMA
	Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa 

	Paquete
	Método de adjudicación que implica el total de las obras de acuerdo al D.S. 29506

	MAE
	Máxima Autoridad Ejecutiva

	RCD
	Responsable de Contratación Directa

	Cadista
	Personal capacitado para el uso de paquetes CAD, como es el caso del AutoCAD

	Fiscal
	Personal designado por YPFB para el seguimiento de la obra y el supervisor

	Supervisor
	Personal designado por YPFB para el seguimiento de la obra

	Ítem
	Cada uno de los puntos descritos en los volumen de obra de este documento

	Custodia
	Vigilancia y cuidados que debe tener sobre un objeto.

	Plano As Built
	Plano de construcción de obra que describe con precisión la ubicación de todas las instalaciones construidas

	Libro de Ordenes
	Libro numerado y notariado que sirve de registro de las instrucciones del supervisor y las respuestas emitidas por la empresa contratista.

	Inspección Previa
	Inspección realizada por la empresa proponente al sitio de obra en fecha anterior a la presentación de su propuesta. 

	Junta Dorada
	Junta de interconexión entre la línea nueva y la línea en operación.


[bookmark: _Toc379637433][bookmark: _Toc379637565]

[bookmark: _Toc398708534][bookmark: _Toc423588302]SECCIÓN II

1. [bookmark: _Toc379637434][bookmark: _Toc379637566][bookmark: _Ref386111447][bookmark: _Toc398708535][bookmark: _Toc423588303]INFORMACIÓN GENERAL
La presente sección detalla los aspectos generales de la obra, tanto para las empresas proponentes como para la empresa contratista.

1.1. [bookmark: _Toc379637435][bookmark: _Toc379637567][bookmark: _Ref386111333][bookmark: _Ref386111356][bookmark: _Toc398708536][bookmark: _Toc423588304]LUGAR DE EJECUCIÓN
El lugar de ejecución de todas las obras será el comprendido en el municipio de Sipe Sipe, el trazo de tubería que se encuentra emplazada en forma paralela a la carretera Cochabamba-La Paz, más específicamente en el rio viloma.

1.2. [bookmark: _Toc379637436][bookmark: _Toc379637568][bookmark: _Toc398708537][bookmark: _Toc423588305]PLAZO DE ENTREGA DE LA OBRA
El tiempo máximo para la ejecución de la obra será de 70 días Calendario, para ello las empresas proponentes, en su propuesta, deberán incluir un plazo igual o menor. El plazo de ejecución será contabilizado a partir de que YPFB, por intermedio del Fiscal emita la Orden de Proceder. 

Desde la recepción provisional hasta la recepción definitiva se otorgará como máximo el plazo de veinte (20) días calendario para subsanar las deficiencias, anomalías, imperfecciones y observaciones registradas en el acta circunstanciada de recepción provisional.

1.3. [bookmark: _Toc379637437][bookmark: _Toc379637569][bookmark: _Toc398708538][bookmark: _Toc423588306]PRECIO REFERENCIAL
Para la ejecución de la presente obra, YPFB Redes de Gas Cochabamba ha determinado como Precio Referencial un monto de 1.078.413,33 Bs (Un millón setenta y ocho mil cuatrocientos trece 33/100 Bolivianos), dicho monto contempla todas las actividades necesarias para la correcta ejecución de la obra.

1.4. [bookmark: _Toc379637438][bookmark: _Toc379637570][bookmark: _Toc398708539][bookmark: _Toc423588307]FORMA DE PAGO
La modalidad de pago será contra avance de obra en planilla, pudiendo otorgarse un anticipo de hasta el 20% previa presentación de la boleta de garantía por un valor equivalente al monto del anticipo. Así mismo la empresa contratista se verá obligada a presentar planillas parciales de manera mensual. La factura deberá ser emitida a nombre de YPFB con número de NIT 1020269020 y el pago se realizará a través de transferencias bancarias vía SIGMA.

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.

1.5. [bookmark: _Toc379637439][bookmark: _Toc379637571][bookmark: _Toc398708540][bookmark: _Toc423588308]FORMA DE ADJUDICACIÓN
La presente obra será contratada por la modalidad Total.

1.6. [bookmark: _Toc379637440][bookmark: _Toc379637572][bookmark: _Toc398708541][bookmark: _Toc423588309]MÉTODO DE SELECCIÓN
El método de selección para la presente obra es el Precio Evaluado más Bajo.

1.7. [bookmark: _Toc379637441][bookmark: _Toc379637573][bookmark: _Toc398708542][bookmark: _Toc423588310]IMPEDIDOS DE PARTICIPAR
Están impedidos de participar, directa o indirectamente en procesos de contratación, las personas naturales o jurídicas comprendidas en los siguientes incisos:

a. Que tengan deudas pendientes con el Estado, establecidas mediante pliegos de cargo ejecutoriados y no pagados.
b. Que tengan sentencia ejecutoriada, con impedimento para ejercer el comercio.
c. Que se encuentren cumpliendo sanción penal establecida mediante sentencia ejecutoriada por delitos comprendidos en la Ley Nº 1743, de 15 de enero de 1997, que aprueba y ratifica la convención interamericana contra la corrupción o sus equivalentes previstos en el Código Penal y Ley Anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz. 
d. Que hubieran declarado su disolución o quiebra.
e. Cuyos representantes legales, accionistas o socios controladores tengan vinculación matrimonial o de parentesco con la MAE, el RCD, el Comités de habilitación y evaluación, hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, conforme lo establecido por el código de familia.
f. Los ex servidores públicos de YPFB, no podrán participar en los procesos de contratación efectuados por YPFB, hasta un año después de que la empresa hubiese rescindido su contrato laboral o el servidor público hubiera presentado su renuncia a la empresa, así como las empresas controladas por esto.
g. Los servidores públicos que ejercen funciones en YPFB, así como las empresas controladas por estos.
h. Los proponentes adjudicados que hayan desistido de suscribir contratos u órdenes de compra o servicio, no podrán participar hasta un (1) año después de la fecha de desistimiento, salvo causas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificadas y aceptadas por YPFB. La información deberá ser remitida al SICOES
i. Los proveedores, contratistas y consultores con los que se hubiese resuelto el contrato por causales atribuibles a estos cuando daño al Estado, no podrán participar hasta tres (3) años después de la fecha de la resolución, conforme a la información registrada en el SICOES. 
j. Los Proveedores, contratistas y consultores que no hubiesen cumplido con órdenes de compra y/o servicio suscritas con YPFB por causales atribuibles a estos causando daño al Estado, no podrán participar hasta tres (3) años después de la fecha de la resolución, conforme a la información registrada en el SICOES

En el caso de los incisos h) i) y j)  la información publicada en el SICOES al momento del cierre de presentación de propuestas será la valedera y deberá ser señalada expresamente en el informe de evaluación.

2. [bookmark: _Toc379637442][bookmark: _Toc379637574][bookmark: _Toc398708543][bookmark: _Toc423588311]REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR EL PROPONENTE Y LA EMPRESA CONTRATISTA 
Las empresas proponentes deberán cumplir con los siguientes requisitos al momento de la presentación de sus propuestas:

2.1. [bookmark: _Toc379637443][bookmark: _Toc379637575][bookmark: _Toc398708544][bookmark: _Toc423588312]EXPERIENCIA ESPECÍFICA 
La experiencia mínima requerida deberá estar íntegramente relacionada a la construcción o mantenimiento de tuberías de acero, misma que   deberá ser igual o mayor al 50% de la propuesta económica de la empresa proponente, definiéndose por experiencia específica aquella en la cual al menos el 60% de los ítems coincida con los ítems de la presente obra. La experiencia deberá estar respaldada con actas de recepción definitiva, documentos que avalan el monto y la actividad desarrollada, en caso de que esta última no citase los ítems ejecutados, deberá adjuntarse certificados de los trabajos ejecutados emitidos por el contratante, caso contrario la experiencia declarada será descartada. 

2.2. [bookmark: _Toc379637444][bookmark: _Toc379637576][bookmark: _Toc398708545]EXPERIENCIA DEL PERSONAL
El personal clave requerido para el presente proyecto se encuentra listado a continuación, que hace referencia a la experiencia y formación requerida, en este sentido aquella empresa que no cumpliese con estos requisitos será descalificada.

La experiencia mínima requerida deberá necesariamente ser certificada a través de documentos que avalen el tiempo y/o monto solicitado, computables a partir de la emisión del título en provisión nacional, en el caso de la formación del profesional o técnica, esta deberá ser respaldada por el certificado emitido por la institución de educación superior o institución correspondiente. 

	PERSONAL TÉCNICO CLAVE REQUERIDO

	Nº
	Formación Requerida
	Cargo a Desempañar
	Cargo Similar
	Experiencia Mínima Requerida

	1
	Ingeniero Mecánico, Electromecánico, Civil, Petrolero o Industrial.
	Residente de obra
	Director de Obra, Superintendente, Fiscal o Supervisor de obras.
	50% de la propuesta económica de la empresa en construcción de ductos.

	2
	Ingeniero Industrial, Petrolero, Civil o Ambiental
	Profesional en Seguridad Industrial
	Supervisor, Consultor o Técnico en seguridad industrial de construcciones civiles de obras similares
	1 año de experiencia

	2
	Soldador 6G – SMAW o API 1104 a 45 grados con certificación vigente de IBNORCA
	Soldador
	-
	1 año de experiencia en construcción de ductos

	3
	Radiólogo Nivel II con certificación vigente de ASNT
	Radiólogo
	-
	-

	4
	Certificación nivel II en tintes penetrantes con certificación vigente de ASNT
	Especialista en tintes penetrantes
	-
	-

	5
	Certificación en inspección de soldadura nivel I (CAWI) con certificación de AWS o equivalente
	Inspector de soldadura
	-
	-

	6
	Manejo Auto CAD
	Cadista
	-
	-




2.3. [bookmark: _Toc398708546][bookmark: _Toc423588313][bookmark: _Toc379637445][bookmark: _Toc379637577]NÚMERO DE FRENTES DE TRABAJO
La empresa deberá contar con un mínimo de dos frentes de soldadura, toda vez que deberá ejecutar trabajos de obras mecánicas y civiles en el plazo establecido, previamente se coordinará con el supervisor de obra por parte de YPFB los días de las intervenciones para interconexión mediante soldadura de jutas doradas del nuevo tramo.

2.4. [bookmark: _Toc387411423][bookmark: _Toc387653815][bookmark: _Toc387654590][bookmark: _Toc387656133][bookmark: _Toc387656905][bookmark: _Toc387411424][bookmark: _Toc387653816][bookmark: _Toc387654591][bookmark: _Toc387656134][bookmark: _Toc387656906][bookmark: _Toc387411425][bookmark: _Toc387653817][bookmark: _Toc387654592][bookmark: _Toc387656135][bookmark: _Toc387656907][bookmark: _Toc387411426][bookmark: _Toc387653818][bookmark: _Toc387654593][bookmark: _Toc387656136][bookmark: _Toc387656908][bookmark: _Toc387411427][bookmark: _Toc387653819][bookmark: _Toc387654594][bookmark: _Toc387656137][bookmark: _Toc387656909][bookmark: _Toc387411428][bookmark: _Toc387653820][bookmark: _Toc387654595][bookmark: _Toc387656138][bookmark: _Toc387656910][bookmark: _Toc387411429][bookmark: _Toc387653821][bookmark: _Toc387654596][bookmark: _Toc387656139][bookmark: _Toc387656911][bookmark: _Toc387411430][bookmark: _Toc387653822][bookmark: _Toc387654597][bookmark: _Toc387656140][bookmark: _Toc387656912][bookmark: _Toc387411431][bookmark: _Toc387653823][bookmark: _Toc387654598][bookmark: _Toc387656141][bookmark: _Toc387656913][bookmark: _Toc387411432][bookmark: _Toc387653824][bookmark: _Toc387654599][bookmark: _Toc387656142][bookmark: _Toc387656914][bookmark: _Toc398708547][bookmark: _Toc423588314]EQUIPOS, MATERIAL Y HERRAMIENTAS
La empresa proponente deberá presentar un listado del material y equipo comprometido para la obra, el mismo que deberá cumplir como mínimo con los requerimientos establecidos en cada uno de los ítems, en este sentido aquella empresa que no cumpliese con estos requisitos será descalificada:
[bookmark: _Toc379637446][bookmark: _Toc379637578]
La empresa adjudicada deberá hacer entrega al supervisor conjuntamente con los procedimientos, los certificados de calibración de los equipos e instrumentos de medición que se utilizará durante el proyecto así como los certificados de calidad de los accesorios que provea.

	PERMANENTE

	Nº
	EQUIPO Y HERRAMIENTAS
	UNIDAD
	CANTIDAD
	POTENCIA
	CAPACIDAD

	1
	Retroexcavadora
	Equipo
	2
	-
	-

	2
	Camión Grúa
	Equipo
	1
	-
	5 TN

	3
	Compactadora
	Equipo
	2
	2.4 HP
	1.8 kW

	4
	Palas
	Pieza
	10
	-
	-

	5
	Picotas
	Pieza
	10
	-
	-

	6
	Alineador de tubería
	Pieza
	1
	-
	-

	7
	Holliday Detector
	Equipo
	1
	A considerar según propuesta
	A considerar según propuesta

	8
	Moto soldadora
	Equipo
	2
	A considerar según propuesta
	A considerar según propuesta

	9
	Amoladora
	Equipo
	2
	A considerar según propuesta
	A considerar según propuesta

	10
	Garrafa
	Pieza
	2
	-
	10 kg

	11
	Pirómetro
	Equipo
	1
	A considerar según propuesta
	A considerar según propuesta


[bookmark: _Toc398708548]
	DE ACUERDO A REQUERIMIENTO

	Nº
	EQUIPO Y HERRAMIENTAS
	UNIDAD
	CANTIDAD
	POTENCIA
	CAPACIDAD

	1
	Compresor
	Equipo
	1
	A considerar según propuesta
	A considerar según propuesta

	2
	Bomba hidráulica
	Equipo
	1
	A considerar según propuesta
	A considerar según propuesta

	3
	Registrador de presión y temperatura
	Equipo
	1
	-
	1500 psi



2.5. [bookmark: _Toc423588315]ORGANIGRAMA
La empresa proponente deberá presentar un organigrama que contemple en su estructura a todo el personal comprometido para la obra, el mismo que deberá contar mínimamente con seguro contra accidentes personales para poder participar en la obra, para ello el supervisor estará facultado a paralizar la obra sin compensación de plazos en tanto alguna de estas condiciones no se cumpla.

2.6. [bookmark: _Toc387411434][bookmark: _Toc387653826][bookmark: _Toc387654601][bookmark: _Toc387656144][bookmark: _Toc387656916][bookmark: _Toc387411435][bookmark: _Toc387653827][bookmark: _Toc387654602][bookmark: _Toc387656145][bookmark: _Toc387656917][bookmark: _Toc398708549][bookmark: _Toc423588316]CRONOGRAMA
La empresa proponente deberá presentar un cronograma de actividades que contemple todos los ítems requeridos en el presente documento, este cronograma deberá elaborarse en un diagrama de barras Gantt que permita apreciar la ruta crítica de la obra, el mismo deberá detallar todos los trabajos a realizar hasta la recepción provisional de la obra. Así mismo se debe considerar que la empresa contratista podrá realizar trabajos fuera de los días programados en el cronograma de obra siempre y cuando el Supervisor lo autorice, aclarando que todo día trabajado será computado. 

2.7. [bookmark: _Toc398708550][bookmark: _Toc423588317]INSPECCIÓN PREVIA
Las empresas proponentes tienen la obligación de realizar la inspección previa del lugar y el entorno donde se realizará la obra por cuenta propia. No se contempla una reunión de aclaración.

2.8. [bookmark: _Toc379637447][bookmark: _Toc379637579][bookmark: _Toc398708551][bookmark: _Toc423588318]GARANTÍAS DE OBRA
Las garantías requeridas para el presente proceso serán los siguientes:

2.8.1. [bookmark: _Toc380740231][bookmark: _Toc419733870][bookmark: _Toc423588319]SERIEDAD DE PROPUESTA 
Con el propósito de garantizar intención de culminar el proceso de contratación, la empresa proponente deberá presentar una Garantía de Seriedad de Propuesta por el uno (1%) del valor total de su propuesta, la misma deberá tener una vigencia de 90 días calendario a partir de su emisión. Los proponentes por tanto podrán presentar Boletas de Garantía Bancaria, Boleta de Garantía a Primer Requerimiento o Póliza de Caución a primer requerimiento para entidades públicas, misma que debe ser emitida por cualquier entidad regulada y autorizada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero de Bolivia. Dicha garantía deberá expresar su carácter de: irrevocable, renovable y de ejecución inmediata.

2.8.2. CORRECTA INVERSIÓN DE ANTICIPO
Con el propósito de garantizar la devolución del anticipo inicial entregado, en caso que la empresa contratista lo haya sido solicitado, esta deberá hacer entrega de la Garantía de Correcta Inversión de Anticipo por un monto equivalente al del anticipo recibido y en un valor máximo del 20% del monto total del contrato, la misma debe encontrarse vigente entre tanto el monto de la garantía no haya sido deducido en cada uno de los pagos parciales del monto total. El tipo de garantía a entregar deberá ser uno de los siguientes tipos de garantía:

· Boleta de Garantía.
· Garantía a primer requerimiento.
· Póliza de Seguro de Caución a primer requerimiento.

Mismas que deberá expresar su carácter de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata y deberá ser presentada antes de la suscripción del contrato a fin de ser introducida en el mismo.

2.8.3. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Con el propósito de garantizar la vigencia, conclusión y entrega definitiva del objeto del contrato, la empresa contratista deberá presentar una Garantía de Cumplimiento de Contrato por el siete (7%) del monto del contrato, la misma deberá estar vigente hasta 60 días calendario después de realizada la recepción definitiva.

En el caso en el que el monto de adjudicación sea hasta  1.000.000 Bs (Un Millón de bolivianos), el tipo de garantía a presentar será definido por la empresa contratista.

Los tipos de garantía que pueden ser presentados, son los siguientes:

· Boleta de Garantía.- Emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria o no bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente, que deberá expresar su carácter de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

· Garantía a primer requerimiento.- Emitida por una entidad de intermediación financiera bancaria o no bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente, que deberá expresar su carácter de irrevocable y de ejecución inmediata.

· Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento.- Emitida por una compañía aseguradora regulada y autorizada por la instancia competente, que deberá expresar su carácter de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

2.8.4. GARANTÍA ADICIONAL DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Con el propósito de garantizar la calidad de la obra, en los casos en los que la propuesta de la empresa contratista no superé 85% del precio referencial, la misma deberá presentar una Garantía Adicional de Cumplimiento de Contrato de obras, esta garantía deberá ser equivalente a la diferencia entre el valor de la propuesta económica y el 85% del precio referencial. Esta garantía será presentada junto con la Garantía de Cumplimiento de Contrato y tendrá vigencia desde la firma del contrato hasta la recepción definitiva de la obra. El tipo de garantía a entregar deberá ser Boleta de Garantía o Garantía a primer Requerimiento, y deberá expresar su carácter de: irrevocable, renovable y de ejecución inmediata.

2.8.5. GARANTÍA DE CALIDAD DE OBRA REALIZADA
Con el propósito de garantizar la calidad de la obra realizada por la empresa contratista, al momento de realizar la entrega definitiva y conjuntamente con la documentación final del proyecto, la empresa contratista deberá adjuntar una carta notariada en dos ejemplares originales correspondiente a la Garantía de Calidad de obra Realizada, dicho documento debe establecer que en un periodo de 2 años, la empresa contratista debe subsanar de cualquier observación encontrada a causa de un trabajo deficiente en la obra. Ante este hecho, la empresa contratista deberá actuar de forma inmediata y asumir todos los costos en que se incurra por esta causa. 

2.9. [bookmark: _Toc380740234][bookmark: _Toc419733871][bookmark: _Toc423588320][bookmark: _Toc419733873]SEGUROS
La empresa adjudicada, deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato la Póliza de Seguro especificada a continuación:

a) Póliza todo riesgo de construcción
Durante la ejecución de la obra, el Contratista deberá mantener por su cuenta y cargo una póliza de Seguro adecuada, para asegurar contra todo riesgo, las obras en ejecución, materiales.
La misma que cubrirá las construcciones a efectuar de acuerdo a los Términos de Referencia, el valor asegurado debe ser igual al valor de las obras. Deberá incluir además las coberturas de: errores de construcción, movimiento sísmico, inundación, tempestad, incendio, impericia, descuido, actos mal intencionados cometidos por los empleados y/o contratistas, remoción de escombros, periodo de mantenimiento amplio, gastos adicionales por horas extras y de aceleración, equipos y maquinaria del contratista y otras cobertura que vea necesarias el contratista
b) Seguro de Responsabilidad Civil
Por daños a terceros, o bienes de terceros, por cualquier causa que durante la prestación del servicio pudiera ocasionar, sus equipos, personal y otros. Debe incluir las coberturas de: responsabilidad civil general (extracontractual), responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil operacional, responsabilidad cruzada, responsabilidad civil de contratistas y subcontratistas. Incluyendo daños por gastos de aceleración de siniestros y extraordinarios y remoción de escombros dejando indemne a YPFB por cualquier suceso. En esta póliza YPFB deberá figurar como un tercero. El límite de indemnización por evento y/o reclamos deberá ser por $us. 10.000.

c) Póliza de Accidentes Personales
Los trabajadores, funcionarios y empleados designados por la empresa adjudicada, deberán estar cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalidez parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo.

Condiciones Adicionales
· De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de las Pólizas nominadas precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; la empresa adjudicada, se hace enteramente responsable frente a YPFB, por todos los Accidentes que hayan podido sufrir su personal en el desempeño de sus funciones.
· La empresa adjudicada, deberá entregar una copia de las citadas pólizas a YPFB antes de la suscripción del contrato.

2.10. [bookmark: _Toc422141074][bookmark: _Toc422141075][bookmark: _Toc422141076][bookmark: _Toc422141077][bookmark: _Toc422141078][bookmark: _Toc422141079][bookmark: _Toc422141080][bookmark: _Toc422141081][bookmark: _Toc422141082][bookmark: _Toc422141083][bookmark: _Toc422141084][bookmark: _Toc422141085][bookmark: _Toc422141086][bookmark: _Toc422141087][bookmark: _Toc422141088][bookmark: _Toc422141089][bookmark: _Toc422141090][bookmark: _Toc422141091][bookmark: _Toc422141092][bookmark: _Toc422141093][bookmark: _Toc422141094][bookmark: _Toc422141095][bookmark: _Toc422141096][bookmark: _Toc422141097][bookmark: _Toc422141098][bookmark: _Toc422141099][bookmark: _Toc422141100][bookmark: _Toc422141101][bookmark: _Toc422141102][bookmark: _Toc422141103][bookmark: _Toc422141104][bookmark: _Toc422141105][bookmark: _Toc398708559][bookmark: _Toc423588321]PERMISOS Y AUTORIZACIONES
La empresa contratista será la responsable de obtener todas las autorizaciones y de realizar los pagos necesarios a las instancias correspondientes para la buena ejecución de la obra, además debe coordinar y realizar las gestiones necesarias ante las empresas de servicios (electricidad, agua, fibra óptica, etc.) cuyas instalaciones puedan sean afectadas. Así mismo se contempla la obtención de las autorizaciones para el cierre de calles e interrupción del tráfico vehicular ante la policía nacional si fuese necesario.

2.11. [bookmark: _Toc423588322]MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES
La empresa contratista en caso de exceder los tiempos previstos en el contrato se verá sometida a multas conforme al siguiente detalle:

· 5 por 1000 del monto total del contrato por cada día de retraso entre el 1 y 10 días calendario
· 7 por 1000 del monto total del contrato por cada día de retraso entre  11 y 20 días calendario
· 9 por 1000 del monto total del contrato por cada día de retraso entre  21 y 30 días calendario

2.12. [bookmark: _Toc387411447][bookmark: _Toc387653839][bookmark: _Toc387654614][bookmark: _Toc387656157][bookmark: _Toc387656929][bookmark: _Toc387411448][bookmark: _Toc387653840][bookmark: _Toc387654615][bookmark: _Toc387656158][bookmark: _Toc387656930][bookmark: _Toc379637457][bookmark: _Toc379637589][bookmark: _Toc398708560][bookmark: _Toc423588323]NORMAS QUE LA EMPRESA CONTRATISTA DEBE CUMPLIR EN OBRA
La empresa contratista deberá cumplir estrictamente con lo establecido en la Ley de Hidrocarburos (Ley 3058), el Reglamento Ambiental para el Sector de Hidrocarburos (R.A.S.H.) y la Ley de Medio Ambiente y sus Reglamentos. Así mismo serán documentos de cumplimiento obligatorio los siguientes:

	APROBADOS MEDIANTE DS 1996
	Reglamento de Distribución de Gas Natural por Redes
Reglamento de Diseño, Construcción y Operación para la Distribución de Redes de Gas Natural y sus respectivos anexos

	ASME B 31.8
	Sistemas de tubería para transporte y distribución de gas

	API 1104
	Soldadura de tuberías e instalaciones relacionadas

	API RP 1110	
	Prueba de presión de tuberías de acero para el transporte de gas, gas de petróleo, líquidos peligrosos, líquidos volátiles o anhídrido carbónico



2.13. [bookmark: _Toc379635840][bookmark: _Toc379637458][bookmark: _Toc379637590][bookmark: _Toc398708561][bookmark: _Toc423588324]PROCEDIMIENTOS DE OBRA
[bookmark: _Toc379635841]De manera previa al inicio de la obra la empresa contratista deberá hacer entrega al supervisor de un compendio con los procedimientos de cada uno de los ítems a desarrollarse, este compendio será entregado en carpeta tamaño carta y tres orificios, el tipo de letra será Agency FB con tamaño de letra 11, además deberá contar con un formato de pie de página con la firma de elaboración del procedimiento y el espacio para la firma del supervisor de YPFB como aprobado, el encabezado de página deberá contener el logo de YPFB Corporación, el nombre  del procedimiento, el número de página y el nombre de la empresa contratista. Dichos procedimientos deberán contar con la siguiente estructura:

2.13.1. [bookmark: _Toc379635842][bookmark: _Toc379637459][bookmark: _Toc379637591][bookmark: _Toc398708562][bookmark: _Toc423588325]NOMBRE DE ITEM
[bookmark: _Toc379635843]La empresa contratista deberá llenar el mismo con el nombre exacto del ítem.
[bookmark: _Toc379635844][bookmark: _Toc379637460][bookmark: _Toc379637592][bookmark: _Toc398708563]
2.13.2. [bookmark: _Toc423588326]DEFINICIÓN
La empresa contratista deberá usar este subtitulo para definir al ítem y su alcance.

2.13.3. [bookmark: _Toc379637461][bookmark: _Toc379637593][bookmark: _Toc398708564][bookmark: _Toc423588327]PERSONAL, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.
La empresa contratista deberá hacer uso de este subtitulo para establecer el personal, materiales, herramientas y equipo que utilizará para el desarrollo de la obra. Debe considerarse en este subtitulo todas aquellas mencionadas en el procedimiento de ejecución y en el punto de seguridad.

2.13.4. [bookmark: _Toc379637462][bookmark: _Toc379637594][bookmark: _Ref386103526][bookmark: _Toc398708565][bookmark: _Toc423588328]PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
La empresa contratista deberá describir a detalle las actividades necesarias para el cumplimiento de los requerimientos de las especificaciones técnicas, en este se incluirá al personal, los materiales, herramientas y equipos comprometidos por la empresa, estos en todo caso deberán ser de igual o mayor capacidad a los solicitados por YPFB y propuestos por la empresa contratista al momento de su propuesta.

2.13.5. [bookmark: _Toc379637463][bookmark: _Toc379637595][bookmark: _Toc398708566][bookmark: _Toc423588329]SEGURIDAD
2.13.5.1. [bookmark: _Toc423588330]CLÁUSULA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA CONTRATOS DE OBRAS Y SERVICIOS 
YPFB exige de sus contratistas y, a través de éstos, de los subcontratistas quienes a través de todos y cada uno de sus integrantes, son los únicos responsables de la prevención de accidentes y enfermedades profesionales en cada área de trabajo donde ejecuten obras y servicios, así como de la asunción de deberes ante la Autoridad, si ocurriesen.

La empresa contratista y subcontratista en todo momento tomará las medidas necesarias para dar la suficiente seguridad a sus empleados y a terceros, debiendo instruir a su personal en los procedimientos de trabajo seguro a seguir en cada tarea.

La empresa contratista y subcontratista se obliga a: 

· La empresa contratista de la obra/servicio es responsable de contar con su Plan de Higiene, Salud Ocupacional y Bienestar (PHSOB), debidamente presentado y aprobado por el Ministerio del Trabajo; el mismo será presentado a YPFB a simple requerimiento.
· Presentar el Plan de seguridad industrial específico para la obra/servicio.
· Contar con uno o más responsables de seguridad industrial en campo (en función al tamaño de la obra/servicio), para el seguimiento y cumplimiento del Plan y las normas de seguridad industrial y salud ocupacional (el o los profesionales seleccionados por la empresa deberán contar con una experiencia de al menos tres años como responsable(s) de seguridad industrial en proyectos de la envergadura de la obra/servicio proyectado), siendo el Dueño de la empresa, o el Gerente del Proyecto o el Director de Obra los responsables de hacer cumplir la normativa legal vigente en este aspecto.

2.13.5.2.  PLAN DE HIGIENE Y SALUD OCUPACIONAL
El Plan de Higiene y Salud Ocupacional, deberá encontrarse en Obra, de fácil acceso y resguardado de algún daño externo, esto mientras se realice las distintas actividades en Obra. 

Como mínimo el PHSO, debe realizarse con el contenido mínimo exigido según R.A. 038/01 deberá contemplar lo siguiente: 

a) DATOS DE LA ACTIVIDAD:
· Razón Social de la Empresa
· Nombre del Representante Legal
· N° de NIT
· Actividad principal
· Otras actividades
· Domicilio Legal
· Ciudad
· Departamento – Provincia – Zona
· Calle – Teléfono – Telefax – Casilla

b) DATOS ADMINISTRATIVOS:
· N° de personal técnico
· N° de personal administrativo
· N° de trabajadores fijos
· N° de personal eventual
· TOTAL trabajadores

c) DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES:
· Fecha de inicio de actividades
· Tipo de actividad
· Número de actividades
· Tipo de actividades

d) IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS


e) PLAN DE HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL
· Iluminación utilizada en el proyecto (SI APLICA)
· Vías de comunicación
· Instalación eléctrica
· Calor y humedad
· Servicios Higiénicos
· Sistemas de alarmas
· Protección contra caídas de personas
· Orden y Limpieza
· Lugar de acumulación de desperdicios
· Prevención y protección contra incendios
· Extintores de incendios
· Primeros Auxilios
· Señalización (colores de seguridad)
· Resguardo de maquinarias (SI APLICA)
· Sustancias peligrosas y dañinas
· Protección a la salud y asistencia médica
· Ropa de trabajo, equipo de protección personal y tiempo de renovación
i. Protección de la cabeza
ii. Protección de la vista
iii. Protección de las manos
iv. Protección del cuerpo
v. Protección de los pies
vi. Protección de los oídos
· Recomendación básica de seguridad
· Registro y estadísticas de accidentes de trabajo (para el proyecto)
· Trabajos al aire libre
· Capacitación y entrenamiento al personal

f) PROCEDIMIENTOS EN ACTIVIDADES ESPECIALES: (EJEMPLO: CRUCE CANAL Y/O VÍAS//OTROS) 

g) SEÑALIZACIÓN EN OBRA

h) MEDIDAS DE SEGURIDAD CON LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN EL PROYECTO

i) NÚMEROS Y PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA
a) Procedimientos de respuesta a accidentes
b) Informe de evaluación de accidentes

j) COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO AL PHSO FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA.
La Cobertura del PHSO, Incluye a todo el Personal de la Empresa contratista, como a toda persona que haya sido Afectada físicamente por la ejecución del Proyecto.  

El Supervisor y Fiscal de Obra, basado en el PHSO y en su criterio podrán observar y detener la realización de trabajos por considerar que un riesgo no ha sido correctamente controlado. La realización de trabajos se reanudara solo en el momento en que se evidencie que el riesgo observado ha sido controlado. El tiempo perdido por causas de inseguridad atribuibles a la gestión dLa empresa contratista no será repuesto, por lo que no será una causa de extensión de plazos para la entrega de la obra terminada. 
    
Como parte del control de riesgos es necesario emplear la señalización adecuada, delimitando e identificando todas las áreas de trabajo y en concordancia con la Norma Boliviana de señalización de seguridad NB-55001, si corresponde.

La responsabilidad de todos los accidentes relacionados con las obras recae sobre La empresa contratista y deben ser atendidos inmediatamente a su Costo. La totalidad de accidentes deben ser reportados al SUPERVISOR y FISCAL de Obra dentro de las 24 horas. 

Se deberá considerar para todas las actividades que ejecute La empresa contratista el manual de Seguridad y Salud Ocupacional de YPFB Distrito de Redes de Gas.

2.13.6. [bookmark: _Toc381213504][bookmark: _Toc381213981][bookmark: _Toc381214916][bookmark: _Toc381969611][bookmark: _Toc381978257][bookmark: _Toc381978538][bookmark: _Toc384130438][bookmark: _Toc384130815][bookmark: _Toc384131206][bookmark: _Toc387785957][bookmark: _Toc387788245][bookmark: _Toc388648554][bookmark: _Toc388648643][bookmark: _Toc388693304][bookmark: _Toc388718892][bookmark: _Toc423588331]ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES PARA APLICACIÓN DE MEDIDAS AMBIENTALES. 
Las especificaciones técnicas para la aplicación de medidas ambientales, son una lista de actividades y recomendaciones que deberán ser aplicadas por La empresa contratista, cuyo objetivo es reducir el impacto ambiental generado por la actividad y cumplir con los compromisos asumidos por YPFB frente a las autoridades ambientales estatales, estas medidas están encaminadas a cumplir los objetivos de YPFB como empresa responsable del Medio Ambiente. Por lo que se exigirá un grado de compromiso por cada empresa contratista y cuyo cumplimiento será evaluado por los supervisores de YPFB. La empresa contratista deberá dar cumplimiento a las instrucciones emitidas en el Manual de Gestión Ambiental de YPFB.

Se presentan las medidas a tomar en cuenta, divididas en los siguientes criterios:
· Residuos sólidos
· Agua
· Aire
· Capacitación Ambiental
· seguridad 

a) RESIDUOS SÓLIDOS
Los residuos sólidos generados en esta actividad se clasifican de la siguiente manera:
· escombros y excedentes de aperturas de zanja
· restos de varilla de soldar
· restos de tuberías
· placas de radiografía
· residuos sólidos domésticos ( plásticos, papeles, material orgánico y otros)
· residuos humanos

Respecto a los escombros y excedentes de zanjeo, las medidas que se deberán tomar son las siguientes:
· se deberá disponer de un área exclusiva y acondicionada para la disposición temporal de los mismos en la zona de trabajo. La empresa contratista deberá considerar las características físicas, topografía y de drenaje de cada lugar elegido para la ubicación del buzón donde se dispondrá los restos de materiales inerte, excedentes y escombros.
· Realizar las gestiones necesarias para contar con autorización del municipio para la disposición de los mismos, si fuera necesario.
· Realizar la limpieza adecuada de la zona donde se depositaron temporalmente, especialmente en sumideros o sitios de drenaje que puedan verse afectados por el arrastre de los escombros una vez concluida la obra.
· Realizar el transporte hacia el sitio autorizado para la disposición final de los mismos.
Cuando se generan residuos de restos de varillas de soldar se deberán tomar en cuenta las siguientes medidas:
· Adecuar envases o contenedores para depositar temporalmente los residuos de varillas de soldaduras en el área de trabajo.
· Se deberán almacenar aislados de otros materiales todos los restos de varillas de soldar.
· La contratista deberá gestionar la disposición final de estos residuos mediante empresas especializadas o mediante el municipio según las disponibilidad del mismo y/o adoptar el criterio del superviso de YPFB.
Para los restos de tuberías, se debe tomar en cuenta las siguientes medidas:
· Recolectar todo resto sobrante de tubería ( polietileno y acero) y almacenarlos en contenedores temporales para ser posteriormente enviados a reciclaje o en su defecto ser devueltos al proveedor según e inventarios-
Para las palcas de radiografía se deberán tomar en cuenta lo siguiente:
· Se deberán recolectar las placas inservibles en contenedores especiales para ser devueltos a los proveedores o a empresas especializadas y/o lo instruido por el supervisor de YPFB.
Para residuos sólidos domésticos o comunes se deben tomar en cuenta las siguientes medidas:
· Realizar la recolección adecuada en recipientes de almacenamiento temporal en la zona de trabajo, los mismos que deben estar señalizados y diferenciados por tipo de residuo.
· La empresa contratista transportará los residuos domésticos recolectados a un lugar de disposición adecuado como ser contenedores públicos u otros adecuados para este fin, también puede hacer entrega de los mismos a la empresa e aseo de cada municipio.
· Los residuos como pilas, baterías u otros de generación domestica pero con características toxicas deberán ser recolectados en contenedores especiales y ser entregados a empresas especializadas para su tratamiento o disposición final.
b) AGUA
En el caso del agua se tiene dos tipos de aguas residuales:
· Residuos líquidos de la Prueba Hidráulica (solo red primaria)
· Residuos líquidos sanitarios (aguas servidas)

Medidas sobre residuos líquidos de la prueba hidráulica:
· La contratista deberá cumplir con lo establecido en el Reglamento Ambiental Para el Sector Hidrocarburos RASH, realizando el análisis de laboratorio antes de la prueba en caso que corresponda, en lo posible debe usar agua potable para la realización de la prueba.
· Realizar obligatoriamente el análisis de laboratorio previo a la descarga debiendo presentar los respaldos correspondientes en el caso de ser necesario o instruido por el supervisor.
· Debe definir el sitio de descarga que tenga menos implicancia ambiental debiendo el mismo ser aprobado por el supervisor ambiental, designado por la Dirección de Operación y Mantenimiento.
Medidas sobre residuos líquidos sanitarios:
· Para reducir la generación de estos residuos líquidos se deberán realizar capacitaciones al personal sobre uso eficiente del agua y concientización ambiental.
· En caso de contar con campamentos se deberá implementar un sistema de tratamiento de aguas domesticas según el tamaño del mismo y la cantidad de personal existente.
c) AIRE
Los aspectos que influyen sobre la contaminación de este factor ambiental son los siguientes:
· Generación de polvo proveniente de actividades de zanjeo
· Generación de gases de combustión proveniente de vehículos de transporte y maquinarias
· Ruido ambiental proveniente de las maquinarias
Para controlar la contaminación sobre la generación de polvo deberán tomar en cuenta las siguientes medidas:
· Realizar el regado o humectación permanente de zanjas abiertas.
· Evitar velocidades mayores a 60 km/h en carreteras de tierra
Para controlar la contaminación sobre la generación de gases de combustión deberán tomar en cuenta las siguientes medidas:
· No se permitirá la quema de combustibles, goma de caucho, materiales asfalticos, aceites quemados de motores o cualquier material de esta índole, en los alrededores del campamento, maestranzas, playas de estacionamiento depósitos.

2.14. [bookmark: _Toc379635845][bookmark: _Toc379637464][bookmark: _Toc379637596][bookmark: _Toc398708567][bookmark: _Toc423588332]CAMBIO DE CUSTODIA DE TUBERÍA Y ACCESORIOS
En caso que YPFB fuese a entregar algún accesorio o tubería a la empresa contratista, la misma deberá revisar las tuberías y accesorios recibidos en almacenes para verificar el buen estado de los mismos, pudiendo en esta única instancia identificar daños o defectos, una vez la empresa contratista haya recibido la tubería y accesorios la integridad de los mismos será enteramente su responsabilidad.

En este caso particular, la empresa contratista deberá efectuar la recepción en almacenes de Redes de Gas Cochabamba de los siguientes ítems.

	PROVISIÓN DE TUBERÍA Y ACCESORIOS – YPFB

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD
	UNIDAD

	1
	Tubería de acero DN 6”: SCH 40 API 5L acero negro al carbón
	720
	m

	2
	Tubería de acero DN 2”: SCH 40 API 5L acero negro al carbón
	20
	m

	3
	Cinta de señalización: Cinta Plástica
	720
	m



2.15. [bookmark: _Toc380740239][bookmark: _Toc423588333]ORGANIZACIÓN Y SEGUIMIENTO
2.15.1. [bookmark: _Toc423588334]FISCALIZACIÓN
YPFB, a través del Responsable de Contratación (RCD) designará un Fiscal (el mismo deberá pertenecer a la Unidad Distrital de Operación y Mantenimiento Cochabamba), para dar seguimiento y verificar que las especificaciones técnicas requeridas en el presente documento sean cumplidas por la empresa contratista. Cada Fiscal utilizará los medios que estime oportunos para comprobar el cumplimiento de los requerimientos establecidos en el contrato y en el presente documento en lo referente a la propia ejecución de las actividades, su programación, seguimiento y entrega de información. Es por tanto obligación de la empresa contratista dar, a tal efecto todas las facilidades que sean requeridas para la revisión de los trabajos ejecutados y documentación emanada del proyecto.	Comment by UDOM-USER001: Se realizaron las correcciones

2.15.2. [bookmark: _Toc423588335]SUPERVISIÓN
La SUPERVISIÓN de la Obra será realizada por el profesional nombrado para el efecto, denominada en esta Especificación Técnica como el SUPERVISOR, con todas las facultades inherentes al buen desempeño de las funciones de SUPERVISIÓN e inspección técnica, teniendo entre ellas las siguientes a título indicativo y no limitativo:
a) Estudiar e interpretar técnicamente los esquemas y especificaciones para su correcta aplicación por el CONTRATISTA.
b) Exigir al CONTRATISTA la disponibilidad permanente del Libro de Órdenes de Trabajo, por el cual comunicará al CONTRATISTA la iniciación de obra y el proceso de ejecución.
c) Exigir al CONTRATISTA los respaldos técnicos necesarios, para procesar planillas o certificados de pago.
d) En caso necesario, podrá proponer y sustentar la introducción de modificaciones en las características técnicas, diseño o detalles de la Obra, que puedan originar modificaciones en los volúmenes o montos de los presupuestos, formulando las debidas justificaciones técnicas y económicas, en Orden de Cambio o en Contrato Modificatorio, para conocimiento y consideración del CONTRATANTE a efectos de su aprobación.
e) Realizar mediciones conjuntas con el CONTRATISTA de la obra ejecutada y aprobar los Certificados o Planillas de avance de obra. 
f) Llevar el control directo de la vigencia y validez de las garantías, a los efectos de requerir oportunamente al CONTRATISTA su ampliación (en monto y plazo), o para solicitar al CONTRATANTE a través del FISCAL, la ejecución de estas cuando corresponda.

2.15.3. [bookmark: _Toc423588336]MODIFICACIONES A LA OBRA
El SUPERVISOR, puede ordenar por causas plenamente justificadas (técnica, legal y financiera), durante el período de ejecución de la obra, modificaciones y/o ajustes necesarios al diseño de la obra, (que modifiquen el plazo o el monto de la obra), a efectos que la misma cumpla con el fin previsto, a través de los siguientes instrumentos:

Mediante una Orden de Trabajo.- Cuando la modificación esté referida a un ajuste o redistribución de cantidades de obra, sin que ello signifique cambio sustancial en el diseño de la obra, en las condiciones o en el monto del Contrato. Estas órdenes serán emitidas por el SUPERVISOR, mediante carta expresa, o en el Libro de Órdenes, siempre en procura de un eficiente desarrollo y ejecución de la obra. 

Mediante Orden de Cambio.- La orden de cambio se aplicará cuando la modificación a ser introducida implique una modificación del precio del contrato o plazos del mismo, donde se pueden introducir modificación de volúmenes o cantidades de obra (no considerados en el proyecto), sin dar lugar al incremento de los precios unitarios, ni crear nuevos ítems. Una orden de cambio no puede modificar las características sustanciales del diseño.  El incremento o disminución mediante Orden de Cambio (una o varias sumadas) solo admite el máximo del cinco por ciento (5%) del monto total de Contrato. 

Mediante Contrato Modificatorio.- Este documento será elaborado solo en caso extraordinario en que la obra deba ser complementada, el mismo presupuestariamente tiene un máximo de 10% del monto total del contrato para su incremento y/o decremento, habilita la opción de crear nuevos ítems, incremento y/o decremento en las cantidades según la necesidad real del proyecto.
2.15.4. [bookmark: _Toc422141122][bookmark: _Toc423588337]SUSPENSIÓN DE OBRA
EL contratante a través del SUPERVISOR está facultado para suspender temporalmente los trabajos en la obra en cualquier momento por motivos de fuerza mayor, caso fortuito y/o convenientes a los intereses del Estado, para lo cual notificará al contratista por escrito, con una anticipación de cinco días calendario, excepto en los casos de urgencia por alguna emergencia imponderable. Esta suspensión puede ser parcial o total.

Si los trabajos son suspendidos parcial o totalmente por negligencia del contratista al poner en riesgo las condiciones de seguridad para el personal o para terceros, por incumplimiento de las órdenes impartidas por el supervisor o por inobservancia de las prescripciones del contrato, el tiempo que los trabajos permanezcan suspendidos no merecerán ninguna ampliación de plazo para la entrega de la OBRA, ni corresponderá pago alguno por el mantenimiento de la misma. No procederá ninguna suspensión a la obra sin la existencia de la justificación correspondiente. 














[bookmark: _Toc379637465][bookmark: _Toc379637597][bookmark: _Toc398708569][bookmark: _Toc423588338]SECCIÓN III
1. [bookmark: _Toc379635846][bookmark: _Toc379637466][bookmark: _Toc379637598][bookmark: _Toc398708570][bookmark: _Toc423588339]DESCRIPCIÓN DE OBRAS
1.1. [bookmark: _Toc379635847][bookmark: _Toc379637467][bookmark: _Toc379637599][bookmark: _Toc398708571][bookmark: _Toc423588340]DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS
El presente proyecto contempla los siguientes trabajos específicos de manera enunciativa y no limitativa:

GERENCIA NACIONAL DE REDES DE GAS Y DUCTOS 
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· Movilización de personal, equipo, maquinaria y herramientas
· Instalación de faenas
· Replanteo y Levantamiento Topográfico
· Carguío, transporte y descarguío de accesorios
· Elaboración de Planos As Built
· Limpieza de escombros
· Excavación de Suelos para Línea Regular
· Excavación de Suelos con Agotamiento en Rio Viloma
· Relleno y compactado con tierra cernida
· Relleno y compactado con tierra común
· Recubrimiento de tubería con Hº Aº (lastrado)
· Señalización vertical
· Desfile, Doblado y Tendido de Tubería en Línea Regular
· Tendido de Tubería Lastrada en Cruce Especial
· Soldadura 
· Revestimiento de juntas 
· Radiografiado de juntas
· Prueba de tintes penetrantes
· Prueba de partículas magnéticas
· Recuperación de tubería
· Prueba hidrostática a tuberías 


1.2. [bookmark: _Toc379637468][bookmark: _Toc379637600][bookmark: _Toc398708572][bookmark: _Toc423588341]DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS TRABAJOS
Se realizaran los trabajos de obras mecánicas y civiles en el municipio de Sipe-Sipe lado Rio Viloma en función del siguiente detalle:

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD
	UNIDAD

	1
	Total de Variante de DN 6”
	720
	m

	2
	Total de Variante de DN 2”
	16
	m

	3
	Tubería DN 6” a ser lastrada
	145
	m



El presente proyecto inicia en la cámara de válvula ubicado al norte geográfico hasta la cámara de válvula situada al sur del rio Viloma, en la que se instalará la tubería lastrada en reemplazo de una tubería de 4” adosado a un puente como se muestra en la FIG 3.

La empresa contratista deberá realizar la variante mediante la instalación de tubería nueva (DN 6”), misma que deberá ser interconectada a la línea que actualmente opera.  Los puntos de interconexión se encuentran descritos en la sección gráficos.

El trabajo totaliza una longitud de 720 m de red primaria de DN 6” a ser instalada, de los cuales 145 metros deberán ser recubiertos con hormigón armado de resistencia de 210 kg/cm2. La tubería lastrada deberá tener una profundidad final de 4 m en rio medidos desde la cota más baja en el lecho del rio al fondo de la zanja para la tubería lastrada. En los tramos que no se encuentren dentro del rio y sus franjas de seguridad la tubería deberá instalarse a una profundidad de 1,5 m en cruces de calle y 1,2 m de profundidad en las aceras.

Asimismo la empresa contratista realizará la preparación para la interconexión de cuatro (4) acometidas de usuarios industriales, para lo cual estos trabajos deberán realizarse previo a la interconexión de la tubería de 6” con los materiales que serán provistos por la propia empresa.  

El trabajo de interconexión será realizado por la empresa contratista previa coordinación con el supervisor, para ello está deberá requerir a YPFB con 5 días de anticipación el vaciado de la línea. El trabajo de vaciado de la línea será realizado por personal de YPFB.

La empresa contratista deberá realizar la interconexión y los ensayos no destructivos programados en un tiempo máximo de 8 horas, para ello deberán prever 2 cuadrillas de soldadura mínimamente, así mismo, deberá considerar que las actividades deberán realizarse en horario nocturno a fin de no perjudicar el continuo suministro de gas natural.

Antes de liberar alguna junta dorada (junta de interconexión), está deberá contar con prueba radiográfica, tintes penetrantes y partículas magnéticas. Así mismo deberá contar con la aprobación de los especialistas de cada prueba para su liberación.
 
1.2.1. [bookmark: _Toc386443793][bookmark: _Toc386444062][bookmark: _Toc387411462][bookmark: _Toc387653854][bookmark: _Toc387654629][bookmark: _Toc387656172][bookmark: _Toc387656944][bookmark: _Toc386443794][bookmark: _Toc386444063][bookmark: _Toc387411463][bookmark: _Toc387653855][bookmark: _Toc387654630][bookmark: _Toc387656173][bookmark: _Toc387656945][bookmark: _Toc386443795][bookmark: _Toc386444064][bookmark: _Toc387411464][bookmark: _Toc387653856][bookmark: _Toc387654631][bookmark: _Toc387656174][bookmark: _Toc387656946][bookmark: _Toc386443796][bookmark: _Toc386444065][bookmark: _Toc387411465][bookmark: _Toc387653857][bookmark: _Toc387654632][bookmark: _Toc387656175][bookmark: _Toc387656947][bookmark: _Toc386443797][bookmark: _Toc386444066][bookmark: _Toc387411466][bookmark: _Toc387653858][bookmark: _Toc387654633][bookmark: _Toc387656176][bookmark: _Toc387656948][bookmark: _Toc386443798][bookmark: _Toc386444067][bookmark: _Toc387411467][bookmark: _Toc387653859][bookmark: _Toc387654634][bookmark: _Toc387656177][bookmark: _Toc387656949][bookmark: _Toc386443799][bookmark: _Toc386444068][bookmark: _Toc387411468][bookmark: _Toc387653860][bookmark: _Toc387654635][bookmark: _Toc387656178][bookmark: _Toc387656950][bookmark: _Toc386443800][bookmark: _Toc386444069][bookmark: _Toc387411469][bookmark: _Toc387653861][bookmark: _Toc387654636][bookmark: _Toc387656179][bookmark: _Toc387656951][bookmark: _Toc386443801][bookmark: _Toc386444070][bookmark: _Toc387411470][bookmark: _Toc387653862][bookmark: _Toc387654637][bookmark: _Toc387656180][bookmark: _Toc387656952][bookmark: _Toc398708573][bookmark: _Toc423588342]UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE TRABAJOS A REALIZAR
La variante a realizar cuenta con ubicación ya definida viéndose de manera global en la siguiente imagen:
 [image: ]
FIG. 1. LUGAR DE TRABAJOS COCHABAMBA

[image: ]
FIG. 2. RIO VILOMA LUGAR DE TRABAJOS

[image: ]Tubería DN 4” que actualmente opera
Tubería DN 6” a ser instalada

FIG. 3. IMAGEN DE TRABAJOS A REALIZAR

1.3. [bookmark: _Toc387411481][bookmark: _Toc387653873][bookmark: _Toc387654648][bookmark: _Toc387656191][bookmark: _Toc387656963][bookmark: _Toc386443812][bookmark: _Toc386444081][bookmark: _Toc387411623][bookmark: _Toc387654015][bookmark: _Toc387654790][bookmark: _Toc387656333][bookmark: _Toc387657105][bookmark: _Toc386443813][bookmark: _Toc386444082][bookmark: _Toc387411624][bookmark: _Toc387654016][bookmark: _Toc387654791][bookmark: _Toc387656334][bookmark: _Toc387657106][bookmark: _Toc386443814][bookmark: _Toc386444083][bookmark: _Toc387411625][bookmark: _Toc387654017][bookmark: _Toc387654792][bookmark: _Toc387656335][bookmark: _Toc387657107][bookmark: _Toc386443815][bookmark: _Toc386444084][bookmark: _Toc387411626][bookmark: _Toc387654018][bookmark: _Toc387654793][bookmark: _Toc387656336][bookmark: _Toc387657108][bookmark: _Toc386443816][bookmark: _Toc386444085][bookmark: _Toc387411627][bookmark: _Toc387654019][bookmark: _Toc387654794][bookmark: _Toc387656337][bookmark: _Toc387657109][bookmark: _Toc386443817][bookmark: _Toc386444086][bookmark: _Toc387411628][bookmark: _Toc387654020][bookmark: _Toc387654795][bookmark: _Toc387656338][bookmark: _Toc387657110][bookmark: _Toc386443818][bookmark: _Toc386444087][bookmark: _Toc387411629][bookmark: _Toc387654021][bookmark: _Toc387654796][bookmark: _Toc387656339][bookmark: _Toc387657111][bookmark: _Toc386443819][bookmark: _Toc386444088][bookmark: _Toc387411630][bookmark: _Toc387654022][bookmark: _Toc387654797][bookmark: _Toc387656340][bookmark: _Toc387657112][bookmark: _Toc386443820][bookmark: _Toc386444089][bookmark: _Toc387411631][bookmark: _Toc387654023][bookmark: _Toc387654798][bookmark: _Toc387656341][bookmark: _Toc387657113][bookmark: _Toc134870977][bookmark: _Toc135032606][bookmark: _Toc379637473][bookmark: _Toc379637605][bookmark: _Toc398708575][bookmark: _Toc423588343]VOLÚMENES DE OBRA
[bookmark: _Toc379637474][bookmark: _Toc379637475][bookmark: _Toc379637606]La obra contempla en sus volúmenes de obra todos los ítems y actividades necesarias para llevar adelante los trabajos antes descritos, los mismos se listan a continuación:

	GENERAL

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD
	UNIDAD

	1
	Movilización de Personal, Equipo, Maquinaria y herramientas
	1
	Global

	2
	Instalación de Faenas
	1
	Global

	3
	Replanteo y Levantamiento Topográfico
	720
	m

	4
	Carguío, transporte y descarguío de tubería y accesorios
	1
	Global

	5
	Elaboración de Planos As Built
	720
	m

	6
	Limpieza y Retiro de Escombros
	1
	Global

	
	
	
	

	OBRAS CIVILES

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD
	UNIDAD

	7
	Excavación de Suelos para Línea Regular
	1058,50
	m 3

	8
	Excavación de Suelos con Agotamiento en Rio Viloma
	1840,00
	m 3

	9
	Relleno y Compactado con Tierra Cernida
	250,31
	m 3

	10
	Relleno y Compactado con Tierra Común
	2632,18
	m 3

	11
	Recubrimiento de Tubería con Hº Aº (Lastrado)
	125,18
	m

	12
	Señalización Vertical
	4
	postes

	
	
	
	

	OBRAS MECÁNICAS

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD
	UNIDAD

	13
	Desfile, Doblado y Tendido de Tubería en Línea Regular
	605
	m

	14
	Tendido de Tubería Lastrada en Cruce Especial
	145
	m

	15
	Soldadura de Juntas y Accesorios de DN 6”
	66
	Juntas

	16
	Revestimiento de Juntas Soldadas y Accesorios DN 6”
	66
	Juntas

	17
	Soldadura de Montura 6” x 2”
	4
	Juntas

	18
	Soldadura de Tubería de 2” a 6”
	4
	Juntas

	19
	Soldadura de Tubería y Accesorios 2” DN
	8
	Juntas

	20
	[bookmark: _Toc416967528]Revestimiento de Tubería de 2” y accesorios
	16
	m

	21
	Recuperación de Tubería de 4"Aérea
	180
	m

	
	
	
	

	ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD
	UNIDAD

	22
	Prueba Radiográfica Juntas Soldadas DN 6”
	66
	Juntas

	23
	Prueba Radiográfica a Juntas Soldadas DN 2”
	8
	Juntas

	24
	Prueba de Tintes Penetrantes DN 6”
	2
	Juntas

	25
	Prueba de Tintes Penetrantes DN 2”
	12
	Juntas

	26
	Prueba de Partículas Magnéticas DN 6”
	2
	Juntas

	27
	Prueba Hidrostática a Tubería
	720
	m

	

	PROVISIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD
	UNIDAD

	28
	Refuerzo de derivación 6" x 2" SCH 40
	4
	Piezas

	29
	Empaquetadura espiralada, no asbesto 2”
	4
	Piezas

	30
	Empaquetadura Dieléctrica 2”
	4
	Piezas



1.4. [bookmark: _Toc415654449][bookmark: _Toc423588344]ELABORACIÓN DE DATA BOOK
Comprende la elaboración y entrega del Data Book, documento que contiene la información técnica de la obra, registros de pruebas, planos de la obra y otros que se mencionan en el procedimiento de ejecución el documento denominado Data Book deberá ser presentado en carpeta dura tamaño carta con tres orificios de perforación, en una edición original y una copia, las mismas deberán estar bien identificadas con la denominación del proyecto, el nombre del documento (DATA BOOK) y el nombre de la empresa Contratista. Al no ser considerado un ítem, la entrega del Data Book debe ser efectuada antes de la entrega definitiva, pudiendo subsanarse las observaciones hasta la entrega definitiva; sin embargo, cualquier retraso en la entrega de este documento será considerada como una no conformidad y podrá conllevar a multas por incumplimiento.

El contenido mínimo del documento esta descrito a continuación, debiendo en caso de no haberse realizado la actividad mencionada incluir la separación en la carpeta del proyecto indicando que el punto no corresponde. La cotización del presente proceso.

· Documentos
· Registro Vigente de la empresa contratista en la Agencia Nacional de Hidrocarburos en la categoría de instaladores industriales.
· Nota de adjudicación.
· Contrato/Orden de Servicio.
· Autorización de municipio para realizar los trabajos.
· Cronograma Inicial del servicio.
· Cronograma Final del servicio.
· Especificaciones técnicas con firmas de elaborado y aprobado.
· Memorándum de designación de Fiscal 
· Memorándum de designación de Supervisor
· Carta de Orden de Proceder.
· Libro de órdenes (original)
· Memorándum designación de comisión de recepción provisional.
· Acta de Entrega Provisional.
· Memorándum designación de comisión de recepción definitiva.
· Acta de Entrega Definitiva.
· Informe y planillas de pago.
· Liberación de tramo por parte del municipio sobre las obras Civiles.
· Informe de interconexión.
	
· Procedimientos de la Empresa Contratista
· Procedimiento de cada uno de los ítems listados en los volúmenes de obra aprobado por el Supervisor de Obra.

· Personal
· Certificado de Soldador(es) 6G.
· Certificado de Radiólogo Nivel II.
· Certificado de Tintas Penetrantes Nivel II.
· Certificado de Partículas Magnéticas Nivel II.

· Almacenes
· Documento de Salida de Materiales (si corresponde)
· Documento de Devolución de Materiales (si corresponde)
· Informe de Balance Final de Tubería (si corresponde)

· Materiales y Equipos
· Especificaciones Técnicas de Tubería y Accesorios utilizados en la obra.
· Certificado de Calidad de Accesorios Mecánicos.
· Certificados de Calibración de los Equipos utilizados para la Prueba Hidráulica.
· Certificado de Calibración del Equipo Moto Soldador.
· Certificado de Calidad de Electrodos

· Catálogos
· Catálogo de los accesorios
· Catálogo de Electrodos.

· Planos
· Plano As Built impreso y en formato digital.

· Obra Civil
· Certificado de Ensayos de Compactación de Suelos.
· Reportes Diarios de Obra

· Soldadura
· Calificación de Procedimiento de Soldadura revisado por un Inspector de Soldadura Nivel II.
· Calificación de soldador.
· Registro de soldadura firmado por personal certificado.

· Revestimiento
· Registro de Inspección por Hollyday (si corresponde)
· Registro de Reparaciones que indique claramente si se usó vela o parche (el registro debe hacerse por cada tubo).

· Ensayos no destructivo
· Prueba Hidrostática
· Certificado de laboratorio de análisis del agua usada en la prueba.
· Cartilla de prueba hidrostática firmado por el Supervisor de Obra.
· Informe de prueba hidrostática y documentación de respaldo

· Radiografía
· Licencia del IBETEN para el manejo de materiales radioactivos.
· Informe de inspección radiográfica con detalle de juntas aprobadas y reprobadas.
· Placas radiográficas, las mismas deberán estar incluidas en una carpeta con separadores individuales.

· Tintes Penetrantes
· Certificado en tintes penetrantes Nivel II.
· Registro de pruebas.

· Partículas Magnéticas
· Certificado en Partículas Magnéticas Nivel II.
· Registro de pruebas.

· Welding Map
· Plano de soldadura para cada caso










[bookmark: _Toc398708576][bookmark: _Toc423588345]SECCIÓN IV
[bookmark: _Toc398708577][bookmark: _Toc423588346]ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

1. [bookmark: _Toc398708578][bookmark: _Toc423588347]MOVILIZACIÓN DE PERSONAL, EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1.1. [bookmark: _Toc423588348][bookmark: _Toc398708579]ÍTEMS
Este procedimiento será aplicado al ítem 1.

1.2. [bookmark: _Toc423588349]DEFINICIÓN
Comprende todos los trabajos necesarios para la movilización de personal, equipo, maquinaria y herramientas propios de la empresa contratista hasta el sitio de obra.

1.3. [bookmark: _Toc398708580][bookmark: _Toc423588350]PERSONAL, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
La empresa contratista deberá proporcionar el transporte y personal necesarios para realizar la movilización de su equipo, maquinaria y herramientas al sitio de la obra, como mínimo serán un camión grúa, camioneta 4X4, etc. 

1.4. [bookmark: _Toc398708581][bookmark: _Toc423588351]CONDICIONES MÍNIMAS A INCLUIR EN EL PROCEDIMIENTO
La empresa contratista deberá proporcionar todos los medios de transporte que sean necesarios para la movilización del personal, equipo, maquinaria y herramientas comprometidos en la propuesta. Cualquier incidente o accidente que pudiera resultar en la ejecución de este ítem será de entera responsabilidad de la empresa contratista.

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el cuadro "Materiales " del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contempladas por cuenta de la empresa contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago.

1.5. [bookmark: _Toc398708582][bookmark: _Toc423588352]MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO
Este ítem será medido y pagado en forma global, el mismo será considerado como concluido una vez que todo el personal, equipo, maquinaria y herramientas comprometidas sean presentados al supervisor en el lugar de obra, este hecho será registrado en el libro de órdenes.





  



















2. [bookmark: _Toc398708583][bookmark: _Toc423588353]INSTALACIÓN DE FAENAS
2.1. [bookmark: _Toc423588354]ÍTEMS
Este procedimiento será aplicado al ítem 2 de los volúmenes de obra.

2.2. [bookmark: _Toc398708584][bookmark: _Toc423588355]DEFINICIÓN
Comprende todos los trabajos necesarios para la habilitación de un área que reúna las condiciones necesarias para almacenar los equipos, maquinaria, herramientas y materiales inherentes para la ejecución de la obra.

2.3. [bookmark: _Toc398708585][bookmark: _Toc423588356]PERSONAL, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
La empresa Contratista deberá proporcionar el personal, materiales, herramientas y equipos necesarios para realizar la instalación de faenas.

2.4. [bookmark: _Toc398708586][bookmark: _Toc423588357]CONDICIONES MÍNIMAS A INCLUIR EN EL PROCEDIMIENTO
La empresa Contratista habilitará un espacio que se encuentre a no más de 500 metros del área de intervención de la obra, la ubicación del sitio de instalación de faenas debe ser autorizada por el Supervisor en el libro de órdenes. Cualquier incidente o accidente que pudiera resultar de la ejecución de este ítem, será de entera responsabilidad de la empresa Contratista.

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el cuadro "Materiales " del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contempladas por cuenta de la empresa contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago.

2.5. [bookmark: _Toc398708587][bookmark: _Toc423588358]MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO
Este ítem será medido y pagado en forma global, el mismo será considerado como concluido una vez que se realice la entrega definitiva de la obra, entre tanto YPFB emitirá pagos parciales a requerimiento de la empresa Contratista, los mismos se verán plasmados en cada planilla de pago por un monto equivalente al porcentaje de avance físico de la obra.




























3. [bookmark: _Toc387656355][bookmark: _Toc387657127][bookmark: _Toc398708588][bookmark: _Toc423588359]REPLANTEO Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO
3.1. [bookmark: _Toc423588360]ÍTEMS
Este procedimiento será aplicado al ítem 3 de los volúmenes de obra.

3.2. [bookmark: _Toc423588361]DEFINICIÓN
Comprende todos los trabajos necesarios para trazar sobre el terreno la información contenida en los planos, esquemas y otros documentos del proyecto, así mismo los trabajos que involucren la recopilación de información de las obras realizadas en campo a fin de ser plasmados en los planos finales de obra.

3.3. [bookmark: _Toc398708590][bookmark: _Toc423588362]PERSONAL, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
La empresa Contratista deberá proporcionar el personal, materiales, herramientas y equipos necesarios para realizar el replanteo o levantamiento topográfico. Para ello deberá contar mínimamente con: teodolito o estación total, cámara fotográfica digital, estacas y pintura en lata. Cualquier incidente o accidente que pudiera resultar de la ejecución de este ítem será de entera responsabilidad de la empresa Contratista.

3.4. [bookmark: _Toc398708591][bookmark: _Toc423588363]CONDICIONES MÍNIMAS A INCLUIR EN EL PROCEDIMIENTO
La empresa Contratista en función a la información del proyecto demarcará el área de trabajo con progresivas cada 50 metros en tramos rectos y cada 20 metros si el proyecto lo requiere, las mismas deberán estar señalizadas con estacas que identifiquen claramente la progresiva.

La empresa Contratista deberá recopilar toda la información de posibles obstáculos, entre los cuales se encuentran cables y tubería de otros servicios, para ello deberá realizar la solicitud de información a las instancias pertinentes, y si fuese el caso realizar sondeos para determinar la ubicación final de la tubería a instalar. 

La empresa Contratista deberá al momento de realizar el replanteo de obra, medir y entregar al Supervisor los volúmenes de obra que pudieran resultar de alguna modificación al proyecto, esto a objeto de efectuar ordenes de trabajo, ordenes de cambio o contrato modificatorio si fuese el caso.

La empresa Contratista deberá mantener y entregar al Supervisor un registro fotográfico del sitio de obra, dichas fotografías deben ser tomadas cada 25 metros y deben plasmar con claridad estado de aceras, calzadas, canales y/o cualquier otro obstáculo que se presente en la trayectoria del proyecto. El registro será entregado en formato digital y física al Supervisor.

La empresa Contratista deberá realizar el levantamiento topográfico, para ello hará uso de un teodolito o estación total, la información obtenida del levantamiento topográfico será utilizada en los planos As Built, identificando la localización  de las cámaras, cruces especiales e instalaciones inherentes al proyecto. Asimismo, los planos de detalles constructivos deben presentar puntos de referencia y las variaciones de nivel.

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el cuadro "Materiales " del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contempladas por cuenta de la empresa contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago.

3.5. [bookmark: _Toc398708592][bookmark: _Toc423588364]MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO
Este ítem será medido y pagado por metro lineal, para ello el metraje a pagar corresponderá al medido en el replanteo de la obra, mismo que no podrá exceder el metraje construido en obra.











4. [bookmark: _Toc386443838][bookmark: _Toc386444107][bookmark: _Toc387411650][bookmark: _Toc387654042][bookmark: _Toc387654817][bookmark: _Toc387656361][bookmark: _Toc387657133][bookmark: _Toc413846310][bookmark: _Toc423588365][bookmark: _Toc398708593]CARGUÍO, TRANSPORTE Y DESCARGUÍO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS
4.1. [bookmark: _Toc423588366]ÍTEMS
Este procedimiento será aplicado al ítem 4 de los volúmenes de obra.

4.2. [bookmark: _Toc423588367]DEFINICIÓN
Comprende todos los trabajos necesarios para el carguío, transporte y descarguío de la tubería y accesorios de la obra, desde almacenes de Redes de Gas Cochabamba hasta el área aprobada por el Supervisor en el ítem de instalación de faenas.

4.3. [bookmark: _Toc398708595][bookmark: _Toc423588368]PERSONAL, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
La empresa Contratista deberá proporcionar el personal, materiales, herramientas y equipos necesarios para realizar el carguío, transporte y descarguío de tubería y accesorios, sin producir ningún tipo de daño en los mismos.

4.4. [bookmark: _Toc398708596][bookmark: _Toc423588369]CONDICIONES MÍNIMAS A INCLUIR EN EL PROCEDIMIENTO
El carguío, transporte y descarguío debe ser realizado por personal capacitado, con equipos apropiados y vehículos que deben estar correctamente dimensionados al tamaño y peso de la carga, no será permitido el uso de equipo pesado que no cumpla con las características mencionadas, estando el Supervisor facultado para rechazar el equipo o personal que a su criterio pueda poner en riesgo la integridad de los materiales a ser cargados. Cualquier incidente o accidente que pudiera resultar de la ejecución de este ítem será de entera responsabilidad de la empresa Contratista.

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el cuadro "Materiales " del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contempladas por cuenta de la empresa contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago.

4.5. [bookmark: _Toc398708597][bookmark: _Toc423588370]MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO
Este ítem será medido y pagado en forma global, el mismo será considerado como concluido una vez que toda la tubería y accesorios se encuentren en su posición final dentro de la obra, entre tanto YPFB emitirá pagos parciales a requerimiento de la empresa Contratista, los mismos se verán plasmados en cada planilla de pago por un monto equivalente al porcentaje de avance físico de la obra.


























5. [bookmark: _Toc387411656][bookmark: _Toc387654048][bookmark: _Toc387654823][bookmark: _Toc387656367][bookmark: _Toc387657139][bookmark: _Toc398708603][bookmark: _Toc423588371]ELABORACIÓN DE PLANOS AS BUILT
5.1. [bookmark: _Toc423588372]ÍTEMS
Este procedimiento será aplicado al ítem 5 de los volúmenes de obra.

5.2. [bookmark: _Toc423588373]DEFINICIÓN
Comprende todos los trabajos necesarios para la elaboración y entrega de los planos As Built, planos constructivos del trazo del sistema de distribución por diámetros,  cámaras, cruces especiales y otras instalaciones inherentes al proyecto.

5.3. [bookmark: _Toc398708605][bookmark: _Toc423588374]PERSONAL, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
La empresa Contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la elaboración de los planos As Built. Para ello deberá contar mínimamente con: La empresa Contratista deberá contar con un Cadista, personal certificado en el manejo del software AutoCAD con al menos 2 años de experiencia en el rubro.

La empresa Contratista proveerá para su presentación física papel de peso 85 gr/cm2, tamaño doble oficio, cada lamina deberá presentarse a escala 1:1000 y para su presentación digital discos en formato DVD. Todos los insumos requeridos para la elaboración y presentación de los planos.

5.4. [bookmark: _Toc398708606][bookmark: _Toc423588375]CONDICIONES MÍNIMAS A INCLUIR EN EL PROCEDIMIENTO
La empresa Contratista recabará de oficinas de YPFB planos de las zonas en las cuales tendrá incidencia el proyecto y el carimbo, una vez concluido el plano deberá ser entregado al Supervisor para su revisión, esta revisión permitirá identificar cualquier desviación en la ubicación real de la tubería y/o accesorios, por otro lado el Supervisor también verificará que el formato coincida con el solicitado por YPFB, este formato se describe a continuación:

Los planos de la Obra deben ser concordantes con las Especificaciones Técnicas y debidamente firmados por el (los) profesional (es) responsables de su elaboración, los mismos deben estar actualizados.

Cuando se traten de construcciones nuevas los planos deben estar aprobados por instancias pertinentes.

La empresa Contratista hará entrega de uno o más planos (según el tamaño del proyecto) en tamaño doble oficio a una escala de 1:1000, los planos en borrador y planos finales deberán estar siempre impresos a color. El documento digital deberá estar dividido en capas (layers), las capas serán:

· 
· Plantilla YPFB
· Aceras
· Predios
· Croquis de Manzano
· Tubería Existente del diámetro correspondiente (en línea segmentada)
· Tubería 6 pulgadas 
· Línea de Eje
· Cotas
· Detalle del cruce A-B
· Descripción de cotas


El plano será realizado por tramos, para ello los tramos seguirán una secuencia lógica numeral denominadas progresivas, las características propias del plano serán longitud del tramo construido, diámetros de tubería, accesorios, profundidad del tendido de red en tramos y cruces, localización y distancias en relación con tuberías existentes tanto en aceras como en calzadas, distancia entre línea de ejes, distancia de la red a la rasante municipal en al menos tres puntos de referencia, ancho de acera con al menos dos puntos de referencia.

Las líneas de eje y acera serán segmentadas (- - - -), mientras que las líneas de tubería serán líneas continuas, así mismo el grosor de la tubería respectara el siguiente orden en forma descendente: la tubería, los predios, las aceras y las líneas de acotación. Las acotaciones serán paralelas a la línea acotada, se expresará su dimensión en metros y llevará siempre dos decimales. En el caso de cruces especiales, la empresa Contratista adjuntará un plano individual con el detalle constructivo correspondiente, en este se deberá incluir planos de corte, el mismo que indicara la profundidad de la tubería, la ubicación con relación a la rasante u otros puntos de referencia, ubicación de las juntas y fundas (si fuera el caso), 

En el caso de válvulas, la empresa Contratista hará uso de Sistemas de Posicionamiento Global (GPS) para plasmar en el plano la ubicación exacta de estas, estos datos serán anexados al plano As Built.

Una vez pasado el proceso de revisión se emitirá carta de conformidad fechada en el día de aprobación por Supervisor, Fiscal y Cadista, dicha fecha debe encontrarse dentro del plazo establecido para evitar cualquier multa contemplada en el contrato. La empresa deberá adjuntar al Data Book los planos aprobados en formato físico y digital.

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el cuadro "Materiales " del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contempladas por cuenta de la empresa contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago.

5.5. [bookmark: _Toc398708607][bookmark: _Toc423588376]MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO
Este ítem será medido y pagado por metro, que será plasmando en un Documento concluido con copia digital en formato DVD, el mismo será considerado como concluido una vez que la empresa contratista haya obtenido la carta de conformidad mencionada en el punto anterior.









































6. [bookmark: _Toc398708608][bookmark: _Toc423588377]LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS
6.1. [bookmark: _Toc423588378]ÍTEMS
Este procedimiento será aplicado al ítem 6 de los volúmenes de obra.

6.2. [bookmark: _Toc423588379]DEFINICIÓN
Comprende todos los trabajos necesarios para mantener la obra libre de escombros, además de contemplar el carguío, traslado y disposición de todos los escombros generados en la obra.

6.3. [bookmark: _Toc398708610][bookmark: _Toc423588380]MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
La empresa Contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la limpieza y retiro de escombros.

6.4. [bookmark: _Toc398708611][bookmark: _Toc423588381]CONDICIONES MÍNIMAS A INCLUIR EN EL PROCEDIMIENTO
Al finalizar cada jornada de trabajo, la empresa Contratista deberá limpiar y retirar todos los excedentes de materiales, escombros, basura, herramientas, equipo, piedras, etc. que se hayan generado como producto de los trabajos realizados, dichos excedentes será trasladado a botaderos municipales autorizados. Así mismo para evitar que el polvo que pudiera producirse como consecuencia de cualquiera de las actividades del proyecto pudiera afectar a las personas de la zona, la empresa Contratista deberá prever dentro de su  propuesta el agua necesaria para humedecer el suelo constantemente dentro de la obra.

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el cuadro "Materiales " del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contempladas por cuenta de la empresa contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago.

6.5. [bookmark: _Toc398708612][bookmark: _Toc423588382]MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO
Este ítem será medido y pagado en forma global, el mismo será considerado como concluido una vez que se realice la entrega definitiva de la obra, entre tanto YPFB emitirá pagos parciales a requerimiento de la empresa Contratista, los mismos se verán  plasmados en cada planilla de pago por un monto equivalente al porcentaje de avance físico de la obra.


























7. [bookmark: _Toc398708613][bookmark: _Toc423588383]EXCAVACIÓN DE SUELOS PARA LÍNEA REGULAR
7.1. [bookmark: _Toc423588384]ÍTEMS
Este procedimiento será aplicado al ítem 7 de los volúmenes de obra.

7.2. [bookmark: _Toc423588385]DEFINICIÓN
Comprende todos los trabajos de excavación sobre el suelo natural, elaborados con la finalidad de profundizar líneas de flujo, construir cámaras, realizar cruces especiales y/o cualquier actividad que implique remoción del suelo.

7.3. [bookmark: _Toc386443851][bookmark: _Toc386444120][bookmark: _Toc387411664][bookmark: _Toc387654056][bookmark: _Toc387654831][bookmark: _Toc387656375][bookmark: _Toc387657147][bookmark: _Toc386443852][bookmark: _Toc386444121][bookmark: _Toc387411665][bookmark: _Toc387654057][bookmark: _Toc387654832][bookmark: _Toc387656376][bookmark: _Toc387657148][bookmark: _Toc386443853][bookmark: _Toc386444122][bookmark: _Toc387411666][bookmark: _Toc387654058][bookmark: _Toc387654833][bookmark: _Toc387656377][bookmark: _Toc387657149][bookmark: _Toc398708615][bookmark: _Toc423588386]PERSONAL, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
La empresa Contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la excavación de suelos. Para ello deberá contar mínimamente con: palas, picotas, barretas, carretillas, bomba de lodo y otras como ser retroexcavadora.

7.4. [bookmark: _Toc398708616][bookmark: _Toc423588387]CONDICIONES MÍNIMAS A INCLUIR EN EL PROCEDIMIENTO
La empresa Contratista deberá contar con la aprobación del ítem de replanteo de obra y la autorización del ente municipal para poder dar inicio a la excavación de suelos. Así mismo, se hará responsable de cualquier daño ocurrido a otros servicios o estructuras circundantes durante el desarrollo de este ítem.

Una vez alcanzada la profundidad y perfilado solicitado en el perfil de la sección gráficos, se procederá al retiro y limpieza del material que pudiera poner en riesgo a la tubería y/o accesorios, en el caso que las dimensiones requeridas fueran excedidas sin que el Supervisor hubiera previamente autorizado tal hecho, los excedentes excavados no serán considerados para el pago.

En casos en los cuales fuese necesario, la empresa Contratista deberá entibar y apuntalar la zanja en procura de impedir cualquier desmoronamiento; así mismo, en casos en los cuales el área de excavación se encuentre afectada por agua (sin importar su procedencia) la empresa deberá hacer uso de bomba(s) para desalojar el líquido existente.

Cualquier incidente o accidente que pudiera resultar de la ejecución de este ítem será de entera responsabilidad de la empresa Contratista.

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el cuadro "Materiales " del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contempladas por cuenta de la empresa contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago.

7.5. [bookmark: _Toc398708617][bookmark: _Toc423588388]MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO
Este ítem será medido y pagado por metro cubico, para ello el metraje a pagar corresponderá a la suma de los volúmenes de excavación de toda la obra; por lo tanto, para realizar el cálculo de dichos volúmenes se debe tomar en cuenta las siguientes consideraciones:

· En tramos de perfil definido (Zanjas y Cámaras), medir linealmente la longitud de zanja efectuada por la empresa Contratista, el resultado obtenido será multiplicado por los valores de profundidad y ancho del perfil solicitado en las especificaciones técnicas. El valor obtenido corresponde al valor final de los tramos con perfil definido.
· En el caso de cruces especiales, la empresa contratista deberá:
· Obtener secciones del cruce especial cada dos metros.
· Evaluar en cada una de las secciones cual es el área constituida por terreno blando, clasificar el terreno estableciendo un porcentaje del mismo.
· Obtener el promedio aritmético del área entre dos secciones consecutivas.
· Multiplicar el promedio obtenido por la distancia entre las secciones, el resultado es el volumen de terreno excavado entre las secciones.
· Posteriormente identificar el porcentaje de terreno blando entre las dos secciones evaluadas, se multiplicara el volumen total de excavación por el porcentaje definido.






8. [bookmark: _Toc398708618][bookmark: _Toc423588389]EXCAVACIÓN DE SUELOS CON AGOTAMIENTO EN RIO VILOMA
8.1. [bookmark: _Toc423588390]ÍTEMS
Este procedimiento será aplicado al ítem 8 de los volúmenes de obra.

8.2. [bookmark: _Toc423588391]DEFINICIÓN
Comprende todos los trabajos de excavación sobre el suelo natural elaborados con la finalidad de realizar excavaciones de suelos saturados de agua, es decir, que incluye la constante evacuación de agua mediante bombas debido al nivel freático del sector.

8.3. [bookmark: _Toc398708620][bookmark: _Toc423588392]PERSONAL, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA
La empresa Contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la excavación de suelos. Para ello deberá contar mínimamente con: retroexcavadora, volqueta, palas, picotas, barretas, carretillas, bomba de lodo, motobombas y otras.

8.4. [bookmark: _Toc398708621][bookmark: _Toc423588393]CONDICIONES MÍNIMAS A INCLUIR EN EL PROCEDIMIENTO
Una vez alcanzada la profundidad de acuerdo a la Sección V - Gráficos, donde se encuentren suelos saturados, se deberá realizar la excavación de pozos de agotamiento que servirán para la evacuación de agua mediante el dragado con motobombas y loderas.

Se procederá al retiro y limpieza del material que pudiera poner en riesgo a la tubería y/o accesorios, en el caso que las dimensiones requeridas fueran excedidas sin que el Supervisor hubiera previamente autorizado tal hecho, los excedentes excavados no serán considerados para el pago.

En casos en los cuales fuese necesario, la empresa Contratista deberá entibar y apuntalar la zanja en procura de impedir cualquier desmoronamiento o agrandar la misma a su propio costo; así mismo, en casos en los cuales el área de excavación se encuentre afectada por agua (sin importar su procedencia) la empresa deberá hacer uso de bomba(s) para desalojar el líquido existente. Opcionalmente la empresa contratista podrá realizar terraplenes para evitar el este desmoronamiento en lugar del entibado, estos volúmenes serán por cuenta de la empresa contratista.

Cualquier incidente o accidente que pudiera resultar de la ejecución de este ítem será de entera responsabilidad de la empresa Contratista.

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el cuadro "Materiales " del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contempladas por cuenta de la empresa contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago.

8.5. [bookmark: _Toc398708622][bookmark: _Toc423588394]MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO
Este ítem será medido y pagado por metro cubico, para ello el metraje a pagar corresponderá a la suma de los volúmenes de excavación de toda la obra; por lo tanto, para realizar el cálculo de dichos volúmenes se debe tomar en cuenta las siguientes consideraciones:
· Obtener secciones del cruce especial cada dos metros.
· Evaluar en cada una de las secciones cual es el área constituida por terreno blando, clasificar el terreno estableciendo un porcentaje del mismo.
· Obtener el promedio aritmético del área entre dos secciones consecutivas.
· Multiplicar el promedio obtenido por la distancia entre las secciones, el resultado es el volumen de terreno excavado entre las secciones.
· Posteriormente identificar el porcentaje de terreno blando entre las dos secciones evaluadas, se multiplicara el volumen total de excavación por el porcentaje definido.












9. [bookmark: _Toc387411670][bookmark: _Toc387654062][bookmark: _Toc387654837][bookmark: _Toc387656381][bookmark: _Toc387657153][bookmark: _Toc398708623][bookmark: _Toc423588395]RELLENO Y COMPACTADO CON TIERRA CERNIDA
9.1. [bookmark: _Toc423588396]ÍTEMS
Este procedimiento será aplicado al ítem 9 de los volúmenes de obra.

9.2. [bookmark: _Toc423588397]DEFINICIÓN
Comprende todos los trabajos de relleno de material cernido en zanja cuando el material obtenido para este propósito haya sido obtenido de la misma excavación en tramos de línea regular.

9.3. [bookmark: _Toc398708625][bookmark: _Toc423588398]PERSONAL, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
La empresa Contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para el relleno y compactado manual. Para ello deberá contar mínimamente con: palas, carretillas, zarandas, varilla de medición, apisonadores manuales y compactadoras.

9.4. [bookmark: _Toc398708626][bookmark: _Toc423588399]CONDICIONES MÍNIMAS A INCLUIR EN EL PROCEDIMIENTO
La empresa Contratista deberá hacer uso de zarandas con una abertura máxima de 3/8 de pulgada y deberá rellenar la zanja en dos etapas, la primera con una cama de tierra cernida que sirva de asiento para la tubería, el espesor de la misma será de 15 cm, la segunda etapa será la protección superior de la tubería, el espesor de la misma será 25 cm. Por tanto se tendrá un espesor final de 40 cm de tierra cernida. En caso que el material obtenido de la zanja no reúna las condiciones mínimas o la cantidad encontrada sea insuficiente para realizar el relleno y compactado, la empresa Contratista deberá a su costo proveer material que reúna las condiciones solicitadas. Cualquier incidente o accidente que pudiera resultar de la ejecución de este ítem será de entera responsabilidad de la empresa Contratista.

A excepción del lecho del rio se deberá realizar el colocado de la cinta de señalización a lo largo de  toda la zanja a una profundidad de 0,4 m respecto del nivel del suelo natural, costo que deberá ser incluido en la propuesta económica presentada por la empresa contratista.

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el cuadro "Materiales " del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contempladas por cuenta de la empresa contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago.

9.5. [bookmark: _Toc398708627][bookmark: _Toc423588400]MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO
Este ítem será medido y pagado por metro cubico, para ello el metraje a pagar corresponderá al volumen final de tierra cernida medido en zanja, este volumen será calculado de la siguiente manera: se debe medir linealmente la longitud de zanja en la cual se haya realizado el relleno y compactado, el resultado obtenido será multiplicado por los valores de altura del relleno y ancho de la zanja solicitada. La medición de la altura será realizada utilizando una varilla de medición. Al valor obtenido deberá restársele el volumen desplazado por la tubería y fundas.



















10. [bookmark: _Toc398708628][bookmark: _Toc423588401]RELLENO Y COMPACTADO CON TIERRA COMÚN
10.1. [bookmark: _Toc423588402]ÍTEMS
Este procedimiento será aplicado al ítem 10 de los volúmenes de obra.

10.2. [bookmark: _Toc423588403]DEFINICIÓN
Comprende todos los trabajos de relleno de material común en zanja nominado como línea regular así como en la zona de cruce de rio, cuando el material obtenido para este propósito haya sido obtenido de la misma excavación.

10.3. [bookmark: _Toc398708630][bookmark: _Toc423588404]PERSONAL, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
La empresa Contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para el relleno y compactado con maquinaria. Para ello deberá contar mínimamente con: palas, carretillas, zaranda, compactadora mecánica (saltarín o compactadora de rodillo dependiente del área de intervención) y su respectivo operador.

10.4. [bookmark: _Toc398708631][bookmark: _Toc423588405]CONDICIONES MÍNIMAS A INCLUIR EN EL PROCEDIMIENTO
La empresa Contratista deberá hacer uso de zarandas con una abertura máxima de 2 pulgadas y deberá rellenar la zanja con tierra común en sucesivas etapas, la primera con un espesor de 20 cm, y las posteriores de 30 cm hasta alcanzar la rasante municipal. Al finalizar cada una de las etapas de relleno, se debe proceder al compactado con el uso de compactadoras mecánicas y a la toma de muestras para comprobar que la compactación del suelo alcance el 95% del Proctor Modificado, estas muestras serán tomadas en cada una de las cámaras y para cada capa compactada. La empresa Contratista deberá incluir el costo de los ensayos en este ítem. La empresa Contratista deberá situar la cinta de señalización a una profundidad de 40 cm por debajo del nivel inferior del suelo, la misma será provista por YPFB.

En caso que el material obtenido de la zanja no reúna las condiciones mínimas o la cantidad encontrada sea insuficiente para realizar el relleno y compactado, la empresa Contratista deberá a su costo proveer material que reúna las condiciones solicitadas. Cualquier incidente o accidente que pudiera resultar de ejecución de este ítem será de entera responsabilidad de la empresa Contratista.

Las pruebas de compactación de suelos se realizaran una en cada cruce de calle y cada 100 metros lineales de zanja repuesta y compactada.

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el cuadro "Materiales " del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contempladas por cuenta de la empresa contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago.

10.5. [bookmark: _Toc398708632][bookmark: _Toc423588406]MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO
Este ítem será medido y pagado por metro cubico, para ello el metraje a pagar corresponderá al volumen final de tierra común medido en zanja, este volumen será calculado de la siguiente manera: se debe medir linealmente la longitud de zanja en la cual se haya realizado el relleno y compactado, el resultado obtenido será multiplicado por los valores de altura del relleno y ancho de la zanja solicitada.

















11. [bookmark: _Toc398708683][bookmark: _Toc423588407]RECUBRIMIENTO DE TUBERÍA CON HºAº (LASTRADO)
11.1. [bookmark: _Toc423588408]ÍTEMS
Este procedimiento será aplicado al ítem 11 de los volúmenes de obra.

11.2. [bookmark: _Toc423588409]DEFINICIÓN
Comprende todos los trabajos necesarios para proteger la tubería con una estructura de protección de HºAº ante la posibilidad de someter el tubo a fenómenos de abrasión o impacto en cruces especiales.

11.3. [bookmark: _Toc398708685][bookmark: _Toc423588410]MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y PERSONAL
La empresa Contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la protección del área de trabajo (zanja), como son: entibado y apuntalamiento, construcción de obras para desvíos de flujo superficial, si corresponden. Para ello deberá contar mínimamente con los siguientes materiales: tableros de madera de 0.20 m x 3.00 m ó 0.20 m x 2.00 m, largueros metálicos o de madera dura, listones metálicos o de madera dura, puntales de madera, saquillos, calaminas, palas, picotas, barretas, madera para el encofrado, acero estructural corrugado de 4,2 mm, vibrados, mezcladoras y herramientas menores.

11.4. [bookmark: _Toc398708686][bookmark: _Toc423588411]CONDICIONES MÍNIMAS A INCLUIR EN EL PROCEDIMIENTO
Se debe utilizar un molde a fin de vaciar una capa de al menos 2” de concreto alrededor del tubo de acero. El HºAº deberá cumplir una resistencia mecánica mínima de 210 Kg/cm2. La armadura estará constituida de acero estructural corrugado de 4,2 mm longitudinales separados como máximo cada 20.00 cm, estribos de acero estructural de ¼’’ distribuidos cada 15.00 cm.

Las barras de acero estructural se cortarán y doblarán ajustándose a las formas y dimensiones indicadas en planos de diseño y cumpliendo al mismo tiempo con las especificaciones técnicas.

El encofrado podrá ser de madera, planchas metálicas u otro material lo suficientemente rígido deberá tener la resistencia y estabilidad necesaria. Antes de proceder a la colocación del hormigón dentro de los encofrados deberá verificarse la sección, cantidad, formas, posición de las armaduras y todo aquello exigido por las especificaciones técnicas. 

Las mallas deben ser colocadas juntas de tal manera que sus últimos hilos verticales queden lo más próximos posibles unos de otros. La malla de refuerzo deberá terminar a 25 mm antes de cada extremidad del revestimiento de hormigón.

El hormigón preparado en obra será mezclado mecánicamente, para lo cual se utilizará una hormigonera de capacidad suficiente para la realización de los trabajos requeridos, mismos que estarán en función a especificaciones del supervisor de YPFB. El hormigón puede ser aplicado por el método de vaciado y vibrado, u otro método previamente aprobado. Se vibrará de manera tal que eliminen los huecos o burbujas de aire del interior de la masa y se obtenga un perfecto cerrado de la misma, sin que llegue a producirse segregación, se cuidará especialmente, de que las armaduras queden perfectamente cubiertas con un hormigón denso. El vibrado será con vibradora mecánica de tamaño adecuado para conservar la estructura y la estabilidad  del encofrado.

Se realizara las respectivas pruebas de consistencia del hormigón antes del vaciado por el método de Cono de Abrams, con un asentamiento mínimo permisible de 7 cm, bajo la presencia del supervisor de YPFB.

Se deberá verificar la resistencia característica del hormigón a través de prueba de rotura de cilindros, donde se verificará resistencias iniciales y finales, debiendo alcanzar la resistencia característica en las pruebas iniciales con un valor mínimo de 210 Kg/cm2, para lo cual la supervisión aprobará el uso de aditivos para lograr una resistencia característica en pruebas iniciales, el costo de la ejecución de esas pruebas estará a cargo de la contratista.

Los tubos lastrados sólo deben ser manipulados después de transcurrido el tiempo necesario para que su movimiento no amenace la integridad del revestimiento de hormigón, el tiempo variará de acuerdo con el método empleado, los aditivos acelerantes, y debe constar del procedimiento calificado.

La superficie del revestimiento del tubo a ser lastrado debe estar libre de grasa, aceites, tierra y otras impurezas que comprometan la calidad del hormigón lastrado.

El revestimiento de hormigón debe terminar a 200 mm de la extremidad del revestimiento anticorrosivo.

Se tomará el tiempo apropiado para el desencofrado que deberá ser aprobado por la supervisión del proyecto.
Normas a cumplir:
El cemento Portland Común deberá atender la Norma  ASTM C150, Norma Boliviana (NB. 2.1-001 hasta NB. 2.1-014) referente al cemento tipo Portland. Los agregados para el hormigón deben atender la Norma ASTM C29, ASTM C127 y ASTM C128. La granulometría de los agregados debe ser determinada de acuerdo con la Norma ASTM C117 y ASTM C136. El agua utilizada en la mezcla y en el curado del hormigón debe ser de buena calidad, exenta de impurezas.

La malla electro soldada deberá estar en conformidad con la norma ASTM A185. La malla electro soldada debe tener el material, el tamaño de la malla, los diámetros de las barras longitudinales y transversales y otras características, compatibles con el método de hormigonado calificado. 

La dosificación se determinará en función al banco de agregados seleccionado y la posterior presentación de los análisis de granulometría que determinan la dosificación en función de la resistencia mecánica requerida.

Seguidamente, se verificara la calidad de hormigón mediante los siguientes ensayos:

· Prueba de Cono de Abrams para determinar plasticidad de la mezcla y cantidad de agua requerida.
· Probetas de Hormigón para verificar que la misma alcanzo la resistencia mecánica especificada.
[bookmark: _Toc398708687]
11.4.1. [bookmark: _Toc423588412]Inspección del Revestimiento Anticorrosivo
Una vez colocado el tubo en posición sobre el encofrado y antes de colocar los espaciadores para la armadura, se verificara la continuidad del revestimiento anticorrosivo mediante el Holliday detector. Si no existen fallas en el revestimiento, se continuara con la colocación de la armadura y en caso contrario se procederá a las reparaciones correspondientes. Las fallas deberán ser remediadas según procedimiento descrito en revestimiento tricapa.

11.4.2. [bookmark: _Toc398708688][bookmark: _Toc423588413]Armadura
La armadura de acero para el lastrado de la tubería será de malla electro soldada. Las mallas electro soldadas serán de barras de 4.2 mm de diámetro con una separación longitudinal de 15 cm / transversal de 15 cm, que aportarán una cantidad aproximada del 0.5% de la sección de hormigón  calculada.

La malla de refuerzo del hormigón estará ubicada en forma concéntrica al eje del caño y la malla de refuerzo debe terminar a 25 mm. de los extremos del revestimiento del hormigón y el revestimiento del hormigón debe terminar a 300 mm de los extremos  del tubo.

La malla estará separada de la superficie del tubo por espaciadores pre moldeados de cemento, la malla electro soldada tendrá un traslape de 10 cm.

Antes de la instalación de la malla, se deberá dar una forma circular a la jaula, a manera de obtener una forma cilíndrica, con un diámetro que facilite su colocación, a una distancia del revestimiento, y concéntrica al eje del tubo. Ver sección de planos y gráficos.

Similar proceso debe realizarse en caso de utilizar fierro corrugado, el mismo que con anterioridad debe ser preparado para su colocación final (mallas de 100 x 150 mm), amarradas con alambre de amarre e igualmente espaciadas del revestimiento de la tubería con galletas de hormigón.

Las jaulas de refuerzo deben ser colocadas en torno del tubo y fijadas firmemente por medio de espaciadores de material no metálico, colocados perpendicularmente al eje del tubo.

Bajo ninguna circunstancia las barras de la jaula de refuerzo podrán sobrepasar la superficie del hormigón o quedar en contacto con el revestimiento anticorrosivo. El espesor del recubrimiento de hormigón armado será de 2 pulgadas.

11.4.3. [bookmark: _Toc398708689][bookmark: _Toc423588414]Dosificación 
La dosificación del hormigón a ser preparado para el lastrado de tubos deberá ser una mezcla con los áridos descritos, una relación de agua cemento no menor a 0.50.

Todos los componentes para la preparación del hormigón, deberán ser medidos por volumen, método por el cual será controlada la dosificación para una preparación precisa.

Las dosificaciones deberán ser tales que produzcan un hormigón que tenga las siguientes características:

1. Resistencia característica mínima de FCK = 210 Kgf/cm2.
2. Asentamiento de 8 a 10cm de cono de Abrahams (sin aditivo).

Se realizará una dosificación para cada origen de agregados a utilizar, y esta deberá ser corregida ante cambios en su origen. Los materiales utilizados serán los siguientes:

a) Cemento Pórtland común.
b) Agua
c) Arena.
d) Ripio. 

Los materiales serán colocados en la mezcladora, conforme la secuencia, agregado grueso, agregado fino, cemento y agua.

11.4.4. [bookmark: _Toc398708690][bookmark: _Toc423588415]Construcción del hormigón
Para el aumento del peso específico del hormigón  puede ser usado mineral de hierro en sustitución parcial o total de la piedra triturada.

Todos los agregados deben estar exentos de  cantidades perjudiciales de sales, impurezas orgánicas, arcilla y otras sustancias nocivas que puedan perjudicar la calidad del hormigón.

Los tubos, una vez lastrados, deben ser externamente identificados con las siguientes informaciones:

· Fecha de lastrado;
· Espesor del revestimiento de lastrado;
· Peso del tubo lastrado (indicando si es concreto saturado o no, edad del concreto);
· Sitio de instalación (km/tubo);
· Número de probeta asignado por control de calidad.

La velocidad de colocación será la necesaria para que el hormigón en todo momento se mantenga plástico y ocupe rápidamente los espacios comprendidos entre las armaduras y la tubería.

Durante la colocación y compactación del hormigón se deberá evitar el desplazamiento de las armaduras.

Una vez puesto en obra el hormigón deberá protegerse contra las influencias que pueden perjudicarle.

El espesor del vaciado deberá ser de 2” de radio, contabilizados a partir del revestimiento de la tubería como se muestra en la sección de gráficos y planos.

Los encofrados se retiraran progresivamente, sin golpes, sacudidas ni vibraciones, para no dañar la estructura vaciada.

El bajado de la tubería a la zanja se lo realizara en máximo tiros de tres tuberías soldadas, estas ya tendrán el anillo de cemento completamente fraguado.

Después de realizada la soldadura entre tuberías con anillo de cemento, se deberá realizar el vaciado correspondiente alrededor de las juntas debidamente manteadas.

11.4.5. [bookmark: _Toc398708691][bookmark: _Toc423588416]Encofrado
El encofrado será del tipo metálico o de madera, debiendo ser adherido adecuadamente a la tubería de modo de garantizar el posterior vaciado del hormigón y deberá cumplir con las características de la dimensión exterior del diseño de espesor de hormigón,  evitando la reducción de espesores de la sección de Hº prevista en las especificaciones técnicas referidas a este ítem. 

En las extremidades de los caños serán colocados anillos de madera para evitar el derrame del hormigón, de modo de dejar expuesto 20mm del revestimiento tricapa de la tubería.

El encofrado y el armado estructural también deberán ser aprobados por la supervisión de YPFB. Los encofrados deberán diseñarse y construirse de modo que tengan la rigidez suficiente para no deformarse al ser sometidos a la acción de las cargas.

El encofrado y armado de estructural deberá ser ejecutado por un encofrador y un armador con experiencia y pericia en la construcción de estructuras de HºAº con la finalidad de poder lograr una encofre adecuado con las formas, dimensiones y estabilidad necesarias para resistir el peso del vaciado y esfuerzos por el vibrado del hormigón durante el vaciado.

El encofrado deberá ser configurado de tal manera que sus deformaciones sean lo suficientemente pequeñas como para no afectar al aspecto de la obra terminada, esto quiere decir que si es necesario debe existir el refuerzo necesario en el encofrado para que la mezcla al ser vaciada no se derrame.

Previamente a la colocación de hormigón se procederá a la limpieza y humedecimiento de los encofrados. Las mallas electro soldadas deben quedar concéntricas en relación al eje del tubo y equidistante del encofrado y la superficie del tubo. El centrado de la tela debe hacerse mediante espaciadores no metálicos.

11.4.6. [bookmark: _Toc398708692][bookmark: _Toc423588417]Curado de Lastrado
[bookmark: _Toc398708693]Curado Acuoso
Mantener el revestimiento continuamente húmedo por aspersión de agua, conservando la temperatura del revestimiento en un rango de 25°C a 32°C por un periodo no menor a 24 horas; el proceso de humedecimiento debe iniciarse después del fraguado.

[bookmark: _Toc398708694]Curado por Membranas
Inmediatamente que el tubo ha sido desmoldado y corregidas las imperfecciones (si es que fuese necesario), se procede a la aplicación de la membrana de curado del tipo Antisol. La membrana será aplicada en toda la superficie del concreto lastrado mediante mochilas spray de baja presión.

[bookmark: _Toc398708695]Curado al Vapor
El proceso de curado al vapor, debe ser iniciado inmediatamente después de la aplicación del hormigón. El recinto de curado debe ser resistente a la temperatura de curado y propiciar espacios entre los tubos de manera de permitir la libre circulación de aire húmedo, con la finalidad de obtenerse una temperatura uniforme a lo largo de toda la pieza revestida.

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el cuadro "Materiales " del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contempladas por cuenta de la empresa contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago.

11.5. [bookmark: _Toc398708696][bookmark: _Toc423588418]MEDICION Y FORMA DE PAGO
Este ítem será medido y pagado por metro cúbico, el mismo será considerado como concluido una vez que el Supervisor compruebe que el recubrimiento con HºAº a la tubería responde a las especificaciones solicitadas. En este sentido la empresa Contratista podrá solicitar el pago del ítem.



12. [bookmark: _Toc387411681][bookmark: _Toc387654073][bookmark: _Toc387654848][bookmark: _Toc387656392][bookmark: _Toc387657164][bookmark: _Toc387411686][bookmark: _Toc387654078][bookmark: _Toc387654853][bookmark: _Toc387656397][bookmark: _Toc387657169][bookmark: _Toc387411687][bookmark: _Toc387654079][bookmark: _Toc387654854][bookmark: _Toc387656398][bookmark: _Toc387657170][bookmark: _Toc387411688][bookmark: _Toc387654080][bookmark: _Toc387654855][bookmark: _Toc387656399][bookmark: _Toc387657171][bookmark: _Toc387411689][bookmark: _Toc387654081][bookmark: _Toc387654856][bookmark: _Toc387656400][bookmark: _Toc387657172][bookmark: _Toc387411690][bookmark: _Toc387654082][bookmark: _Toc387654857][bookmark: _Toc387656401][bookmark: _Toc387657173][bookmark: _Toc387411691][bookmark: _Toc387654083][bookmark: _Toc387654858][bookmark: _Toc387656402][bookmark: _Toc387657174][bookmark: _Toc387411692][bookmark: _Toc387654084][bookmark: _Toc387654859][bookmark: _Toc387656403][bookmark: _Toc387657175][bookmark: _Toc387411693][bookmark: _Toc387654085][bookmark: _Toc387654860][bookmark: _Toc387656404][bookmark: _Toc387657176][bookmark: _Toc387411694][bookmark: _Toc387654086][bookmark: _Toc387654861][bookmark: _Toc387656405][bookmark: _Toc387657177][bookmark: _Toc387411695][bookmark: _Toc387654087][bookmark: _Toc387654862][bookmark: _Toc387656406][bookmark: _Toc387657178][bookmark: _Toc387411696][bookmark: _Toc387654088][bookmark: _Toc387654863][bookmark: _Toc387656407][bookmark: _Toc387657179][bookmark: _Toc387411697][bookmark: _Toc387654089][bookmark: _Toc387654864][bookmark: _Toc387656408][bookmark: _Toc387657180][bookmark: _Toc387411698][bookmark: _Toc387654090][bookmark: _Toc387654865][bookmark: _Toc387656409][bookmark: _Toc387657181][bookmark: _Toc387411699][bookmark: _Toc387654091][bookmark: _Toc387654866][bookmark: _Toc387656410][bookmark: _Toc387657182][bookmark: _Toc387411700][bookmark: _Toc387654092][bookmark: _Toc387654867][bookmark: _Toc387656411][bookmark: _Toc387657183][bookmark: _Toc387411701][bookmark: _Toc387654093][bookmark: _Toc387654868][bookmark: _Toc387656412][bookmark: _Toc387657184][bookmark: _Toc387411702][bookmark: _Toc387654094][bookmark: _Toc387654869][bookmark: _Toc387656413][bookmark: _Toc387657185][bookmark: _Toc387411703][bookmark: _Toc387654095][bookmark: _Toc387654870][bookmark: _Toc387656414][bookmark: _Toc387657186][bookmark: _Toc387411704][bookmark: _Toc387654096][bookmark: _Toc387654871][bookmark: _Toc387656415][bookmark: _Toc387657187][bookmark: _Toc387411705][bookmark: _Toc387654097][bookmark: _Toc387654872][bookmark: _Toc387656416][bookmark: _Toc387657188][bookmark: _Toc387411706][bookmark: _Toc387654098][bookmark: _Toc387654873][bookmark: _Toc387656417][bookmark: _Toc387657189][bookmark: _Toc387411707][bookmark: _Toc387654099][bookmark: _Toc387654874][bookmark: _Toc387656418][bookmark: _Toc387657190][bookmark: _Toc387411708][bookmark: _Toc387654100][bookmark: _Toc387654875][bookmark: _Toc387656419][bookmark: _Toc387657191][bookmark: _Toc387411709][bookmark: _Toc387654101][bookmark: _Toc387654876][bookmark: _Toc387656420][bookmark: _Toc387657192][bookmark: _Toc387411710][bookmark: _Toc387654102][bookmark: _Toc387654877][bookmark: _Toc387656421][bookmark: _Toc387657193][bookmark: _Toc387411711][bookmark: _Toc387654103][bookmark: _Toc387654878][bookmark: _Toc387656422][bookmark: _Toc387657194][bookmark: _Toc387411712][bookmark: _Toc387654104][bookmark: _Toc387654879][bookmark: _Toc387656423][bookmark: _Toc387657195][bookmark: _Toc387411713][bookmark: _Toc387654105][bookmark: _Toc387654880][bookmark: _Toc387656424][bookmark: _Toc387657196][bookmark: _Toc387411714][bookmark: _Toc387654106][bookmark: _Toc387654881][bookmark: _Toc387656425][bookmark: _Toc387657197][bookmark: _Toc387411715][bookmark: _Toc387654107][bookmark: _Toc387654882][bookmark: _Toc387656426][bookmark: _Toc387657198][bookmark: _Toc387411716][bookmark: _Toc387654108][bookmark: _Toc387654883][bookmark: _Toc387656427][bookmark: _Toc387657199][bookmark: _Toc387411717][bookmark: _Toc387654109][bookmark: _Toc387654884][bookmark: _Toc387656428][bookmark: _Toc387657200][bookmark: _Toc387411718][bookmark: _Toc387654110][bookmark: _Toc387654885][bookmark: _Toc387656429][bookmark: _Toc387657201][bookmark: _Toc387411719][bookmark: _Toc387654111][bookmark: _Toc387654886][bookmark: _Toc387656430][bookmark: _Toc387657202][bookmark: _Toc387411720][bookmark: _Toc387654112][bookmark: _Toc387654887][bookmark: _Toc387656431][bookmark: _Toc387657203][bookmark: _Toc387411721][bookmark: _Toc387654113][bookmark: _Toc387654888][bookmark: _Toc387656432][bookmark: _Toc387657204][bookmark: _Toc387411722][bookmark: _Toc387654114][bookmark: _Toc387654889][bookmark: _Toc387656433][bookmark: _Toc387657205][bookmark: _Toc387411723][bookmark: _Toc387654115][bookmark: _Toc387654890][bookmark: _Toc387656434][bookmark: _Toc387657206][bookmark: _Toc387411724][bookmark: _Toc387654116][bookmark: _Toc387654891][bookmark: _Toc387656435][bookmark: _Toc387657207][bookmark: _Toc387411725][bookmark: _Toc387654117][bookmark: _Toc387654892][bookmark: _Toc387656436][bookmark: _Toc387657208][bookmark: _Toc387411726][bookmark: _Toc387654118][bookmark: _Toc387654893][bookmark: _Toc387656437][bookmark: _Toc387657209][bookmark: _Toc387411727][bookmark: _Toc387654119][bookmark: _Toc387654894][bookmark: _Toc387656438][bookmark: _Toc387657210][bookmark: _Toc387411728][bookmark: _Toc387654120][bookmark: _Toc387654895][bookmark: _Toc387656439][bookmark: _Toc387657211][bookmark: _Toc387411729][bookmark: _Toc387654121][bookmark: _Toc387654896][bookmark: _Toc387656440][bookmark: _Toc387657212][bookmark: _Toc387411730][bookmark: _Toc387654122][bookmark: _Toc387654897][bookmark: _Toc387656441][bookmark: _Toc387657213][bookmark: _Toc387411731][bookmark: _Toc387654123][bookmark: _Toc387654898][bookmark: _Toc387656442][bookmark: _Toc387657214][bookmark: _Toc387411732][bookmark: _Toc387654124][bookmark: _Toc387654899][bookmark: _Toc387656443][bookmark: _Toc387657215][bookmark: _Toc387411733][bookmark: _Toc387654125][bookmark: _Toc387654900][bookmark: _Toc387656444][bookmark: _Toc387657216][bookmark: _Toc387411734][bookmark: _Toc387654126][bookmark: _Toc387654901][bookmark: _Toc387656445][bookmark: _Toc387657217][bookmark: _Toc387411735][bookmark: _Toc387654127][bookmark: _Toc387654902][bookmark: _Toc387656446][bookmark: _Toc387657218][bookmark: _Toc387411736][bookmark: _Toc387654128][bookmark: _Toc387654903][bookmark: _Toc387656447][bookmark: _Toc387657219][bookmark: _Toc387411737][bookmark: _Toc387654129][bookmark: _Toc387654904][bookmark: _Toc387656448][bookmark: _Toc387657220][bookmark: _Toc387411738][bookmark: _Toc387654130][bookmark: _Toc387654905][bookmark: _Toc387656449][bookmark: _Toc387657221][bookmark: _Toc387411739][bookmark: _Toc387654131][bookmark: _Toc387654906][bookmark: _Toc387656450][bookmark: _Toc387657222][bookmark: _Toc387411740][bookmark: _Toc387654132][bookmark: _Toc387654907][bookmark: _Toc387656451][bookmark: _Toc387657223][bookmark: _Toc387411741][bookmark: _Toc387654133][bookmark: _Toc387654908][bookmark: _Toc387656452][bookmark: _Toc387657224][bookmark: _Toc387411742][bookmark: _Toc387654134][bookmark: _Toc387654909][bookmark: _Toc387656453][bookmark: _Toc387657225][bookmark: _Toc387411743][bookmark: _Toc387654135][bookmark: _Toc387654910][bookmark: _Toc387656454][bookmark: _Toc387657226][bookmark: _Toc387411744][bookmark: _Toc387654136][bookmark: _Toc387654911][bookmark: _Toc387656455][bookmark: _Toc387657227][bookmark: _Toc387411745][bookmark: _Toc387654137][bookmark: _Toc387654912][bookmark: _Toc387656456][bookmark: _Toc387657228][bookmark: _Toc387411746][bookmark: _Toc387654138][bookmark: _Toc387654913][bookmark: _Toc387656457][bookmark: _Toc387657229][bookmark: _Toc387411747][bookmark: _Toc387654139][bookmark: _Toc387654914][bookmark: _Toc387656458][bookmark: _Toc387657230][bookmark: _Toc387411748][bookmark: _Toc387654140][bookmark: _Toc387654915][bookmark: _Toc387656459][bookmark: _Toc387657231][bookmark: _Toc387411749][bookmark: _Toc387654141][bookmark: _Toc387654916][bookmark: _Toc387656460][bookmark: _Toc387657232][bookmark: _Toc387411750][bookmark: _Toc387654142][bookmark: _Toc387654917][bookmark: _Toc387656461][bookmark: _Toc387657233][bookmark: _Toc423588419]SEÑALIZACIÓN VERTICAL
12.1. [bookmark: _Toc423588420]ÍTEMS
Este procedimiento será aplicado al ítem 12 de los volúmenes de obra.

12.2. [bookmark: _Toc423588421]DEFINICIÓN
Comprende todos los trabajos de construcción e instalación de postes de señalización vertical.

12.3. [bookmark: _Toc396119717][bookmark: _Toc398708635][bookmark: _Toc423588422]PERSONAL, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
La empresa Contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la instalación de la señalización. Para ello deberá contar con cemento, grava, arena, agua, acero estructural y mezcladora.

12.4. [bookmark: _Toc396119718][bookmark: _Toc398708636][bookmark: _Toc423588423]CONDICIONES MÍNIMAS A INCLUIR EN EL PROCEDIMIENTO
La empresa deberá construir e instalar los postes de señalización vertical conforme a los planos provistos por YPFB, los mismos especifican la dosificación de los distintos materiales, dimensiones y detalles de las mismas. Cualquier incidente o accidente que pudiera resultar de la ejecución de este ítem será de entera responsabilidad de la empresa Contratista.

El poste deberá ser pintado de color amarillo y deberá contar con una leyenda viñeteada como se muestra en la sección de gráficos y planos. Los postes serán instalados en ambas franjas e seguridad del río Viloma al momento de realizar los lastrados de tubería.

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el cuadro "Materiales " del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contempladas por cuenta de la empresa contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago.

12.5. [bookmark: _Toc396119719][bookmark: _Toc398708637][bookmark: _Toc423588424]MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO
Este ítem será medido y pagado por poste instalado, el mismo será considerado como concluido una vez que el Supervisor compruebe que la señalización responde a las especificaciones solicitadas. En este sentido la empresa Contratista podrá solicitar el pago individual por cada pieza construida.

























13. [bookmark: _Toc386443886][bookmark: _Toc386444155][bookmark: _Toc387411756][bookmark: _Toc387654148][bookmark: _Toc387654923][bookmark: _Toc387656467][bookmark: _Toc387657239][bookmark: _Toc387411757][bookmark: _Toc387654149][bookmark: _Toc387654924][bookmark: _Toc387656468][bookmark: _Toc387657240][bookmark: _Toc387411758][bookmark: _Toc387654150][bookmark: _Toc387654925][bookmark: _Toc387656469][bookmark: _Toc387657241][bookmark: _Toc387411759][bookmark: _Toc387654151][bookmark: _Toc387654926][bookmark: _Toc387656470][bookmark: _Toc387657242][bookmark: _Toc387411760][bookmark: _Toc387654152][bookmark: _Toc387654927][bookmark: _Toc387656471][bookmark: _Toc387657243][bookmark: _Toc387411761][bookmark: _Toc387654153][bookmark: _Toc387654928][bookmark: _Toc387656472][bookmark: _Toc387657244][bookmark: _Toc387411762][bookmark: _Toc387654154][bookmark: _Toc387654929][bookmark: _Toc387656473][bookmark: _Toc387657245][bookmark: _Toc387411763][bookmark: _Toc387654155][bookmark: _Toc387654930][bookmark: _Toc387656474][bookmark: _Toc387657246][bookmark: _Toc387411764][bookmark: _Toc387654156][bookmark: _Toc387654931][bookmark: _Toc387656475][bookmark: _Toc387657247][bookmark: _Toc387411765][bookmark: _Toc387654157][bookmark: _Toc387654932][bookmark: _Toc387656476][bookmark: _Toc387657248][bookmark: _Toc387411766][bookmark: _Toc387654158][bookmark: _Toc387654933][bookmark: _Toc387656477][bookmark: _Toc387657249][bookmark: _Toc387411767][bookmark: _Toc387654159][bookmark: _Toc387654934][bookmark: _Toc387656478][bookmark: _Toc387657250][bookmark: _Toc387411768][bookmark: _Toc387654160][bookmark: _Toc387654935][bookmark: _Toc387656479][bookmark: _Toc387657251][bookmark: _Toc387411769][bookmark: _Toc387654161][bookmark: _Toc387654936][bookmark: _Toc387656480][bookmark: _Toc387657252][bookmark: _Toc387411770][bookmark: _Toc387654162][bookmark: _Toc387654937][bookmark: _Toc387656481][bookmark: _Toc387657253][bookmark: _Toc387411771][bookmark: _Toc387654163][bookmark: _Toc387654938][bookmark: _Toc387656482][bookmark: _Toc387657254][bookmark: _Toc387411772][bookmark: _Toc387654164][bookmark: _Toc387654939][bookmark: _Toc387656483][bookmark: _Toc387657255][bookmark: _Toc387411773][bookmark: _Toc387654165][bookmark: _Toc387654940][bookmark: _Toc387656484][bookmark: _Toc387657256][bookmark: _Toc387411774][bookmark: _Toc387654166][bookmark: _Toc387654941][bookmark: _Toc387656485][bookmark: _Toc387657257][bookmark: _Toc387411775][bookmark: _Toc387654167][bookmark: _Toc387654942][bookmark: _Toc387656486][bookmark: _Toc387657258][bookmark: _Toc387411776][bookmark: _Toc387654168][bookmark: _Toc387654943][bookmark: _Toc387656487][bookmark: _Toc387657259][bookmark: _Toc387411777][bookmark: _Toc387654169][bookmark: _Toc387654944][bookmark: _Toc387656488][bookmark: _Toc387657260][bookmark: _Toc387411778][bookmark: _Toc387654170][bookmark: _Toc387654945][bookmark: _Toc387656489][bookmark: _Toc387657261][bookmark: _Toc387411779][bookmark: _Toc387654171][bookmark: _Toc387654946][bookmark: _Toc387656490][bookmark: _Toc387657262][bookmark: _Toc387411780][bookmark: _Toc387654172][bookmark: _Toc387654947][bookmark: _Toc387656491][bookmark: _Toc387657263][bookmark: _Toc387411781][bookmark: _Toc387654173][bookmark: _Toc387654948][bookmark: _Toc387656492][bookmark: _Toc387657264][bookmark: _Toc386443892][bookmark: _Toc386444161][bookmark: _Toc387411783][bookmark: _Toc387654175][bookmark: _Toc387654950][bookmark: _Toc387656494][bookmark: _Toc387657266][bookmark: _Toc398708638][bookmark: _Toc423588425]DESFILE, DOBLADO Y TENDIDO DE TUBERÍA EN LÍNEA REGULAR Y CRUCE ESPECIAL
13.1. [bookmark: _Toc423588426]ÍTEMS
Este procedimiento será aplicado a los ítems 13 y 14 de los volúmenes de obra.

13.2. [bookmark: _Toc423588427]DEFINICIÓN
Este ítem comprende las actividades de desfile, tendido y doblado de la tubería durante la construcción del proyecto, siguiendo el trazo proyectado e instrucciones del SUPERVISOR.

13.3. [bookmark: _Toc398708640][bookmark: _Toc423588428]MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y PERSONAL
La empresa contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas, personal y equipo necesario para la ejecución de este ítem, exceptuando la tubería que será provista por YPFB. Para ello deberá contar mínimamente con curvadora de tubería de hasta 6’’, grúa, tecle y personal capacitado para el uso de estos equipos 

13.4. [bookmark: _Toc398708641][bookmark: _Toc423588429]CONDICIONES MÍNIMAS A INCLUIR EN EL PROCEDIMIENTO
La empresa contratista deberá efectuar el Desfile y Tendido de la tubería bajo las siguientes condiciones mínimas: Los tubos deberán ser desfilados con sus extremidades apoyadas sobre chocos de madera y/o bolsas de polipropileno con chala de  arroz, arena o aserrín, exento de piedras, raíces, etc., la altura mínima a la que debe encontrarse la tubería en todo momento es de 30 cm por encima del suelo.  

Los tubos deberán ser desfilados, por medio de las chatas y Camión grúa sobre la línea del eje de zanja, la tubería deberá ser cargada o descargada con grúa.  Los tubos tendidos deberán ser apoyados con cuidado de manera de impedir que ocurran daños en el bisel y el revestimiento.

La empresa contratista deberá efectuar el Doblado de la tubería bajo las siguientes condiciones mínimas: El doblado de la tubería se ajustara a la Norma  API RP 5L Y LA ASME B 31.8, empleándose el método de "curvado en frío", la dobladora a usarse deberá ser la adecuada para el diámetro a doblarse. En el caso que alguno de los equipos que la empresa emplease no fuese el adecuado para efectuar el trabajo el supervisor podrá paralizar el trabajo y exigir el cumplimiento de las especificaciones técnicas.  

El máximo grado de deflexión admitido para el doblado deberá cumplir con lo indicado en la tabla del Apartado 841.231(b) de la Norma ASME B 31.8 (última versión).

La empresa contratista deberá realizar la verificación de la ovalización provocada, así pues la diferencia entre el máximo y mínimo diámetro a lo largo del tramo curvado, deberá ser siempre menor al 2,5% del diámetro nominal, de no cumplir con esta condicionante la empresa contratista no podrá emplear la tubería sobra la cual se realizó en trabajo.

Al finalizar el tendido de la tubería la empresa contratista deberá pasar Holliday a fin de detectar posibles daños al revestimiento como consecuencia del movimiento de la tubería, de encontrarse daños sobre la misma, como parte de este ítem se realizará las reparaciones que sean pertinentes utilizando parches y velas, así mismo deberá mantener un registro a detalle (por tubería) de cada una de las reparaciones realizadas.

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el cuadro "Materiales " del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contempladas por cuenta de la empresa contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago.

13.5. [bookmark: _Toc398708642][bookmark: _Toc423588430]MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO
Este ítem será medido y pagado por metro lineal tendido, doblado y desfilado, el mismo será considerado como concluido una vez que el supervisor de obra evidencie que el trabajo ha sido realizado conforme al procedimiento.








14. [bookmark: _Toc398708643][bookmark: _Toc423588431]SOLDADURA DE JUNTAS Y ACCESORIOS 
14.1. [bookmark: _Toc423588432]ÍTEMS
Este procedimiento será aplicado a los ítems 15, 17, 18 y 19 de los volúmenes de obra.

14.2. [bookmark: _Toc423588433]DEFINICIÓN
Comprende los trabajos referidos al Corte, amolado, biselado, alineado, soldadura, e inspección visual de las juntas en tubería de acero y accesorios de acuerdo a su diámetro nominal, que comprenden la soldadura de juntas y accesorios de 2” y 6”.

14.3. [bookmark: _Toc398708645][bookmark: _Toc423588434]MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y PERSONAL
La empresa Contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la soldadura de juntas y accesorios. Para ello deberá contar mínimamente con: equipo de soldar de corriente continua, equipo para oxicorte completo o equipo de corte en frio, biseladora o amoladora, horno portátil para electrodos, Lima media caña de 12", Cepillo metálico, martillo de bola, alicate, destornillador de estrella y plano, Grapa de alineado, o alineador interior sierra manual, flexo metro, vernier y galgas, alicate de presión, llave de expansión, equipo de protección personal adecuado, además de Soldadores 6G, Ayudante de soldador, cañista, Inspector de soldadura CAWI, electrodos y consumibles de acuerdo a procedimiento de soldadura.

14.4. [bookmark: _Toc387411792][bookmark: _Toc387654184][bookmark: _Toc387654959][bookmark: _Toc387656503][bookmark: _Toc387657275][bookmark: _Toc387411793][bookmark: _Toc387654185][bookmark: _Toc387654960][bookmark: _Toc387656504][bookmark: _Toc387657276][bookmark: _Toc398708646][bookmark: _Toc423588435]CONDICIONES MÍNIMAS A INCLUIR EN EL PROCEDIMIENTO
La empresa contratista deberá cumplir con lo establecido en el estándar API 1104  “Welding of Pipelines and Related Facilities”, para ello de manera previa a la emisión de la orden de proceder deberá presentar el respectivo procedimiento de soldadura revisado y firmado por inspector CWI, así mismo deberá adjuntar la calificación del procedimiento. 

Una vez emitida la orden de proceder deberá calificar a los soldadores conforme el procedimiento de soldadura presentado en primer lugar, la tubería utilizada para dicho propósito será provista por YPFB y tendrá una longitud de 50 cm en total para cada soldador, sin embargo si se diese el caso que un soldador quisiese optar a una prueba adicional a causa de que la probeta que hubiese soldado fuera rechazada, la empresa contratista deberá asumir el costo de la probeta conforme al valor de compra de YPFB. Esta prueba deberá ser llevada a cabo en presencia del supervisor de obra y el inspector de soldadura CAWI.

La empresa contratista deberá contemplar en su costo las pruebas a realizarse sobre las probetas, estas pruebas serán realizadas mediante radiografía y evaluadas con personal competente certificado por la ASNT, solamente los soldadores que aprobasen esta prueba podrán soldar en el presente proyecto, 

El inspector de soldadura (CAWI), deberá estar presente durante todo periodo programado de soldaduras debiendo garantizar que las soldaduras sean realizadas conforme el procedimiento de soldadura aprobado.

Las juntas que fueran rechazadas por el hecho de que alguna discontinuidad excediese los parámetros establecidos en el estándar API 1104, deberán ser reparadas sin costo adicional para YPFB.

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el cuadro "Materiales " del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contempladas por cuenta de la empresa contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago.
 
14.5. [bookmark: _Toc387411795][bookmark: _Toc387654187][bookmark: _Toc387654962][bookmark: _Toc387656506][bookmark: _Toc387657278][bookmark: _Toc387411796][bookmark: _Toc387654188][bookmark: _Toc387654963][bookmark: _Toc387656507][bookmark: _Toc387657279][bookmark: _Toc387411797][bookmark: _Toc387654189][bookmark: _Toc387654964][bookmark: _Toc387656508][bookmark: _Toc387657280][bookmark: _Toc387411798][bookmark: _Toc387654190][bookmark: _Toc387654965][bookmark: _Toc387656509][bookmark: _Toc387657281][bookmark: _Toc387411799][bookmark: _Toc387654191][bookmark: _Toc387654966][bookmark: _Toc387656510][bookmark: _Toc387657282][bookmark: _Toc387411800][bookmark: _Toc387654192][bookmark: _Toc387654967][bookmark: _Toc387656511][bookmark: _Toc387657283][bookmark: _Toc387411801][bookmark: _Toc387654193][bookmark: _Toc387654968][bookmark: _Toc387656512][bookmark: _Toc387657284][bookmark: _Toc387411802][bookmark: _Toc387654194][bookmark: _Toc387654969][bookmark: _Toc387656513][bookmark: _Toc387657285][bookmark: _Toc387411803][bookmark: _Toc387654195][bookmark: _Toc387654970][bookmark: _Toc387656514][bookmark: _Toc387657286][bookmark: _Toc387411804][bookmark: _Toc387654196][bookmark: _Toc387654971][bookmark: _Toc387656515][bookmark: _Toc387657287][bookmark: _Toc387411805][bookmark: _Toc387654197][bookmark: _Toc387654972][bookmark: _Toc387656516][bookmark: _Toc387657288][bookmark: _Toc387411806][bookmark: _Toc387654198][bookmark: _Toc387654973][bookmark: _Toc387656517][bookmark: _Toc387657289][bookmark: _Toc387411807][bookmark: _Toc387654199][bookmark: _Toc387654974][bookmark: _Toc387656518][bookmark: _Toc387657290][bookmark: _Toc387411808][bookmark: _Toc387654200][bookmark: _Toc387654975][bookmark: _Toc387656519][bookmark: _Toc387657291][bookmark: _Toc387411809][bookmark: _Toc387654201][bookmark: _Toc387654976][bookmark: _Toc387656520][bookmark: _Toc387657292][bookmark: _Toc387411810][bookmark: _Toc387654202][bookmark: _Toc387654977][bookmark: _Toc387656521][bookmark: _Toc387657293][bookmark: _Toc387411811][bookmark: _Toc387654203][bookmark: _Toc387654978][bookmark: _Toc387656522][bookmark: _Toc387657294][bookmark: _Toc387411812][bookmark: _Toc387654204][bookmark: _Toc387654979][bookmark: _Toc387656523][bookmark: _Toc387657295][bookmark: _Toc387411813][bookmark: _Toc387654205][bookmark: _Toc387654980][bookmark: _Toc387656524][bookmark: _Toc387657296][bookmark: _Toc387411814][bookmark: _Toc387654206][bookmark: _Toc387654981][bookmark: _Toc387656525][bookmark: _Toc387657297][bookmark: _Toc387411815][bookmark: _Toc387654207][bookmark: _Toc387654982][bookmark: _Toc387656526][bookmark: _Toc387657298][bookmark: _Toc387411816][bookmark: _Toc387654208][bookmark: _Toc387654983][bookmark: _Toc387656527][bookmark: _Toc387657299][bookmark: _Toc387411817][bookmark: _Toc387654209][bookmark: _Toc387654984][bookmark: _Toc387656528][bookmark: _Toc387657300][bookmark: _Toc387411818][bookmark: _Toc387654210][bookmark: _Toc387654985][bookmark: _Toc387656529][bookmark: _Toc387657301][bookmark: _Toc387411819][bookmark: _Toc387654211][bookmark: _Toc387654986][bookmark: _Toc387656530][bookmark: _Toc387657302][bookmark: _Toc387411820][bookmark: _Toc387654212][bookmark: _Toc387654987][bookmark: _Toc387656531][bookmark: _Toc387657303][bookmark: _Toc387411821][bookmark: _Toc387654213][bookmark: _Toc387654988][bookmark: _Toc387656532][bookmark: _Toc387657304][bookmark: _Toc387411822][bookmark: _Toc387654214][bookmark: _Toc387654989][bookmark: _Toc387656533][bookmark: _Toc387657305][bookmark: _Toc387411823][bookmark: _Toc387654215][bookmark: _Toc387654990][bookmark: _Toc387656534][bookmark: _Toc387657306][bookmark: _Toc387411824][bookmark: _Toc387654216][bookmark: _Toc387654991][bookmark: _Toc387656535][bookmark: _Toc387657307][bookmark: _Toc387411825][bookmark: _Toc387654217][bookmark: _Toc387654992][bookmark: _Toc387656536][bookmark: _Toc387657308][bookmark: _Toc387411826][bookmark: _Toc387654218][bookmark: _Toc387654993][bookmark: _Toc387656537][bookmark: _Toc387657309][bookmark: _Toc387411827][bookmark: _Toc387654219][bookmark: _Toc387654994][bookmark: _Toc387656538][bookmark: _Toc387657310][bookmark: _Toc387411828][bookmark: _Toc387654220][bookmark: _Toc387654995][bookmark: _Toc387656539][bookmark: _Toc387657311][bookmark: _Toc387411829][bookmark: _Toc387654221][bookmark: _Toc387654996][bookmark: _Toc387656540][bookmark: _Toc387657312][bookmark: _Toc387411830][bookmark: _Toc387654222][bookmark: _Toc387654997][bookmark: _Toc387656541][bookmark: _Toc387657313][bookmark: _Toc387411831][bookmark: _Toc387654223][bookmark: _Toc387654998][bookmark: _Toc387656542][bookmark: _Toc387657314][bookmark: _Toc387411832][bookmark: _Toc387654224][bookmark: _Toc387654999][bookmark: _Toc387656543][bookmark: _Toc387657315][bookmark: _Toc387411833][bookmark: _Toc387654225][bookmark: _Toc387655000][bookmark: _Toc387656544][bookmark: _Toc387657316][bookmark: _Toc387411834][bookmark: _Toc387654226][bookmark: _Toc387655001][bookmark: _Toc387656545][bookmark: _Toc387657317][bookmark: _Toc387411835][bookmark: _Toc387654227][bookmark: _Toc387655002][bookmark: _Toc387656546][bookmark: _Toc387657318][bookmark: _Toc387411836][bookmark: _Toc387654228][bookmark: _Toc387655003][bookmark: _Toc387656547][bookmark: _Toc387657319][bookmark: _Toc387411837][bookmark: _Toc387654229][bookmark: _Toc387655004][bookmark: _Toc387656548][bookmark: _Toc387657320][bookmark: _Toc387411838][bookmark: _Toc387654230][bookmark: _Toc387655005][bookmark: _Toc387656549][bookmark: _Toc387657321][bookmark: _Toc387411839][bookmark: _Toc387654231][bookmark: _Toc387655006][bookmark: _Toc387656550][bookmark: _Toc387657322][bookmark: _Toc387411840][bookmark: _Toc387654232][bookmark: _Toc387655007][bookmark: _Toc387656551][bookmark: _Toc387657323][bookmark: _Toc387411841][bookmark: _Toc387654233][bookmark: _Toc387655008][bookmark: _Toc387656552][bookmark: _Toc387657324][bookmark: _Toc387411842][bookmark: _Toc387654234][bookmark: _Toc387655009][bookmark: _Toc387656553][bookmark: _Toc387657325][bookmark: _Toc387411843][bookmark: _Toc387654235][bookmark: _Toc387655010][bookmark: _Toc387656554][bookmark: _Toc387657326][bookmark: _Toc387411844][bookmark: _Toc387654236][bookmark: _Toc387655011][bookmark: _Toc387656555][bookmark: _Toc387657327][bookmark: _Toc387411845][bookmark: _Toc387654237][bookmark: _Toc387655012][bookmark: _Toc387656556][bookmark: _Toc387657328][bookmark: _Toc387411846][bookmark: _Toc387654238][bookmark: _Toc387655013][bookmark: _Toc387656557][bookmark: _Toc387657329][bookmark: _Toc387411847][bookmark: _Toc387654239][bookmark: _Toc387655014][bookmark: _Toc387656558][bookmark: _Toc387657330][bookmark: _Toc387411848][bookmark: _Toc387654240][bookmark: _Toc387655015][bookmark: _Toc387656559][bookmark: _Toc387657331][bookmark: _Toc387411849][bookmark: _Toc387654241][bookmark: _Toc387655016][bookmark: _Toc387656560][bookmark: _Toc387657332][bookmark: _Toc387411850][bookmark: _Toc387654242][bookmark: _Toc387655017][bookmark: _Toc387656561][bookmark: _Toc387657333][bookmark: _Toc387411851][bookmark: _Toc387654243][bookmark: _Toc387655018][bookmark: _Toc387656562][bookmark: _Toc387657334][bookmark: _Toc387411852][bookmark: _Toc387654244][bookmark: _Toc387655019][bookmark: _Toc387656563][bookmark: _Toc387657335][bookmark: _Toc387411853][bookmark: _Toc387654245][bookmark: _Toc387655020][bookmark: _Toc387656564][bookmark: _Toc387657336][bookmark: _Toc387411854][bookmark: _Toc387654246][bookmark: _Toc387655021][bookmark: _Toc387656565][bookmark: _Toc387657337][bookmark: _Toc387411855][bookmark: _Toc387654247][bookmark: _Toc387655022][bookmark: _Toc387656566][bookmark: _Toc387657338][bookmark: _Toc387411856][bookmark: _Toc387654248][bookmark: _Toc387655023][bookmark: _Toc387656567][bookmark: _Toc387657339][bookmark: _Toc387411857][bookmark: _Toc387654249][bookmark: _Toc387655024][bookmark: _Toc387656568][bookmark: _Toc387657340][bookmark: _Toc387411858][bookmark: _Toc387654250][bookmark: _Toc387655025][bookmark: _Toc387656569][bookmark: _Toc387657341][bookmark: _Toc387411859][bookmark: _Toc387654251][bookmark: _Toc387655026][bookmark: _Toc387656570][bookmark: _Toc387657342][bookmark: _Toc387411860][bookmark: _Toc387654252][bookmark: _Toc387655027][bookmark: _Toc387656571][bookmark: _Toc387657343][bookmark: _Toc387411861][bookmark: _Toc387654253][bookmark: _Toc387655028][bookmark: _Toc387656572][bookmark: _Toc387657344][bookmark: _Toc387411862][bookmark: _Toc387654254][bookmark: _Toc387655029][bookmark: _Toc387656573][bookmark: _Toc387657345][bookmark: _Toc387411863][bookmark: _Toc387654255][bookmark: _Toc387655030][bookmark: _Toc387656574][bookmark: _Toc387657346][bookmark: _Toc387411864][bookmark: _Toc387654256][bookmark: _Toc387655031][bookmark: _Toc387656575][bookmark: _Toc387657347][bookmark: _Toc387411865][bookmark: _Toc387654257][bookmark: _Toc387655032][bookmark: _Toc387656576][bookmark: _Toc387657348][bookmark: _Toc387411866][bookmark: _Toc387654258][bookmark: _Toc387655033][bookmark: _Toc387656577][bookmark: _Toc387657349][bookmark: _Toc398708647][bookmark: _Toc423588436]MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO
Este ítem será medido y pagado por junta aprobada, la aprobación de cada junta estará sujeta a la liberación de las juntas mediante la inspección visual y ensayo no destructivo de radiografía.








15. [bookmark: _Toc386443903][bookmark: _Toc386444172][bookmark: _Toc387411868][bookmark: _Toc387654260][bookmark: _Toc387655035][bookmark: _Toc387656579][bookmark: _Toc387657351][bookmark: _Toc398708648][bookmark: _Toc423588437]REVESTIMIENTO DE JUNTAS SOLDADAS
15.1. [bookmark: _Toc423588438]ÍTEMS
Este procedimiento será aplicado al ítem 16  de los volúmenes de obra.

15.2. [bookmark: _Toc423588439]DEFINICIÓN
Comprende los trabajos necesarios para revestir las juntas soldadas de acuerdo al diámetro de la tubería.

15.3. [bookmark: _Toc387411871][bookmark: _Toc387654263][bookmark: _Toc387655038][bookmark: _Toc387656582][bookmark: _Toc387657354][bookmark: _Toc398708650][bookmark: _Toc423588440]MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y PERSONAL
La empresa Contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para realizar el revestimiento de juntas soldadas. Para ello deberá contar mínimamente con: amoladora con discos, cepillo, lijas, holliday detector, rugosímetro, imprimante A, imprimante B, mantas termo contraíbles, sello de mantas, velas, pirómetro, soplete, rodillo, además de un personal capacitado para revestir las juntas.

15.4. [bookmark: _Toc398708651][bookmark: _Toc423588441]CONDICIONES MÍNIMAS A INCLUIR EN EL PROCEDIMIENTO
La empresa contratista deberá previamente a la instalación de las mantas termo contraíbles realizar la limpieza de la superficie de la tubería donde se pretende instalar el revestimiento, para ello dicha superficie debe encontrarse libre de óxido, pintura vieja, polvo, y toda suciedad que no permita la adherencia de la pintura de imprimación. 

La empresa contratista deberá realizar el granallado (arenado), el grado será Sa 2½ en correspondencia a la norma ISO 8501-1, el perfil de rugosidad debe estar comprendido entre 60 y 100 µm. (NAG 108). Cambiar parámetros de acuerdo a norma internacional

La humedad relativa en el ambiente no debe exceder el 85 % durante la ejecución del trabajo. (NAG 108). La tubería deberá ser precalentada y alcanzar un rango de temperaturas de entre 60ºC y 100ºC, para la comprobación se utilizara un pirómetro. 

Durante la contracción los posibles entrampamientos de aire deben ser reducidos al máximo a través del uso de un rodillo, así mismo la aplicación de sellos queda incluida dentro de este ítem.

Se puede considerar  que el trabajo ha sido desarrollado correctamente si la manta se ha ajustado totalmente a la tubería y al recubrimiento adyacente, si no existen hoyuelos en la superficie de la manta y si el perfil del cordón de soldadura puede verse a través de la manta.

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el cuadro "Materiales " del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contempladas por cuenta de la empresa contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago.

15.5. [bookmark: _Toc398708652][bookmark: _Toc423588442]MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO                    
Este ítem será medido y pagado por junta revestida y aprobada, la aprobación estará sujeta a la liberación mediante la inspección visual y el ensayo de holliday detector.
















16. [bookmark: _Toc423588443]REVESTIMIENTO  DE TUBERÍA DE 2” Y ACCESORIOS
16.1. [bookmark: _Toc423588444]ÍTEMS
Este procedimiento será aplicado al ítem 20 de los volúmenes de obra.

16.2. DEFINICIÓN
Comprende todos los trabajos necesarios para realizar el revestimiento de la tubería de 2”, codos, tees, reducciones y caps de acero enterrados, de acuerdo a los planos constructivos e instrucciones del SUPERVISOR.

16.3. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y PERSONAL
La empresa contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para realizar el revestimiento de juntas soldadas. Para ello deberá contar mínimamente con: amoladora con discos, cepillo, lijas, Arenador, holliday detector, rugosímetro, pirómetro, soplete, cinta press o test, pintura imprimante, revestimiento anticorrosivo interno, revestimiento externo protector mecánico, además de un personal capacitado para revestir las juntas.

16.4. CONDICIONES MÍNIMAS A INCLUIR EN EL PROYECTO
La empresa contratista deberá previamente a la instalación del revestimiento realizar la limpieza de la superficie de la tubería mediante arenado, blíster blaster u otro método que asegure un perfil de anclaje y adhesividad del producto a ser utilizado en el revestimiento. Se deberá preparar la superficie de la tubería hasta un acabado de Metal Gris Comercial (NACE 3 de acuerdo a NACE TM-01-70/71) con un perfil de anclaje no menor a 35 µm. Para verificar la correcta ejecución se deberán tomar registros del perfil de anclaje con la frecuencia definida por el fabricante o el procedimiento de revestimiento.

El tiempo de secado del “primer” debe ser el especificado por el fabricante.

El revestimiento deberá aplicarse a una temperatura superior a 4 ºC, con una tensión especificada por el fabricante. La envoltura en lo posible deberá ser hecha a máquina.

En el revestimiento se deberá cuidar que no existan arrugas, pliegues o globos de tal manera que siempre exista por lo menos ¾” de traslape.
En los terrenos donde exista agua, como en los cruces de ríos o arroyos el traslape será de 50% del ancho de cinta en el caso de revestimiento anticorrosivo y ¾” del revestimiento mecánico.

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el cuadro "Materiales " del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contempladas por cuenta de la empresa contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago.

16.5. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO
Este ítem será medido y pagado en metros lineales de tubería y accesorios revestidos y aprobados, la misma estará sujeta a la liberación mediante la inspección visual y el ensayo de holliday detector.















17. [bookmark: _Toc388383307][bookmark: _Toc398708653][bookmark: _Toc423588445]RECUPERACIÓN DE TUBERÍA DE 4”AÉREA 
17.1. [bookmark: _Toc423588446]ÍTEMS
Este procedimiento será aplicado al ítem 21 de los volúmenes de obra.

17.2. [bookmark: _Toc423588447]DEFINICIÓN
Comprende los trabajos referidos al corte e izaje de la tubería de acero que dejará de operar después de la interconexión de la tubería nueva una vez que la nueva entre en operación. Así mismo comprende los trabajos de carguío, transporte y descarguío en almacenes de YPFB. 

17.3. [bookmark: _Toc388383309][bookmark: _Toc398708655][bookmark: _Toc423588448]MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y PERSONAL
La empresa contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la recuperación de la tubería. Para ello deberá contar mínimamente con: amoladora, cortatubo para 4”, eslingas, tecle y/o grúa. 

17.4. [bookmark: _Toc388383310][bookmark: _Toc398708656][bookmark: _Toc423588449]CONDICIONES MÍNIMAS A INCLUIR EN EL PROCEDIMIENTO
La empresa contratista deberá realizar la recuperación de la tubería según la siguiente secuencia:

· Excavación para recuperación de la tubería
· Corte de la cañería cada 12 m 
· Izaje de la tubería fuera de la zanja.
· Carguío de las cañerías a camión
· Traslado hasta almacenes de YPFB
· Descarguío de las cañerías en predios de YPFB
· Inventario de tuberías recuperadas
· Reposición de excavaciones

La empresa contratista deberá prever todos los cuidados que sean necesarios tomar con el revestimiento de la tubería durante las maniobras de recuperación de la misma.

Cualquier incidente o accidente que pudiera resultar de la ejecución de este ítem será de entera responsabilidad de la empresa Contratista. En caso de encontrarse daños en la tubería que no hubiesen sido causados por la empresa contratista,  enterrada como abolladuras o daños en el revestimiento, esta situación deberá ser notificada inmediatamente al supervisor de obra para su constancia.

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el cuadro "Materiales " del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contempladas por cuenta de la empresa contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago.

17.5. [bookmark: _Toc388383311][bookmark: _Toc398708657][bookmark: _Toc423588450]MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO
Este ítem será medido y pagado por metro lineal de cañería recuperada con disposición final en el almacén de YPFB, la aprobación estará sujeta a la liberación mediante la inspección visual del supervisor.













18. [bookmark: _Toc387411891][bookmark: _Toc387654283][bookmark: _Toc387655058][bookmark: _Toc387656602][bookmark: _Toc387657374][bookmark: _Toc386443914][bookmark: _Toc386444183][bookmark: _Toc387411892][bookmark: _Toc387654284][bookmark: _Toc387655059][bookmark: _Toc387656603][bookmark: _Toc387657375][bookmark: _Toc386443915][bookmark: _Toc386444184][bookmark: _Toc387411893][bookmark: _Toc387654285][bookmark: _Toc387655060][bookmark: _Toc387656604][bookmark: _Toc387657376][bookmark: _Toc386443916][bookmark: _Toc386444185][bookmark: _Toc387411894][bookmark: _Toc387654286][bookmark: _Toc387655061][bookmark: _Toc387656605][bookmark: _Toc387657377][bookmark: _Toc386443917][bookmark: _Toc386444186][bookmark: _Toc387411895][bookmark: _Toc387654287][bookmark: _Toc387655062][bookmark: _Toc387656606][bookmark: _Toc387657378][bookmark: _Toc386443918][bookmark: _Toc386444187][bookmark: _Toc387411896][bookmark: _Toc387654288][bookmark: _Toc387655063][bookmark: _Toc387656607][bookmark: _Toc387657379][bookmark: _Toc386443919][bookmark: _Toc386444188][bookmark: _Toc387411897][bookmark: _Toc387654289][bookmark: _Toc387655064][bookmark: _Toc387656608][bookmark: _Toc387657380][bookmark: _Toc386443920][bookmark: _Toc386444189][bookmark: _Toc387411898][bookmark: _Toc387654290][bookmark: _Toc387655065][bookmark: _Toc387656609][bookmark: _Toc387657381][bookmark: _Toc386443921][bookmark: _Toc386444190][bookmark: _Toc387411899][bookmark: _Toc387654291][bookmark: _Toc387655066][bookmark: _Toc387656610][bookmark: _Toc387657382][bookmark: _Toc386443922][bookmark: _Toc386444191][bookmark: _Toc387411900][bookmark: _Toc387654292][bookmark: _Toc387655067][bookmark: _Toc387656611][bookmark: _Toc387657383][bookmark: _Toc386443923][bookmark: _Toc386444192][bookmark: _Toc387411901][bookmark: _Toc387654293][bookmark: _Toc387655068][bookmark: _Toc387656612][bookmark: _Toc387657384][bookmark: _Toc386443924][bookmark: _Toc386444193][bookmark: _Toc387411902][bookmark: _Toc387654294][bookmark: _Toc387655069][bookmark: _Toc387656613][bookmark: _Toc387657385][bookmark: _Toc386443925][bookmark: _Toc386444194][bookmark: _Toc387411903][bookmark: _Toc387654295][bookmark: _Toc387655070][bookmark: _Toc387656614][bookmark: _Toc387657386][bookmark: _Toc386443926][bookmark: _Toc386444195][bookmark: _Toc387411904][bookmark: _Toc387654296][bookmark: _Toc387655071][bookmark: _Toc387656615][bookmark: _Toc387657387][bookmark: _Toc386443927][bookmark: _Toc386444196][bookmark: _Toc387411905][bookmark: _Toc387654297][bookmark: _Toc387655072][bookmark: _Toc387656616][bookmark: _Toc387657388][bookmark: _Toc386443950][bookmark: _Toc386444219][bookmark: _Toc387411928][bookmark: _Toc387654320][bookmark: _Toc387655095][bookmark: _Toc387656639][bookmark: _Toc387657411][bookmark: _Toc386443951][bookmark: _Toc386444220][bookmark: _Toc387411929][bookmark: _Toc387654321][bookmark: _Toc387655096][bookmark: _Toc387656640][bookmark: _Toc387657412][bookmark: _Toc386443952][bookmark: _Toc386444221][bookmark: _Toc387411930][bookmark: _Toc387654322][bookmark: _Toc387655097][bookmark: _Toc387656641][bookmark: _Toc387657413][bookmark: _Toc386443953][bookmark: _Toc386444222][bookmark: _Toc387411931][bookmark: _Toc387654323][bookmark: _Toc387655098][bookmark: _Toc387656642][bookmark: _Toc387657414][bookmark: _Toc386443954][bookmark: _Toc386444223][bookmark: _Toc387411932][bookmark: _Toc387654324][bookmark: _Toc387655099][bookmark: _Toc387656643][bookmark: _Toc387657415][bookmark: _Toc386443955][bookmark: _Toc386444224][bookmark: _Toc387411933][bookmark: _Toc387654325][bookmark: _Toc387655100][bookmark: _Toc387656644][bookmark: _Toc387657416][bookmark: _Toc386443956][bookmark: _Toc386444225][bookmark: _Toc387411934][bookmark: _Toc387654326][bookmark: _Toc387655101][bookmark: _Toc387656645][bookmark: _Toc387657417][bookmark: _Toc386443957][bookmark: _Toc386444226][bookmark: _Toc387411935][bookmark: _Toc387654327][bookmark: _Toc387655102][bookmark: _Toc387656646][bookmark: _Toc387657418][bookmark: _Toc386443958][bookmark: _Toc386444227][bookmark: _Toc387411936][bookmark: _Toc387654328][bookmark: _Toc387655103][bookmark: _Toc387656647][bookmark: _Toc387657419][bookmark: _Toc386443959][bookmark: _Toc386444228][bookmark: _Toc387411937][bookmark: _Toc387654329][bookmark: _Toc387655104][bookmark: _Toc387656648][bookmark: _Toc387657420][bookmark: _Toc386443960][bookmark: _Toc386444229][bookmark: _Toc387411938][bookmark: _Toc387654330][bookmark: _Toc387655105][bookmark: _Toc387656649][bookmark: _Toc387657421][bookmark: _Toc386443961][bookmark: _Toc386444230][bookmark: _Toc387411939][bookmark: _Toc387654331][bookmark: _Toc387655106][bookmark: _Toc387656650][bookmark: _Toc387657422][bookmark: _Toc386443962][bookmark: _Toc386444231][bookmark: _Toc387411940][bookmark: _Toc387654332][bookmark: _Toc387655107][bookmark: _Toc387656651][bookmark: _Toc387657423][bookmark: _Toc386443963][bookmark: _Toc386444232][bookmark: _Toc387411941][bookmark: _Toc387654333][bookmark: _Toc387655108][bookmark: _Toc387656652][bookmark: _Toc387657424][bookmark: _Toc386443964][bookmark: _Toc386444233][bookmark: _Toc387411942][bookmark: _Toc387654334][bookmark: _Toc387655109][bookmark: _Toc387656653][bookmark: _Toc387657425][bookmark: _Toc386443965][bookmark: _Toc386444234][bookmark: _Toc387411943][bookmark: _Toc387654335][bookmark: _Toc387655110][bookmark: _Toc387656654][bookmark: _Toc387657426][bookmark: _Toc398708658][bookmark: _Toc423588451]PRUEBA RADIOGRÁFICA DE JUNTAS SOLDADAS
18.1. [bookmark: _Toc423588452]ÍTEMS
Este procedimiento será aplicado a los ítems 22 y 23 de los volúmenes de obra.

18.2. [bookmark: _Toc423588453]DEFINICIÓN
Comprende todos los trabajos necesarios para la ejecución del radiografiado de las juntas soldadas, la interpretación y la evaluación  radiográfica, tanto a las juntas de 6” del ítem 22, como a las juntas de 2” solicitas en el ítem 23.

18.3. [bookmark: _Toc398708660][bookmark: _Toc423588454]MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y PERSONAL
La empresa contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para el radiografiado de las juntas soldadas. Para ello deberá contar mínimamente con: equipo radiográfico, radiólogo nivel I, ambos con licencia para el uso de material radiactivo otorgado por el Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear (IBTEN), un inspector Nivel II calificado para evaluación e interpretación de placas Radiográficas 

18.4. [bookmark: _Toc387411947][bookmark: _Toc387654339][bookmark: _Toc387655114][bookmark: _Toc387656658][bookmark: _Toc387657430][bookmark: _Toc387411948][bookmark: _Toc387654340][bookmark: _Toc387655115][bookmark: _Toc387656659][bookmark: _Toc387657431][bookmark: _Toc387411949][bookmark: _Toc387654341][bookmark: _Toc387655116][bookmark: _Toc387656660][bookmark: _Toc387657432][bookmark: _Toc387411950][bookmark: _Toc387654342][bookmark: _Toc387655117][bookmark: _Toc387656661][bookmark: _Toc387657433][bookmark: _Toc387411951][bookmark: _Toc387654343][bookmark: _Toc387655118][bookmark: _Toc387656662][bookmark: _Toc387657434][bookmark: _Toc398708661][bookmark: _Toc423588455]CONDICIONES MÍNIMAS A INCLUIR EN EL PROCEDIMIENTO
La empresa contratista deberá ejecutar este ítem conforme el estándar API 1104, por ende los criterios para rechazo de juntas soldadas deberán emanar de este documento.

La empresa contratista deberá identificar cada una de las placas y comunicar el resultado de cada una de las pruebas hasta 24 horas después de realizada la prueba, dicha identificación debe incluir la localización, la fecha  y la densidad de la película. YPFB podrá verificar las placas que vea por conveniente a fin de evidenciar que los datos reportados sean correctos, de detectarse no conformidades la empresa contratista se verá obligada a realizar nuevamente la prueba sin costo adicional.

La empresa contratista deberá hacer entrega a YPFB de las placas y formulario de inspección radiográfica firmados por el Inspector Radiológico nivel II, las discontinuidades detectadas deben ser identificadas y claramente contrastada con el estándar API 1104.

Toda placa radiográfica no aprobada de acuerdo con los criterios anteriores deberá ser repetida, la no ejecución de una nueva radiografía es causal de rechazo de una junta soldada. Toda radiografía no aprobada no será contabilizada para el pago.

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el cuadro "Materiales " del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contempladas por cuenta de la empresa contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago.

18.5. [bookmark: _Toc398708662][bookmark: _Toc423588456]MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO
Este ítem será medido y pagado por junta radiografiada y aprobada, la aprobación estará sujeta a la liberación mediante informe del interprete radiográfico nivel II y visto bueno del supervisor. 
















19. [bookmark: _Toc398708663][bookmark: _Toc423588457]PRUEBA DE TINTES PENETRANTES
19.1. [bookmark: _Toc423588458]ÍTEMS
Este procedimiento será aplicado a los ítems 24 y 25 de los volúmenes de obra.

19.2. [bookmark: _Toc423588459]DEFINICIÓN
Comprende todos los trabajos necesarios para la ejecución de la prueba de tintes penetrantes para las juntas soldadas, la interpretación y la evaluación, solicitada en los ítems 24 y 25.

19.3. [bookmark: _Toc398708665][bookmark: _Toc423588460]MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y PERSONAL
La empresa contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la prueba de tintes penetrantes. Para ello deberá contar mínimamente con: cepillo blando, paño de limpieza, cámara fotográfica, marcadores, liquido limpiador, liquido penetrante y liquido revelador, así mismo deberá contar con un técnico certificado como nivel II en tintas penetrantes.

19.4. [bookmark: _Toc387411957][bookmark: _Toc387654349][bookmark: _Toc387655124][bookmark: _Toc387656668][bookmark: _Toc387657440][bookmark: _Toc387411958][bookmark: _Toc387654350][bookmark: _Toc387655125][bookmark: _Toc387656669][bookmark: _Toc387657441][bookmark: _Toc387411959][bookmark: _Toc387654351][bookmark: _Toc387655126][bookmark: _Toc387656670][bookmark: _Toc387657442][bookmark: _Toc387411978][bookmark: _Toc387654370][bookmark: _Toc387655145][bookmark: _Toc387656689][bookmark: _Toc387657461][bookmark: _Toc387411979][bookmark: _Toc387654371][bookmark: _Toc387655146][bookmark: _Toc387656690][bookmark: _Toc387657462][bookmark: _Toc398708666][bookmark: _Toc423588461]CONDICIONES MÍNIMAS A INCLUIR EN EL PROCEDIMIENTO
La empresa contratista deberá ejecutar este ítem conforme el estándar API 1104, por ende los criterios para rechazo deberán emanar de este documento.

La empresa contratista deberá emplear materiales del Tipo II (examinación con penetrante visible) y método C (removible por solventes), para todas las inspecciones, así mismo la interpretación deber ser realizada por un Nivel II PT de acuerdo a SNT TC-1A. 

La empresa contratista deberá presentar el procedimiento escrito detallado para el ensayo de PT que cumpla los requerimientos de ASTM E 165 previo a la realización del ensayo de producción, así mismo, la contratista deberá demostrar que los procedimientos propuestos producirán resultados aceptables y debe exigir al contratista que use dichos procedimientos para los ensayos de producción.

La empresa contratista deberá presentar un reporte del trabajo realizado que contemple todos los datos de la obra y reporte fotográfico, el formato del mismo será previamente revisado y aprobado por el supervisor.

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el cuadro "Materiales " del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contempladas por cuenta de la empresa contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago.

19.5. [bookmark: _Toc398708667][bookmark: _Toc423588462]MEDICION Y FORMA DE PAGO
Este ítem será medido y pagado por junta probada y aprobada, la aprobación estará sujeta a la liberación mediante informe del inspector de tintas penetrantes nivel II y visto bueno del supervisor. 

















20. [bookmark: _Toc398708668][bookmark: _Toc423588463]PRUEBA DE PARTÍCULAS MAGNÉTICAS
20.1. [bookmark: _Toc423588464]ÍTEMS
Este procedimiento será aplicado al ítem 26 de los volúmenes de obra.

20.2. [bookmark: _Toc423588465]DEFINICIÓN
Comprende todos los trabajos necesarios para la ejecución de la prueba de partículas magnéticas de tintes penetrantes para las juntas soldadas, la interpretación la evaluación de las mismas.

20.3. [bookmark: _Toc398708670][bookmark: _Toc423588466]MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y PERSONAL
La empresa contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la prueba de partículas magnéticas. Para ello deberá contar mínimamente con: cepillo blando, paño de limpieza, cámara fotográfica, marcadores, líquido limpiador, yogo y polvo metálico, así mismo deberá contar con un técnico certificado como nivel II en partículas magnéticas.

20.4. [bookmark: _Toc398708671][bookmark: _Toc423588467]CONDICIONES MÍNIMAS A INCLUIR EN EL PROCEDIMIENTO
La empresa contratista deberá ejecutar este ítem conforme el estándar API 1104, por ende los criterios para rechazo deberán emanar de este documento.

La empresa contratista deberá emplear a un profesional en interpretación que cumpla con el perfil de Nivel II MT de acuerdo a SNT TC-1A para poder identificar los posibles defectos en las juntas. 

La empresa contratista deberá presentar un procedimiento escrito y detallado para el ensayo de MT que cumpla los requerimientos de ASTM E 709. El supervisor de obra dará la aprobación del procedimiento o procedimientos de MT previo a la realización del ensayo de producción.

La empresa contratista deberá demostrar que los procedimientos propuestos producirán resultados aceptables para su aplicación y elaboración de respectivo informe producto de evaluación de cada junta inspeccionada.

La empresa contratista deberá presentar un reporte del trabajo realizado que contemple todos los datos de la obra y reporte fotográfico, el formato del mismo será previamente revisado y aprobado por el supervisor.

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el cuadro "Materiales " del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contempladas por cuenta de la empresa contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago.

20.5. [bookmark: _Toc398708672][bookmark: _Toc423588468]MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO
Este ítem será medido y pagado por junta probada y aprobada, la aprobación estará sujeta a la liberación mediante informe del inspector de partículas nivel II y visto bueno del supervisor. 















21. [bookmark: _Toc386443986][bookmark: _Toc386444255][bookmark: _Toc387411992][bookmark: _Toc387654384][bookmark: _Toc387655159][bookmark: _Toc387656703][bookmark: _Toc387657475][bookmark: _Toc398708673][bookmark: _Toc423588469]PRUEBA HIDROSTÁTICA A TUBERÍA Y ACCESORIOS
21.1. [bookmark: _Toc423588470]ÍTEMS
Este procedimiento será aplicado al ítem 27 de los volúmenes de obra.

21.2. [bookmark: _Toc423588471]DEFINICIÓN
Comprende todos los trabajos necesarios para la ejecución de la prueba hidrostática a la tubería a fin de someter a pruebas de resistencia y hermeticidad a la tubería de acero de distribución de gas natural, como así también los trabajos, limpieza y secado e inhibición del agua residual para evitar la formación de hidratos.

21.3. [bookmark: _Toc398708675][bookmark: _Toc423588472]MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y PERSONAL
La empresa contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para someter a prueba hidróstatica a la tubería y accesorios. Para ello deberá contar mínimamente con: compresores, bombas de llenado y de alta presión, balanza de peso muerto o manométrica, agua, aditivo anticorrosión, metanol, nitrógeno, válvulas necesarias para las pruebas, tuberías de conexión, tuberías de desagüe, manómetro de precisión , manómetro registrador de gráficos de presión y temperatura, registrador de temperatura del agua, termómetro de suelo, termómetro conducto, manifold múltiple para pruebas, medidor de agua, equipo para la medición del pH, así mismo deberá contar con personal capacitado para la ejecución de esta prueba.

21.4. [bookmark: _Toc387411996][bookmark: _Toc387654388][bookmark: _Toc387655163][bookmark: _Toc387656707][bookmark: _Toc387657479][bookmark: _Toc387411997][bookmark: _Toc387654389][bookmark: _Toc387655164][bookmark: _Toc387656708][bookmark: _Toc387657480][bookmark: _Toc387411998][bookmark: _Toc387654390][bookmark: _Toc387655165][bookmark: _Toc387656709][bookmark: _Toc387657481][bookmark: _Toc387411999][bookmark: _Toc387654391][bookmark: _Toc387655166][bookmark: _Toc387656710][bookmark: _Toc387657482][bookmark: _Toc387412031][bookmark: _Toc387654423][bookmark: _Toc387655198][bookmark: _Toc387656742][bookmark: _Toc387657514][bookmark: _Toc398708676][bookmark: _Toc423588473]CONDICIONES MÍNIMAS A INCLUIR EN EL PROCEDIMIENTO
21.4.1. [bookmark: _Toc423588474]LLENADO DE LÍNEA
La contratista debe describir los pasos a seguir para para el llenado de línea, así como los materiales a ser utilizados, fuente del agua, características del agua en base al certificado de análisis fisicoquímico obtenido,  puntos de medición de presión y temperatura, control y registro de la actividad.

También se debe especificar los tipos de controles durante el llenado ya sea desde el punto más bajo o más alto, en base a la sección 6.2 API RP 1110

21.4.1.1. [bookmark: _Toc423588475]Criterios de aceptación y rechazo
Se deben mencionar el cumplimiento y certificación de la calidad de agua utilizada de acuerdo a requerimiento según el RASH.

21.4.2. [bookmark: _Toc423588476]ESTABILIZACIÓN
Corresponde a los trabajos previos al inicio de prueba y correspondiente presurización.

21.4.3. PRESURIZACIÓN
La contratista deberá presentar el procedimiento además de la secuencia de actividades, considerará los equipos necesarios, personal, instrumentos a ser utilizados para la medición de los volúmenes de agua necesarios, registro la presión manométrica generada función del tiempo y los tiempos adecuados que se emplearan para la estabilización del sistema.

21.4.4. [bookmark: _Toc423588477]PRUEBA DE RESISTENCIA
La contratista debe desarrollar el proceso de prueba para la verificación de la resistencia de la tubería, registro de presiones y temperaturas cada 15 min como máximo, la prueba durará 4 horas como mínimo, en conformidad a los lineamientos a la sección 4.1.7.3 API RP 1110. Los datos generados deberán registrarse en un formulario correspondiente.

21.4.5. [bookmark: _Toc423588478]PRUEBA DE HERMETICIDAD O FUGAS
De la misma forma que la prueba de resistencia mecánica se deberá describirá el procedimiento a ser efectuado para el descenso de la presión hasta la presión de prueba de fugas y los cuidados correspondientes, para el presente caso no se permitirá el intercambio de masa en el sistema por lo que el Supervisor de Obra está facultado a instalar precintos que eviten la manipulación de válvulas de intercambio de masa del sistema.

En base a la recomendación descrita en la sección 5.5 de la API RP 1110 el tiempo de prueba obedecerá la sección  4.1.7.4 Prueba de Hermeticidad final del ANEXO 2 del D.S. 1996.

21.4.6. [bookmark: _Toc423588479]DETECCIÓN Y LOCALIZACIÓN DE FALLAS
En caso de observarse caídas de presión en cualquiera de las dos pruebas anteriormente descritas fuera del rango de presión aceptable de acuerdo a criterio de aceptación de prueba hidrostática descrito en la sección 21.3.7 del presente documento, La empresa Contratista establecerá un procedimiento detallado para la localización y reparación correspondiente de las fallas que originan la caída de presión, el evento deberá ser llenado de acuerdo a un formulario correspondiente, con los requerimientos mínimos establecidos en la sección 5.6 y 5.7 API RP 1110.

21.4.7. [bookmark: _Toc423588480]CRITERIO DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO DE LA PRUEBA HIDROSTÁTICA
El criterio de aceptación y rechazo del ensayo deberá ser desarrollado en base al manual publicado por Editor E.W. McAllister PIPELINE RULES OF THUMB HANDBOOK 5ta Edición de acuerdo al Apéndice B Capitulo 5 Prueba hidrostática.

21.4.8. [bookmark: _Toc423588481]DESPRESURIZACIÓN, VACIADO Y SECADO LÍNEA
La empresa contratista deberá describir todas las actividades a realizar para el vaciado de la línea, disposición de agua y posterior secado desarrollado por etapas asimismo señalar las los chanchos a ser utilizados (sección 5.9 y 5.10 API RP 1110).

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el cuadro "Materiales " del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contempladas por cuenta de la empresa contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago.

21.5. [bookmark: _Toc387412033][bookmark: _Toc387654425][bookmark: _Toc387655200][bookmark: _Toc387656744][bookmark: _Toc387657516][bookmark: _Toc387412034][bookmark: _Toc387654426][bookmark: _Toc387655201][bookmark: _Toc387656745][bookmark: _Toc387657517][bookmark: _Toc387412035][bookmark: _Toc387654427][bookmark: _Toc387655202][bookmark: _Toc387656746][bookmark: _Toc387657518][bookmark: _Toc387412036][bookmark: _Toc387654428][bookmark: _Toc387655203][bookmark: _Toc387656747][bookmark: _Toc387657519][bookmark: _Toc387412037][bookmark: _Toc387654429][bookmark: _Toc387655204][bookmark: _Toc387656748][bookmark: _Toc387657520][bookmark: _Toc387412038][bookmark: _Toc387654430][bookmark: _Toc387655205][bookmark: _Toc387656749][bookmark: _Toc387657521][bookmark: _Toc387412039][bookmark: _Toc387654431][bookmark: _Toc387655206][bookmark: _Toc387656750][bookmark: _Toc387657522][bookmark: _Toc387412040][bookmark: _Toc387654432][bookmark: _Toc387655207][bookmark: _Toc387656751][bookmark: _Toc387657523][bookmark: _Toc387412041][bookmark: _Toc387654433][bookmark: _Toc387655208][bookmark: _Toc387656752][bookmark: _Toc387657524][bookmark: _Toc387412042][bookmark: _Toc387654434][bookmark: _Toc387655209][bookmark: _Toc387656753][bookmark: _Toc387657525][bookmark: _Toc387412043][bookmark: _Toc387654435][bookmark: _Toc387655210][bookmark: _Toc387656754][bookmark: _Toc387657526][bookmark: _Toc387412044][bookmark: _Toc387654436][bookmark: _Toc387655211][bookmark: _Toc387656755][bookmark: _Toc387657527][bookmark: _Toc387412045][bookmark: _Toc387654437][bookmark: _Toc387655212][bookmark: _Toc387656756][bookmark: _Toc387657528][bookmark: _Toc387412046][bookmark: _Toc387654438][bookmark: _Toc387655213][bookmark: _Toc387656757][bookmark: _Toc387657529][bookmark: _Toc387412047][bookmark: _Toc387654439][bookmark: _Toc387655214][bookmark: _Toc387656758][bookmark: _Toc387657530][bookmark: _Toc387412048][bookmark: _Toc387654440][bookmark: _Toc387655215][bookmark: _Toc387656759][bookmark: _Toc387657531][bookmark: _Toc387412049][bookmark: _Toc387654441][bookmark: _Toc387655216][bookmark: _Toc387656760][bookmark: _Toc387657532][bookmark: _Toc387412050][bookmark: _Toc387654442][bookmark: _Toc387655217][bookmark: _Toc387656761][bookmark: _Toc387657533][bookmark: _Toc387412051][bookmark: _Toc387654443][bookmark: _Toc387655218][bookmark: _Toc387656762][bookmark: _Toc387657534][bookmark: _Toc387412052][bookmark: _Toc387654444][bookmark: _Toc387655219][bookmark: _Toc387656763][bookmark: _Toc387657535][bookmark: _Toc387412053][bookmark: _Toc387654445][bookmark: _Toc387655220][bookmark: _Toc387656764][bookmark: _Toc387657536][bookmark: _Toc387412054][bookmark: _Toc387654446][bookmark: _Toc387655221][bookmark: _Toc387656765][bookmark: _Toc387657537][bookmark: _Toc387412055][bookmark: _Toc387654447][bookmark: _Toc387655222][bookmark: _Toc387656766][bookmark: _Toc387657538][bookmark: _Toc387412056][bookmark: _Toc387654448][bookmark: _Toc387655223][bookmark: _Toc387656767][bookmark: _Toc387657539][bookmark: _Toc387412057][bookmark: _Toc387654449][bookmark: _Toc387655224][bookmark: _Toc387656768][bookmark: _Toc387657540][bookmark: _Toc387412058][bookmark: _Toc387654450][bookmark: _Toc387655225][bookmark: _Toc387656769][bookmark: _Toc387657541][bookmark: _Toc387412059][bookmark: _Toc387654451][bookmark: _Toc387655226][bookmark: _Toc387656770][bookmark: _Toc387657542][bookmark: _Toc387412060][bookmark: _Toc387654452][bookmark: _Toc387655227][bookmark: _Toc387656771][bookmark: _Toc387657543][bookmark: _Toc387412061][bookmark: _Toc387654453][bookmark: _Toc387655228][bookmark: _Toc387656772][bookmark: _Toc387657544][bookmark: _Toc387412062][bookmark: _Toc387654454][bookmark: _Toc387655229][bookmark: _Toc387656773][bookmark: _Toc387657545][bookmark: _Toc387412063][bookmark: _Toc387654455][bookmark: _Toc387655230][bookmark: _Toc387656774][bookmark: _Toc387657546][bookmark: _Toc387412064][bookmark: _Toc387654456][bookmark: _Toc387655231][bookmark: _Toc387656775][bookmark: _Toc387657547][bookmark: _Toc387412065][bookmark: _Toc387654457][bookmark: _Toc387655232][bookmark: _Toc387656776][bookmark: _Toc387657548][bookmark: _Toc387412066][bookmark: _Toc387654458][bookmark: _Toc387655233][bookmark: _Toc387656777][bookmark: _Toc387657549][bookmark: _Toc387412067][bookmark: _Toc387654459][bookmark: _Toc387655234][bookmark: _Toc387656778][bookmark: _Toc387657550][bookmark: _Toc387412068][bookmark: _Toc387654460][bookmark: _Toc387655235][bookmark: _Toc387656779][bookmark: _Toc387657551][bookmark: _Toc387412069][bookmark: _Toc387654461][bookmark: _Toc387655236][bookmark: _Toc387656780][bookmark: _Toc387657552][bookmark: _Toc387412070][bookmark: _Toc387654462][bookmark: _Toc387655237][bookmark: _Toc387656781][bookmark: _Toc387657553][bookmark: _Toc387412071][bookmark: _Toc387654463][bookmark: _Toc387655238][bookmark: _Toc387656782][bookmark: _Toc387657554][bookmark: _Toc387412072][bookmark: _Toc387654464][bookmark: _Toc387655239][bookmark: _Toc387656783][bookmark: _Toc387657555][bookmark: _Toc387412073][bookmark: _Toc387654465][bookmark: _Toc387655240][bookmark: _Toc387656784][bookmark: _Toc387657556][bookmark: _Toc387412074][bookmark: _Toc387654466][bookmark: _Toc387655241][bookmark: _Toc387656785][bookmark: _Toc387657557][bookmark: _Toc387412075][bookmark: _Toc387654467][bookmark: _Toc387655242][bookmark: _Toc387656786][bookmark: _Toc387657558][bookmark: _Toc387412076][bookmark: _Toc387654468][bookmark: _Toc387655243][bookmark: _Toc387656787][bookmark: _Toc387657559][bookmark: _Toc387412077][bookmark: _Toc387654469][bookmark: _Toc387655244][bookmark: _Toc387656788][bookmark: _Toc387657560][bookmark: _Toc387412078][bookmark: _Toc387654470][bookmark: _Toc387655245][bookmark: _Toc387656789][bookmark: _Toc387657561][bookmark: _Toc387412079][bookmark: _Toc387654471][bookmark: _Toc387655246][bookmark: _Toc387656790][bookmark: _Toc387657562][bookmark: _Toc387412080][bookmark: _Toc387654472][bookmark: _Toc387655247][bookmark: _Toc387656791][bookmark: _Toc387657563][bookmark: _Toc387412081][bookmark: _Toc387654473][bookmark: _Toc387655248][bookmark: _Toc387656792][bookmark: _Toc387657564][bookmark: _Toc387412082][bookmark: _Toc387654474][bookmark: _Toc387655249][bookmark: _Toc387656793][bookmark: _Toc387657565][bookmark: _Toc387412083][bookmark: _Toc387654475][bookmark: _Toc387655250][bookmark: _Toc387656794][bookmark: _Toc387657566][bookmark: _Toc387412084][bookmark: _Toc387654476][bookmark: _Toc387655251][bookmark: _Toc387656795][bookmark: _Toc387657567][bookmark: _Toc387412085][bookmark: _Toc387654477][bookmark: _Toc387655252][bookmark: _Toc387656796][bookmark: _Toc387657568][bookmark: _Toc387412086][bookmark: _Toc387654478][bookmark: _Toc387655253][bookmark: _Toc387656797][bookmark: _Toc387657569][bookmark: _Toc387412087][bookmark: _Toc387654479][bookmark: _Toc387655254][bookmark: _Toc387656798][bookmark: _Toc387657570][bookmark: _Toc387412088][bookmark: _Toc387654480][bookmark: _Toc387655255][bookmark: _Toc387656799][bookmark: _Toc387657571][bookmark: _Toc387412089][bookmark: _Toc387654481][bookmark: _Toc387655256][bookmark: _Toc387656800][bookmark: _Toc387657572][bookmark: _Toc387412090][bookmark: _Toc387654482][bookmark: _Toc387655257][bookmark: _Toc387656801][bookmark: _Toc387657573][bookmark: _Toc387412091][bookmark: _Toc387654483][bookmark: _Toc387655258][bookmark: _Toc387656802][bookmark: _Toc387657574][bookmark: _Toc387412092][bookmark: _Toc387654484][bookmark: _Toc387655259][bookmark: _Toc387656803][bookmark: _Toc387657575][bookmark: _Toc387412093][bookmark: _Toc387654485][bookmark: _Toc387655260][bookmark: _Toc387656804][bookmark: _Toc387657576][bookmark: _Toc387412094][bookmark: _Toc387654486][bookmark: _Toc387655261][bookmark: _Toc387656805][bookmark: _Toc387657577][bookmark: _Toc387412095][bookmark: _Toc387654487][bookmark: _Toc387655262][bookmark: _Toc387656806][bookmark: _Toc387657578][bookmark: _Toc387412096][bookmark: _Toc387654488][bookmark: _Toc387655263][bookmark: _Toc387656807][bookmark: _Toc387657579][bookmark: _Toc387412097][bookmark: _Toc387654489][bookmark: _Toc387655264][bookmark: _Toc387656808][bookmark: _Toc387657580][bookmark: _Toc387412098][bookmark: _Toc387654490][bookmark: _Toc387655265][bookmark: _Toc387656809][bookmark: _Toc387657581][bookmark: _Toc387412099][bookmark: _Toc387654491][bookmark: _Toc387655266][bookmark: _Toc387656810][bookmark: _Toc387657582][bookmark: _Toc387412100][bookmark: _Toc387654492][bookmark: _Toc387655267][bookmark: _Toc387656811][bookmark: _Toc387657583][bookmark: _Toc387412101][bookmark: _Toc387654493][bookmark: _Toc387655268][bookmark: _Toc387656812][bookmark: _Toc387657584][bookmark: _Toc387412102][bookmark: _Toc387654494][bookmark: _Toc387655269][bookmark: _Toc387656813][bookmark: _Toc387657585][bookmark: _Toc387412103][bookmark: _Toc387654495][bookmark: _Toc387655270][bookmark: _Toc387656814][bookmark: _Toc387657586][bookmark: _Toc387412104][bookmark: _Toc387654496][bookmark: _Toc387655271][bookmark: _Toc387656815][bookmark: _Toc387657587][bookmark: _Toc387412105][bookmark: _Toc387654497][bookmark: _Toc387655272][bookmark: _Toc387656816][bookmark: _Toc387657588][bookmark: _Toc387412106][bookmark: _Toc387654498][bookmark: _Toc387655273][bookmark: _Toc387656817][bookmark: _Toc387657589][bookmark: _Toc387412107][bookmark: _Toc387654499][bookmark: _Toc387655274][bookmark: _Toc387656818][bookmark: _Toc387657590][bookmark: _Toc387412108][bookmark: _Toc387654500][bookmark: _Toc387655275][bookmark: _Toc387656819][bookmark: _Toc387657591][bookmark: _Toc387412109][bookmark: _Toc387654501][bookmark: _Toc387655276][bookmark: _Toc387656820][bookmark: _Toc387657592][bookmark: _Toc387412110][bookmark: _Toc387654502][bookmark: _Toc387655277][bookmark: _Toc387656821][bookmark: _Toc387657593][bookmark: _Toc387412111][bookmark: _Toc387654503][bookmark: _Toc387655278][bookmark: _Toc387656822][bookmark: _Toc387657594][bookmark: _Toc387412112][bookmark: _Toc387654504][bookmark: _Toc387655279][bookmark: _Toc387656823][bookmark: _Toc387657595][bookmark: _Toc387412113][bookmark: _Toc387654505][bookmark: _Toc387655280][bookmark: _Toc387656824][bookmark: _Toc387657596][bookmark: _Toc387412114][bookmark: _Toc387654506][bookmark: _Toc387655281][bookmark: _Toc387656825][bookmark: _Toc387657597][bookmark: _Toc387412115][bookmark: _Toc387654507][bookmark: _Toc387655282][bookmark: _Toc387656826][bookmark: _Toc387657598][bookmark: _Toc387412116][bookmark: _Toc387654508][bookmark: _Toc387655283][bookmark: _Toc387656827][bookmark: _Toc387657599][bookmark: _Toc387412117][bookmark: _Toc387654509][bookmark: _Toc387655284][bookmark: _Toc387656828][bookmark: _Toc387657600][bookmark: _Toc387412118][bookmark: _Toc387654510][bookmark: _Toc387655285][bookmark: _Toc387656829][bookmark: _Toc387657601][bookmark: _Toc387412119][bookmark: _Toc387654511][bookmark: _Toc387655286][bookmark: _Toc387656830][bookmark: _Toc387657602][bookmark: _Toc387412120][bookmark: _Toc387654512][bookmark: _Toc387655287][bookmark: _Toc387656831][bookmark: _Toc387657603][bookmark: _Toc387412121][bookmark: _Toc387654513][bookmark: _Toc387655288][bookmark: _Toc387656832][bookmark: _Toc387657604][bookmark: _Toc387412122][bookmark: _Toc387654514][bookmark: _Toc387655289][bookmark: _Toc387656833][bookmark: _Toc387657605][bookmark: _Toc387412123][bookmark: _Toc387654515][bookmark: _Toc387655290][bookmark: _Toc387656834][bookmark: _Toc387657606][bookmark: _Toc387412124][bookmark: _Toc387654516][bookmark: _Toc387655291][bookmark: _Toc387656835][bookmark: _Toc387657607][bookmark: _Toc387412125][bookmark: _Toc387654517][bookmark: _Toc387655292][bookmark: _Toc387656836][bookmark: _Toc387657608][bookmark: _Toc387412126][bookmark: _Toc387654518][bookmark: _Toc387655293][bookmark: _Toc387656837][bookmark: _Toc387657609][bookmark: _Toc387412127][bookmark: _Toc387654519][bookmark: _Toc387655294][bookmark: _Toc387656838][bookmark: _Toc387657610][bookmark: _Toc387412128][bookmark: _Toc387654520][bookmark: _Toc387655295][bookmark: _Toc387656839][bookmark: _Toc387657611][bookmark: _Toc387412129][bookmark: _Toc387654521][bookmark: _Toc387655296][bookmark: _Toc387656840][bookmark: _Toc387657612][bookmark: _Toc387412130][bookmark: _Toc387654522][bookmark: _Toc387655297][bookmark: _Toc387656841][bookmark: _Toc387657613][bookmark: _Toc387412131][bookmark: _Toc387654523][bookmark: _Toc387655298][bookmark: _Toc387656842][bookmark: _Toc387657614][bookmark: _Toc387412132][bookmark: _Toc387654524][bookmark: _Toc387655299][bookmark: _Toc387656843][bookmark: _Toc387657615][bookmark: _Toc387412133][bookmark: _Toc387654525][bookmark: _Toc387655300][bookmark: _Toc387656844][bookmark: _Toc387657616][bookmark: _Toc387412134][bookmark: _Toc387654526][bookmark: _Toc387655301][bookmark: _Toc387656845][bookmark: _Toc387657617][bookmark: _Toc387412135][bookmark: _Toc387654527][bookmark: _Toc387655302][bookmark: _Toc387656846][bookmark: _Toc387657618][bookmark: _Toc387412136][bookmark: _Toc387654528][bookmark: _Toc387655303][bookmark: _Toc387656847][bookmark: _Toc387657619][bookmark: _Toc387412137][bookmark: _Toc387654529][bookmark: _Toc387655304][bookmark: _Toc387656848][bookmark: _Toc387657620][bookmark: _Toc387412138][bookmark: _Toc387654530][bookmark: _Toc387655305][bookmark: _Toc387656849][bookmark: _Toc387657621][bookmark: _Toc387412139][bookmark: _Toc387654531][bookmark: _Toc387655306][bookmark: _Toc387656850][bookmark: _Toc387657622][bookmark: _Toc387412140][bookmark: _Toc387654532][bookmark: _Toc387655307][bookmark: _Toc387656851][bookmark: _Toc387657623][bookmark: _Toc387412141][bookmark: _Toc387654533][bookmark: _Toc387655308][bookmark: _Toc387656852][bookmark: _Toc387657624][bookmark: _Toc387412142][bookmark: _Toc387654534][bookmark: _Toc387655309][bookmark: _Toc387656853][bookmark: _Toc387657625][bookmark: _Toc387412143][bookmark: _Toc387654535][bookmark: _Toc387655310][bookmark: _Toc387656854][bookmark: _Toc387657626][bookmark: _Toc387412144][bookmark: _Toc387654536][bookmark: _Toc387655311][bookmark: _Toc387656855][bookmark: _Toc387657627][bookmark: _Toc387412145][bookmark: _Toc387654537][bookmark: _Toc387655312][bookmark: _Toc387656856][bookmark: _Toc387657628][bookmark: _Toc387412146][bookmark: _Toc387654538][bookmark: _Toc387655313][bookmark: _Toc387656857][bookmark: _Toc387657629][bookmark: _Toc387412147][bookmark: _Toc387654539][bookmark: _Toc387655314][bookmark: _Toc387656858][bookmark: _Toc387657630][bookmark: _Toc387412148][bookmark: _Toc387654540][bookmark: _Toc387655315][bookmark: _Toc387656859][bookmark: _Toc387657631][bookmark: _Toc387412149][bookmark: _Toc387654541][bookmark: _Toc387655316][bookmark: _Toc387656860][bookmark: _Toc387657632][bookmark: _Toc387412150][bookmark: _Toc387654542][bookmark: _Toc387655317][bookmark: _Toc387656861][bookmark: _Toc387657633][bookmark: _Toc387412151][bookmark: _Toc387654543][bookmark: _Toc387655318][bookmark: _Toc387656862][bookmark: _Toc387657634][bookmark: _Toc387412152][bookmark: _Toc387654544][bookmark: _Toc387655319][bookmark: _Toc387656863][bookmark: _Toc387657635][bookmark: _Toc387412153][bookmark: _Toc387654545][bookmark: _Toc387655320][bookmark: _Toc387656864][bookmark: _Toc387657636][bookmark: _Toc398708677][bookmark: _Toc423588482]MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO
El ítem de Prueba Hidrostática a la tubería y accesorios será medido por metro probado y aprobado, la aprobación será dada una vez que el acta que el supervisor compruebe que la prueba ha sido concluida sin ninguna observación y la empresa contratista haya entregado toda la documentación solicitada. 





























22. [bookmark: _Toc415654512][bookmark: _Toc423588483]PROVISIÓN DE ACCESORIOS
22.1. [bookmark: _Toc423588484]ÍTEMS
Este procedimiento será aplicado a los ítems 28, 29 y 30 de los volúmenes de obra.

22.2. [bookmark: _Toc415654513][bookmark: _Toc423588485]DEFINICIÓN
Comprende todos los trabajos necesarios para la provisión de accesorios y transporte de los mismos hasta el sitio de la obra.

22.3. [bookmark: _Toc387412157][bookmark: _Toc387654549][bookmark: _Toc387655324][bookmark: _Toc387656868][bookmark: _Toc387657640][bookmark: _Toc387412158][bookmark: _Toc387654550][bookmark: _Toc387655325][bookmark: _Toc387656869][bookmark: _Toc387657641][bookmark: _Toc387657642][bookmark: _Toc413846427][bookmark: _Toc415654514][bookmark: _Toc423588486]MATERIALES A SER PROVISTOS POR LA EMPRESA ADJUDICADA
La empresa contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la provisión de accesorios. 

22.4. [bookmark: _Toc387657643][bookmark: _Toc413846428][bookmark: _Toc415654515][bookmark: _Toc423588487]CONDICIONES MÍNIMAS A INCLUIR EN EL PROCEDIMIENTO
La empresa contratista previamente a realizar la adquisición pondrá en consideración del supervisor los catálogos de los accesorios solicitados a fin de que el supervisor asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

Los materiales provistos por la empresa contratista deberán ser nuevos, contar con sus respectivos certificados de calidad. En caso de que estos sufrieran deformaciones o inconvenientes durante su movilización o instalación, será responsabilidad de la empresa contratista y deberán ser repuestos a costo de la misma. La empresa contratista deberá contemplar en el costo del ítem el transporte del accesorio hasta el sitio de obra.

	Refuerzo de derivación 6" x 2" SCH 40

	Empaquetadura espiralada, no asbesto 2”. ANSI 300. SS 316. ASME/ANSI B16.20.

	Empaquetadura Dieléctrica (kit completo) 2”. ANSI 300. No Asbesto. ASME B16.21.  



22.5. [bookmark: _Toc387657644][bookmark: _Toc413846429][bookmark: _Toc415654516][bookmark: _Toc423588488]MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO
El ítem de Provisión de accesorios será medido por pieza provista y aprobada, la aprobación será dada una vez que el supervisor compruebe que el accesorio coincide con la especificación técnica solicitada y el mismo se encuentre en el sitio de obra.
























[bookmark: _Toc398708697][bookmark: _Toc423588489]SECCION V - GRAFICOS
[bookmark: _Toc423588490][bookmark: _Toc398708698]ARMADURA DEL LASTRADO




Fig. 1. Armadura del lastrado


























Fig. 2. Esquema de lastrado de tubería





[bookmark: _Toc423588491]PERFIL DE ZANJA




[bookmark: _Toc388383356][bookmark: _Toc389732084][bookmark: _Toc390094817]Fig. 3. Perfil de zanja con medidas de reposición de tierras

[bookmark: _Toc398708699][bookmark: _Toc423588492]ESQUEMA DE PROFUNDIZACIÓN DE LA TUBERIA PARA EL LASTRADO




Fig. 4. Perfil para la profundización de la tubería para el Lastrado





[bookmark: _Toc423588493]ESQUEMA DE ZANJA PARA EL LASTRADO




Fig.5. Excavación para lastrado de tubería

[bookmark: _Toc398708700][bookmark: _Toc423588494]LASTRADO DE TUBERIA



Fig.6. Vista de planta y perfil para instalación de tubería
[bookmark: _Toc398708701][bookmark: _Toc423588495]CONSTRUCCIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL




Fig.7. Esquema de construcción de señalización vertical 


[bookmark: _Toc398708702][bookmark: _Toc423588496]CONSTRUCCIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL




Fig.8. Esquema de construcción de señalización vertical

[bookmark: _Toc423588497]SECCIÓN VI - PROPUESTA ECONÓMICA

	GENERAL

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD
	UNIDAD
	PRECIO UNITARIO [Bs.]
	PRECIO TOTAL [Bs]

	1
	Movilización de Personal, Equipo, Maquinaria y herramientas
	1
	Global
	
	

	2
	Instalación de Faenas
	1
	Global
	
	

	3
	Replanteo y Levantamiento Topográfico
	720
	m
	
	

	4
	Carguío, transporte y descarguío de tubería y accesorios
	1
	Global
	
	

	5
	Planos As Built
	720
	m
	
	

	6
	Limpieza y Retiro de Escombros
	1
	Global
	
	



	OBRAS CIVILES

	ITEM
	DESCRIPCION
	CANTIDAD
	UNIDAD
	PRECIO UNITARIO [Bs.]
	PRECIO TOTAL [Bs]

	7
	Excavación de Suelos para Línea Regular
	1058,50
	m 3
	
	

	8
	Excavación de Suelos con Agotamiento en Rio Viloma
	1840
	m 3
	
	

	9
	Relleno y Compactado con Tierra Cernida
	250,31
	m 3
	
	

	10
	Relleno y Compactado con tierra común 
	2632,18
	m 3
	
	

	11
	Recubrimiento de tubería con Hº Aº (lastrado)
	125,18
	m
	
	

	12
	Señalización Vertical
	4
	postes
	
	



	OBRAS MECANICAS

	ITEM
	DESCRIPCION
	CANTIDAD
	UNIDAD
	PRECIO UNITARIO [Bs.]
	PRECIO TOTAL [Bs]

	13
	Desfile, Doblado y Tendido de Tubería en Línea Regular
	605
	m
	
	

	14
	Tendido de Tubería Lastrada en Cruce Especial
	145
	m
	
	

	15
	Soldadura de Juntas y Accesorios de DN 6”
	66
	Juntas
	
	

	16
	Revestimiento de Juntas Soldadas y Accesorios DN 6”
	66
	Juntas
	
	

	17
	Soldadura de Montura 6” x 2”
	4
	Juntas
	
	

	18
	Soldadura de Tubería de 2” a 6”
	4
	Juntas
	
	

	19
	Soldadura de Tubería y accesorios 2” DN
	8
	Juntas
	
	

	20
	Revestimiento de Tubería de 2” y accesorios
	16
	m
	
	

	21
	Recuperación de Tubería de 4"Aérea 
	180
	m
	
	








	ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS

	ITEM
	DESCRIPCION
	CANTIDAD
	UNIDAD
	PRECIO UNITARIO [Bs.]
	PRECIO TOTAL [Bs]

	22
	Prueba Radiográfica Juntas Soldadas DN 6”
	66
	Juntas
	
	

	23
	Prueba Radiográfica Juntas Soldadas DN 2”
	8
	Juntas
	
	

	24
	Prueba de Tintes Penetrantes DN 6”
	2
	Juntas
	
	

	25
	Prueba de Tintes Penetrantes DN 2”
	12
	Juntas
	
	

	26
	Prueba de Partículas Magnéticas DN 6”
	2
	Juntas
	
	

	27
	Prueba Hidrostática a Tubería
	720
	m
	
	

	
	
	

	PROVISIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS

	ITEM
	DESCRIPCION
	CANTIDAD
	UNIDAD
	
	

	28
	Refuerzo de derivación 6" x 2" SCH 40
	4
	Piezas
	
	

	29
	Empaquetadura espiralada, no asbesto 2”
	4
	Piezas
	
	

	30
	Empaquetadura Dieléctrica 2”
	4
	Piezas
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