



La fuerza que transforma Bolivia

NOTA EXPRESA DE APROBACIÓN DE ENMIENDA N° 1 AL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC)

**OBJETO: SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO VIAL A LA PLANTA -
PROYECTO AMONIACO UREA
CÓDIGO: CDO-GGPLQ-6-15
PRIMERA CONVOCATORIA**

CONSIDERANDO:

Que la Resolución de Directorio N° 92/2013 de 20 de noviembre de 2013, aprueba el Reglamento de Contrataciones Directas en el marco del D.S. 29506 de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

Que de acuerdo a lo establecido en Reglamento vigente menciona que el RCD podrá ajustar el DBC con enmiendas mediante Nota Expresa, por iniciativa de la Unidad Solicitante, como resultado de la reunión de aclaración, antes de la presentación de propuestas, las mismas que deberán ser publicadas en la página web de YPFB como medio oficial de comunicación.

Que de acuerdo al informe Técnico N° YPFB-GGPLQ-GAU-IN-1435/2015 de fecha 8 de julio de 2015 emitido por el Proyecto Amoniaco y Urea dependiente de la Gerencia General de Proyectos, Plantas y Petroquímica de YPFB, que en calidad de Unidad Solicitante solicita al RCD aprobar la enmienda N° 1 al DBC.

POR TANTO:

El RCD en aplicación a lo establecido en el Reglamento antes mencionado y en uso de sus atribuciones conferidas, resuelve:

PRIMERO.- Aprobar la Nota de Enmienda N° 1 de fecha 8 de julio de 2015 emitida por el Proyecto Amoniaco y Urea, con ajustes al Cronograma de Plazos del Documento Base de Contratación, del proceso de contratación SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO VIAL A LA PLANTA - PROYECTO AMONIACO UREA, con código CDO-GGPLQ-6-15 la misma que forma parte de la presente Nota Expresa, y del DBC en las secciones que corresponden.

SEGUNDO: Publicar la presente Nota Expresa en el sitio web de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos YPFB, como medio oficial de comunicación y **alternativamente**, podrá notificar a través de correo electrónico, fax u otro medio, a los potenciales proponentes que asistieron a la Reunión de Aclaración.

Santa Cruz, 8 de julio de 2015



**Lic. Paola Andrea Oporto Rios
RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN DIRECTA - RCD**

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS



La fuerza que transforma Bolivia

NOTA DE ENMIENDA N° 1 DOCUMENTO BASE DE CONTRATACION

CÓDIGO: CDO-GGPLQ-6-15

**OBJETO: SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO VIAL A LA PLANTA -
PROYECTO AMONIACO UREA (PRIMERA CONVOCATORIA)**

SANTA CRUZ – JULIO DE 2015

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

NOTA DE ENMIENDA N° 1
“SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO VIAL A LA PLANTA - PROYECTO
AMONIACO UREA (PRIMERA CONVOCATORIA)”

CODIGO: CDO-GGPLQ-6-15 (Primera Convocatoria)

Como resultado de las consultas consideradas en la Reunión de Aclaración efectuada en fecha 7 de julio de 2015 según al Acta de la citada actividad y por iniciativa de la Unidad Solicitante; la Dirección del Proyecto Amoniaco y Urea dependiente de la Gerencia General de Proyectos, Plantas y Petroquímica de YPFB, según el informe N° YPFB-GGPLQ-GAU-IN-1435/2015 de fecha 8 de julio de 2015; se emite la presente Nota de Enmienda N° 1 con enmienda al Cronograma de Plazos del Documento Base de Contratación , de acuerdo a lo señalado a continuación:

ENMIENDAS EMITIDAS COMO PRODUCTO DE LA REUNIÓN DE ACLARACIÓN

DICE: **CRONOGRAMA DE PLAZOS**
SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO VIAL A LA PLANTA - PROYECTO AMONIACO UREA
(PRIMERA CONVOCATORIA)
CODIGO: CDO-GGPLQ-6-15

#	ACTIVIDAD	FECHA / HORA		LUGAR
1	Inspección Previa. (*)	Fecha: 3/07/2015	Hora: 09:00	Lugar: Planta Amoniaco y Urea Localidad BULO BULO PROVINCIA CARRASCO. Cochabamba- Bolivia Persona de contacto: Elmer Cabrera Franco
2	Consultas Escritas. (*)	Fecha: 6/07/2015	Hasta hora: 18:00	Correo institucional: cheras@ypfb.gob.bo ;
3	Reunión de Aclaración. (*)	Fecha: 7/07/2015	Hora: 15:30	Lugar: Oficinas de la Gerencia General de Proyectos, Plantas y Petroquímica (GGPLQ) Av. Grigota esq. Regimiento Lanza S/N entre 3er y 4to anillo. Santa Cruz- Bolivia
4	Presentación de Propuestas. (*)	Fecha: 13/07/2015	Hora: 16:00	Lugar: Vicepresidencia Nacional de Operaciones – VPNO Av. Grigota esq. Regimiento Lanza S/N entre 3er y 4to anillo. Santa Cruz- Bolivia
5	Apertura de Propuestas. (*)	Fecha: 13/07/2015	Hora: 16:15	Lugar: Vicepresidencia Nacional de Operaciones – VPNO Av. Grigota esq. Regimiento Lanza S/N entre 3er y 4to anillo. Santa Cruz- Bolivia

(*) Fechas Fijas




DEBE DECIR:

**CRONOGRAMA DE PLAZOS
SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO VIAL A LA PLANTA - PROYECTO AMONIACO UREA
(PRIMERA CONVOCATORIA)
CODIGO: CDO-GGPLQ-6-15**

#	ACTIVIDAD	FECHA / HORA		LUGAR
1	Inspección Previa. (*)	Fecha: 3/07/2015	Hora: 09:00	Lugar: Planta Amoniaco y Urea Localidad BULO BULO PROVINCIA CARRASCO. Cochabamba- Bolivia Persona de contacto: Elmer Cabrera Franco
2	Consultas Escritas. (*)	Fecha: 6/07/2015	Hasta hora: 18:00	<i>Correo institucional:</i> cheras@ypfb.gob.bo
3	Reunión de Aclaración. (*)	Fecha: 7/07/2015	Hora: 15:30	Lugar: Oficinas de la Gerencia General de Proyectos, Plantas y Petroquímica (GGPLQ) Av. Grigota esq. Regimiento Lanza S/N entre 3er y 4to anillo. Santa Cruz- Bolivia
4	Presentación de Propuestas. (*)	Fecha: 16/07/2015	Hora: 16:00	Lugar: Vicepresidencia Nacional de Operaciones – VPNO Av. Grigota esq. Regimiento Lanza S/N entre 3er y 4to anillo. Santa Cruz- Bolivia
5	Apertura de Propuestas. (*)	Fecha: 16/07/2015	Hora: 16:15	Lugar: Vicepresidencia Nacional de Operaciones – VPNO Av. Grigota esq. Regimiento Lanza S/N entre 3er y 4to anillo. Santa Cruz- Bolivia

(*) Fechas Fijas



Santa Cruz, 08 de julio de 2015