



La fuerza que transforma Bolivia

ACTA DE REUNIÓN DE ACLARACIÓN

OBJETO: "PROVISION, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS DE CLIMATIZACION PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SANTA CRUZ"
CÓDIGO: EPNE-01-DNIM-252-15

En la ciudad de La Paz y Santa Cruz de la Sierra (por Video Conferencia), de acuerdo al cronograma de plazos del Documento de Contratación Directa (DCD), a horas 11:00 de fecha 14/07/2015, en oficinas de la Gerencia Nacional de Contrataciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, se da inicio a la Reunión de Aclaración del proceso de contratación "PROVISION, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS DE CLIMATIZACION PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SANTA CRUZ", el mismo que se encuentra enmarcado en el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios RE-SABS-EPNE YPFB aprobado mediante Resolución de Directorio Nº 58/2013 de fecha 22 de julio de 2013.

CONSULTAS ESCRITAS / CORREO ELECTRONICO:

Las consultas escritas de acuerdo al cronograma del DCD fueron previstas ser recibidas hasta horas 18:30 de fecha 13/07/2015, a través del correo electrónico de YPFB señalado en el cronograma de plazos del DCD.

Se recibieron las siguientes consultas:

NOMBRE DE LA EMPRESA: ALL SERVICE C&C S.R.L.
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA: ERWIN CARREÑO
FECHA DE RECEPCIÓN DE LA CONSULTA: 13/07/2015

PREGUNTA N° 1: De acuerdo a la envergadura del proyecto solicitamos una ampliación de 2 semanas para la presentación de la propuesta, hasta el 31/07/15.

RESPUESTA N° 1:

Consultado el tema, no es posible la modificación de las fechas establecidas para el proceso en el DCD.

PREGUNTA N° 2: Solicitamos que la experiencia específica solicitada, tome en cuenta como suficiente la presentación de algún documento notariado de convenio y certificación internacional con la empresa o fábrica proveedora de los equipos que acredite la experiencia y la capacitación recibida en este tipo de instalaciones como respaldo y garantías para un buen funcionamiento. Todo esto debido a que el sistema VRF que solicitan es de nueva tecnología y no muy aplicado en el país, sin embargo esto no quiere decir que no se cuente con personal capacitado por fabricante en el sistema VRF

RESPUESTA N° 2:

La experiencia está indicada en el DCD, la cual no se puede modificar debido a que las empresas oferentes deben demostrar la misma para este tipo de trabajos.

CONSULTAS EN SALA:

Para la Reunión de Aclaración no se tuvo asistencia de ninguna empresa, por lo tanto, tampoco hubo preguntas ni consultas en sala.








La fuerza que transforma Bolivia

El acto de reunión de aclaración concluye a horas 11:25 de fecha 14/07/2015.

Como constancia de la presente acta firma personal de YPFB.

NOMBRE	CARGO	FIRMA
ALVARO MOSTAJO C.	FISCAL OBRAS	 Arq. Alvaro W. Mostajo Cortez FISCAL DE OBRAS CIVILES D.N.I.M. - G.N.A.F. Y.P.F.B.
Guillermo Uribe Menezes	Analista de Contrataciones - GNCO	 



La fuerza que transforma Bolivia

LISTA DE ASISTENTES ACTO DE REUNION DE ACLARACIÓN

OBJETO: "PROVISION, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS DE CLIMATIZACION
PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SANTA CRUZ"
CÓDIGO DEL PROCESO: EPNE-01-DNIM-252-15

Empresa	Nombre Representante	Correo electrónico	Teléfono	Firma



SANTA CRUZ DE LA SIERRA, 14 DE JULIO DE 2015