



La fuerza que transforma Bolivia

ACTA DE REUNIÓN DE ACLARACIÓN

REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE CINCO PLANTAS DE ENGARRAFADO A NIVEL NACIONAL

CODIGO: COX-01-GNC-11-15

(PRIMERA CONVOCATORIA)

En la ciudad de La Paz, a horas 15:30 del día 14 de Julio de 2015, en instalaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, en oficinas de la Gerencia Nacional de Contrataciones, se dio inicio a la reunión de aclaración del proceso de contratación "**REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE CINCO PLANTAS DE ENGARRAFADO A NIVEL NACIONAL**", el mismo que se encuentra enmarcado Reglamento para la contratación de Bienes, Obras y Servicios Especializados en el Extranjero de YPFB en el marco del D.S. 224, aprobado mediante Resolución de Directorio N° 91/2013 de 20 de noviembre de 2013.

CONSULTAS ESCRITAS / CORREO ELECTRONICO:

Las consultas escritas de acuerdo al cronograma del DBC fueron previstas hasta horas 18:00 del día 13 de julio de 2015, debiendo ser remitidas al correo zquisbert@ypfb.gob.bo

Se informa que la empresa que se describe a continuación hicieron llegar sus consultas vía correo electrónico dentro la hora y fecha establecida para esta actividad:

NOMBRE DE EMPRESA	FECHA DE REMISIÓN DE CONSULTA	HORA DE REMISIÓN DE CONSULTA
TRADEFIN S.A.	13/07/2015	01:11

A continuación se describe respuesta a las consultas escritas emitidas por la empresa:

Se recibieron las siguientes consultas:

NOMBRE DE EMPRESA: TRADEFIN S.A.

PREGUNTA N° 1:

Es de interés para Tradefin SA poder participar con una propuesta integral. La situación es que recién el día viernes 10 de Julio pasado, pudimos informarnos del proceso de contratación mencionado por medio de la página de YPFB, en el entendido que no recibimos ninguna comunicación ni invitación directa. Tomando en cuenta el DBC en su página 12 punto 24 Ampliación de Plazo, solicitamos muy cordialmente una prórroga de presentación de propuesta de más o menos 10 días o en su defecto nos puedan guiar en el procedimiento para solicitar dicha ampliación.

De igual manera tenemos las siguientes consultas



La fuerza que transforma Bolivia

RESPUESTA N° 4:

Se aclara que no es un requerimiento establecido en las Especificaciones Técnicas que forman parte del DBC.

PREGUNTA N° 5

Si participara en el montaje e instalación personal de YPF B ya que es fundamental para nosotros que estén totalmente capacitados en el posterior mantenimiento.

RESPUESTA N° 5:

Se aclara que el alcance del proyecto, es responsabilidad directa la empresa adjudicada el montaje e instalación y puesta en marcha de todos los equipos.

En referencia a las especificaciones técnicas en el punto 34, indica que la empresa adjudicada es responsable de realizar la capacitación técnica de mantenimiento a personal de YPF B.

CONSULTAS EN SALA:

Las empresas que participaron en la reunión de aclaración se detallan en el cuadro de control de asistencia, adjunto a la presente.

Se presentaron las siguientes consultas en sala:

EMPRESA KOSAN CRISPLANT

PREGUNTA N° 1:

Formulario B-2 sugerimos cambiar de precios unitarios por precios por planta.

RESPUESTA N° 1:

Se aclara que se mantiene lo solicitado en el DBC

PREGUNTA N° 2:

Plazo de entrega del Proyecto empieza con la Orden de Compra, sugerimos cambiar, contando a partir del anticipo o carta de crédito.

RESPUESTA N° 2:

Se aclara que el plazo de ejecución comienza a partir de la emisión de la orden de proceder, después del pago del anticipo si este fuera solicitado, o en su defecto posterior a la firma de contrato, de acuerdo a lo descrito en el Punto 21 de las especificaciones técnicas que forman parte del DBC.

[Handwritten signatures and stamps]

[Circular stamp: GERENCIA NACIONAL DE CONTRATACIONES, Zoraida M. Gilbert, GNCO, YPF B]



La fuerza que transforma Bolivia

El acto de reunión de aclaración concluye a horas 17:30 del día 14 de Julio de 2015.

Como constancia de la presente acta firma personal de YPFB.

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Ing. Diego Chambi Quispe	UTP	
Ing. Luis Antonio Tejeda Catacora	UTP	
Ing. Cristhian D. Choque Vasquez	UTP	
Lic. Zoraida Quisbert Ocampo	GNCO	
Lic. German Ticona Mamani	GNCO	



FORMULARIO DE APOYO

**REUNION DE ACLARACION 14 DE JULIO DE 2015
REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE CINCO PLANTAS DE ENGARRAFADO A NIVEL NACIONAL
CODIGO: COX-01-GNC-11-15
(PRIMERA CONVOCATORIA)**

Consulta N° 1.- Formulario B-2 - Sugerimos cambio de Precios unitarios para Precios por planta.

Consulta N° 2. Plazo de entrega de proyectos empieza con la Orden de Compra. Sugerimos cambio a contar de la fecha del anticipo o Carta de Crédito.

Consulta N° 3. _____

Consulta N° 4. _____

Empresa: Kosan Cisplant Nombre del Representante: Daniel Edras Teixeira

Cédula de Identidad Representante de la Empresa: _____

Firma del Representante de la Empresa: [Firma]

[Firma]

[Firma]



La fuerza que transforma Bolivia

LISTA DE ASISTENTES – REUNION DE ACLARACION

REMEDIACIÓN Y ADECUACIÓN DE CINCO PLANTAS
DE ENGARRAFADO A NIVEL NACIONAL
CODIGO: COX-01-GNC-11-15

(PRIMERA CONVOCATORIA)

Empresa	Nombre Rep. Legal	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Tadefn	Jairo Rada	rayita-2215@gmail.com	70766687	
KOSAN CRISPANT AS	Juan Carlos Texeira	det@kosanplant	+551 99200-7056	
Empresa	Nombre Rep. Legal	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Empresa	Nombre Rep. Legal	Correo electrónico	Teléfono	Firma

LA PAZ 14 DE JULIO DE 2015.