
# EMPRESA TIPO DE CONSULTA CONSULTA RESPUESTA

1
NOV- MARIELA 

SUAREZ
ADMISTRATIVO

PRORROGA DE CONSULTAS ESCRITAS NO SE ACEPTA

2
WEATHERFOD-

CAROLINA ARIAS
ADMISTRATIVO

PRORROGA DE CONSULTAS ESCRITAS NO SE ACEPTA

1 TR&RS
ADMINIDTRATIVA/LEG

AL

¿Adicional a Registros de proveedores de YPFB Corporación, se debe 

realizar algún otro registro para el proceso de contratación actual?

NO 

2 TR&RS
ADMINIDTRATIVA/LEG

AL

Por favor confirmar que las ofertas económicas, Técnicas y 

documentación administrativa se presentan en una sola carpeta. O se 

debe presentar en carpeta separada la oferta ecnómica 

LAS PROPUESTAS DEBEN SER PRESENTADAS EN UNA SOLA CARPETA TAL COMO LO SEÑALA EL DBC.

3 TR&RS ADMINISTRATIVA

La boleta de garantía de seriedad de propuesta se indica que es un 

monto de mínimo 1%. ¿Puede ser generada por cualquier entidad 

bancaria? Favor confirmar, ya que las transacciones de YPFB se las 

realiza a través del Banco Unión SI

4 TR&RS TECNICA

El formulario B1 Propuesta Económica, es de libre llenado por tramo 

de pozo o se requiere el monto total de los servicios de bajada de 

cañerías en todas sus secciones para el pozo ITG-X3 

EL MONTO DEBE SER POR EL TOTAL DEL SERVICIO

5 TR&RS TECNICA

¿El formulario B2 debe contener solamente los Items descritos en el 

punto 4.9.2 Características técnicas del servicio, del documento 

formulario CH001?

Los requerimientos minimos solicitados en las especificaciones tecnicas deberan ser detallados en el formulario B-2, 

en caso de que la empresa desee adicionar otros items, podrá hacerlo en un anexo de su propuesta técnica, 

información que no sera sujeta a evaluacion económica.

6 TR&RS TECNICA

¿El formuario B2 puede ser utilizado, como una lista de precios donde 

se mencionen herramientas adicionales que no estén señaladas en el 

formulario CH001? O se puede adjuntar una lista de precios del 

oferente a la propuesta económica? 

Los requerimientos minimos solicitados en las Especificaciones Técnicas, deberan ser detallados en el formulario B-2.  

La empresa proponente, adicional a su propuestaTécnica y Económica,   deberá presentar de manera referencial,  el 

listado de las Herramientas adicionales que requerirá para la operación, consignando el precio de cada una,  

documento que formará parte del Contrato. 

7 TR&RS TECNICA
YPFB acepta ofertas Lamp Sum para cada sección de pozo, oferta que 

incluya personal y herramientas requeridos según formulario CH001
NEGATIVO

8 TR&RS
ADMINISTRATIVA/LEGA

L

La experiencia internacional de los oferentes es válida, sea el caso de 

empresas que no cuentan con experiencia en Bolivia, pero sí en otros 

paises NEGATIVO

9 TR&RS TECNICA

Indicar la forma aceptada por YPFB para realizar propuestas 

alternativas, con nuevas tecnologías o herramientas no convencionales NO SE PUEDEN REALIZAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS, SI LA EMPRESA DESEA OFERTAR MEJORES HERRAMIENTAS O 

TECNOLOGIAS, DEBERA INCLUIRLAS EN SU PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA.

10 TR&RS TECNICA
¿Los cronogramas de Perforación tienen las fechas actualizadas del 

proyecto? Si, las fechas están actualizadas, se tiene previsto comenzar las operaciones el 21 de Diciembre de 2015

11 TR&RS TECNICA
Las herramientas con qué anticipación serán solicitadas para cada 

operación La empresa adjudicada será notificada oportunamente antes del inicio de las operaciones.

12 TR&RS TECNICA ¿Qué taladro desarrollará la operación de Perforación? 1500 HP (EQUIPO YPFB)

13 TR&RS TECNICA ¿El campamento a qué distancia se encuentra del pozo? 1500 MTS

RECEPCION DE CONSULTAS ESCRITAS
SERVICIOS ASOCIADOS A LA PERFORACION DEL POZO ITG-X3
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14 TR&RS
ADMINISTRATIVA/LEGA

L

Aclarar el punto 36.2 del DBC Modelo de Contrato ¿Se debe asegurar 

al personal de YPFB en las pólizas del contratista?

La empresa de servicio adjudicada deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el 

periodo del contrato la Póliza de Seguros especificada a continuación:

a) Póliza de Accidentes Personales

Todos los trabajadores funcionarios y empleados de la empresa adjudicada, estarán cubiertos bajo la Póliza de 

Accidentes Personales (que cubra muerte e invalidez). Daños a cualquier miembro del personal que figure en sus 

planillas, por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el 

desempeño de su trabajo.

b) Condiciones adicionales a la Póliza de Seguros

presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; la empresa adjudicada se hace enteramente 

responsable frente a YPFB y a terceros, por todos los daños emergentes en el desempeño de sus funciones.

del contrato.

15 TR&RS
ADMINISTRATIVA/LEGA

L
Por favor indicar los valores de las pólizas de vida y contra accidentes 

mínimas requeridas por YPFB para el personal del contratista REMITIRSE AL PUNTO ANTERIOR, NO SE DEFINIERON MONTON PARA LAS POLIZAS SOLICITADAS.

16 TR&RS TECNICA

YPFB tiene algún requerimiento específico para el ingreso de los 

automotores de los contratistas que transiten por el yacimiento

La empresa contratista deberá solicitar la entrada de sus vehículos al fiscal de ciudad para que este comunique al 

fiscal de campo dando a conocer el número de placa del vehículo y modelo no menor al 2013 a ingresar y el chofer 

designado

17 TR&RS TECNICA
YPFB tiene algún requerimiento específico para el ingreso del personal 

de los contratistas que desarrollen operaciones en el Yacimiento

La empresa contratista  deberá pedir autorización de ingreso de su personal al fiscal de ciudad para que este 

comunique al fiscal de campo. De igual forma todo personal del contratista deberá contar con la certificación de  

todas las vacunas solicitadas por el depatamneto de seguridad,salud y medio ambiente de YPFB

18 TR&RS TECNICA Confirmar que el transporte esté a cargo del contratista Todo transporte de materiales y herramientas estará a cargo del contratista

19 TR&RS TECNICA

Confirmar que para las operaciones de bajada de cañerías, se 

dispondrá de alojamiento y alimentación para el personal del 

contratista afectado a estas operaciones Se proveerá de alojamiento y catering al personal mínimo requerido estipulado en el DBC

20 TR&RS TECNICA Para completar la propuesta técnica, se debe completar la declaración 

jurada Formulario C1 y página siguiente añadiendo las fichas técnicas 

de la herramientas

SE DEBE FIRMAR LA DECLARACION JURADA Y EN LA PROPUESTA TECNICA DEBERAN AÑADIR SUS FICHAS TECNICAS DE 

LAS HERRAMIENTAS.

21 HALLIBURTON TECNICA Solicitamos a YPFB que para este proyecto considere que los 

ingenieros de cementación cuenten con una experiencia de 5 a 8 años NO

22 HALLIBURTON ADMISTRATIVO
solictamos a YPFB pueda extender el plazo para realizar mas 

preguntas referentes a esta licitación. LOS PLAZOS YA FUERON ESTABLECIDOS

23
NOV- MONICA 

CABRERA
ADMISTRATIVO

Prorroga para la presentación de propuesta

SE REALIZARA LA ENMIENDA CORRESPONDIENTE PARA LA AMPLIACION DE PLAZO.

24 NOV TECNICA Cual será el pozo o los pozos OFFSET ITG-X1, ITG-X2

25

NOV TECNICA

Nos prodrian enviar la informacion con respecto al pozo Offset, como 

ser: registro GR, sonico compresivo, mud logsurvey y bit Record? Se enviaran los bit records y la presentación base del proyecto.

26

WEATHERFORD TECNICA

 Al hablar de cancelación de ítems (cancelación del proceso) se refiere 

a herramientas y equipos dentro de cada servicio o a la cancelación 

del servicio de corrida ya sea de 13 3/8” – 9 5/8” – 7” – 5”. Primera cañeria bajada 13 3/8" se procederá el 30% según DBC y el 70% a la culminación del servicio de la bajada de 

la ultima diametro de cañeria en el pozo.



27

WEATHERFORD TECNICA

 Se habla de designación de un responsable del servicio por parte del 

contratista para reuniones en ciudad y campo, se puede designar a 

más de una persona. si se puede.

28

WEATHERFORD TECNICA

En el documento expresa que el contratante realizará pruebas y 

controles en nuestros equipos, a que tipos de pruebas se refiere y si 

serán hechas en base del contratista o locación del contratante.

Las pruebas, inspección y certificación  de sus herramientas antes de realizar el servicio.

29

WEATHERFORD TECNICA

 A través de que medio y con cuanto tiempo de anticipación se 

notificará  a la persona designada por el contratista para proceder a 

alistar los equipos y movilizar los mismos a locación.

mediante orden de proceder.

30

WEATHERFORD TECNICA

En la parte que habla de daños y perjuicios en accidentes que se 

pueda suscitar en locación antes de darse la investigación de causa-

raíz para determinar responsabilidades, la empresa contratista 

contaría con la seguridad de atención de primeros auxilios en locación 

y evacuación si fuese necesaria por parte de la empresa contratante.

Sí.

31

WEATHERFORD LEGAL

Si se da la conclusión del contrato sin haber finalizado el pozo, se 

respetará a la empresa contratista facilitando una adenda de 

extensión o la contratante se reserva el derecho de volver a licitar el 

servicio

El plazo de ejecución del SERVICIO incluido en el  contrato, será computable a partir de la Orden de Proceder  hasta la 

conclusión del pozo o  del servicio según corresponda. 

32

WEATHERFORD LEGAL

En el pliego dice que daños o percances en nuestros equipos son 

nuestra directa responsabilidad, si se demuestra negligencia o culpa 

de mal manejo por parte del equipo de perforación o por órdenes 

directas del personal del contratante se reembolsara el costo de 

reparación o reposición de los mismos.

Sí.

33

WEATHERFORD TECNICA

En pago de servicios dice que pago está sujeto a previo informe 

técnico de corrida/movilización por parte del contratista e informe de 

conformidad por parte del fiscal de ciudad, la pregunta es cuánto 

tiempo tiene el fiscal de ciudad para emitir este informe luego del 

servicio. 5 dias.

34

WEATHERFORD TECNICA

En el documento habla que el primer pago corresponde al 30% del 

contrato y luego un segundo pago el 70% del contrato. La pregunta es 

si se refiere al pago por sección ya sea luego de concluir 13 3/8”, 9 

5/8”, 7” y 5” o directamente vamos a recibir la totalidad del pago del 

contrato total al finalizar el pozo. Primera cañeria bajada 13 3/8" se procederá el 30% según DBC y el 70% a la culminación del servicio de la bajada de 

la ultima diametro de cañeria en el pozo.

35 WEATHERFORD TECNICA  Que equipo de perforación estará trabajando en este pozo. YPFB-03 (1500HP)

36

WEATHERFORD TECNICA

En el formulario B-2 ponemos todo el listado de nuestras herramientas 

y equipos en general o solamente los ítems involucrados para cada 

bajada de cañería (13 3/8”, 9 5/8”, 7”, 5”).

Los requerimientos minimos solicitados en las Especificaciones Técnicas, deberan ser detallados en el formulario B-2.  

La empresa proponente, adicional a su propuestaTécnica y Económica,   deberá presentar de manera referencial,  el 

listado de las Herramientas adicionales que requerirá para la operación, consignando el precio de cada una,  

documento que formará parte del Contrato. 

37

WEATHERFORD TECNICA

Tenemos diferentes precios unitarios tanto para el primer día 

operativo como para los días adicionales y stby, esto lo reflejamos en 

el formulario B-2.

Los requerimientos minimos solicitados en las Especificaciones Técnicas, deberan ser detallados en el formulario B-2.  

La empresa proponente, adicional a su propuestaTécnica y Económica,   deberá presentar de manera referencial,  el 

listado de las Herramientas adicionales que requerirá para la operación, consignando el precio de cada una,  

documento que formará parte del Contrato. 



38

WEATHERFORD ADMINISTRATVIO

 Se puede colocar una lista de precios que refleja todas nuestras 

herramientas con precios unitarios y si esta lista de precios puede ir en 

cuenta del formulario B-2.

Los requerimientos minimos solicitados en las Especificaciones Técnicas, deberan ser detallados en el formulario B-2.  

La empresa proponente, adicional a su propuestaTécnica y Económica,   deberá presentar de manera referencial,  el 

listado de las Herramientas adicionales que requerirá para la operación, consignando el precio de cada una,  

documento que formará parte del Contrato. 

39

WEATHERFORD TECNICA

En el formulario B-1 vamos a incluir el servicio del camión bandeja en 

el detalle de los servicios. Y si lo vamos a incluir para que secciones lo 

tomarían en cuenta (13 3/8”, 9 5/8”, 7”, 5”).

Se debera detallar Unicamente para las ultimas secciones (7" y 5"), pero debe ser desglosado en el formaulario B-2.

WEATHERFORD ADMINISTRATVIO

 La propuesta técnica indica solamente los subtítulos a tomar en 

cuenta por el contratista, esta propuesta puede ir con nuestro 

formato.

si puede utlizar sus formatos pero deben incluir los punto mínimos.

WEATHERFORD TECNICA

En ÍTEM 7: SERVICIO DE OPERACIONES DE PESCA PARA EL POZO ITG-

X3 para el ALCANCE DEL SERVICIO por favor confirmar el 

requerimiento de  Overshot S150 para las diferentes secciones. En 

este sección solo especifica el requerimiento de los grapples  tipo 

espiral y canasta (Spiral y Basket Grapple).:

Requerimiento de las especificaciones tecnicas son las mínimas a cumplir por el proponente sin embargo la 

contratista podrá recomendar otra herramienta con precio unitarios.

WEATHERFORD TECNICA

17. En ÍTEM 7: SERVICIO DE OPERACIONES DE PESCA PARA EL POZO 

ITG-X3 para el ALCANCE DEL SERVICIO por favor especificar a qué 

herramienta le llaman  Pescador tipo cuchara,  será posible que se 

refieren a un Whipstock /Cuchara desviadora para realizar Side track. 

Confirmar si hacen referencia a un Whipstock.

Si se hace referencia a Whipstock.

WEATHERFORD TECNICA

 En ÍTEM 7: SERVICIO DE OPERACIONES DE PESCA PARA EL POZO ITG-

X3 para el ALCANCE DEL SERVICIO por favor especificar a qué 

herramienta le llaman  CESTA. 

Confirmar si hacen referencia a un BOOT BASKET.

Si se hace referencia a BOOT BASKET.



WEATHERFORD

TECNICA

119. En ÍTEM 7: SERVICIO DE OPERACIONES DE PESCA PARA EL POZO 

ITG-X3 para el Provisión de herramientas Extras por favor confirmar si 

es válido entregar una lista de precios adicional para contemplar 

herramientas extras que podrían ser requerida ante contingencias e 

imprevistos. 

Las herramientas básicas listadas en la TABLA 1 de esta licitación no 

contemplan herramientas de pesca  importantes como  Fishing Jars ( 

Tijeras/ Martillos de pesca), Bumpers, SPEAR ( pescador Arpon), 

Rotary Shoes (Zapato anular); Washpipe ( Caños Lavadores) etc. 

Por esta razón consideramos importante adicionar nuestra lista de 

precios para poder cubrir los cargos necesarios.

Los requerimientos minimos solicitados en las Especificaciones Técnicas, deberan ser detallados en el formulario B-2.  

La empresa proponente, adicional a su propuestaTécnica y Económica,   deberá presentar de manera referencial,  el 

listado de las Herramientas adicionales que requerirá para la operación, consignando el precio de cada una,  

documento que formará parte del Contrato. 

WEATHERFORD

20. En ÍTEM 7: SERVICIO DE OPERACIONES DE PESCA PARA EL POZO 

ITG-X3 para el Cronograma por favor  confirmar si es que se puede 

enviar canastas de herramientas POR SECCIÓN por los días necesarios 

durante la perforación de cada sección.  

De acuerdo al cronograma entregado, figura que se tendría que 

movilizar al mismo tiempo todas las canastas por sección:

• Canasta de herramientas para la sección 17-1/2” + Canasta Back Up

• Canasta de herramientas para la sección 12-1/4” + Canasta Back Up

• Canasta de herramientas para la sección 8-1/2 “+ Canasta Back Up

• Canasta de herramientas para la sección 6” + Canasta Back Up

Donde también la desmovilización sería al mismo tiempo.  

Confirmar si YPFB prefiere MOVILIZAR todas las canastas al mismo 

tiempo o prefiere realizar movimientos por sección.

Sí,por secciones. 



WEATHERFORD TECNICA

21. En ÍTEM 7: SERVICIO DE OPERACIONES DE PESCA PARA EL POZO 

ITG-X3 para el HERRAMIENTAS DE OPERACIÓN DE PESCA por favor  

confirmar si es que se puede enviar Canastas de herramientas 

sugeridas por separado a las solicitadas por la TABLA 1.

TABLA - 1 HERRAMIENTAS DE OPERACIÓN DE PESCA Los requerimientos minimos solicitados en las Especificaciones Técnicas, deberan ser detallados en el formulario B-2.  

La empresa proponente, adicional a su propuestaTécnica y Económica,   deberá presentar de manera referencial,  el 

listado de las Herramientas adicionales que requerirá para la operación, consignando el precio de cada una,  

documento que formará parte del Contrato. 

WEATHERFORD TECNICA

22. En ÍTEM 7: SERVICIO DE OPERACIONES DE PESCA PARA EL POZO 

ITG-X3 para los elementos de venta como ser grapples  tipo espiral y 

canasta (Spiral y Basket Grapple) del Overshot, se necesita saber los 

diámetros de agarre que se requieren en locación. Por favor enviar las 

especificaciones técnicas de la sarta de trabajo para cada sección o la 

lista de diámetros requeridos.

Se remitirá los BHA por sección.

TECNICA

4.4.1.7.3 referido al informe final, en el inciso d, menciona la presión 

de cabezal, aclarar si se refiere a lapresión de bomba durante la 

perforación. Si es presion de Bomba.

TECNICA

No se aclara específicamente que los materiales deben incluir en costo 

del transporte o el mismo podrá ser cobrado de forma independiente 

o será realizado por la operadora. Debe Incluir transporte.

TECNICA

Se requiere información sobre el agua de preparación del fluido, será 

de rio o de pozo. Podrían

proporcionarnos una muestra (5ltr) para realizar pruebas de 

preparación de lodo? Será de Pozo.

TECNICA

Que posibilidades de conseguir los informes finales de los pozos ITG X1 

e ITG X2, para verificar los problemas que se tuvieron en esos pozos. Se entregará a la empresa adjudicada.

TECNICA

En el inciso 4.4.2.3.1, se menciona la Unidad Centrifuga, especificar 

qué tipo de centrifuga. centrifuga para Dewatering.

TECNICA

No se aclara específicamente si los materiales deben incluir el costo 

del transporte o el mismo podrá ser cobrado de forma independiente 

o será realizado por la operadora. Debe Incluir transporte.

TECNICA

Se requiere información sobre el agua de preparación del fluido, será 

de rio o de pozo. Podrían

proporcionarnos una muestra (5ltr) para realizar pruebas de 

preparación de lodo? Será de Pozo.

TECNICA

4.4.2.3 El costo de los anillos de corrosión será a cargo del Contratista 

(eso es correcto?), porque al ser un material que no es reutilizable 

tiene un costo que debe ser cubierto por la Operadora. Sera cubierto por la operadora

TECNICA

4.4.1.9 dice: El catering y alojamiento durante la ejecución del servicio 

será provisto por YPFB, en función al personal mínimo requerido. Pero 

en el inciso 4.4.2.4 pag 62 dice: El contratista debe proveer a costo 

únicamente del Contratista, habitación y espacio de trabajo para los 

empleados (aclarar si se va a dar o no Se dará alojamiento y catering al personal mínimo requerido, no así al personal adicional

SCHLUMBERGER



TECNICA Sera reconocido el costo del tráiler laboratorio? El costo del trailer laboratorio deberá ser incluido en su propuesta

Es posible que nos envíen los volúmenes estimados para cada sección? 

Por qué caso contrario cada oferente puede tomar volúmenes 

arbitrarios y las cotizaciones van a diferir mucho una de otra. Referirse al estado subsuperficial enviado

TECNICA

Página 91, el servicio de anclaje mecánico de Packer, retenedores de 

cemento, tapones recuperables, etc. Es posible que Well Services 

subcontrate este Servicio? El costo deberá ser incluido en su propuesta

TECNICA

Página 86, Párrafo 4, indica: que SLB será responsable de la logística de 

inspección de la ruta? La empresa adjudicada será la encargada de inspeccionar la ruta para el transporte de sus materiales y equipos

TECNICA

Página 86, Párrafo 1, indica: que SLB deberá mover –proveer equipos 

hacia el pozo “libre de costos”? Incluir los costos en su propuesta

Página 87, Punto 4.6.1.6, indica: que SLB se hará cargo de mover 

herramientas, otros y deben ser costos, asumidos porSLB sin recargo 

para YPFB? SI

TECNICA

Página 98, se habla de experiencia del personal entre 10-15 años, a 

que se atribuye, cual es la expectativa de YPFB Contar con personal capacitado y con experiencia para realizar el servicio

TECNICA

Página 99, “Forma de pago”, será en porcentajes, no existe la manera 

de que este punto sea por servicio realizado? No

TECNICA No existe planilla para medición, como YPFB pretende evaluar? El metodo a utilizar es por el precio evaluado mas bajo.

TECNICA Quien proveerá los accesorios de cementación? La empresa Contratista

TECNICA

Quien se hará cargo de los desechos post operación- aguas 

contaminadas, etc.? YPFB

TECNICA

Por favor proveer informes finales de los pozos ITG X1 e ITG X2, para 

verificar parámetros de operación y/o problemas que se tuvieron en 

esos pozos Se proveerá esta información a la empresa adjudicada

TECNICA

Sección 4.3.1 Se indica que El Contratista debe prestar el servicio de 

Control de Verticalidad para la perforación del pozo ITG-X3, con las 

siguientes herramientas direccionales: motores de fondo tipo 

navegable, estabilizadores de aleta integral y todas las herramientas 

necesarias para proveer servicios de navegable, estabilizadores de 

aleta integral y todas las herramientas necesarias para proveer 

servicios de 

perforación. Por favor indicar si los estabilizadores de aleta integral 

forman parte del tender de Control de

Verticalidad o el de Herramientas de Fondo. Forman parte del arreglo de control de verticalidad

TECNICA

Sección 4.3.1.2 Especificar si es posible que YPFB se haga cargo del 

transporte de los equipos al pozo. No

TECNICA

Sección 4.3.1.7 Indicar si el inventario se refiere a la guía de despacho 

de herramientas Si

TECNICA

Sección 4.3.1.7 Aclarar a qué se refiere la frase “a solo requerimiento 

del representante de YPFB” Solicitud que debe ser atendida lo más pronto posible

TECNICA

Sección 4.3.1.12 Aclarar a qué se refiere con Responsable en el Lugar 

de Trabajo. Para el servicio de control de verticalidad en contratos 

similares no se requiere un supervisor en campo además de los 

Perforadores Direccionales Se refiere al ing. Direccional Senior

TECNICA Sección 4.3.2 Especificar qué tipos de registro LWD se solicitan geología

SERVICIO DE CONTROL DE VERTICALIDAD

Servicio de Cementación y pruebas de presión

SCHLUMBERGER

SCHLUMBERGER

SCHLUMBERGER



TECNICA Sección 4.3.2 Especificar a qué se refiere “una escala de 1,2 & 3” geologia

TECNICA

Sección 4.3.4.2 Confirmar los años de experiencia de los operadores 

direccionales. Dato descrito en las especificaciones técnicas

TECNICA

Sección 4.3.5.2 Aclarar si la forma de pago será por partidas en base a 

metros, tiempo, servicio o llave en mano (lump sum) En base al Servicio

TECNICA

Sección 5: Especificar cuál sería el alcance del responsable de 

seguridad industrial en campo. Este

requerimiento no es aplicable a contratos similares de Control de 

Verticalidad.

Monitorear que el personal involucrado en el servicio cumpla con la normativa de seguridad. La persona designada 

será un miembro del equipo mínimo requerido en campo

TECNICA

􀁸 Sección 6.3: Especificar a qué se refiere la adjudicación por ítems. 

Está contemplado adjudicar diferentes ítems para una misma sección 

a diferentes compañías? No.                                                                                                   se adjudicará por servicio.

TECNICA

Relativo al punto 11 f de la Parte I / Sección I del DBC, El precio 

referencial es de carácter público? Se

indicará un valor referencial? " Cuando producto de la revisión 

aritmética de la oferta económica existiera

una diferencia superior al dos por ciento (2%), entre el monto total de 

la oferta y el monto revisado por el

Comité de Evaluación, sea esta diferencia positiva o negativa." Qué 

significa el monto revisado por el Comité

de Evaluación? Cuál es el criterio de cálculo?

El precio referencial es de carácter reservado, los errores aritmeticos se refieren a la diferencia que pueda existir 

entre el monto ofertado y el monto evaluado por el comité, en caso de que existieran errores de calculo.

TECNICA

Relativo al punto 11 g de la Parte I / Sección I, indicar cuál sería el 

mecanismo para proponer diferentes alternativas o tecnologías de 

control de verticalidad del pozo. las debe proponer es su propuesta tecnica economica.

TECNICA Indicar ccómo deben llenarse los Formularios B-1 y B-2.

En el Formulario B-1 se debe incluir los montos totales de cada item ofertado.  En el Formulario B-2 se debe detallar 

cada item (un formulario por item)

TECNICA

En el Formulario C-2, favor indicar si la Experiencia Especifica 

corresponde a Servicios de Control de

Verticalidad y la Experiencia General a otro tipo de pozos. O en caso 

contrario si existe otro criterio para

definir esto.

experiencia especifica esta referido a servicios de control de verticalidad y la experiencia general a todo la 

especialidad de la industria  petrolera.

TECNICA

4.7.1.2. El Contratista deberá correr con los costos inherentes al 

traslado del personal necesarios para la

ejecución del servicio de instalación desde su base operativa hasta el 

lugar de trabajo y viceversa una vez

concluidas las operaciones .SLB: Personal del Extranjero – YPFB debe 

cubrir con gastos de traslado del

exterior con un cargo de Mov y Demob Sí.

TECNICA

4.7.1.6. En caso de que las operaciones requieran la provisión de 

alguna o varias herramientas no

contempladas en la propuesta adjudicada, las mismas deberán ser 

provistas por el Contratista, a su cuenta

y costo. SLB: entregara un listado de herramientas donde YPFB estará 

de acuerdo al mismo caso de que

nos soliciten otra herramienta adicional este tendrá un tiempo por 

disponibilidad y costo adicional

Los requerimientos minimos solicitados en las Especificaciones Técnicas, deberan ser detallados en el formulario B-2.  

La empresa proponente, adicional a su propuestaTécnica y Económica,   deberá presentar de manera referencial,  el 

listado de las Herramientas adicionales que requerirá para la operación, consignando el precio de cada una,  

documento que formará parte del Contrato. 

SERVICIO DE OPERACIONES DE PESCA

SCHLUMBERGER

SCHLUMBERGER



TÉCNICA

4.7.2. Párrafo: EL CONTRATISTA suministrará los equipos necesarios 

para asegurar el éxito de la

operación y dispondrá de todas las herramientas necesarias para los 

trabajos de

reparación de sus herramientas en el caso de que fuera necesario. Las 

herramientas de pesca

deberán estar en buen estado, con buena capacidad operacional o de 

la más reciente

generación. SLB: son herramientas de remediación. No son herramientas de remediación.

LEGAL • 4.7.5.2 Multas y penalidades Revisar Establecidas en las especificaciones técnicas.

TÉCNICO Movilización y desmovilización debería ir por cuenta del cliente No, el contratista será responsable de la movilización y desmovilización.

Debería aplicar una cargo por mantenimiento No.

Debería aplicar un cargo por LIH y hacerse responsable el cliente

Podra insertar como un documento adicional a su propuestaTécnica y Económica de forma referencial, misma que 

estara sujeto a las condiciones del Contrato. 

Para Pesca deberían ir 2 operadores y su cargo a partir de la 

notificación No.

TÉCNICO

La Operadora proveerá grúa para el carguío, des carguío y montaje de 

los equipos en el pozo? Sí.

TÉCNICO

La Operadora será la encargada del transporte de los recortes 

generados por los equipos de control de solidos hasta la zona de 

tratamiento de los mismos?, o debemos cotizar este servicio? No.

TÉCNICO

La Operadora será la encargada de realizar el tratamiento y 

disposición final de los desechos sólidos? No.

TÉCNICO

Cuanto es la distancia en Km. del pozo a la zona de disposición de 

recortes? No aplica.

TÉCNICO

La Operadora será la encargada de la disposición de las de las aguas 

tratadas? O debemos contemplara la cotización del servicio de 

cisterna para la disposición mediante riego en las zonas asignadas por 

la Operadora? No aplica.

TÉCNICO

Se puede adicionar una lista de precios como Opcional con algunos 

equipos o productos químicos que

posiblemente podamos utilizar y que no estén contemplados en el 

FORMULARIO CH-001 SERVICIOS

ASOCIADOS A LA PERFORACIÓN PARA PUBLICAR?

Los requerimientos minimos solicitados en las Especificaciones Técnicas, deberan ser detallados en el formulario B-2.  

La empresa proponente, adicional a su propuestaTécnica y Económica,   deberá presentar de manera referencial,  el 

listado de las Herramientas adicionales que requerirá para la operación, consignando el precio de cada una,  

documento que formará parte del Contrato. 

TÉCNICO

Cuál será el equipo perforador (RIG) que será utilizado?, de cuantas 

zarandas está compuesta y de que

marca? YPFB-001 (1500HP) dos zarandas.

TÉCNICO

Qué pasa si ocurre Lost In Hole (LIH)?. Se puede incorporar en el 

Anexo Comercial?

Podra insertar como un documento adicional a su propuestaTécnica y Económica de forma referencial, misma que 

estara sujeto a las condiciones del Contrato. 

TÉCNICO

Cuáles son los tiempos de entrega de las brocas tanto para venta 

como para renta. según orden de proceder.

TÉCNICO Cuál es el tiempo estimado de perforación por cada uno de los pozos Se encuentra en el DBC.

TÉCNICO

Las brocas propuestas deben ser nuevas? Si es así, se puede realizar 

oferta por brocas reparadas Si deben ser nuevas.

KERUI

SERVICIO DE ALQUILER DE HERRAMIENTAS AUXILIARES

SERVICIO DE CONTROL DE SOLIDOS Y LOCACIÓN SECA

SERVICIO DE TREPANOS

SCHLUMBERGER

SCHLUMBERGER

SCHLUMBERGER



TÉCNICO

Los obreros de patio para la mezcla de productos en zona de embudo 

y arreglo de químicas en zona de diques son colocados por el taladro? 

Por la Operadora? O por la Compañía de Fluidos? Por la compañía de fluidos.

TÉCNICO

En caso de que el proyecto se extienda a más de un pozo, el 

transporte de la química entre pozos es por cuenta de la Operadora? 

O la Compañía de Fluidos? Por cuenta de la Compañía de fluidos

TÉCNICO

En caso de que el proyecto se extienda a más de un pozo, la operadora 

asignará una zona de acopio para manejo de química? No aplica.

TÉCNICO

El manejo de química en caso de que sea zona de acopio en lo 

relacionado con el montacargas y obrero es responsabilidad de la 

Operadora? O de la Compañía de Fluidos? Sí es responsabilidad de YPFB.

TÉCNICO

Cual es la cantidad de barita requiere la operadora que existan en 

locación? Según especificacion técnicas.

TÉCNICO

El transporte de la barita que no se use durante el proyecto hacia la 

base de la Compañía de Fluidos es por cuenta de la Operadora? O de 

la compañía de Fluidos? Por cuenta de la Compañía de fluidos

TÉCNICO

La alimentación y el alojamiento del ingeniero de fluidos será provisto 

por la operadora en el taladro? Solo alimentación.

TÉCNICO

Para el fluido de completamiento favor indicar tipo de fluido y 

densidad Salmuera de cloruroo de potasio y una densidad de  acuerdo a requirimiento del pozo.

TÉCNICO

Cuál es la cantidad de barita de contingencia que se debe mantener en 

pozo durante las operaciones de perforación? Según especificaciones técnicas.

TÉCNICO

Los movimientos de los materiales entre pozo, será responsabilidad de 

la contratista o de la operadora? el movimiento de materiales en el pozo será responsabilidad de YPFB.

TÉCNICO

Que distancia hay entre el área de tratamiento y disposición final de 

los cortes y el área de operación del pozo? No aplica.

TÉCNICO

El personal obrero que se requiere para trabajar debe ser contratado 

en la zona de influencia directa del proyecto, se entenderá 

directamente con la operadora o con Kerui? No precisamente y se entenderá con la compañía adjudicada

TÉCNICO Por favor, incluir en las propiedades del lodo el %water, %oil, %solids No aplica.

TÉCNICO Quién es responsable de la limpieza de los tanques del taladro? La compañía adjudicada.

TÉCNICO

Hay definido, alguna cantidad específica de herramientas en locación 

(operativas y back up)? Referirse a las especificaciones técnicas.

TÉCNICO

Se solicita confirmar que línea de servicios suministrará en locación la 

bentonita requerida para la preparación de la lechada usada en las 

Cementaciones, por medio de la Compañía contratista que suministre 

los fluidos de perforación en el área. Todos los productos y materiales para realizar el servicio será suministrado por empresa adjudicada.

TÉCNICO

Se solicita información de los gradientes de poro y de fractura a tener 

en cuenta para los diseños de cementación. Se encuentra en  las especificaciones técnicas formulario CH-001

KERUI TÉCNICO

Hay definido, alguna cantidad específica de herramientas en locación 

(operativas y back up)? Sí.

TÉCNICO 1 Por favor confirmar el libraje de los Casing a correr. Enviar presentación.

KERUI

CEMENTACIÓN Y PRUEBAS DE PRESION PARA EL POZO

ALQUILER DE HERRAMIENTAS AUXILIARES

BAJADA DE CAÑERIA PARA LA PERFORACION DEL POZO ITG-X3

KERUI

KERUI

KERUI

SERVICIO DE FLUIDOS DE PERFORACION Y TERMINACION

CONTROL DE SOLIDOS Y LOCACION SECA



TÉCNICO

Favor confirmar si la conexión del Casing es BTC, Premium, en caso de 

ser Premium se requieren equipos y personal para medición de 

Torque? Sí.

TÉCNICO

Favor indicar si se usaran anillos de torque en caso de ser BTC la 

conexión? De ser así, se podrían cotizar anillos de torque en una lista 

de precios adicional? No.

TÉCNICO

Para  la  cotización  de  las  mallas  se  requiere  saber  qué  tipos 

y características  de zaranda primarias y  acondicionador  de 

lodo tiene el equipo de perforación. cantidad 3 Unidades, tipo FLC 2000-3 y capacidad 1200GPM

TÉCNICO

A que  distancia  del  pozo  se  realizara  la  remediación  final de  

los  recortes? Se realizará en la misma planchada

TÉCNICO

Transportadores mecánicos, de  que características y  en  qué  

medida de  diámetro  y  longitud  se  debe  cotizar? queda a recomendación del proponente de acuerdo a las caracteristicas del diseño del pozo

TÉCNICO

La cotización de productos químicos se debe realizar por sacos o

kilogramos? según especificaciones técnicas

TÉCNICO

La grúa para montaje y desmontaje de los equipos de Control de

Sólidos en locación por quien será proporcionada?
Por el equipo de perforacion YPFB-01 (1500 HP)

TÉCNICO

Para la remediación de los recortes de perforación se utilizará

una excavadora o retroexcavadora, y si YPFB se hará cargo.
Retroexcavadora, YPFB será responsable

TÉCNICO
¿LOS VOLUMENES Y EL TIPO DE LODO POR TRAMO SERÁ 

PROPORCIONADO POR LA COMPAÑÍA DE SERVICIO? Sí.

TÉCNICO
POR FAVOR ACLARARNOS SI EL FORMULARIO B1 SE DEBE LLENAR

COMO EL ADJUNTO, O HAY OTRO MODELO? Como el adjunto.

ADMINISTRATIVO

EL FORMULARIO B2 ES PARA COLOCAR TODOS LOS MATERIALES DE

CONTINGENCIA, CUYO COSTO NO ESTA INCLUIDO EN EL

FORMULARIO B-1?

Los requerimientos minimos solicitados en las Especificaciones Técnicas, deberan ser detallados en el formulario B-2.  

La empresa proponente, adicional a su propuestaTécnica y Económica,   deberá presentar de manera referencial,  el 

listado de las Herramientas adicionales que requerirá para la operación, consignando el precio de cada una,  

documento que formará parte del Contrato. 

NOV

FLUIDOS DE PERFORACION

NOV

KERUI

SERVICIO DE CONTROL DE SOLIDOS Y LOCACIÓN SECA



LEGAL

LAS OBSERVACIONES REALIZADAS AL MODELO DE CONTRATO 

NO CONSTITUYEN PREGUNTAS ESPECIFICAS, POR LO TANTO LAS 

RESPUESTAS SE DIERON EN FUNCION A LO COMPRENDIDO.

La vigencia es desde el momento de la firma, a partir de allí existe una obligación y derechos de las partes, 

coordinación. El plazo hace referencia a la ejecución del servicio en si, que es a partir de la orden de proceder para 

iniciar la movilización. 

Cada uno es responsable de sus herramientas en el Lugar de Trabajo. De acuerdo al servicio, es el equipo de 

Perforación quien opera que realizara la pesca a su costo y riesgo, siempre que no sea negligencia por parte del 

Contratista. 

Ver definición de fuerza mayor Subclausula 14.2 

Definición Negligencia; El termino culpa grave, no está tipificada en la legislación nacional en este sentido se insertó el 

únicamente negligencia, se mantiene indemne esta cláusula.

No consideramos necesario insertar una definición de reclamo ya que en la totalidad del Contrato nos referimos a los 

judiciales , extrajudiciales, reclamo de pago, reclamo alguno con respecto al contrato. 

La garantía se podrá modificar de acuerdo a la garantía de cada herramienta derivadas de las propuestas, ya que la 

misma es parte del Contrato. 

Las observaciones a la clausula 32.2 estan salvadas en la Clausula de Propiedad de los Resultados. 

31.2 , ok. YPFB, será responsable del manejo de los materiales y herramientas del Contratista que estén bajo su uso 

como consecuencia de la ejecución del SERVICIO, debiendo tener el cuidado suficiente en la manipulación de los 

mismos, en caso que lo hiciera, evitando que se produzcan daños y perjuicios a la Contratista, que en caso de 

producirse, los mismos serán calificados y cuantificados, aplicándose las Cláusulas que correspondan del presente 

CONTRATO.  Es importante mencionar que cada contratista deberá ver la mejor forma de guarda de sus herramientas 

en el Lugar de Trabajo, sin perjuicio de las responsabilidades de YPFB. 


ADMINISTRATIVO

Estimado, favor solicito ampliación de plazo para “SERVICIOS 

ASOCIADOS A LA PERFORACION DEL POZO ITG-X3” hasta el dia 

miércoles 05 de agosto de 2015. Se realizara una enmienda para ampliación del plazo.

ADMINISTRATIVO
. Solicitamos que la boleta de seriedad de propuesta sea por 2 .000 $us 

No procede

TÉCNICO

 Para el servicio de control de verticalidad, habría la posibilidad de 

utilizar motor de fondo + MWD para evaluar la desviacion del 

pozo...podría salir mas economico, y solo en caso de desvio mayor al 

maximo permitido utilizar una compañia direccional para corregir el 

pozo? Esto podrá formar parte de la propuesta técnica y económica.

TÉCNICO  ¿cuando es la fecha estimada de inicio de operaciones? La estimada para el inicio de operaciones es el 21 de diciembre.

ADMINISTRATIVO  ¿cuando es la fecha estimada de adjudicación? La fecha estimada en la segunda quincena de agosto.

TÉCNICO

 ¿con cuanto tiempo de anticipacion a la fecha de inicio de 

operaciones necesitan las herramientas? antes del inicio de cada fase

TÉCNICO

Mediante este medio quisiera solicitar a efecto de realizar un análisis 

más preciso para la propuesta técnica lo siguiente:  Bit records, Master 

log, en su defecto reportes o cualquier información adicional de los 

pozos Off Set al Pozo ITG-X3. Se enviará

TÉCNICO La asignación será por fases o por todo el pozo? será por el servicio completo.

TÉCNICO

Podrían describir en más detalle la aplicación de modalidad alquiler y 

compra (secciones o Trépanos específicos)? Para compra trepanos triconicos y para alquiler los trepanos PDC y herramientas especiales.

TÉCNICO

1. Solicitamos ampliación de presentación de oferta para el viernes 8 

de agosto 2015 hasta las 15:30. Se realizara una enmienda para ampliación del plazo.

TÉCNICO 2. Informar si los servicios tienen que tener un total. Si

TÉCNICO 3. Permiten cotizar en Dólares americanos? No, debe ser en bolivianos

CONTRATACIONES

4. Indicar por cuanto será la boleta de garantía luego de la 

adjudicación? La boleta de Garantia de cumplimiento de contrato sera por el 7% del monto total adjudicado.

BPE

EPETREC- VAREL

NOV

NOV- VACAFLOR



TÉCNICO 5. Indicar lugar de entrega de materiales?

En locación del pozo.

 Ver 4.2.1.2. Movilización y Desmovilización de las especificaciones técnicas.

CONTRATACIONES

6. Instruir con una planilla la forma de cotizar los servicios, Por lo 

general se cotizar precios unitarios. Favor aclarar.

Los requerimientos minimos solicitados en las Especificaciones Técnicas, deberan ser detallados en el formulario B-2.  

La empresa proponente, adicional a su propuestaTécnica y Económica,   deberá presentar de manera referencial,  el 

listado de las Herramientas adicionales que requerirá para la operación, consignando el precio de cada una,  

documento que formará parte del Contrato. 

TÉCNICO

7. Informar si requieren que la empresa que proveerá los materiales y 

los servicios tenga personal 100% Boliviano? Maximo 15% personal extranjero

CONTRATACIONES 8. Indicar que tipo de pólizas y que montos se necesitan?

La empresa de servicio adjudicada deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el 

periodo del contrato la Póliza de Seguros especificada a continuación:

a) Póliza de Accidentes Personales

Todos los trabajadores funcionarios y empleados de la empresa adjudicada, estarán cubiertos bajo la Póliza de 

Accidentes Personales (que cubra muerte e invalidez). Daños a cualquier miembro del personal que figure en sus 

planillas, por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el 

desempeño de su trabajo.

b) Condiciones adicionales a la Póliza de Seguros

presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; la empresa adjudicada se hace enteramente 

responsable frente a YPFB y a terceros, por todos los daños emergentes en el desempeño de sus funciones.

del contrato.

TÉCNICO

9. Informar la forma de pago para la provisión de materiales y la 

provisión de servicios. Ver  inciso 4.2.5.2.  Forma de pago de las especificaciones técnicas.

TÉCNICO

10. En el formulario A-1 el inciso C y N indican que el proveedor 

conoce la locación y que estamos de acuerdo, en el pliego no 

muestran ni informan una vista a locación o el plano de ubicación. Por 

favor aclarar estos puntos ya que no se puede dar fe de estos dos 

incisos. Ver Anexo 1:  MAPA DE UBICACIÓN, INCISO 3. LOCALIZACION, 3.1. Acceso,  de las especificaciones técnicas.

TÉCNICO 11. Informar el programa de cañería y de tubería.

Programa de cañería ver ANEXO N°2 de las especificaciones técnicas.

Para la tuberia ver documento adjunto de (Planilla de descripciòn del conjunto de arbolito de producción).

TÉCNICO

12. Requieren PR2 en las válvulas esclusas y si se debe adjunto dichos 

certificados? Adjunto planilla de descripcion del conjunto de arbolito de Produccion

TÉCNICO 13. Indicar el nivel de PSL que requieren? Adjunto planilla de descripcion del conjunto de arbolito de Produccion

TÉCNICO 14. Requieren que el fabricante tenga monograma API-6A? Adjunto planilla de descripcion del conjunto de arbolito de Produccion

TÉCNICO

15. Requieren que el fabricante en el pliego adjunte los certificados de 

API-6ª y que estén vigentes? Adjunto planilla de descripcion del conjunto de arbolito de Produccion

TÉCNICO

16. Requieren que la empresa que proveerá el servicio y los materiales 

tenga un sistema de gestión y este normado con las normas ISO y 

OSHA? Adjunto planilla de descripcion del conjunto de arbolito de Produccion

TÉCNICO

17. Requieren que la empresa que proveerá el servicio tenga un taller 

con todas las herramientas necesarios y back up de las mismas? Adjunto planilla de descripcion del conjunto de arbolito de Produccion

BPE



TÉCNICO

18. Requieren que la empresa que proveerá los materiales tenga un 

back up y stock de repuestos en Bolivia por cualquier contingencia? Adjunto planilla de descripcion del conjunto de arbolito de Produccion

TÉCNICO

19. Requieren que la empresa que brindara el servicios tenga una 

vasta experiencia en el mercado Boliviano? Adjunto planilla de descripcion del conjunto de arbolito de Produccion

TÉCNICO

20. La marca cotizada debe tener equipos instalados en el territorio 

Boliviano? Adjunto planilla de descripcion del conjunto de arbolito de Produccion

TÉCNICO

21. Requieren realizar una inspección en taller establecido en el 

mercado Boliviano? Adjunto planilla de descripcion del conjunto de arbolito de Produccion

TÉCNICO 22. Informar la descripción técnica requerida para la sección A? Adjunto planilla de descripcion del conjunto de arbolito de Produccion

TÉCNICO a. Cantidad de válvulas laterales? Adjunto planilla de descripcion del conjunto de arbolito de Produccion

TÉCNICO b. Las salidas laterales tienen que ser roscadas o bridadas? Adjunto planilla de descripcion del conjunto de arbolito de Produccion

TÉCNICO c. Informar si requieren pernos retenedores. Adjunto planilla de descripcion del conjunto de arbolito de Produccion

TÉCNICO

d. La sección A será roscada o soldadle o con alguna otra forma de 

conexión? Adjunto planilla de descripcion del conjunto de arbolito de Produccion

TÉCNICO e. Requieren manómetros? Adjunto planilla de descripcion del conjunto de arbolito de Produccion

TÉCNICO f. Requieren válvulas agujas? Adjunto planilla de descripcion del conjunto de arbolito de Produccion

TÉCNICO 23. Informar la descripción técnica requerida para la sección B? Adjunto planilla de descripcion del conjunto de arbolito de Produccion

TÉCNICO a. Cantidad de válvulas laterales Adjunto planilla de descripcion del conjunto de arbolito de Produccion

TÉCNICO b. Requieren placa base? Adjunto planilla de descripcion del conjunto de arbolito de Produccion

TÉCNICO c. Informar si requieren pernos retenedores. Adjunto planilla de descripcion del conjunto de arbolito de Produccion

TÉCNICO d. Requieren manómetros y qué cantidad? Adjunto planilla de descripcion del conjunto de arbolito de Produccion

TÉCNICO e. Requieren válvulas agujas y qué cantidad? Adjunto planilla de descripcion del conjunto de arbolito de Produccion

TÉCNICO

f. Requieren 2 bridas compañeras en la salidas laterales o una brida 

compañera y otra ciega ? Adjunto planilla de descripcion del conjunto de arbolito de Produccion

TÉCNICO 24. Informar la descripción técnica requerida para la sección C? Adjunto planilla de descripcion del conjunto de arbolito de Produccion

TÉCNICO a. Cantidad de válvulas laterales Adjunto planilla de descripcion del conjunto de arbolito de Produccion

TÉCNICO b. Informar si requieren pernos retenedores. Adjunto planilla de descripcion del conjunto de arbolito de Produccion

TÉCNICO c. Requieren manómetros y qué cantidad? Adjunto planilla de descripcion del conjunto de arbolito de Produccion

TÉCNICO d. Requieren válvulas agujas y qué cantidad? Adjunto planilla de descripcion del conjunto de arbolito de Produccion

TÉCNICO

e. Requieren 2 bridas compañeras en la salidas laterales o una brida 

compañera y otra ciega? Adjunto planilla de descripcion del conjunto de arbolito de Produccion

TÉCNICO

f. Informar si requieren que la sección C sea apta para alojar colgador 

simple terminación y doble terminación? Adjunto planilla de descripcion del conjunto de arbolito de Produccion

TÉCNICO 25. Informar la descripción técnica requerida para la sección D simple Adjunto planilla de descripcion del conjunto de arbolito de Produccion

TÉCNICO

a. Cantidad de válvulas tronqueras (Válvulas maestra, válvulas sobre 

maestra y válvula de maniobra) ? Adjunto planilla de descripcion del conjunto de arbolito de Produccion

TÉCNICO b. Cantidad de Válvulas laterales ¿ Adjunto planilla de descripcion del conjunto de arbolito de Produccion

TÉCNICO

c. Informar si requieren Válvulas de seguridad y donde irán dichas 

válvulas de seguridad? Adjunto planilla de descripcion del conjunto de arbolito de Produccion

TÉCNICO

d. En caso de requerir las Válvulas de seguridad informar si requieren 

actuadores neumáticos o hidráulicos? Adjunto planilla de descripcion del conjunto de arbolito de Produccion

TÉCNICO e. Informar si requieren el cubo en T o en cruz? Adjunto planilla de descripcion del conjunto de arbolito de Produccion

TÉCNICO

f. Requieren la que el colgador tenga línea de control pasante o no 

pasante? Adjunto planilla de descripcion del conjunto de arbolito de Produccion

TÉCNICO g. Informar el tipo de rosca superior y inferior del colgador de tubería? Adjunto planilla de descripcion del conjunto de arbolito de Produccion

BPE



TÉCNICO

h. Requieren caja porta orificio fija (Positiva) o caja porta orificio 

ajustable (Tipo aguja y asiento)? Adjunto planilla de descripcion del conjunto de arbolito de Produccion

TÉCNICO

i. Informar el tipo de brida que requieren luego de la caja porta 

orificio? Adjunto planilla de descripcion del conjunto de arbolito de Produccion

TÉCNICO 26. Informar la descripción técnica requerida para la sección D dual ¿ Adjunto planilla de descripcion del conjunto de arbolito de Produccion

TÉCNICO

a. Cantidad de válvulas tronqueras (Válvulas maestra, válvulas sobre 

maestra y válvula de maniobra) ? Adjunto planilla de descripcion del conjunto de arbolito de Produccion

TÉCNICO b. Cantidad de Válvulas laterales ¿ Adjunto planilla de descripcion del conjunto de arbolito de Produccion

TÉCNICO

c. Informar si requieren Válvulas de seguridad y donde irán dichas 

válvulas de seguridad? Adjunto planilla de descripcion del conjunto de arbolito de Produccion

TÉCNICO

d. En caso de requerir las Válvulas de seguridad informar si requieren 

actuadores neumáticos o hidráulicos? Adjunto planilla de descripcion del conjunto de arbolito de Produccion

TÉCNICO e. Requieren la que el colgador tenga línea de control? Adjunto planilla de descripcion del conjunto de arbolito de Produccion

TÉCNICO f. Informar el tipo de rosca superior y inferior del colgador de tubería? Adjunto planilla de descripcion del conjunto de arbolito de Produccion

TÉCNICO

g. Requieren caja porta orificio fija (Positiva) o caja porta orificio 

ajustable (Tipo aguja y asiento)? Adjunto planilla de descripcion del conjunto de arbolito de Produccion

TÉCNICO

h. Informar el tipo de brida que requieren luego de la caja porta 

orificio? Adjunto planilla de descripcion del conjunto de arbolito de Produccion

TÉCNICO Solicitamos  envíen Bit Records de los Pozos Vecinos/Offset. Se enviara los bit records de los pozos ITG-X1 E ITG-X2

TÉCNICO 2. Solicitamos Coordenadas de Superficie y Objetivo. Se encuentra en  las especificaciones tecnicas Formulario CH-001

TÉCNICO

3. Para llenar el formulario B1, solicitamos los días de perforación por 

sección. Se encuentra en  las especificaciones tecnicas Formulario CH-001

CONTRATACIONES

4. Confirmar que se puede adherir una lista de herramientas 

adiciónales con sus precios unitarios que podrían ser utilizados en el 

Servicio.

Los requerimientos minimos solicitados en las Especificaciones Técnicas, deberan ser detallados en el formulario B-2.  

La empresa proponente, adicional a su propuestaTécnica y Económica,   deberá presentar de manera referencial,  el 

listado de las Herramientas adicionales que requerirá para la operación, consignando el precio de cada una,  

documento que formará parte del Contrato. 

CONTRATACIONES

5. Aclaración de la forma de pagos de anticipo y los otros porcentajes 

posteriores. Remitirse a las especificaciones técnicas de cada item.

LEGAL
ACLARAR SI ES DESDE EL MOMENTO QUE FIRMAMOS EL CONTRATO O

A PARTIR DE UNA ORDEN DE PROCEDER

Al respecto es pertinente establecer dos aspectos por una parte la vigencia se referiere que una vez suscrito el

contrato es plenamente vigente el mismo, pero a efectos del computo del plazo esta condicionado a la orden de

proceder, es decir el primero se refiere a la vigencia y el segundo al plazo

LEGAL
Aumentar que se podría realizar ajustes en caso devaluación de la 

moneda boliviana El hecho sobreviniente sera analizado y evaluado oportunamnte 

LEGAL
Definir cuando es  Fuerza Mayor

Se encuentra definida en la sub clausula 14,2 de la Clausula Decima Cuarta, que es aplicable a todo el contrato

LEGAL

30.1 El CONTRATISTA será responsable de todos los equipos, las

herramientas adecuadas, materiales, para realizar el Servicio, de

acuerdo a las especificaciones estipulados en este Contrato. YPFB será

responsable cuando las herramientas y equipos se encuentren en su

locacion.

Se adecuará a las Especificaciones Tecnica de acuerdo al objeto de contratacion.

LEGAL

d. YPFB no hará pago por reparación y mantenimiento de las

herramientas, equipos y materiales recuperadas del pozo. En caso de

que la herramienta se aprisione y se realice trabajos de pesca y la

herramienta recuperada este dañada total o parcialmente esto deberá

ser repuesto en su totalidad por YPFB.
Se adecuará a las Especificaciones Tecnica de acuerdo al objeto de contratacion.

INTERGAS

BPE






