



## **ACTA REUNIÓN DE ACLARACIÓN**

En la ciudad de Cochabamba a horas 11:00 del día 24 de Julio de 2015, en instalaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Calle Venezuela Esq. San Martin Nº 519 (Plaza Colon – acera este) según el cronograma establecido se llevó a cabo la Reunión de Aclaración para el siguiente Proceso de Contratación

### **PROCESO: EPNE-01-DNIM-264-15 ILUMINACIÓN PERIMETRAL DISTRITO COMERCIAL CENTRO**

#### **CONSULTAS ESCRITAS / CORREO ELECTRÓNICO:**

Dentro el plazo establecido se recibió la siguiente consulta escrita:

#### **KRAKEN**

1.- Agradecemos a ustedes considerar la presente solicitud de postergar la presentación de ofertas para la licitación de referencia por un plazo (siete) 7 días calendario, el motivo de esta solicitud es debido a los problemas sociales en nuestra ciudad repercutiendo en las actividades logísticas de traslado de nuestro personal a la inspección previa y reunión de aclaración.

Siendo que nuestra empresa, tiene mucho interés para la mencionada licitación y consideramos tener la oferta muy competitiva, en beneficio de YPFB CORPORACIÓN.

A la espera de su deferente atención, saludamos a ustedes atentamente.

R.- El plazo de presentación de propuestas se mantiene de acuerdo a lo establecido en el DCD. Fecha 30 de Julio de 2015, horas: 11:00, lugar: Calle Venezuela, esq. San Martin Nº 519 (Plaza Colon – acera este-cancha de YPFB), Cochabamba – Bolivia.

#### **CONSULTAS EN SALA:**

No se efectuaron consultas en sala, debido a que no asistieron proponentes interesados, a la Reunión de Aclaración.

No existiendo consultas de tipo administrativo, legal o técnico se dio por culminada la reunión de aclaración a horas 11:15 del día 24 de Julio de 2015.

La presente acta de reunión de aclaración será publicada en la página web de YPFB.



**Corporación**

La fuerza que transforma Bolivia

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Richard Valdivieso Cuellar	TÉC. DE INFRAEST. Y MANT GNAF - DNIM	