



La fuerza que transforma Bolivia

CD 012

NOTA EXPRESA DE ADJUDICACIÓN

**OBJETO: ADQUISICION, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS DE TRANSFORMACIÓN ELECTRICA
CODIGO DE PROCESO N° EPNE-01-DNIM-232-15**

**Fecha: La Paz, 23 de Julio de 2015
N° YPFB-GNCO-277-2015**

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto Supremo N° 086 del 18 de abril de 2009 se otorga el carácter de Empresa Pública Nacional Estratégica a YPFB, que el Decreto Supremo N° 1497 del 20 de febrero de 2013, en su artículo 4 numeral XVIII parágrafo I. indica que las EPNE deberán realizar sus contrataciones de manera directa.

Que la Resolución de Directorio N° 58/2013 de 22 de julio de 2013, aprueba el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios Empresa Pública Nacional Estratégica (RE-SABS-EPNE) de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

Que mediante Resolución Administrativa PRS N° 090 de fecha 07 de abril de 2015 se designó a los Responsables del Proceso de Contratación (RPC) y se delegó la suscripción de Contratos, Órdenes de Compra u Órdenes de Servicio.

POR TANTO:

El RPC en aplicación a lo establecido en el Reglamento antes mencionado y en base a sus atribuciones, resuelve:

PRIMERO.- Aprobar los siguientes informes de Evaluación y Recomendación: N° YPFB-GNCO-413/2015 de fecha 10 de Julio de 2015 y N° YPFB-GNCO-490/2015 de fecha 23 de Julio de 2015, emitido por el Comité de Contratación.

SEGUNDO.- Adjudicar la contratación "ADQUISICION, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS DE TRANSFORMACIÓN ELECTRICA" con código N° EPNE-01-DNIM-232-15 a la empresa **ELECTROENERGIA S.R.L.**, representada legalmente por el Sr. Rolando Ledesma Mérida por un importe total de Bs1.636.000,00 (Un millón seiscientos treinta y seis 00/100 bolivianos)



N°	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO TOTAL	PLAZO DE ENTREGA	MEJORAS TECNICAS
1	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS DE TRANSFORMACIÓN ELÉCTRICA.	GBL	1.636.000,00	130 Días calendario a partir del día siguiente hábil de la suscripción del contrato y emisión de la Orden de Inicio .	<ul style="list-style-type: none"> El tiempo de entrega del servicio será de 130 días calendario La Garantía de los Transformadores de 400 KVA y 500KVA será de 24 meses contra defectos de fabricación emitido por fábrica. Presentación de planos eléctricos AS Built de todas las instalaciones a ejecutar.
TOTAL			1.636.000,00		





La fuerza que transforma Bolivia

CD 012

TERCERO.- Notificar con la presente Nota Expresa al oferente que participó de la presente contratación y publicar en la página web de YPFB.

.....
Lic. Paola Andrea Oporto Rios
RESPONSABLE DE PROCESO DE CONTRATACIÓN
YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS



PAOR/CTA/zqo
C.C. Archivo