



La fuerza que transforma Bolivia

ACTA DE REUNIÓN DE ACLARACIÓN

Código: EPNE-01-DNIM-162-15

“ESTUDIO A DISEÑO FINAL PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN MUSEOLOGICO Y MUSEOGRAFICO DEL MUSEO DE LA NACIONALIZACION DE YPFB”

En la ciudad de La Paz horas 10:00 del día viernes 10 de julio de 2015, en Instalaciones de la Gerencia Nacional de Contrataciones ubicado en la calle Bueno N° 185 se da inicio al acto de la Reunión de Aclaración al Documento de Contratación Directa DCD según cronograma establecido, el proceso de acuerdo al Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios RE-SABS EPNE YPFB aprobado mediante Resolución de Directorio N° 58/2013 de fecha 22 de julio de 2013, con la participación de los funcionarios de Y.P.F.B. que al final se nombran, para el siguiente Proceso de Contratación:

“ESTUDIO A DISEÑO FINAL PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN MUSEOLOGICO Y MUSEOGRAFICO DEL MUSEO DE LA NACIONALIZACION DE YPFB”

CONSULTAS ESCRITAS/CORREO [ggutierrez@ypfb.gob.bo](mailto:gutierrez@ypfb.gob.bo)

Según cronograma las consultas escritas debieron realizarse hasta el jueves 09 de julio de 2015, hasta horas 15:00.

No se recibieron consultas escritas.

CONSULTAS ESCRITAS EN SALA


Empresa/persona: Pablo R. Viracocha M.

Pregunta 1. El técnico multimedia puede ser subcontratado, no siendo parte en la presentación del equipo propuesto.

Respuesta 1. Se mantiene lo establecido en el DCD (Documento de Contratación Directa)

Por lo que se da por concluida la sesión, a horas 10:30 de la fecha, firmando en constancia los funcionarios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, y los representantes de las empresas participantes.

Por parte de YPFB:

NOMBRE	AREA	FIRMA
G. Gutiérrez Lara	GNCO	 Inga Gabriela Miriam Gutiérrez Lara ANALISTA DE CONTRATACIONES DNCC - GNCO Y.P.F.B.