

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS



La fuerza que transforma Bolivia

NOTA DE ACLARACION AL DBC Y/O A LOS TERMINOS DE REFERENCIA

CODIGO: COX-01-GNRGD-13-15

**OBJETO: CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LA
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE LA INGENIERÍA BÁSICA EXTENDIDA DEL
PROYECTO AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE GAS VIRTUAL
(PRIMERA CONVOCATORIA)**

LA PAZ – BOLIVIA, AGOSTO DE 2015

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA





NOTA DE ACLARACION
AL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACION Y/O A LOS TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE LA INGENIERÍA BÁSICA EXTENDIDA DEL PROYECTO AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE GAS VIRTUAL (PRIMERA CONVOCATORIA)

CODIGO: COX-01-GNRGD-13-15 (Primera Convocatoria)

En el proceso de Contratación por Comparación de Ofertas que se efectúa según el Reglamento para la Contratación de Bienes, Obras y Servicios Especializados en el Extranjero de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos en el marco del Decreto Supremo N° 0224 de 24/07/2009, y de acuerdo al cronograma de plazos del DBC, en fecha 07/08/2015 fue realizada la Reunión de Aclaración en oficinas de la Gerencia Nacional de Contrataciones de YPFB (La Paz – Bolivia).

En atención a consultas efectuadas por empresas potenciales proponentes y consideradas en la citada Reunión de Aclaración; la Dirección de Gas Virtual de la Gerencia Nacional de Redes de Gas y Ductos de YPFB (Unidad Solicitante), emite la presente Nota de Aclaración al Documento Base de Contratación y/o a los Términos de Referencia de acuerdo a lo señalado a continuación:

CONSULTAS / SOLICITUD DE ACLARACION

NOMBRE DE EMPRESA: Jereh Group | Latin America

PREGUNTA N° 1: Pero por sus requisitos en el DBC son muy estricto y especial la fecha del proceso de contratación muy urgente. Por este motivo, con el fin de entender todos los requisitos y podemos entregar una propuesta con más detalles, solicitamos prolongar unas días de consultas escritas, y también quiero saber, excepto la reunión de aclaración en 7 de 8 de 2015, si hay la posibilidad que comunicamos por este motivo-via electrónico en el futuro, para que podemos discutir las consultas sobre este proyecto más conveniente.

RESPUESTA N° 1: Se mantiene el plazo estipulado en el DBC.

NOMBRE DE EMPRESA: WorleyParsons

PREGUNTA N° 1: Es posible tener mayor plazo para la presentación de propuestas?

RESPUESTA N° 1: Se mantiene el plazo estipulado en el DBC.

Por iniciativa propia de la Dirección de Gas Virtual perteneciente a la GNRGD – YPFB, se aclara que:

La EMPRESA CONTRATISTA deberá programar la permanencia del personal Clave de acuerdo al siguiente criterio:





La fuerza que transforma Bolivia

| N° | PERSONAL | DESCRIPCION |
|----|--|--|
| 1 | Director de Proyecto | Deberá permanecer en la oficina de la EMPRESA CONTRATISTA ubicada en la ciudad de La Paz durante el tiempo que dure el Estudio, de modo tal que se tenga constante coordinación entre el Director de Proyecto y la CONTRAPARTE. |
| 2 | Responsable de Proyección de la demanda de gas natural | Deberá permanecer en la oficina de la EMPRESA CONTRATISTA ubicada en la ciudad de La Paz, mínimamente desde el inicio del Estudio hasta la aprobación del DSD 1. |
| 3 | Jefe de Ingeniería | Deberá permanecer en la oficina de la EMPRESA CONTRATISTA ubicada en la ciudad de La Paz, mínimamente desde el inicio del DSD 2 hasta la aprobación final del Estudio. |
| 4 | Encargado de Obras Civiles | Podrá permanecer en su país de origen. Sin embargo se deberá tener en cuenta la coordinación constante con el personal que se encuentre en la ciudad de La Paz y responder de manera rápida y oportuna a las consultar que tenga la CONTRAPARTE de YPFB. |
| 5 | Encargado Eléctrico | |
| 6 | Encargado de Procesos | |
| 7 | Encargado de Instrumentación y Control | |
| 8 | Encargado Mecánico | |
| 9 | Encargado de Gestión de Calidad | |

| NOMBRE | CARGO | FIRMA |
|----------------------|-----------------------------|-------|
| Daniel Molina | Jefe Unidad de Ingeniería | |
| Roberto Arca Pozo | Enc. Plantas y Estaciones | |
| Ma. Luisa Auza V. | Prof. Análisis y Evaluación | |
| Xavier Vega Márquez. | Directos de Gas Virtual | |

Ing. Daniel Molina Villalba:
 Jefe Unidad de Ingeniería
 DGV - GNRGD
 Ing. Roberto Arca Pozo
 ENCARGADO DE PLANTAS Y ESTACIONES
 DGV - GNRGD
 Y.P.F.B.
 Lic. María Luisa Auza Vidal
 PROFESIONAL EN ANÁLISIS ECONÓMICO
 DGV - GNRGD
 Y.P.F.B.

La Paz – Bolivia, 10 de Agosto de 2015