



La fuerza que transforma Bolivia

CD 006-A

YPFB-GNCO-97/2015

NOTA EXPRESA DE APROBACIÓN DE AJUSTE N° 1 AL DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA (DCD)

OBJETO: CONSTRUCCIÓN GALPON PARA DEPOSITO DE GARRAFAS EN EL DCAM-RIBERALTA

CÓDIGO: EPNE-01-DNIM-298-15

CONSIDERANDO:

Que la Resolución de Directorio N° 58/2013 de 22 de julio de 2013, aprueba el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios Empresa Pública Nacional Estratégica (RE-SABS-EPNE) de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

Que de acuerdo a lo establecido en Reglamento vigente menciona que el Responsable del Proceso de Contratación podrá ajustar el DCD con ajustes mediante Nota Expresa, por iniciativa de la Unidad Solicitante, en atención a las consultas escritas o como resultado de la reunión de aclaración, antes de la presentación de ofertas, las mismas que deberán ser publicadas en la página web de YPF B como medio oficial de comunicación.

Que de acuerdo al Informe Técnico N° YPF B/DNIM/JUI: 279/2015 de fecha 10 de agosto de 2015 emitido por la Dirección Nacional de Infraestructura y Mantenimiento - DNIM, que en calidad de Unidad Solicitante solicita al RPC aprobar el Ajuste N° 1 al DCD.

POR TANTO:

El Responsable del Proceso de Contratación en aplicación a lo establecido en el Reglamento antes mencionado y en uso de sus atribuciones conferidas, resuelve:

PRIMERO.- Aprobar la Nota de Ajuste N° 1 de fecha 11 de agosto de 2015 emitida por la Dirección Nacional de Infraestructura y Mantenimiento - DNIM, con ajustes al Documento de Contratación Directa, del proceso de contratación CONSTRUCCIÓN GALPON PARA DEPOSITO DE GARRAFAS EN EL DCAM-RIBERALTA CODIGO EPNE-01-DNIM-298-15 la misma que forma parte de la presente Nota Expresa, y del DCD en las secciones que corresponden.

SEGUNDO: La Dirección Nacional de Gestión de Compras -GNCO/Analista de Contrataciones, queda encargada de publicar la presenta Nota Expresa y la Nota de Ajuste en el sitio web de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos YPF B, como medio oficial de comunicación y alternativamente, podrá notificar a través de correo electrónico, fax u otro medio, al o los potencial(es) oferente(s) asistente(s) a la Reunión de Aclaración.

La Paz, 11 de agosto de 2015



Lic. Paola Andrea Oporto Ríos

RESPONSABLE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN- RPC





La fuerza que transforma Bolivia

CD 006-A

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS



La fuerza que transforma Bolivia

NOTA DE AJUSTE N° 1 DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA

CÓDIGO: EPNE-01-DNIM-298-15

**OBJETO: CONSTRUCCIÓN GALPON PARA DEPOSITO DE GARRAFAS EN EL DCAM-
RIBERALTA**

CIUDAD LA PAZ, 11 DE AGOSTO DE 2015





La fuerza que transforma Bolivia

CD 006-A

NOTA DE AJUSTE N° 1

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN GALPON PARA DEPOSITO DE GARRAFAS EN EL DCAM-RIBERALTA"

CODIGO: EPNE-01-DNIM-298-15

Como resultado de las consultas consideradas en la Reunión de Aclaración efectuada en fecha 29 de junio de 2015 según al Acta de la citada actividad, y/o por iniciativa de la Dirección Nacional de Infraestructura y Mantenimiento - DNIM, según el informe N° YPFB/DNIM/JUI: 279/2015 de fecha 10 de agosto de 2015; se emite la presente Nota de Ajuste N° 1, con ajustes al Documento de Contratación Directa, de acuerdo a lo señalado a continuación:

AJUSTES EMITIDOS COMO PRODUCTO DE LA REUNIÓN DE ACLARACIÓN Y/O INICIATIVA DE LA UNIDAD SOLICITANTE DE YPFB

AJUSTE N° 1: Ajuste al Documento de Contratación Directa – DCD, Punto 12 de las Especificaciones Técnicas (Clausula de Seguros)

DICE:

Póliza de Seguro Todo Riesgo de Construcción

.... También debe incluir las coberturas de: Responsabilidad Civil Extracontractual por daños materiales y lesiones personales, Responsabilidad Civil cruzada, Responsabilidad Civil de Contratistas y Sub Contratistas y la Responsabilidad Civil por los daños a propiedades existentes en la obra o adyacentes a la misma hasta un valor de **\$us. 100.000.-**, dejando indemne a YPFB por cualquier suceso.

DEBE DECIR:

Póliza de Seguro Todo Riesgo de Construcción

.... También debe incluir las coberturas de: Responsabilidad Civil Extracontractual por daños materiales y lesiones personales, Responsabilidad Civil cruzada, Responsabilidad Civil de Contratistas y Sub Contratistas y la Responsabilidad Civil por los daños a propiedades existentes en la obra o adyacentes a la misma hasta un valor de **\$us. 10.000.-**, dejando indemne a YPFB por cualquier suceso.

AJUSTE N° 2: Ajuste al Documento de Contratación Directa – DCD, Punto 14 de las Especificaciones Técnicas (Personal Técnico Clave requerido)

DICE:

PERSONAL TECNICO CLAVE REQUERIDO			
N°	FORMACIÓN	CARGO A DESEMPEÑAR	EXPERIENCIA, CARGO SIMILAR (*)



Handwritten initials 'HP' in blue ink.



La fuerza que transforma Bolivia

CD 006-A

1	Arquitecto o Ingeniero Civil	Director de obra (con permanencia completa en obra).	Supervisor, Fiscal o Director de Obra, a partir de la obtención del Título Académico. Deberá tener 2 años de experiencia.
2	Arquitecto o Ingeniero Civil	Residente de obra (con permanencia completa en obra).	Supervisor, Fiscal, Director, Residente de Obra, a partir del Título Académico. Deberá tener 2 años de experiencia.
3	Ingeniero Civil o Ingeniero Industrial o Ingeniero Ambiental (1)	Profesional en Seguridad Industrial (con permanencia parcial en obra 2 horas en la mañana y 2 horas en la tarde)	Experiencia en el ejercicio de la profesión, a partir de la obtención del Título Académico. Deberá tener 1 año de experiencia.

DEBE DICIR:

PERSONAL TECNICO CLAVE REQUERIDO			
N°	FORMACIÓN	CARGO A DESEMPEÑAR	EXPERIENCIA, CARGO SIMILAR (*)
1	Arquitecto o Ingeniero Civil	Director de obra (con permanencia completa en obra).	Supervisor, Fiscal o Director de Obra, a partir de la obtención del Título Académico. Deberá tener 2 años de experiencia.
2	Arquitecto o Ingeniero Civil	Residente de obra (con permanencia completa en obra).	Supervisor, Fiscal, Director, Residente de Obra, a partir del Título Académico. Deberá tener 2 años de experiencia.
3	Ingeniero Civil o Ingeniero Industrial o Ingeniero Ambiental o Ing. en Ecología y/o Medio Ambiente	Profesional en Seguridad Industrial (con permanencia parcial en obra 2 horas en la mañana y 2 horas en la tarde)	Experiencia en el ejercicio de la profesión, a partir de la obtención del Título Académico. Deberá tener 1 año de experiencia.

AR

AJUSTE N° 3: Ajuste al Documento de Contratación Directa – DCD, Punto 18 de las Especificaciones Técnicas (Condiciones adicionales de calidad)

DICE:

B. Condiciones Adicionales de Calidad (PERSONAL)				40
3	1	Profesional en Seguridad Industrial		7
		Ingeniero Civil o Ingeniero Industrial o Ingeniero Ambiental (1)		2
	1	Grado de formación		
		1	Licenciatura	2
	2	Experiencia General en el ejercicio de la profesión		2
		1	Mayor o igual a 1 años	2
	3	Experiencia Específica en obras similares.		3
		1	Un punto por obra similar, hasta un máximo de 3 puntos.	3





La fuerza que transforma Bolivia

CD 006-A

DEBE DICIR:

B. Condiciones Adicionales de Calidad (PERSONAL)				40	
3	Profesional en Seguridad Industrial			7	
	1	Ingeniero Civil o Ingeniero Industrial o Ingeniero Ambiental o Ingeniero en ecología y/o medio ambiente		2	
		1	Grado de formación		
		1	Licenciatura	2	
	2	Experiencia General en el ejercicio de la profesión			2
		1	Mayor o igual a 1 años		2
	3	Experiencia Especifica en obras similares.			3
		1	Un punto por obra similar, hasta un máximo de 3 puntos.		3

AJUSTE N° 4: Ajuste al Cronograma de plazos del Documento de Contratación Directa – DCD

DICE:

CRONOGRAMA DE PLAZOS

#	ACTIVIDAD	FECHA / HORA		LUGAR
1	Inspección Previa. [X]	Fecha: 05/08/2015	Hora: 10:00	Lugar: Planta YPFB Distrito Comercial Amazónico ubicado en Av. Héroes del Chaco final s/n Barrio Los Almendros, Riberalta - Beni Responsable: Ing. Jesus Ernesto Vilar Cardozo – Distrital Comercial Amazónico
2	Consultas Escritas. [X]	Fecha: 05/08/15	Hasta hora: 18:30	Al correo Institucional erflores@ypfb.gob.bo
3	Reunión de Aclaración. [X]	Fecha: 07/08/15	Hora: 17:00	Calle Bueno N° 185 Edificio YPFB Piso 1° Gerencia Nacional de Contrataciones. La Paz - Bolivia
4	Presentación de Ofertas. [X]	Fecha: 12/08/15	Hora: 17:00	Calle Bueno N° 185 Edificio YPFB Piso 1° Gerencia Nacional de Contrataciones. La Paz - Bolivia
5	Apertura de Ofertas. [X]	Fecha: 12/08/15	Hora: 17:30	Calle Bueno N° 185 Edificio YPFB Piso 1° Gerencia Nacional de Contrataciones. La Paz - Bolivia



Handwritten signature or initials.



La fuerza que transforma Bolivia

CD 006-A

DEBE DECIR:

CRONOGRAMA DE PLAZOS

#	ACTIVIDAD	FECHA / HORA		LUGAR
1	Inspección Previa. (*)	Fecha: 05/08/2015	Hora: 10:00	Lugar: Planta YPFB Distrito Comercial Amazónico ubicado en Av. Héroes del Chaco final s/n Barrio Los Almendros, Riberalta - Beni Responsable: Ing. Jesus Ernesto Vilar Cardozo – Distrital Comercial Amazónico
2	Consultas Escritas. (*)	Fecha: 05/08/15	Hasta hora: 18:30	Al correo Institucional erflores@ypfb.gob.bo
3	Reunión de Aclaración. (*)	Fecha: 07/08/15	Hora: 17:00	Calle Bueno N° 185 Edificio YPFB Piso 1° Gerencia Nacional de Contrataciones. La Paz - Bolivia
4	Presentación de Ofertas. (*)	Fecha: 17/08/15	Hora: 17:00	Calle Bueno N° 185 Edificio YPFB Piso 1° Gerencia Nacional de Contrataciones. La Paz - Bolivia
5	Apertura de Ofertas. (*)	Fecha: 17/08/15	Hora: 17:30	Calle Bueno N° 185 Edificio YPFB Piso 1° Gerencia Nacional de Contrataciones. La Paz - Bolivia

La Paz, 11 de agosto de 2015

