

**YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS**



*La fuerza que transforma Bolivia*

**NOTA DE AJUSTE N° 01  
DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA**

**OBJETO: SUPERVISION A LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES MUSEO  
TECNOLOGICO SANTA CRUZ**

**CÓDIGO N°: EPNE-01-DNIM-305-15**

LA PAZ, 20 DE AGOSTO DE 2015

**NOTA DE AJUSTE N° 01**

**OBJETO: SUPERVISION A LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES MUSEO  
TECNOLOGICO SANTA CRUZ  
CÓDIGO N°: EPNE-01-DNIM-305-15**

Por iniciativa de la Dirección Nacional de Infraestructura y Mantenimiento, según el informe N° YPFB-DNIM-JUI/272-2015 de fecha 19 de agosto de 2015; se emite la presente Nota de Ajuste N° 01 con ajuste al Cronograma de Plazos del Documento de Contratación Directa, de acuerdo a lo señalado a continuación:

**POR INICIATIVA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE YPFB****DICE: CRONOGRAMA DE PLAZOS**

	ACTIVIDAD	FECHA y HORA		DIRECCIÓN
1.	Consultas Escritas. (*)	Fecha: 18/08/2015	Hora: 15:00	Calle Bueno N° 185 Edificio YPFB Piso 1° Gerencia Nacional de Contrataciones La Paz –Bolivia
2.	Reunión de Aclaración. (*)	Fecha: 19/08/2015	Hora: 11:30	Calle Bueno N° 185 Edificio YPFB Piso 1° Gerencia Nacional de Contrataciones La Paz –Bolivia
3.	Presentación de Ofertas. (*)	Fecha: 24/08/2015	Hora: 11:00	Calle Bueno N° 185 Edificio YPFB Piso 1° Gerencia Nacional de Contrataciones La Paz –Bolivia
4.	Apertura de Ofertas. (*)	Fecha: 24/08/2015	Hora: 11:30	Calle Bueno N° 185 Edificio YPFB Piso 1° Gerencia Nacional de Contrataciones La Paz –Bolivia

**DEBE DECIR: CRONOGRAMA DE PLAZOS**

	ACTIVIDAD	FECHA y HORA		DIRECCIÓN
1.	Consultas Escritas. (*)	Fecha: 18/08/2015	Hora: 15:00	Calle Bueno N° 185 Edificio YPFB Piso 1° Gerencia Nacional de Contrataciones La Paz –Bolivia
2.	Reunión de Aclaración. (*)	Fecha: 19/08/2015	Hora: 11:30	Calle Bueno N° 185 Edificio YPFB Piso 1° Gerencia Nacional de Contrataciones La Paz –Bolivia
3.	Presentación de Ofertas. (*)	Fecha: 26/08/2015	Hora: 15:00	Av. Doble Vía la guardia Esq. Regimiento Lanza entre 3er y 4to anillo en la ciudad de Santa Cruz Bolivia
4.	Apertura de Ofertas. (*)	Fecha: 26/08/2015	Hora: 15:30	Av. Doble Vía la guardia Esq. Regimiento Lanza entre 3er y 4to anillo en la ciudad de Santa Cruz Bolivia

**La Paz, 20 de agosto de 2015**



La fuerza que transforma Bolivia

CD 006-A

## NOTA EXPRESA DE APROBACIÓN DE AJUSTE N° 01 AL DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA (DCD)

**OBJETO: SUPERVISION A LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES MUSEO TECNOLOGICO SANTA  
CRUZ**

**CÓDIGO N°: EPNE-01-DNIM-305-15**

**CITE N°: YPFB-GNCO-105/2015**

### CONSIDERANDO:

Que la Resolución de Directorio N° 58/2013 de 22 de julio de 2013, aprueba el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios Empresa Pública Nacional Estratégica (RE-SABS-EPNE) de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

Que de acuerdo a lo establecido en Reglamento vigente menciona que el Responsable del Proceso de Contratación podrá ajustar el DCD con ajustes mediante Nota Expresa, por iniciativa de la Unidad Solicitante, en atención a las consultas escritas o como resultado de la reunión de aclaración, antes de la presentación de ofertas, las mismas que deberán ser publicadas en la página web de YPFB como medio oficial de comunicación.

Que de acuerdo al informe Técnico N° YPFB-DNIM-JUI/272-2015 de fecha 20 de agosto de 2015 emitido por la Dirección Nacional de Infraestructura y Mantenimiento que en calidad de Unidad Solicitante solicita al RPC aprobar el ajuste N° 01 al DCD.

### POR TANTO:

El Responsable del Proceso de Contratación en aplicación a lo establecido en el Reglamento antes mencionado y en uso de sus atribuciones conferidas, resuelve:

**PRIMERO.-** Aprobar la Nota de Ajuste N° 01 de fecha 20 de agosto de 2015 emitida por la Dirección Nacional de Infraestructura y Mantenimiento, con ajustes al Cronograma de Plazos del Documento de Contratación Directa, del proceso de contratación SUPERVISION A LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES MUSEO TECNOLOGICO SANTA CRUZ con código EPNE-01-DNIM-305-15 la misma que forma parte de la presente Nota Expresa, y del DCD en las secciones que corresponden.

**SEGUNDO:** El Analista de Contrataciones, queda encargado de publicar la presenta Nota Expresa y la Nota de Ajuste en el sitio web de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos YPFB, como medio oficial de comunicación y alternativamente, podrá notificar a través de correo electrónico, fax u otro medio, a los potenciales oferentes asistentes a la Reunión de Aclaración.

La Paz, 20 de agosto de 2015



Lic. Carmen Torrez Aguilar  
RESPONSABLE DE PROCESO DE CONTRATACIÓN-RPC