



La fuerza que transforma Bolivia

NOTA EXPRESA DE APROBACIÓN DE ENMIENDA N° 1 AL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC)

**OBJETO: CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA ESPECIALIZADA EN LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE LA INGENIERÍA BÁSICA EXTENDIDA DEL PROYECTO AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE GAS VIRTUAL
CODIGO DE PROCESO: COX-01-GNRGD-13-15 (PRIMERA CONVOCATORIA)**

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución de Directorio N° 91/2013 de fecha 20/11/2013, aprueba el Reglamento para la contratación de Bienes, Obras y Servicios Especializados en el Extranjero de YPFB en el marco del D.S. 224.

Que, el Reglamento vigente menciona que la ARPC podrá ajustar el DBC con enmienda mediante Nota Expresa por iniciativa de la Unidad Solicitante, en atención a las consultas escritas o como resultado de la reunión de aclaración, antes de la presentación de propuestas, las mismas que deberán ser comunicadas de manera oportuna a los proponentes.

Que, de acuerdo al informe Técnico de Justificación N° DGV 0157; UI 0010/2015 de fecha 21/08/2015 emitido por la Dirección de Gas Virtual – Gerencia Nacional de Redes de Gas y Ductos, que en calidad de Unidad Solicitante solicita a la ARPC aprobar la Enmienda N° 1 al DBC.

POR TANTO:

La ARPC en aplicación a lo establecido en el Reglamento antes mencionado y en uso de sus atribuciones conferidas, resuelve:

PRIMERO.- Aprobar la Nota de Enmienda N° 1 de fecha 21/08/2015 emitida por la Dirección de Gas Virtual – Gerencia Nacional de Redes de Gas y Ductos, con ajustes al Cronograma de Plazos del Documento Base de Contratación, del proceso destinado a la “CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA ESPECIALIZADA EN LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE LA INGENIERÍA BÁSICA EXTENDIDA DEL PROYECTO AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE GAS VIRTUAL”, CODIGO: COX-01-GNRGD-13-15, la misma que forma parte de la presente Nota Expresa y del DBC en las secciones que corresponden.

SEGUNDO: El Analista de Contrataciones de la Gerencia Nacional de Contrataciones, queda encargado de publicar la Nota Expresa de la ARPC y la Nota de Enmienda N° 1 en el sitio web de YPFB, como medio oficial de comunicación y alternativamente, podrá notificar a través de correo electrónico, fax u otro medio, a los potenciales proponentes asistentes a la Reunión de Aclaración.

La Paz – Bolivia, 25 de Agosto de 2015



PAOR/CTA/LGUM/.

Lic. Paola Andrea Oporto Rios

AUTORIDAD RESPONSABLE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN – ARPC

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS



La fuerza que transforma Bolivia

**NOTA DE ENMIENDA Nº 1
AL CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL
DOCUMENTO BASE DE CONTRATACION**

CODIGO: COX-01-GNRGD-13-15

**OBJETO: CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LA
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE LA INGENIERÍA BÁSICA EXTENDIDA DEL
PROYECTO AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE GAS VIRTUAL
(PRIMERA CONVOCATORIA)**

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA





**NOTA DE ENMIENDA N° 1
AL CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN**

CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE LA INGENIERÍA BÁSICA EXTENDIDA DEL PROYECTO AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE GAS VIRTUAL (PRIMERA CONVOCATORIA)

CODIGO: COX-01-GNRGD-13-15

Considerando que por Iniciativa Propia de YPFB y de acuerdo al informe técnico de justificación DGV 0157; UI 0010/2015, de fecha 21 de agosto de 2015, la Unidad Solicitante emite la presente Nota de Enmienda N° 1, con ajustes al cronograma de plazos del Documento Base de Contratación, de acuerdo a lo señalado a continuación:

ENMIENDAS AL CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN

DICE:

CRONOGRAMA DE PLAZOS

#	ACTIVIDAD	FECHA / HORA		LUGAR
1	Inspección Previa	+++++	+++++	NO CORRESPONDE
2	Consultas Escritas. (*)	Fecha: 04/08/2015	Hasta hora: 18:30	Al correo Institucional de YPFB: luria@ypfb.gob.bo Luis Guillermo Uria Meneses – Analista de Contrataciones – DNAE – GNCO.
3	Reunión de Aclaración. (*)	Fecha: 07/08/2015	Hora: 10:00	Oficinas de la Gerencia Nacional de Contrataciones – GNCO de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Edificio YPFB Casa Matriz. Calle Bueno N° 185 La Paz – Bolivia
4	Presentación de Propuestas. (*)	Fecha: 28/08/2015	Hora: 15:30	
5	Apertura de Propuestas. (*)	Fecha: 28/08/2015	Hora: 16:00	

Fechas Fijas (*)





La fuerza que transforma Bolivia

DEBE DECIR:

CRONOGRAMA DE PLAZOS

#	ACTIVIDAD	FECHA / HORA		LUGAR
1	Inspección Previa	+++++	+++++	NO CORRESPONDE
2	Consultas Escritas. (*)	Fecha: 04/08/2015	Hasta hora: 18:30	Al correo Institucional de YPFB: luria@ypfb.gob.bo Luis Guillermo Uria Meneses – Analista de Contrataciones – DNAE – GNCO.
3	Reunión de Aclaración. (*)	Fecha: 07/08/2015	Hora: 10:00	Oficinas de la Gerencia Nacional de Contrataciones – GNCO de Yacimientos Petrólficos Fiscales Bolivianos. Edificio YPFB Casa Matriz. Calle Bueno N° 185 La Paz – Bolivia
4	Presentación de Propuestas. (*)	Fecha: 14/09/2015	Hora: 15:30	
5	Apertura de Propuestas. (*)	Fecha: 14/09/2015	Hora: 16:00	

Fechas Fijas (*)

La Paz, 21 de Agosto de 2015

