



NOTA EXPRESA DE ADJUDICACIÓN

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE VARIANTE DE RED PRIMARIA A EDR-17, DISTRITO 14 DE LA CIUDAD DE EL ALTO
CÓDIGO DE PROCESO N° CDO-DRGEA-7-15
(Segunda Convocatoria)

Fecha: La Paz, 19 de agosto de 2015
N° CDO-DRGEA-7-15

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto Supremo N° 086 del 18 de abril de 2009 se otorga el carácter de Empresa Pública Nacional Estratégica a YPFB, que el Decreto Supremo N° 29506 de 9 de abril del 2008, en su artículo 3 autoriza a YPFB realizar la contratación directa de obras, bienes, servicios generales y servicios de consultoría, para el desarrollo de todas las actividades de la cadena hidrocarburos establecidos en sus Artículos 14 y 31 de la Ley N° 3058 de Hidrocarburos.

Que mediante Resolución de Directorio N° 92/2013 de 20 de noviembre de 2013, aprueba el Reglamento de Contrataciones Directas en el marco del D.S. 29506 de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

Que mediante Resolución Administrativa PRS-0052 de fecha 26 de Febrero de 2015, se designó a la Gerente Nacional de Contrataciones exclusivamente para los procesos de contratación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos – YPFB en la “Feria YPFB Compra 2015”, como Responsable de Contratación Directa (RCD), y se delegó la suscripción de Contratos, Órdenes de Compra o Servicio.

POR TANTO:

El RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN DIRECTA – RCD en aplicación a lo establecido en el Reglamento antes mencionado y en base a sus atribuciones, resuelve:

PRIMERO.- Aprobar el informe de Evaluación y Recomendación N° CDO-DRGEA-7-15 de fecha 09 de julio de 2015, emitido por el Comité de Evaluación.

SEGUNDO.- Adjudicar la contratación “**CONSTRUCCIÓN DE VARIANTE DE RED PRIMARIA A EDR-17, DISTRITO 14 DE LA CIUDAD DE EL ALTO**” con código N° CDO-DRGEA-7-15 a la empresa OCIS S.R.L. representada legalmente por el Sr. Álvaro Tapia Campos por un importe total de Bs. 1.590.819,53 (UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE 53/100 bolivianos) de acuerdo al siguiente detalle:

Nº	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO TOTAL (Bs.)	PLAZO
1	CONSTRUCCIÓN DE VARIANTE DE RED PRIMARIA A EDR-17, DISTRITO 14 DE LA CIUDAD DE EL ALTO	1	GLOBAL	1.590.819,53	60 DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA ORDEN DE PROCEDER





TERCERO.- Notificar con la presente Nota Expresa a los proponentes que participaron de la presente contratación y publicar el presente documento en el medio oficial de comunicación de YPFB

.....
Lic. Paola Andrea Oporto Ríos
RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN DIRECTA – RCD

POR/gn
C.C. Archivo

