



La fuerza que transforma Bolivia

 La fuerza que transforma Bolivia	ORDEN DE SERVICIO	CD - 015
		Nº YPFB-DRAF-21/2015

DATOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN			
CODIGO DE PROCESO	EPNE-GGPLQ-68-15	UNIDAD SOLICITANTE	GGPLQ
OBJETO	SERVICIO DE MODIFICACION LETREROS INSTITUCIONALES PLANTA DE SEPARACION DE LIQUIDOS GRAN CHACO LIC. CARLOS VILLEGAS QUIROGA	FECHA DE EMISIÓN	14/07/2015

DATOS DEL ADJUDICADO			
EMPRESA	INNOVA		
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL O PROPIETARIO	SALVADOR TORREJON OROPEZA		
DIRECCIÓN	Av. Alemana, Calle 10 O. N° 3630	NIT	3893314014
TELÉFONO	3436000	CORREO ELECTRÓNICO	innova@innova.com.bo


Comunica a usted que de acuerdo a la Nota Expresa de Adjudicación No. **RPC-NA-54-2015** deberá proveer a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos de los siguientes servicios:

N°	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	P/UNT. Bs.	P/TOTAL Bs.
1	ELABORACION E INSTALACION DE LETRAS INGRESO PRINCIPAL VEHICULOS PESADOS DE PSL- GRAN CHACO	SERVICIO	1	30.200,00	30.200,00
2	ELABORACION E INSTALACION DE LETRAS INGRESO PRINCIPAL VEHICULOS LIVIANOS DE PSL- GRAN CHACO	SERVICIO	1	28.200,00	28.200,00
SON: CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS 00/100 BOLIVIANOS					58.400,00

CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO

Nota: La propuesta presentada por su empresa en todas sus secciones, constituye parte integrante de la presente Orden y deberá cumplir con los requisitos establecidos en los mismos.

- El plazo de entrega es de: 10 días calendario computables a partir del día siguiente de la firma de esta orden.
- La forma de pago será vía SIGMA previo informe de conformidad.
- Lugar de Entrega será en: Planta Separadora de Líquidos Gran Chaco- ubicado en km. 13 Yacuiba
- Para poder realizar el pago deberá enviar la factura a nombre de YPFB, NIT 1020269020, remitir fotocopia simple de su registro de beneficiario SIGMA, NIT y fotocopia de la presente orden.
- Multas:** En caso de atraso en la entrega, se aplicará una multa correspondiente al 1% (uno por ciento) del monto total de la Orden por día de atraso, no debiendo exceder del 20% (veinte por ciento), motivo por el cual se anulará la Orden.

CONFORMIDADES	
 Ing. Patricia Chacon Rivera RESPONSABLE DEL PROCESOS DE CONTRATACIÓN - RPC	FIRMA O SELLO DEL PROVEEDOR <hr/> DD/MM/AA
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN Y/O RECEPCION DE LA ORDEN

