



Autenticado
OBRAS CIVILES E INDUSTRIALES
"OCIS S.R.L."
07/09/2015

NOTA EXPRESA DE ADJUDICACIÓN

**OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE VARIANTE DE RED PRIMARIA COMUNIDAD HUMACHUA (VIACHA)
CÓDIGO DE PROCESO N° CDO-DRGEA-6-15
(Segunda Convocatoria)**

Fecha: La Paz, 01 de septiembre de 2015

N° CDO-DRGEA-6-15

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto Supremo N° 086 del 18 de abril de 2009 se otorga el carácter de Empresa Pública Nacional Estratégica a YPFB, que el Decreto Supremo N° 29506 de 9 de abril del 2008, en su artículo 3 autoriza a YPFB realizar la contratación directa de obras, bienes, servicios generales y servicios de consultoría, para el desarrollo de todas las actividades de la cadena hidrocarburos establecidos en sus Artículos 14 y 31 de la Ley N° 3058 de Hidrocarburos.

Que mediante Resolución de Directorio N° 92/2013 de 20 de noviembre de 2013, aprueba el Reglamento de Contrataciones Directas en el marco del D.S. 29506 de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

Que mediante Resolución Administrativa PRS-0052 de fecha 26 de Febrero de 2015, se designó a la Gerente Nacional de Contrataciones exclusivamente para los procesos de contratación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos – YPFB en la "Feria YPFB Compra 2015", como Responsable de Contratación Directa (RCD), y se delegó la suscripción de Contratos, Órdenes de Compra o Servicio.

POR TANTO:

El RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN DIRECTA – RCD en aplicación a lo establecido en el Reglamento antes mencionado y en base a sus atribuciones, resuelve:

PRIMERO.- Aprobar el informe de Evaluación y Recomendación N° CDO-DRGEA-6-15 de fecha 09 de julio de 2015, emitido por el Comité de Evaluación.

SEGUNDO.- Adjudicar la contratación "CONSTRUCCIÓN DE VARIANTE DE RED PRIMARIA COMUNIDAD HUMACHUA (VIACHA)" con código N° CDO-DRGEA-6-15 a la empresa OCIS S.R.L. representada legalmente por el Sr. Álvaro Tapia Campos por un importe total de Bs. 1.510.817,23 (UN MILLÓN QUINIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE 23/100 bolivianos) de acuerdo al siguiente detalle:

N°	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO TOTAL (Bs.)	PLAZO
1	CONSTRUCCIÓN DE VARIANTE DE RED PRIMARIA COMUNIDAD HUMACHUA (VIACHA)	1	GLOBAL	1.510.817,23	60 DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA ORDEN DE PROCEDER



