



La fuerza que transforma Bolivia

## ACTA DE REUNIÓN DE ACLARACIÓN

**OBJETO: OBRA CIVIL PARA A CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO TECNOLÓGICO SANTA CRUZ**  
**CÓDIGO N°: EPNE-01-DNIM-358-15**

En la ciudad de Santa Cruz, a horas 10:00 del día 22 de septiembre de 2015, en instalaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Av. doble vía la guardia esq. Regimiento Lanza entre 3er y 4to anillo, se dio inicio a la reunión de aclaración del proceso de contratación "**OBRA CIVIL PARA A CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO TECNOLÓGICO SANTA CRUZ**", el mismo que se encuentra enmarcado en el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios RE-SABS-EPNE YPFB aprobado mediante Resolución de Directorio N° 58/2013 de fecha 22 de julio de 2013.

### CONSULTAS ESCRITAS / CORREO ELECTRONICO:

Las consultas escritas de acuerdo al cronograma del DCD fueron previstas hasta horas 18:30 del día 21 de septiembre de 2015, debiendo ser remitidas al correo [fandrade@ypfb.gob](mailto:fandrade@ypfb.gob).

**No hubo consultas escritas**

### CONSULTAS EN SALA:

**PROPONENTE N°1:** OCA LTDA. (Representado por el Sr. Omar Carreño Añez)

#### **CONSULTA N° 1.-**

El material de relleno en el ítem 6.2 y 2.2., en obra gruesa no cubre el volumen de relleno en el proyecto solicitamos se revise, ese volumen

#### **RESPUESTA.-**

Se ratifica el volumen de relleno y compactado de los ítems 6.2 y 2.2 en obra gruesa y trabajos de acabado y exteriores.

#### **CONSULTA N° 2**

Se podría reemplazar el sistema de fundaciones de cabezales y pilotes por el sistema de zapatas ya que es un proyecto de 2 plantas.

#### **RESPUESTA.-**

El diseño de fundaciones se realizó en base a un estudio de suelos. De acuerdo a las características se determinó las fundaciones con pilotes y cabezales.

#### **CONSULTA N° 3**

Solicitamos un detalle más preciso de las esculturas metálicas para el ítem 6.14

#### **RESPUESTA.-**

Se remitirá detalle.



Handwritten signatures in blue ink on the right margin of the page.



**CONSULTA N° 4**

Solicitamos un juego de planos de las instalaciones existentes en el lugar de obra para las excavaciones.

**RESPUESTA.-**

Se remitirá un plano esquemático de las áreas a demoler.

**CONSULTA N° 5**

La demolición en el ítem 1.2 incluye la remoción de losetas y retiro de pisos en las áreas exteriores.

**RESPUESTA.-**

Incluye todo.

**CONSULTA N° 6**

El cierre perimetral abarca solo donde se va a realizar el proyecto del museo o es para todo el terreno.

**RESPUESTA.-**

Solo abarca el área de la construcción del museo.

**CONSULTA N° 7**

Hasta donde abarcan las áreas exteriores.

**RESPUESTA.-**

Solamente abarca el área de ingreso al museo.

**PROPONENTE N°2:** INCOTEC S.R.L. (Representado por la Sra. Elizabeth Limachi)

**CONSULTA N° 1**

Solicitamos se pueda ampliar la fecha para realizar las consultas escritas.

**RESPUESTA.-**

No es posible ampliar la fecha de consultas escritas, en vista de que esta actividad es una actividad anterior a la reunión de aclaración, habiéndose cumplido el plazo de dichas consultas.

**CONSULTA N° 2**

Solicitamos se pueda ampliar la fecha de presentación de propuestas

**RESPUESTA.-**

Se elevará un informe técnico de justificación de ampliación de plazo para presentación de ofertas al RPC, la autoridad mencionada tiene las atribuciones de autorizar la ampliación de plazo para dicha actividad, de existir ampliación de plazo la misma se hará conocer a los proponentes asistentes, asimismo se publicará en la web de YPFB. ([www.ypfb.gob.bo](http://www.ypfb.gob.bo)).

**CONSULTA N° 3**

Para el ítem 1.2 de montaje y demolición de construcciones existentes solicitamos nos puedan pasar el área que se va a realizar la demolición.



Handwritten signature in blue ink.



La fuerza que transforma Bolivia

**RESPUESTA.-**

Se remitirá un plano esquemático de las áreas a demoler.

**PROPONENTE N°3:** DUCON S.R.L. (representado por el Sr. Carlos Vizcarra)

**CONSULTA N° 1**

Como es una obra con pilotes ya cuenta con el estudio de suelos, sino debería ser un ítem aparte.

**RESPUESTA.-**

El proyecto cuenta con un estudio de suelos.

**CONSULTA N° 2**

Solicito ampliación de plazo para presentación de propuestas

**RESPUESTA.-**

Se elevará un informe técnico de justificación de ampliación de plazo para presentación de ofertas al RPC, la autoridad mencionada tiene las atribuciones de autorizar la ampliación de plazo para dicha actividad, de existir ampliación de plazo la misma se hará conocer a los proponentes asistentes, asimismo se publicará en la web de YPFB. ([www.ypfb.gob.bo](http://www.ypfb.gob.bo)).

**CONSULTA N° 3**

En lo que representa al ítem 1.3 Remoción de capa vegetal y árboles, los árboles deberían considerarse en pieza y no en metro cuadrado.

**RESPUESTA.-**

Este ítem se mantendrá en metro cuadrado, porque la mayor cantidad de área radica en capa vegetal.

**PROPONENTE N°4:** SIEEM S.R.L. (Representado por el Sr. Victor Flores)

**CONSULTA N° 1**

Solicitud de ampliación de la propuesta

**RESPUESTA.-**

Se elevará un informe técnico de justificación de ampliación de plazo para presentación de ofertas al RPC, la autoridad mencionada tiene las atribuciones de autorizar la ampliación de plazo para dicha actividad, de existir ampliación de plazo la misma se hará conocer a los proponentes asistentes, asimismo se publicará en la web de YPFB. ([www.ypfb.gob.bo](http://www.ypfb.gob.bo)).

**CONSULTA N° 2**

Un detalle de las construcciones actuales a demoler

**RESPUESTA.-**

Se remitirá un plano esquemático de las áreas a demoler.



Handwritten signature and initials in blue ink, extending vertically down the right margin of the page.



La fuerza que transforma Bolivia

Como constancia de la presente acta firma personal de YPFB.

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Grover Octavio Alvarez Quiroga	JEFE UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA - DNIM – GNAF	 Ing. Grover O. Alvarez Quiroga JEFE UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DNIM - GNAF Y.P.F.B.
Freddy Marcelino Andrade Mamani	ANALISTA DE CONTRATACIONES – GNCO	 Freddy Andrade Mamani ANALISTA DE CONTRATACIONES GNCO - PRS Y.P.F.B.
María Soledad Ortega Barron	ENCARGADA DE EDIFICIOS Y CONVENIOS O.E.I. – DNIM – GNAF	 Arq. María Soledad Ortega B. ENCARGADA EDIFICIOS Y CONVENIO O.E.I. DNIM - GNAF Y.P.F.B.
José Francisco Galean Velasco	TECNICO INGENIERO CIVIL DNIM – GNAF	 Ing. José F. Galean Velasco INGENIERO CIVIL DNIM - GNAF Y.P.F.B.
Lila Fabiola Vargas Sevilla	TECNICO INGENIERO SANITARIA DNIM – GNAF	 Ing. Lila Fabiola Vargas Sevilla INGENIERA CIVIL DNIM - GNAF Y.P.F.B.
Gerson Andrés Salinas Montaña	TECNICO ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ESPECIALES DNIM –GNAF	 Ing. Gerson Andrés Salinas Montaña TÉCNICO ESPECIALISTA DE INSTALACIONES ESPECIALES DNIM - GNAF Y.P.F.B.