



La fuerza que transforma Bolivia

CD 006-A

## NOTA EXPRESA DE APROBACIÓN DE AJUSTES AL DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA (DCD)

N°: YPFB-GNCO-118/2015

**OBJETO: OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO TECNOLÓGICO SANTA CRUZ  
CÓDIGO: EPNE-01-DNIM-358-15**

### CONSIDERANDO:

Que la Resolución de Directorio N° 58/2013 de 22 de julio de 2013, aprueba el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios Empresa Pública Nacional Estratégica (RE-SABS-EPNE) de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

Que de acuerdo a lo establecido en Reglamento vigente menciona que el Responsable del Proceso de Contratación podrá ajustar el DCD con ajustes mediante Nota Expresa, por iniciativa de la Unidad Solicitante, en atención a las consultas escritas o como resultado de la reunión de aclaración, antes de la presentación de ofertas, las mismas que deberán ser publicadas en la página web de YPFB como medio oficial de comunicación.

Que de acuerdo a informe Técnico de fecha 22 de septiembre de 2015, emitido por la DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, que en calidad de Unidad Solicitante solicita al RPC aprobar el ajuste N° 1 al DCD.

### POR TANTO:

El Responsable del Proceso de Contratación en aplicación a lo establecido en el Reglamento antes mencionado y en uso de sus atribuciones conferidas, resuelve:

**PRIMERO.-** Aprobar la Nota de Ajuste N° 1 de fecha 22 de septiembre de 2015 emitida por la DNIM, con ajustes al Documento de Contratación Directa, del proceso de contratación: "OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO TECNOLÓGICO SANTA CRUZ", CODIGO: EPNE-01-DNIM-358-15 la misma que forma parte de la presente Nota Expresa, y del DCD en las secciones que corresponden.

**SEGUNDO:** La Dirección Nacional de Gestión de Compras - GNCO/Analista de Contrataciones, queda encargada de publicar la presenta Nota Expresa y la Nota de Ajustes en el sitio web de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos YPFB, como medio oficial de comunicación y alternativamente, podrá notificar a través de correo electrónico, fax u otro medio, al o los potenciales oferentes asistentes a la Reunión de Aclaración.

La Paz, 23 de septiembre de 2015



ORIGINAL FIRMADO POR

.....  
**Lic. Paola Andrea Oporto Ríos**  
**RESPONSABLE DE PROCESO DE CONTRATACIÓN-RPC**

CD 006-A

**YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS**



*La fuerza que transforma Bolivia*

**NOTA DE AJUSTE N° 1  
DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA  
Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**CÓDIGO: EPNE-01-DNIM-358-15**

**OBJETO: OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL  
MUSEO TECNOLÓGICO SANTA CRUZ**

La Paz, 22 de septiembre de 2015



**NOTA DE AJUSTES N° 1**  
**OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO TECNOLÓGICO SANTA CRUZ**  
**CODIGO: EPNE-01-DNIM-358-15**

Por iniciativa de la DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, según informe de justificación de fecha 22 de septiembre e 2015; se emite la presente Nota de Ajustes N° 1 con ajustes a las especificaciones técnicas del DCD, de acuerdo a lo señalado a continuación:

**AJUSTES EMITIDOS COMO PRODUCTO DE: INICIATIVA DE LA UNIDAD SOLICITANTE DE YPFB**

**AJUSTE N°1**

**DICE:**

#	ACTIVIDAD	FECHA / HORA		LUGAR
1	Inspección Previa. (*)	Fecha: 21/09/2015	Hora: 10:00	Predios del Distrito Comercial Santa Cruz, ubicado en la Av. Tres Pasos al Frente entre 2do. Y 3er. Anillo, y Calle Teniente Mamerto Cuéllar  <b>RESPONSABLE:</b> Ing. Hector Pedrazas  Inspección con <b>equipo de protección personal</b>
2	Consultas Escritas. (*)	Fecha: 21/09/2015	Hasta hora: 18:30	<a href="mailto:fandrade@ypfb.gob.bo">fandrade@ypfb.gob.bo</a>
3	Reunión de Aclaración. (*)	Fecha: 22/09/2015	Hora: 10:00	Instalaciones de YPFB Av. doble vía la guardia esq. Regimiento Lanza entre 3er y 4to anillo - ciudad de Santa Cruz.
4	Presentación de Ofertas. (*)	Fecha: 29/09/2015	Hora: 10:00	Instalaciones de YPFB Av. doble vía la guardia esq. Regimiento Lanza entre 3er y 4to anillo - ciudad de Santa Cruz.
5	Apertura de Ofertas. (*)	Fecha: 29/09/2015	Hora: 10:30	Instalaciones de YPFB Av. doble vía la guardia esq. Regimiento Lanza entre 3er y 4to anillo - ciudad de Santa Cruz.



CD 006-A

DEBE DECIR:

#	ACTIVIDAD	FECHA / HORA		LUGAR
1	Inspección Previa. (*)	Fecha: 21/09/2015	Hora: 10:00	<p>Predios del Distrito Comercial Santa Cruz, ubicado en la Av. Tres Pasos al Frente entre 2do. Y 3er. Anillo, y Calle Teniente Mamerto Cuéllar</p> <p><b>RESPONSABLE:</b> Ing. Hector Pedrazas</p> <p>Inspección con <b>equipo de protección personal</b></p>
2	Consultas Escritas. (*)	Fecha: 21/09/2015	Hasta hora: 18:30	<a href="mailto:fandrade@ypfb.gob.bo">fandrade@ypfb.gob.bo</a>
3	Reunión de Aclaración. (*)	Fecha: 22/09/2015	Hora: 10:00	<p>Instalaciones de YPFB Av. doble vía la guardia esq. Regimiento Lanza entre 3er y 4to anillo - ciudad de Santa Cruz.</p>
4	Presentación de Ofertas. (*)	Fecha: 01/10/2015	Hora: 10:00	<p>Instalaciones de YPFB Av. doble vía la guardia esq. Regimiento Lanza entre 3er y 4to anillo - ciudad de Santa Cruz.</p>
5	Apertura de Ofertas. (*)	Fecha: 01/10/2015	Hora: 10:30	<p>Instalaciones de YPFB Av. doble vía la guardia esq. Regimiento Lanza entre 3er y 4to anillo - ciudad de Santa Cruz.</p>

La Paz, 22 de septiembre de 2015

