



NOTA EXPRESA DE ADJUDICACIÓN

**OBJETO: SUPERVISIÓN CONSTRUCCION ESTACION DE SERVICIO ASCENSION DE GUARAYOS
CODIGO DE PROCESO N° CDO-01-DNDC-56-15
(Primera Convocatoria)**

**Fecha: La Paz, 22 de Junio de 2015
N° YPFB-GNCO-195-2015**

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto Supremo N° 086 del 18 de abril de 2009 se otorga el carácter de Empresa Pública Nacional Estratégica a YPFB, que el Decreto Supremo N° 29506 de 9 de abril del 2008, en su artículo 3 autoriza a YPFB realizar la contratación directa de obras, bienes, servicios generales y servicios de consultoría, para el desarrollo de todas las actividades de la cadena hidrocarburos establecidos en sus Artículos 14 y 31 de la Ley N° 3058 de Hidrocarburos.

Que mediante Resolución de Directorio N° 92/2013 de 20 de noviembre de 2013, aprueba el Reglamento de Contrataciones Directas en el marco del D.S. 29506 de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

Que mediante Resolución Administrativa PRS N° 0089 de fecha 07 de abril de 2015, se designó a los Responsables de Contratación Directas (RCD) y se delegó la suscripción de Contratos, Órdenes de Compra u Órdenes de Servicio.

POR TANTO:

LA RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN DIRECTA – RCD en aplicación a lo establecido en el Reglamento antes mencionado y en base a sus atribuciones, resuelve:

PRIMERO.- Aprobar el informe de Evaluación y Recomendación N° YPFB-GNCO-283/2015 de fecha 18 de Junio de 2015, emitido por el Comité de Evaluación.

SEGUNDO.- Adjudicar la contratación “SUPERVISIÓN CONSTRUCCION ESTACION DE SERVICIO ASCENSION DE GUARAYOS” con código N° CDO-01-DNDC-56-15 a la empresa KRETCO S.R.L. representada legalmente por Adolfo Coss Guillen por un importe total de Bs.290.658,63 (Doscientos Noventa Mil Seiscientos Cincuenta y Ocho 63/100 Bolivianos), de acuerdo al siguiente detalle:

Nº	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO (Bs.)	PRECIO TOTAL (Bs.)	PLAZO DE EJECUCIÓN
1	SUPERVISIÓN CONSTRUCCION ESTACION DE SERVICIO ASCENSION DE GUARAYOS	GLOBAL	SERVICIO DE CONSULTORIA	290.658,63	290.658,63	240 (DOSCIENTOS CUARENTA) DIAS CALENDARIO, COMPUTABLE A PARTIR DE LA ORDEN DE PROCEDER HASTA LA ENTREGA DEFINITIVA APROBADA DE LA OBRA.





La fuerza que transforma Bolivia

TERCERO.- Notificar con la presente Nota Expresa a los proponentes que participaron de la presente contratación y publicar el presente documento en el medio oficial de comunicación de YPFB.

.....
Lic. Carmen Torrez Aguilar
RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN DIRECTA – RCD



CTA/MZD
C.C. Archivo