

NOTA EXPRESA DE ADJUDICACIÓN

**OBJETO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO BLOQUE DE OFICINAS DISTRITAL COMERCIAL TARIJA"
 CODIGO DE PROCESO N° EPNE-DCTJ-32-15**

Fecha: Tarija, septiembre 09 de 2015
N° YPFB-DCTJ-093-15

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto Supremo N° 086 del 18 de abril de 2009 se otorga el carácter de Empresa Pública Nacional Estratégica a YPFB, que el Decreto Supremo N° 1497 del 20 de febrero de 2013, en su artículo 4 numeral XVIII parágrafo I. indica que las EPNE deberán realizar sus contrataciones de manera directa.

Que la Resolución de Directorio N° 58/2013 de 22 de julio de 2013, aprueba el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios Empresa Pública Nacional Estratégica (RE-SABS-EPNE) de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

Que mediante Resolución Administrativa PRS N° 090 de fecha 07 de abril de 2015 se designó a los Responsables del Proceso de Contratación (RPC) y se delegó la suscripción de Contratos, Órdenes de Compra u Órdenes de Servicio.

POR TANTO:

El RPC en aplicación a lo establecido en el Reglamento antes mencionado y en base a sus atribuciones, resuelve:

PRIMERO.- Aprobar el informe de Evaluación y Recomendación N° YPFB-DCTJ-033-15 de fecha 20 de agosto de 2015 emitido por el Comité de Contratación.

SEGUNDO.- Adjudicar la contratación "SERVICIO DE MANTENIMIENTO BLOQUE DE OFICINAS DISTRITAL COMERCIAL TARIJA" con código N° EPNE-DCTJ-32-15 a la empresa **CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ROCACRUZ**, representada legalmente por **ROBERTO CARLOS CRUZ CONDORI**, por un importe total de **Bs. 138.980.96 (CIENTO TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA 96/100 Bolivianos)**, de acuerdo al siguiente detalle:

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	PLAZO
1	REMOCIÓN PIRULIADO DE CEMENTO	M ²	161,60	22,70	3.668,32	60 DÍAS CALENDARIO
2	RETIRO DE ARTEFACTOS SANITARIOS	PZA	4,00	141,86	567,44	
3	REMOCIÓN PISO CERAMICO	M ²	7,03	56,75	398,95	
4	DEMOLICION MURO DE LADRILLO 6H E=12CM	M ²	10,12	45,40	459,45	
5	REMOCIÓN MAMPARA DE MADERA	M ²	10,21	34,04	347,55	
6	RETIRO DE PUERTAS Y VENTANAS	PZA	17,00	170,24	2.894,08	
7	REFACCIÓN CIELO FALSO DE YESO	M ²	94,21	80,23	7.558,47	
8	REFACCIÓN REVOQUE INTERIOR DE YESO	M ²	20,93	105,30	2.203,93	
9	PINTURA EXTERIOR LATEX	M ²	197,39	42,31	8.351,57	
10	PINTURA INTERIOR LATEX	M ²	596,96	42,31	25.257,38	
11	MURO DE LADRILLO 6H E=12 CM	M ²	12,35	185,97	2.296,73	
12	REVOQUE DE CEMENTO	M ²	24,70	160,06	3.953,48	
13	REVOQUE INTERIOR DE YESO	M ²	16,15	116,70	1.884,71	
14	REVESTIMIENTO DE CERÁMICA NACIONAL	M ²	8,55	214,08	1.830,38	



Corporación

La fuerza que transforma Bolivia

15	PISO DE CERAMICA NACIONAL	M ²	7,03	218,27	1.534,44
16	MESON DE H ^º A ^º C/REVESTIMIENTO DE PORCELANATO	M ²	1,25	910,62	1.138,28
17	PROV. Y COLOC. BACHAS LAVAMANOS+GRIFERIA+SIFON	PZA	3,00	801,94	2.405,82
18	PROV. Y COLOC. SIFON PVC 2" URINARIOS	PZA	3,00	159,30	477,90
19	INSTALACIÓN LLAVES DE URINARIOS+ACCESORIOS	PZA	3,00	304,17	912,51
20	PROV. Y TENDIDO TUBERÍA PVC 4"	M	3,00	54,14	162,42
21	PROV. Y TENDIDO TUBERIA PVC 2"	M	3,00	35,22	105,66
22	PROV. E INST. CAJA INTERCEPTORA SIFONADA DE PVC CON REJILLA	PZA	1,00	185,00	185,00
23	INSTALACIÓN DE INODORO TANQUE BAJO	PZA	1,00	168,28	168,28
24	MURO PANEL DE VIDRIO TEMPLADO BRONCE E=10MM	M ²	11,22	888,75	9.971,78
25	VENTANA CORREDIZA DE VIDRIO TEMPLADO BRONCE E=8MM	M ²	19,68	898,46	17.681,69
26	PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO BRONCE E=10MM + ACCESORIOS	M ²	9,16	1.084,37	9.932,83
27	PROV. Y COLOC. PUERTA DE MADERA (0.80X2.10)+MARCO	PZA	1,00	2.832,59	2.832,59
28	PINTURA AL ACEITE S/CARPINTERIA DE MADERA	M ²	35,13	47,58	1.671,49
29	PROV. E INSTALACIÓN PANTALLAS DE ILUMINACIÓN LED 18 WATT	PZA	17,00	384,15	6.530,55
30	REVESTIMIENTO DE PIEDRA TARIJA	M ²	13,16	324,01	4.263,97
31	PROV. Y COLOC. DE ESPEJO	PZA	3,00	341,03	1.023,09
32	CANALETAS Y BAJANTES DE CALAMINA PLANA Nº26	M	85,22	178,87	15.243,30
33	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS	GLB	1,00	1.066,92	1.066,92
TOTAL					138.980,96

TERCERO.- Notificar con la presente Nota Expresa al oferente que participó de la presente contratación.

Ing. Oscar Loayza Colque

RESPONSABLE DE PROCESO DE CONTRATACIÓN

Ing. Oscar Loayza Colque
DISTRITAL COMERCIAL TARIJA a.i.
DCTJ - GNC
Y.P.F.B.

/gge
C.C. Archivo