

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS



La fuerza que transforma Bolivia

NOTA DE ENMIENDAS N° 4

**DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA
Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

CÓDIGO: CDO-01-GGPLQ-47-15

**OBJETO: CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LA
INSTALACIÓN DE VEINTIDÓS (22) ESTACIONES SATELITALES DE REGASIFICACIÓN
(ESR'S) – PROYECTO GNL**

(Segunda Convocatoria)

**SANTA CRUZ 22 DE OCTUBRE DE 2015
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA**



NOTA DE ENMIENDAS N° 4

**OBJETO: CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LA INSTALACIÓN DE VEINTIDÓS (22) ESTACIONES SATELITALES DE REGASIFICACIÓN (ESR'S) – PROYECTO GNL
CÓDIGO: CDO-01-GGPLQ-47-15
(SEGUNDA CONVOCATORIA)**

Como resultado de solicitudes realizadas por las empresas:

No	Empresa	Fecha
1	COTIENNE S.A	20/10/2015
2	ARESPA	21/10/2015
3	MENTOR	21/10/2015
4	ISOTRON	22/10/2015

La Gerencia General de Proyectos, Plantas y Petroquímica, de acuerdo a análisis realizado expuesto mediante Informe N° YPFB-GGPLQ-GNL-IN- 1494/2015 de fecha 22 de octubre de 2015; emite la presente Nota de Enmiendas N° 4 con enmienda al cronograma de plazos del Documento Base de Contratación, de acuerdo a lo señalado a continuación:

ENMIENDAS EMITIDAS COMO PRODUCTO A SOLICITUDES REALIZADAS Y/O INICIATIVA DE LA UNIDAD SOLICITANTE DE YPFB

ENMIENDA N°1

DICE:

CRONOGRAMA DE PLAZOS				
N°	ACTIVIDAD	FECHA y HORA		DIRECCIÓN
1	Inspección Previa.	No Corresponde		
2	Consultas Escritas.	Fecha: 01/10/2015	Hasta hora: 10:00	Correo institucional jcamachor@ypfb.gob.bo
3	Reunión de Aclaración	Fecha: 02/10/2015	Hora: 10:30	Gerencia General de Proyectos, Plantas y Petroquímica VPNO, Av. Grigotá esq. Regimiento Lanza Santa Cruz de la Sierra
4	Presentación de Propuestas.	Fecha: 26/10/2015	Hasta hora: 10:30	Casa Ejecutiva YPFB, Calle Madrid (final), Barrio Las Palmas, Santa Cruz de la Sierra
5	Apertura de Propuestas.	Fecha: 26/10/2015	Hora: 11:00	Casa Ejecutiva YPFB, Calle Madrid (final), Barrio Las Palmas, Santa Cruz de la Sierra



DEBE DECIR:

CRONOGRAMA DE PLAZOS				
N°	ACTIVIDAD	FECHA y HORA		DIRECCIÓN
1	Inspección Previa.	No Corresponde		
2	Consultas Escritas.	Fecha: 01/10/2015	Hasta hora: 10:00	Correo institucional jcamachor@ypfb.gob.bo
3	Reunión de Aclaración	Fecha: 02/10/2015	Hora: 10:30	Gerencia General de Proyectos, Plantas y Petroquímica VPNO, Av. Grigotá esq. Regimiento Lanza Santa Cruz de la Sierra
4	Presentación de Propuestas.	Fecha: 03/11/2015	Hasta hora: 10:30	Casa Ejecutiva YPFB, Calle Madrid (final), Barrio Las Palmas, Santa Cruz de la Sierra
5	Apertura de Propuestas.	Fecha: 03/11/2015	Hora: 11:00	Casa Ejecutiva YPFB, Calle Madrid (final), Barrio Las Palmas, Santa Cruz de la Sierra

Santa Cruz, 22 de octubre de 2015

