



La fuerza que transforma Bolivia

CD 012

### NOTA EXPRESA DE ADJUDICACIÓN

**OBJETO: PROVISIÓN E INSTALACIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO, EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS PARA EL SISTEMA DE REDES DE DATOS, VOZ, ENERGIA, SEGURIDAD, VIGILANCIA Y ACUSTICA DEL NUEVO EDIFICIO VPNO - SANTA CRUZ"**  
**CÓDIGO: EPNE-01-DNTI-374-15**

La Paz, 17 de noviembre de 2015  
**Nº YPFB-GNCO-497/2015**

**CONSIDERANDO:**

Que mediante Decreto Supremo Nº 086 del 18 de abril de 2009 se otorga el carácter de Empresa Pública Nacional Estratégica a YPFB, que el Decreto Supremo Nº 1497 del 20 de febrero de 2013, en su artículo 4 numeral XVIII parágrafo I. indica que las EPNE deberán realizar sus contrataciones de manera directa.

Que la Resolución de Directorio Nº 58/2013 de 22 de julio de 2013, aprueba el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios Empresa Pública Nacional Estratégica (RE-SABS-EPNE) de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

Que mediante Resolución Administrativa PRS Nº 090 de fecha 07 de abril de 2015 se designó a los Responsables del Proceso de Contratación (RPC) y se delegó la suscripción de Contratos, Órdenes de Compra u Órdenes de Servicio.

**POR TANTO:**

El RPC en aplicación a lo establecido en el Reglamento antes mencionado y en base a sus atribuciones, resuelve:

**PRIMERO.-** Aprobar los siguientes informes de Evaluación y Recomendación: Nº YPFB-GNCO-841/2015 de fecha 16 de octubre de 2015 y Nº YPFB-GNCO-894/2015 de fecha 03 de noviembre de 2015, ambos emitidos por el Comité de Contratación.

**SEGUNDO.-** Adjudicar los **LOTES: 1, 2, 3, 4 y 5** del proceso de contratación **"PROVISIÓN E INSTALACIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO, EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS PARA EL SISTEMA DE REDES DE DATOS, VOZ, ENERGIA, SEGURIDAD, VIGILANCIA Y ACUSTICA DEL NUEVO EDIFICIO VPNO - SANTA CRUZ"** con código Nº **CÓDIGO: EPNE-01-DNTI-374-15**, a las empresas conforme siguiente detalle:

**1. EMPRESA: DIGITAL NETWORK INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS S.A**

**LOTE Nº 1: CABLEADO ESTRUCTURADO, VOZ Y DATOS**  
**LOTE Nº 5 SISTEMA DE ENERGIA REGULADA Y UPS**

LOTE Nº	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO TOTAL EN Bs.	PLAZO DE ENTREGA	MEJORAS TECNICAS
1	CABLEADO ESTRUCTURADO, VOZ Y DATOS	1 GBL	5.340.000,00	90 Días calendario a partir de la emisión de la orden de inicio por el comité de recepción	<ul style="list-style-type: none"> <li>Capacitación 2 cupos (personas) en "Certified Intaller Siemen" en Lima Perú con especialidad en Data Center Designe Trainer.</li> <li>Instalación de 20 puntos de datos categoría 6A a definirse por YPFB durante el periodo de la garantía. (adicional).</li> </ul>





La fuerza que transforma Bolivia

CD 012

LOTE N°	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO TOTAL EN Bs.	PLAZO DE ENTREGA	MEJORAS TECNICAS
5	SISTEMA DE ENERGIA REGULADA UPS	1 GBL	4.335.000,00	90 Días calendario a partir de la emisión de la orden de inicio por el comité de recepción	<ul style="list-style-type: none"> <li>Implementación de un software de Administración y gestión de UPS Power Alert</li> <li>Provisión de 1 módulo de potencia de 20 KVA en Spare para YPFB (adicional)</li> <li>Capacitación en Centro de entrenamiento TRIPPLITE Santiago de Chile para 1 persona.</li> </ul>
TOTAL			9.675.000,00		

## 2. EMPRESA UNIPERSONAL: MIGUEL ANGEL ALDERETE MENDIETA (ALCOM)

### LOTE N° 2 SISTEMA DE CONTROL DE PERSONAL Y AUTOMATIZACIÓN

LOTE N°	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO TOTAL EN Bs.	PLAZO DE ENTREGA	MEJORAS TECNICAS
2	SISTEMA DE CONTROL PERSONAL Y AUTOMATIZACIÓN	1 GBL	284.000,00	90 Días calendario a partir de la emisión de la orden de inicio por el comité de recepción	<ul style="list-style-type: none"> <li>Soporte Técnico y Mantenimiento de 24 meses.</li> <li>La empresa ALCOM realizará los puntos no previstos de instalación de obra cubriendo así la colocación de los ductos y la reposición de obras civiles que fueran necesarios cubriendo así todos los gastos</li> </ul>
TOTAL			284.000,00		

## 3. EMPRESA: SOLINTEC S.R.L. SOLUCIONES INTEGRALES DE TECNOLOGIA S.R.L.

### LOTE N° 3 SISTEMA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

LOTE N°	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO TOTAL EN Bs.	PLAZO DE ENTREGA	MEJORAS TECNICAS
3	SISTEMA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1 GBL	2.790.000,00	90 Días calendario a partir de la emisión de la orden de inicio por el comité de recepción	<ul style="list-style-type: none"> <li>Certificar a 4 personas de YPFB incorporación por fabrica (Samsung)</li> <li>Soporte y mantenimiento de la solución de 12 a 18 meses</li> <li>Equipamiento de cámaras y NURS'S para reposición inmediata los 3 años de garantía.</li> </ul>
TOTAL			2.790.000,00		





La fuerza que transforma Bolivia

CD 012

4. EMPRESA: EMPRESA: ASOCIACIÓN ACCIDENTAL VIPCORP

LOTE N° 4 SISTEMAS DE COMUNICACIÓN

LOTE N°	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO TOTAL EN Bs.	PLAZO DE ENTREGA	MEJORAS TECNICAS
4	SISTEMAS DE COMUNICACIÓN	1 GBL	17.800.000,00	90 Días calendario a partir de la emisión de la orden de inicio por el comité de recepción	<ul style="list-style-type: none"> <li>Provisión de un Chasis UCS 5108, 2 FABRIC INTERCONNECCTS 6248 Y 2 SERVIDORRES BLADE B200, Todos de marca CISCO Adicional a la oferta.</li> <li>Provisión de software Orquestador de Cisco licenciado para los 2 Blade B200</li> <li>Curso de Capacitación local en sistemas Acústicos para 5 personas dictado por personal certificado</li> <li>Provisión de 1 equipo l1 compact System Marca Bose de forma adicional.</li> </ul>
TOTAL			17.800.000,00		

TERCERO.- Notificar con la presente Nota Expresa los oferentes que participaron de la presente contratación y publicar el presente documento en el medio oficial de comunicación de YPFB.

Lic. Paola Andrea Oporto Rios  
RESPONSABLE DE PROCESO DE CONTRATACIÓN



PAOR/CTA/GMT/zqo  
C.C. Archivo