



La fuerza que transforma Bolivia

CD 012

NOTA EXPRESA DE ADJUDICACIÓN

OBJETO: PROVISIÓN E INSTALACIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO, EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS PARA EL SISTEMA DE REDES DE DATOS, VOZ, ENERGIA, SEGURIDAD, VIGILANCIA Y ACUSTICA DE LOS NUEVOS EDIFICIOS DE SANTA CRUZ – CASA EJECUTIVA”
CÓDIGO: EPNE-01-DNTI-361-15

La Paz, 17 de noviembre de 2015
Nº YPFB-GNCO-498/2015

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto Supremo N° 086 del 18 de abril de 2009 se otorga el carácter de Empresa Pública Nacional Estratégica a YPFB, que el Decreto Supremo N° 1497 del 20 de febrero de 2013, en su artículo 4 numeral XVIII parágrafo I. indica que las EPNE deberán realizar sus contrataciones de manera directa.

Que la Resolución de Directorio N° 58/2013 de 22 de julio de 2013, aprueba el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios Empresa Pública Nacional Estratégica (RE-SABS-EPNE) de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

Que mediante Resolución Administrativa PRS N° 090 de fecha 07 de abril de 2015 se designó a los Responsables del Proceso de Contratación (RPC) y se delegó la suscripción de Contratos, Órdenes de Compra u Órdenes de Servicio.

POR TANTO:

El RPC en aplicación a lo establecido en el Reglamento antes mencionado y en base a sus atribuciones, resuelve:

PRIMERO.- Aprobar los siguientes informes de Evaluación y Recomendación: N° YPFB-GNCO-789/2015 de fecha 06 de Octubre de 2015 y N° YPFB-GNCO-893/2015 de fecha 03 de noviembre de 2015, emitido por el Comité de Contratación.

SEGUNDO.- Adjudicar los **LOTES: 1, 2, 3, 4 y 5** del proceso de contratación **“PROVISIÓN E INSTALACIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO, EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS PARA EL SISTEMA DE REDES DE DATOS, VOZ, ENERGIA, SEGURIDAD, VIGILANCIA Y ACUSTICA DE LOS NUEVOS EDIFICIOS DE SANTA CRUZ – CASA EJECUTIVA”** con código **Nº EPNE-01-DNTI-361-15**, a las empresas conforme siguiente detalle:

1. EMPRESA: DIGITAL NETWORK INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS S.A

LOTE N° 1: CABLEADO ESTRUCTURADO, VOZ Y DATOS

LOTE N° 5 SISTEMA DE ENERGIA REGULADA Y UPS

LOTE N°	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO TOTAL EN Bs.	PLAZO DE ENTREGA	MEJORAS TECNICAS
1	CABLEADO ESTRUCTURADO, VOZ Y DATOS	1 GBL	145.492,60	55 Días calendario a partir de la emisión de la orden de inicio por el comité de recepción	<ul style="list-style-type: none"> Amplia la Garantía ofertada a 24 meses referida a mano de obra Se adiciona 2 puntos de datos categoría 6A a instalarse durante el periodo de la garantía a requerimiento de YPFB.
5	SISTEMA DE ENERGIA REGULADA Y UPS	1 GBL	97.386,05	55 Días calendario a partir de la emisión de la orden de inicio por el comité de	<ul style="list-style-type: none"> Se propone instalar el Software de Administración y gestión de UPS Power Alert Se adiciona 2 puntos eléctricos a





La fuerza que transforma Bolivia

CD 012

LOTE N°	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO TOTAL EN Bs.	PLAZO DE ENTREGA	MEJORAS TECNICAS
				recepción	requerimiento de YPFB durante el periodo de garantía a requerimiento de YPFB.
TOTAL			242.878,65		

2. EMPRESA UNIPERSONAL: MIGUEL ANGEL ALDERETE MENDIETA (ALCOM)

LOTE N° 2 SISTEMA DE CONTROL DE PERSONAL Y AUTOMATIZACIÓN

LOTE N°	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO TOTAL EN Bs.	PLAZO DE ENTREGA	MEJORAS TECNICAS
2	SISTEMA DE CONTROL PERSONAL Y AUTOMATIZACIÓN	1 GBL	148.000,00	55 Días calendario a partir de la emisión de la orden de inicio por el comité de recepción	<ul style="list-style-type: none"> Soporte técnico de los equipos de 12 meses se amplían a 18 meses, los mismos incluyen mantenimiento.
TOTAL			148.000,00		

3. EMPRESA: SOLINTEC S.R.L. SOLUCIONES INTEGRALES DE TECNOLOGIA S.R.L.

LOTE N° 3 SISTEMA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

LOTE N°	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO TOTAL EN Bs.	PLAZO DE ENTREGA	MEJORAS TECNICAS
3	SISTEMA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1 GBL	842.000,00	55 Días calendario a partir de la emisión de la orden de inicio por el comité de recepción	<ul style="list-style-type: none"> Certificar a 4 personas de YPFB por fabrica (Samsung) Soporte y mantenimiento de la solución de 12 a 18 meses Equipamiento de cámaras y NURS'S para reposición inmediata los 3 años de garantía.
TOTAL			842.000,00		

4. EMPRESA: EMPRESA: ASOCIACIÓN ACCIDENTAL DIGICORP

LOTE N° 4 SISTEMAS DE COMUNICACIÓN

LOTE N°	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO TOTAL EN Bs.	PLAZO DE ENTREGA	MEJORAS TECNICAS
4	SISTEMAS DE COMUNICACIÓN	1 GBL	1.285.298,06	55 Días calendario a partir de la emisión de la orden de inicio por el comité de recepción	<ul style="list-style-type: none"> Oferta la instalación y provisión del Sistema de Gestión CISCO Primc Infraestructura 2.0 licencia perpetua para 200 equipos CISCO. 4 dispositivos Bluetooth marca Bose.
TOTAL			1.285.298,06		

TERCERO.- Notificar con la presente Nota Expresa los oferentes que participaron de la presente contratación y publicar el presente documento en el medio oficial de comunicación de YPFB.

Lic. Paola Andrea Oporto Rios
RESPONSABLE DE PROCESO DE CONTRATACIÓN

PAOR/CTA/GMT/zqo
C.C. Archivo