



La fuerza que transforma Bolivia

NOTA EXPRESA DE ADJUDICACIÓN
OBJETO: "OBRAS CIVILES PARA CONSTRUCCIÓN DE RED SECUNDARIA MOJOTORILLO"
CODIGO DE PROCESO N° CDO-DRGPT-22-15
(Primera Convocatoria)

Fecha: Potosí, 29 de Septiembre de 2015
N° YPFB-CDO-DRGPT-22-15-NA

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto Supremo N° 086 del 18 de abril de 2009 se otorga el carácter de Empresa Pública Nacional Estratégica a YPFB, que el Decreto Supremo N° 29506 de 9 de abril del 2008, en su artículo 3 autoriza a YPFB realizar la contratación directa de obras, bienes, servicios generales y servicios de consultoría, para el desarrollo de todas las actividades de la cadena hidrocarburos establecidos en sus Artículos 14 y 31 de la Ley N° 3058 de Hidrocarburos.

Que mediante Resolución de Directorio N° 92/2013 de 20 de noviembre de 2013, aprueba el Reglamento de Contrataciones Directas en el marco del D.S. 29506 de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

Que mediante Resolución Administrativa PRS N° 0089 de fecha 07 de abril de 2015, se designó a los Responsables de Contratación Directas (RCD) y se delegó la suscripción de Contratos, Órdenes de Compra u Órdenes de Servicio.

POR TANTO:

LA RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN DIRECTA – RCD en aplicación a lo establecido en el Reglamento antes mencionado y en base a sus atribuciones, resuelve:

PRIMERO.- Aprobar el informe de Evaluación y Recomendación N° CDO-DRGPT-22-15/IE de fecha 28 de Septiembre de 2015, emitido por el Comité de Evaluación.

SEGUNDO.- Adjudicar la Contratación Directa Ordinaria "Obras civiles para construcción de red secundaria Mojotorillo" con código N° CDO-DRGPT-22-15 a la empresa Cristiam Gómez Sarabia representada legalmente por el Señor Cristiam Gómez Sarabia, por un importe total de Bs. 179.989,22 (Ciento Setenta y Nueve Mil Novecientos Ochenta y Nueve 22/100 Bolivianos) de acuerdo al siguiente detalle:

Table with 7 columns: N°, DESCRIPCION, CANTIDAD, UNIDAD DE MEDIDA, PRECIO UNITARIO (Bs.), PRECIO TOTAL (Bs.), PLAZO. Row 1: 1, "Obras civiles para construcción de red secundaria Mojotorillo", 1, Global, 179.989,22, 179.989,22, 28 Días Calendario

TERCERO.- Notificar con la presente Nota Expresa al proponente que participó de la presente contratación y publicar el presente documento en el medio oficial de comunicación de YPFB.

Handwritten signature of Ing. Mario Santos Mamani Limachi

Ing. Mario Santos Mamani Limachi
RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN DIRECTA – RCD

Handwritten signature and stamp of Cristiam Gómez Sarabia, GERENTE GENERAL EMPRESA CONSTRUCTORA, NIF 3081593014, 29-29-59P.-15