



La fuerza que transforma Bolivia

CD - 009

INFORME (BIENES)

YPFB - CD-DCOR-INF.-053/2015

OBJETO: "ADQUISICION DE ACCESORIOS Y REPUESTOS ELECTRICOS-DCOR"
CÓDIGO: EPNE-DCOR-SUP.OP.-053-2015

A : Ing. Boris Hernan Omonte Meruvia
RESPONSABLE DEL PROCESO DE CONTRATACION (R.P.C.)

DE : COMITÉ DE CONTRATACIÓN

REF: INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACIÓN

FECHA : Oruro, 17 de noviembre de 2015

Señor Responsable del Proceso de Contratación (RPC):

De conformidad a las disposiciones y procedimientos establecidos en el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicio Empresa Pública Nacional Estratégica RE-SABS-EPNE de YPFB aprobado mediante Resolución de Directorio No. 058/2013 de fecha 22 de julio de 2013, así como el Documento de Contratación Directa (DCD), elevamos a conocimiento y consideración de su autoridad, el presente Informe:

1. ANTECEDENTES.-

La unidad de Supervisión de Operaciones, mediante carta CITE: YPFB-DCOR-SUP. OP. 510/2015 de fecha 21 de octubre de 2015, solicita al Responsable del Proceso de Contratación (RPC) la contratación "ADQUISICION DE ACCESORIOS Y REPUESTOS ELECTRICOS-DCOR" adjuntando la siguiente documentación:

- PAC
- Formulario CD-002 Especificaciones Técnicas.
- Formulario CD-003 Precio Referencial respaldado
- Formulario CD-004 Informe de Justificación N° 004/2015
- Certificación Presupuestaria – Preventivo N° 00364 de fecha 21 de octubre de 2015, por Bs. 95.807,09 (Noventa y Cinco Mil Ochocientos Siete 09/100 bolivianos) con cargo a la partida presupuestaria 397 "Útiles y Materiales Eléctricos".

2. DESARROLLO DEL PROCESO.-

2.1 Documento de Contratación Directa (DCD).-





La fuerza que transforma Bolivia

Una vez autorizada la contratación, el Documento de Contratación Directa fue elaborado por el Analista de Contrataciones de la GNCO y aprobado por el Responsable del Proceso de Contratación – RPC y registrado en el Sistema de Procesos de Contratación de YPFB.

2.2 Invitaciones.-

Fueron cursadas invitaciones a las empresas recomendadas en el informe de justificación emitido por la Unidad Solicitante.

2.3 Precio Referencial.-

El precio Referencial establecido por la Unidad Solicitante para la presente contratación es la siguiente:

ITEM	DESCRIPCION DEL MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Tubos Fluorescentes de 20 W	pza	150	16,60	2.490,00
2	Tubos Fluorescentes de 40 W	pza	100	17,30	1.730,00
3	Arrancadores para tubo Fluorescente de 20 W	pza	100	3,89	389,00
4	Arrancadores de tubo fluorescente de 40 W	pza	100	5,39	539,00
5	focos de bajo consumo de 42 W	pza	100	25,37	2.537,00
6	focos incandescentes de 100 W	pza	100	3,51	351,00
7	Focos de Haluro Metálico 250 W	pza	70	85,96	6.017,20
8	Reactancias 220/20 W	pza	50	18,52	926,00
9	Reactancias 220/40 W	pza	50	18,52	926,00
10	cable flex induscabos 90°C 1 KV 2X6,0MM2	Mts	200	9,98	1.996,00
11	cable flex induscabos 90°C 1 KV 2X4,0MM2	Mts	400	8,46	3.384,00
12	Alambre CU aislado 2.5 MM2	Mts	400	2,44	976,00
13	cable flex 1X6MM2 750V	Mts	200	3,79	758,00
14	cable flex 70°C 750 V 1X10MM2	Mts	200	7,25	1.450,00
15	enchufe extensión 4 tomas 3mts AO114	pza	25	99,58	2.489,50
16	enchufe supresor pico (Cortapicos)	pza	30	114,06	3.421,80
17	toma corriente en placa simple	pza	100	16,70	1.670,00
18	interruptor placa simple	pza	100	17,82	1.782,00
19	conmutador en placa simple	pza	20	19,57	391,40
20	Interruptor Termomagneticos 2/40 A	pza	30	95,59	2.867,70
21	Interruptor Termomagneticos 2/32 A	pza	30	88,01	2.640,30
22	Interruptor Termomagneticos 2/16 A	pza	30	71,66	2.149,80
23	Interruptor Termomagneticos 2/63 A	pza	30	142,51	4.275,30
24	Sockets de porcelana para rosca de focos incandescentes	pza	50	6,48	324,00
25	fotocélulas 1000 VA, 220 V	pza	60	42,78	2.566,80



La fuerza que transforma Bolivia

26	base para fotocélula normal 10A	pza	60	23,61	1.416,60
27	condensador trabajo 250VAC, 40 uf	pza	30	27,44	823,20
28	ignitor 35-400 W	pza	30	44,23	1.326,90
29	Riel DIN perforado	pza	40	15,87	634,80
30	cable canal 20X10 mm, con Adhesivo	pza	50	8,00	400,00
31	Cable Canal 20*15 metros, con Adhesivo	pza	30	9,92	297,60
32	Cable canal 25*30 mm, 2 metros	pza	20	16,46	329,20
33	precinto plástico negro 4,8X200mm	pza	1000	0,27	270,00
34	Precintos Plástico 2.5 x 100 mm	pza	1000	0,07	70,00
35	Precintos 8.0 X500 mm	pza	1000	1,32	1.320,00
36	Terminales Aislante "Y" No 18-22 AWG, 5MM	pza	500	0,27	135,00
37	Terminales Aislante "Y" No 14-16 AWG, 4MM	pza	500	0,27	135,00
38	Terminales Aislante "Y" U No 14-16 AWG, 5MM	pza	500	0,27	135,00
39	Terminales Ojal No 12-12 AWG 5 MM	pza	500	0,47	235,00
40	Terminales Ojal No 12-12 AWG 6 MM	pza	200	0,53	106,00
41	Clavijas Plásticas planas Estándar 15 Amp	pza	50	4,10	205,00
42	Clavijas Plásticas Redondas Estándar 15 Amp	pza	50	11,17	558,50
43	JUEGO DE ZOCALOS PARA TUBO FLUORESCENTE AEREO	pza	30	6,33	189,90
44	Cajas P/Térmico 2 Polos (Sobre puesto)	pza	25	9,19	229,75
45	Cajas P/placa 2 Polos (Sobre puesto)	pza	50	19,57	978,50
46	Cinta Aislante 3M, 20 Y.	pza	50	11,31	565,50
47	Cinta Autofundente 3M (Vulcanizante)	pza	30	57,12	1.713,60
48	Cinta Aislante super 33 + , 3M	pza	20	22,68	453,60
49	Cinta Dispensador 3M numeral 0-9	pza	5	108,11	540,55
50	Liquido Desengrasante Novec 3M 3293-5	pza	5	190,56	952,80
51	Liquido Limpia contacto Electrónico 3M 3293-2	pza	10	228,85	2.288,50
52	Liquido Limpia contacto Eléctrico/Electrónico 3M 16-102	pza	20	85,22	1.704,40
53	Rotulador Letratag Plus Digital	pza	1	336,68	336,68
54	Cinta plástica para Rotulador Digital	pza	10	57,32	573,20
55	Balastro para Foco de Mercurio 250 W	pza	20	121,33	2.426,60
56	Balastro para Foco de Haluro metalito 250 W	pza	20	172,58	3.451,60
57	Conector Regleta	pza	50	7,73	386,50
58	Cinta pasacables 7 metros Acerado	pza	1	29,95	29,95
59	Cinta pasacables 15 metros Acerado	pza	1	51,64	51,64
60	Cinta Pasacables 30 metros Acerado	pza	1	92,97	92,97
61	Tubos LED 20 W	pza	75	218,93	16.419,75



H



La fuerza que transforma Bolivia

62	foco Vapor de Sodio 250 W Tubular	pza	50	99,51	4.975,50
				TOTAL BS	95.807,09

2.4 Comité de Contratación.-

Mediante Memorándum N° YPFB-RPC-DCOR-053/2015 de fecha 05 de noviembre de 2015, el Responsable del Proceso de Contratación designó al siguiente personal como integrantes del Comité de Contratación:

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| - WILMER MORALES QUELCA | ELECTRICISTA-DCOR |
| - HUGO ISRAEL MAMANI PAUCARA | ENCARGADO DE MANTENIMIENTO-DCOR |
| - FERNANDO MAXIMILIANO CANAZA CHURATA | ANALISTA DE CONTRATACIONES IV |

2.5 Inspección Previa. –

Esta Actividad no fue programada en el cronograma de plazos del DCD.

2.6 Consultas Escritas.-

Esta Actividad no fue programada en el cronograma de plazos del DCD.

2.7 Reunión de Aclaración.-

Esta Actividad no fue programada en el cronograma de plazos del DCD.

2.8 Ajustes al Documento de Contratación Directa.-

No se realizó ajustes al Documento de Contratación Directa.

3. RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS.-

3.1 Recepción de ofertas.-

De conformidad a lo establecido en el cronograma de plazos del Documento de Contratación Directa, hasta horas 11:00 del día 09/11/2015, no se recibió ninguna oferta de acuerdo al formulario de Control de Recepción de Ofertas.

4. RECOMENDACIÓN

El comité de contratación recomienda devolver los antecedentes a la unidad solicitante tal como establece el artículo 22 inciso h) del RE-SABS-EPNE YPFB aprobado mediante Resolución de Directorio N° 58/2013 del 22 de julio de 2013.




Handwritten signature



La fuerza que transforma Bolivia

FIRMAN POR EL COMITÉ DE CONTRATACIÓN:

NOMBRE	UNIDAD	FIRMA
Sr. Wilmer Morales Quelca	ELECTRICISTA -DCOR	 Tec. Wilmer Morales Quelca ELECTRICISTA DCOR - GNC Y.P.F.B.
Sr. Hugo Israel Mamani Paucara	ENCARGADO DE MANTENIMIENTO-DCOR	 Hugo Israel Mamani Paucara ENC. DE MANTENIMIENTO DE PLANTA II DCOR - GNC Y.P.F.B.
Lic. Fernando Maximiliano Canaza Churata	ANALISTA DE CONTRATACIONES IV	 Lic. Fernando M. Canaza Churata ANALISTA DE CONTRATACIONES IV DCOR - GNC Y.P.F.B.

ADJ. Lo citado anexos del 1 al 4
Carpeta de proceso