



La fuerza que transforma Bolivia

NOTA EXPRESA DE ADJUDICACIÓN

OBJETO: SUPERVISION CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE SERVICIO HEROES DEL CHACO – RIBERALTA

**CODIGO PROCESO: CDO-01-DNDC-52-15
(Tercera Convocatoria)**

Fecha: La Paz, 23 de noviembre de 2015

Nº YPF B-GNCO-512/2015

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto Supremo N° 086 del 18 de abril de 2009 se otorga el carácter de Empresa Pública Nacional Estratégica a YPF B, que el Decreto Supremo N° 29506 de 9 de abril del 2008, en su artículo 3 autoriza a YPF B realizar la contratación directa de obras, bienes, servicios generales y servicios de consultoría, para el desarrollo de todas las actividades de la cadena hidrocarburos establecidos en sus Artículos 14 y 31 de la Ley N° 3058 de Hidrocarburos.

Que mediante Resolución de Directorio N° 92/2013 de 20 de noviembre de 2013, aprueba el Reglamento de Contrataciones Directas en el marco del D.S. 29506 de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

Que mediante Resolución Administrativa PRS N° 000352 de fecha 08 de octubre de 2015, se designó a los Responsables de Contratación Directas (RCD), se delegó la suscripción de Contratos, Órdenes de Compra/Servicio y delegación para designación de responsable o Comité de Recepción..

POR TANTO:

EL RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN DIRECTA – RCD en aplicación a lo establecido en el Reglamento antes mencionado y en base a sus atribuciones, resuelve:

PRIMERO.- Aprobar los informe N° YPF B-GNCO-986/2015 de fecha 11 de noviembre de 2015, emitido por el Comité de Habilitación y N° YPF B- GNCO-1035/2015 de fecha 20 de noviembre de 2015, emitido por el Comité de Evaluación.

SEGUNDO.- Adjudicar la contratación "SUPERVISION CONSTRUCCION ESTACION DE SERVICIO HEROES DEL CHACO" con código N° CDO-01-DNDC-52-15 (Tercera Convocatoria) a la empresa unipersonal CONSTRUCTORA CONSULTORA GAESCO, por un importe total de Bs383.223,52 (Trescientos ochenta y tres mil doscientos veintitrés 52/100 Bolivianos) de acuerdo al siguiente detalle:


Nº	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO TOTAL (Bs.)	PLAZO DE ENTREGA
1	SUPERVISIÓN CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE SERVICIO HEROES DEL CHACO – RIBERALTA	1	SERVICIO	383.223.52	300 DIAS A PARTIR DE LA EMISIÓN DE LA ORDEN DE PROCEDER
Total en Bolivianos				383.223.52	





La fuerza que transforma Bolivia

TERCERO.- Notificar con la presente Nota Expresa al proponente que participó de la presente contratación y publicar el presente documento en el medio oficial de comunicación de YPFB.



.....
Lic. German Juan Ticona Mamani
RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN DIRECTA – RCD

GTM/zqo
C.C. Archivo

