



La fuerza que transforma Bolivia

**NOTA EXPRESA DE ADJUDICACIÓN**  
**OBJETO: OBRAS CIVILES PARA AMPLIACIÓN DE RED SECUNDARIA CIUDAD DE POTOSÍ - FASE 3**  
**CODIGO DE PROCESO N° CDO-DRGPT-25-15**  
**(Primera Convocatoria)**

Fecha: Potosí, 06 de Octubre de 2015  
**N° YPF B-CDO-DRGPT-25-15-NA**

**CONSIDERANDO:**

Que mediante Decreto Supremo N° 086 del 18 de abril de 2009 se otorga el carácter de Empresa Pública Nacional Estratégica a YPF B, que el Decreto Supremo N° 29506 de 9 de abril del 2008, en su artículo 3 autoriza a YPF B realizar la contratación directa de obras, bienes, servicios generales y servicios de consultoría, para el desarrollo de todas las actividades de la cadena hidrocarburos establecidos en sus Artículos 14 y 31 de la Ley N° 3058 de Hidrocarburos.

Que mediante Resolución de Directorio N° 92/2013 de 20 de noviembre de 2013, aprueba el Reglamento de Contrataciones Directas en el marco del D.S. 29506 de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

Que mediante Resolución Administrativa PRS N° 0089 de fecha 07 de abril de 2015, se designó a los Responsables de Contratación Directas (RCD) y se delegó la suscripción de Contratos, Órdenes de Compra u Órdenes de Servicio.

**POR TANTO:**


LA RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN DIRECTA – RCD en aplicación a lo establecido en el Reglamento antes mencionado y en base a sus atribuciones, resuelve:

**PRIMERO.-** Aprobar el informe de Evaluación y Recomendación N° YPF B-UDCPT-477/2015 de fecha 02 de Octubre de 2015, emitido por el Comité de Evaluación.

**SEGUNDO.-** Adjudicar la Contratación Directa Ordinaria OBRAS CIVILES PARA AMPLIACIÓN DE RED SECUNDARIA CIUDAD DE POTOSÍ - FASE 3 con código N° CDO-DRGPT-25-15 a la Empresa PLUSMEC S.R.L. representada legalmente por el Señor Maguiver Pacheco Chambi, por un importe total de Bs. 180.375,44 Ciento Ochenta Mil Trescientos Setenta y Cinco 44/100 Bolivianos) de acuerdo al siguiente detalle:

Nº	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO (Bs.)	PRECIO TOTAL (Bs.)	PLAZO
1	OBRAS CIVILES PARA AMPLIACIÓN DE RED SECUNDARIA CIUDAD DE POTOSÍ - FASE 3	1	Global	180.375,44	180.375,44	21 Días Calendario

**TERCERO.-** Notificar con la presente Nota Expresa a los proponentes que participaron de la presente contratación y publicar el presente documento en el medio oficial de comunicación de YPF B.

  
Ing. Mario Santos Mamani Limachi  
RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN DIRECTA – RCD



C.C. Archivo/carpeta del proceso  
jphv