



La fuerza que transforma Bolivia

NOTA EXPRESA DE APROBACIÓN DE ENMIENDA N° 4 AL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC)

OBJETO: AMPLIACIÓN CAPACIDAD DE ALMACENAJE – ICA FASE I
CÓDIGO: CDO-01-GNC-129-15
(PRIMERA CONVOCATORIA)

CONSIDERANDO:

Que la Resolución de Directorio N° 92/2013 de 20 de noviembre de 2013, aprueba el Reglamento de Contrataciones Directas en el marco del D.S. 29506 de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

Que de acuerdo a lo establecido en Reglamento vigente menciona que el RCD podrá ajustar el DBC con enmienda o enmiendas mediante Nota Expresa, por iniciativa de la Unidad Solicitante, en atención a las consultas escritas o como resultado de la reunión de aclaración, antes de la presentación de propuestas, las mismas que deberán ser publicadas en la página web de YPFB como medio oficial de comunicación.

Que de acuerdo al informe Técnico N° YPFB/GNC/DNDC/UTP: 232/2015 de fecha 18 de Noviembre de 2015 emitido por la Unidad Técnica de Proyectos Dependiente de la Dirección Nacional de Distritos Comerciales de la Gerencia Nacional de Comercialización, que en calidad de Unidad Solicitante solicita al RCD aprobar la enmienda N° 4 al DBC.

POR TANTO:

El RCD en aplicación a lo establecido en el Reglamento antes mencionado y en uso de sus atribuciones conferidas, resuelve:

PRIMERO.- Aprobar la Nota de Enmienda N° 4 de fecha 18/11/2015 emitida por la Unidad Técnica de Proyectos Dependiente de la Dirección Nacional de Distritos Comerciales de la Gerencia Nacional de Comercialización, con ajustes al cronograma de plazos del Documento Base de Contratación, del proceso de contratación **AMPLIACIÓN CAPACIDAD DE ALMACENAJE – ICA FASE I**, CODIGO **CDO-01-GNC-129-15** la misma que forma parte de la presente Nota Expresa, y del DBC en las secciones que corresponden.

SEGUNDO: Publicar la Nota Expresa del RCD, la Nota de Enmienda en el sitio web de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos YPFB, como medio oficial de comunicación.

La Paz 18 de Noviembre de 2015

Lic. Paola Andrea Oporto Rios
RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN DIRECTA - RCD



YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS



La fuerza que transforma Bolivia

**ENMIENDA N° 4
AL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIONES**

CÓDIGO: CDO-O1-GNC-129-15

**OBJETO: INCREMENTO CAPACIDAD DE ALMACENAJE –
ICA FASE I
(PRIMERA CONVOCATORIA)**

LA PAZ – NOVIEMBRE DE 2015

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



ENMIENDA N° 4

AL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIONES

"INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAJE – ICA FASE I"

CODIGO: CDO-01-GNC-129-15

(Primera Convocatoria)

ENMIENDA N° 1: Pagina 2 del DBC

DICE:

CRONOGRAMA DE PLAZOS				
N°	ACTIVIDAD	FECHA y HORA		DIRECCION
1	Inspección Previa Planta Senkata La Paz-El Alto	Fecha: 13/10/15	Hora: 10:00	Carretera La Paz – Oruro Km. 6 Zona Senkata Planta de almacenaje YPFB Consultas: 715-39234 Ing. Choque
	Inspección Previa Planta San Pedro Oruro	Fecha: 14/10/15	Hora: 10:00	Av. Tomas Barrón Zona San Pedro Planta de almacenaje YPFB Consultas: 715-39234 Ing. Choque
	Inspección Previa Planta Palmasola Santa Cruz	Fecha: 16/10/15	Hora: 10:00	Av. Santos Dumont final planta de almacenaje YPFB Consultas: 715-39234 Ing. Choque
2	Consultas Escritas.	Fecha: 28/10/15	Hasta hora: 18:30	Correo electrónico: mruiz@ypfb.gob.bo
3	Reunión de Aclaración	Fecha: 29/10/15	Hora: 10:00	Oficinas Distrito Comercial Santa Cruz - YPFB Final Av. Mamerto Cuellar No. 700
4	Presentación de Propuestas.	Fecha: 20/11/2015	Hasta hora: 17:00	Oficinas Distrito Comercial Santa Cruz - YPFB Final Av. Mamerto Cuellar No. 700 Santa Cruz –Bolivia
5	Apertura de Propuestas.	Fecha: 20/11/2015	Hora: 17:30	Oficinas Distrito Comercial Santa Cruz - YPFB Final Av. Mamerto Cuellar No. 700 Santa Cruz –Bolivia



DEBE DECIR:

CRONOGRAMA DE PLAZOS				
N°	ACTIVIDAD	FECHA y HORA		DIRECCION
1	Inspección Previa Planta Senkata La Paz-El Alto	Fecha: 13/10/15	Hora: 10:00	Carretera La Paz – Oruro Km. 6 Zona Senkata Planta de almacenaje YPFB Consultas: 715-39234 Ing. Choque
	Inspección Previa Planta San Pedro Oruro	Fecha: 14/10/15	Hora: 10:00	Av. Tomas Barrón Zona San Pedro Planta de almacenaje YPFB Consultas: 715-39234 Ing. Choque
	Inspección Previa Planta Palmasola Santa Cruz	Fecha: 16/10/15	Hora: 10:00	Av. Santos Dumont final planta de almacenaje YPFB Consultas: 715-39234 Ing. Choque
2	Consultas Escritas.	Fecha: 28/10/15	Hasta hora: 18:30	Correo electrónico: mruiz@ypfb.gob.bo
3	Reunión de Aclaración	Fecha: 29/10/15	Hora: 10:00	Oficinas Distrito Comercial Santa Cruz - YPFB Final Av. Mamerto Cuellar No. 700
4	Presentación de Propuestas.	Fecha: 26/11/2015	Hasta hora: 15:00	Oficinas Distrito Comercial Santa Cruz - YPFB Final Av. Mamerto Cuellar No. 700 Santa Cruz –Bolivia
5	Apertura de Propuestas.	Fecha: 26/11/2015	Hora: 15:30	Oficinas Distrito Comercial Santa Cruz - YPFB Final Av. Mamerto Cuellar No. 700 Santa Cruz –Bolivia

La Paz, 18 de Noviembre de 2015

