



CD 012

La fuerza que transforma Bolivia

NOTA EXPRESA DE ADJUDICACIÓN

**OBJETO: CONSTRUCCION CASETA POLICIAL, PORTICO DE ACCESO Y AREAS EXTERIORES
DISTRITO REDES DE GAS SANTA CRUZ
CODIGO DE PROCESO N° EPNE-01-DNIM-235-15**

Fecha: La Paz, 18 de Agosto de 2015
N° YPFB-GNCO-351-2015

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto Supremo N° 086 del 18 de abril de 2009 se otorga el carácter de Empresa Pública Nacional Estratégica a YPFB, que el Decreto Supremo N° 1497 del 20 de febrero de 2013, en su artículo 4 numeral XVIII parágrafo I. indica que las EPNE deberán realizar sus contrataciones de manera directa.

Que la Resolución de Directorio N° 58/2013 de 22 de julio de 2013, aprueba el Reglamento Especifico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios Empresa Pública Nacional Estratégica (RE-SABS-EPNE) de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

Que mediante Resolución Administrativa PRS N° 090 de fecha 07 de abril de 2015 se designó a los Responsables del Proceso de Contratación (RPC) y se delegó la suscripción de Contratos, Órdenes de Compra u Órdenes de Servicio.

POR TANTO:

El RPC en aplicación a lo establecido en el Reglamento antes mencionado y en base a sus atribuciones, resuelve:

PRIMERO.- Aprobar el informe final de Evaluación y Recomendación N° YPFB-GNCO-566/2015 de fecha 10 de Agosto de 2015, emitido por el Comité de Contratación.

SEGUNDO.- Adjudicar la contratación "CONSTRUCCION CASETA POLICIAL, PORTICO DE ACCESO Y AREAS EXTERIORES DISTRITO REDES DE GAS SANTA CRUZ" con código N° EPNE-01-DNIM-235-15 a la empresa BGE CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES representada legalmente por Bladimir Gutierrez Eguez, por un importe total de Bs. 1.395.000.- (Un Millón Tres Cientos Noventa y Cinco Mil 00/100 Bolivianos) de acuerdo al siguiente detalle:

| Nº | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO (Bs.) | PRECIO TOTAL (Bs.) | PLAZO DE ENTREGA |
|----|---|----------|------------------|-----------------------|--------------------|--|
| 1 | CONSTRUCCION CASETA POLICIAL, PORTICO DE ACCESO Y AREAS EXTERIORES DISTRITO REDES DE GAS SANTA CRUZ | 1 | GLOBAL | 1.395.000.- | 1.395.000.- | 90 días calendario, que serán computados a partir de la fecha en la que el Fiscal de Obra expida la Orden de proceder. |

TERCERO.- Notificar con la presente Nota Expresa al oferente que participó de la presente contratación.

Lic. Paola Andrea Oporto Rios
RESPONSABLE DE PROCESO DE CONTRATACIÓN

