



CD 012

NOTA EXPRESA DE ADJUDICACIÓN

**OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA CIVIL EL ALTO
CODIGO DE PROCESO N° EPNE-DRGEA-82-15**

Fecha: La Paz, 14 de diciembre de 2015.

N° EPNE-DRGEA-82-15

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto Supremo N° 086 del 18 de abril de 2009 se otorga el carácter de Empresa Pública Nacional Estratégica a YPFB, que el Decreto Supremo N° 1497 del 20 de febrero de 2013, en su artículo 4 numeral XVIII parágrafo I. indica que las EPNE deberán realizar sus contrataciones de manera directa.

Que la Resolución de Directorio N° 58/2013 de 22 de julio de 2013, aprueba el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios Empresa Pública Nacional Estratégica (RE-SABS-EPNE) de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

Que mediante Resolución Administrativa PRS N° 353 de fecha 08 de octubre de 2015 se designó a los Responsables del Proceso de Contratación (RPC) y se delegó la suscripción de Contratos, Órdenes de Compra u Órdenes de Servicio.

POR TANTO:

El RPC en aplicación a lo establecido en el Reglamento antes mencionado y en base a sus atribuciones, resuelve:

PRIMERO.- Aprobar el Informe de Evaluación y Recomendación N° EPNE-DRGEA-82-15 de fecha 20 de noviembre de 2015, emitido por el Comité de Contratación.

SEGUNDO.- Adjudicar la contratación "SERVICIO DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA CIVIL EL ALTO" con código N° EPNE-DRGEA-82-15 a la empresa MOWER S.R.L. representada legalmente por Ja Sra. Sasha Paola Galatoire Pereira, de acuerdo al siguiente cuadro de la descripción de los precios unitarios ofertados por la empresa:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	PRECIO UNITARIO Bs.
1.0.	CORDÓN DE ACERA	M2	218,25
1.1.	DEMOLICIÓN MURO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA	M3	168,95
1.2.	DEMOLICIÓN DE HORMIGON CICLOPEO	M3	196,10
1.3.	DEMOLICION MURO DE ADOBE	M2	87,49
1.4.	DEMOLICION MURO DE LADRILLO 6H	M2	48,27
1.5.	DEMOLICION DE HORMIGON ARMADO	M3	250,40
1.6.	DEMOLICION MURO DE LADRILLO ADOBITO	M2	51,29



1.7.	DEMOLICIÓN CIELO RASO	M2	21,12
1.8.	DESEMPIEDRE	M2	60,34
1.9.	REMOCION DE MANPOSTERIA , PISOS DE CEMENTO Y REVOQUES	M2	60,34
1.10.	RETIRO Y COLOCADO REVESTIMIENTOS DE MURO CON CERAMICA	M2	191,57
1.11.	RETIRO REVESTIMIEN TO CERAMICO	M2	75,42
1.12.	RETIRO Y COLOCADO PUERTAS Y VENTANAS	M2	7,04
1.13.	RETIRO Y REPOSICION CUBIERTA CALAMINA N° 28	M2	207,25
1.14.	RETIRO Y REPOSICION PISOS CON CERAMICA	M2	178,69
1.15.	RETIRO Y REPOSICIÓN DE ZOCALO DE CERAMICA NACIONAL	M	50,79
1.16.	EMPEDRADO Y CONTRAPISO E=5CM DE H ⁹ C ⁹	M2	118,79
1.17.	CONTRAPISO DE CEMENTO SOBRE LOSA E= 5 CM	M2	84,11
1.18.	ACERA DE H ⁹ C ⁹ 1:2:4 DE E=4 CM INCLUYE EMPEDRADO Y ENLUCIDO	M2	123,75
1.19.	MURO DE BLOQUES DE HORMIGON 3H E=0.15M DOSIF:1:3	M2	155,96
1.20.	MURO DE LADRILLO 6 H 24 X 15 X 10 E= 15CM	M2	162,91
1.21.	CUBIERTA CALAMINA TRAPEZOIDAL PREPINTADA ZINCALUM INC. EST MET GALVANIZADA	M2	406,43
1.22.	CUBIERTA DE POLICARBONATO 10MM CON EST. MET. GALV. INC ACCESORIOS	M2	453,05
1.23.	REVOQUE INTERIOR DE YESO INCLUYE FILOS	M2	71,79
1.24.	REVOQUE EXTERIOR PIRULEADO FINO (CAL- CEMENTO)	M2	146,97
1.25.	REVOQUE EXTERIOR C/ TECNICA (CAL - CEMENTO) INC. BUÑA	M2	139,43
1.26.	REVOQUE INTERIOR DE CEMENTO INCLUYE FILOS	M2	109,13
1.27.	REVOQUE INTERIOR DE YESO BAJO LOSA INCLUYE FILOS	M2	80,25
1.28.	REVESTIMIENTO DE MUROS CON CERAMICA	M2	164,71
1.29.	PISO DE CERAMICA NACIONAL	M2	190,46
1.30.	PINTURA ANTICORROSIVA EN CUBIERTAS	M2	41,86
1.31.	PINTURA LATEX INTERIOR INCLUIDO LIJADO Y MASILLADO	M2	26,65
1.32.	PINTURA LATEX EXTERIOR INCLUIDO MASILLADO Y LIJADO	M2	28,62
1.33.	PINTURA AL OLEO MATE PARA AREAS HUMEDAS	M2	51,32
1.34.	PROV. E INST. PUERTA PLACA INCLUYE MARCO QUINC. Y BARNIZ	M2	942,00
1.35.	PROV. E INST. PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO, ACC, 10MM	M2	1.087,35
1.36.	PROV. E INST. PANEL VIDRIO TEMPLADO E:8MM INC AAC Y - ADHESIVO ESMERILADO	M2	801,65



1.37.	PROV. Y COLOC. DE ESPEJOS DE VIDRIO E=4MM	M2	160,53
1.38.	PROV. Y COLOC. DE VIDRIO DOBLE E=4MM	M2	130,34
1.39.	ZOCALO DE CEMENTO PLANCHADO C/COLOR H= 20 CM INC/IMPER.	ML	42,20
1.40.	ZOCALO DE MADERA MARA INC BARNIZ H=10CM	ML	49,84
1.41.	ZOCALO DE CERAMICA NACIONAL H=10CM	ML	43,21
1.42.	BOTAGUAS DE HªAº (PARAPETO SUPERIOR Y VENTANAS PROYECTANTES)	ML	146,66
1.43.	IMPERMEABILIZACION CON LAMINA ASFALTICA REV. ALUM. S/LOSA	M2	142,67
1.44.	CIELO FALSOPLACAS DE YESO E= 2,5 CM INC. EST METALICA	M2	142,47
1.45.	MESON DE HORMIGON C/REV CERAMICO	M2	425,31
1.46.	PROV. Y COLOC. DE DISPENSERS DE JABON LIQUIDO Y SECADOR ELEC	JGO	2.102,55
1.47.	PROV. Y COLOC. DE DISPENSERS PAPEL HIGIENICO DE ACERO INOXIDABLE	PZA	741,70
1.48.	PROV. E INST. SEPARADOR BAÑOS MELAMINA E=12 MM C/ MARCO MET	M2	301,96
1.49.	INSTALACION DE FAENAS	GLB	7.416,53
1.50.	EXCAVACION TERRENO SEMIDURO 0-2 M	M3	78,44
1.51.	CIMENTOS DE H"C" 40% P.D. 1:3:4	M3	591,32
1.52.	SOBRECIMENTOS DE H"C" 50% P.D. 1:3:4	M3	903,68
1.53.	PROV. Y COLOC. MALLA OLIMPICA TIPO ROMBO 9*9#12 (INCLUYE TUBOS FG 2" C/BAYONETA)	M2	167,49
1.54.	PROV. Y COLOC. ALAMBRE DE PUAS INC PERFIL 1/8" Y 1/4"	ML	43,82
1.55.	PROV. E INSTALACION PUERTA METALICA MALLA OLIMPICA INC/CERRAJERIA Y ACC.	M2	901,63
1.56.	RAYBANIZADO DE VIDRIO (COLOR A REQUERIMIENTO)	M2	138,68
1.57.	PROVISION Y COLOCADO DE REJILLADE PISO INC. TRABAJOS ADICIONALES	PZA	113,39
1.58.	PROVISION Y COLOCADO DE QUINCALLERIA PARA PUERTA	PZA	160,93
1.59.	PROVISION E INTALACION DE CHAPA EN VENTANA	PZA	113,65
1.60.	REPARACION DE CHAPA EN VENTANA	PZA	78,17
1.61.	DEMOLICION Y REPOCICION DE CIELO RASO PARA MANTENIMIENTO SANITARIO	M2	176,76
1.62.	PROVISION Y COLOCADO DE SEÑALETICA	JGO	6.104,55
1.63.	RETIRO, TRASLADO Y COLOCADO DE PUERTA	PZA	98,14
1.64.	LIMPIEZA DE CALAMINA GALVANIZADA	M	50,13
1.65.	PROV. Y COLOC DE TAPA DE CAMARA DE INSPECCION HªAº	M3	672,37
1.66.	LIMPIEZA DE PLAFONES DE ACRILICO	M2	36,20



1.67.	PROVISION Y COLOCADO DE ACRILICO	M2	124,94
1.68.	CANAL DE H"A"	M3	951,25
1.69.	CANAL DE H"C"	M3	617,27
1.70.	PINTURA INTERIOR SATINADA 3 MANOS	M2	45,93
1.71.	PINTURA EN PUERTAS	M2	60,25
1.72.	CEPILLADO Y SUJECION DE PUERTAS	PZA	120,05
1.73.	DEMOLICION Y REPOSICION DE CONTRAPISO PARA MANTENIMIENTO DE TUBERIAS	M2	193,37
1.74.	PROVISION Y COLOCADO DE PINTURA ANTICORROSIVA PARA CUBIERTA DE CALAMINA	M2	214,65
1.75.	SELLADO DE VENTANAS CON SILICONA ESTRUCTURAL	ML	20,31
1.76.	REVESTIMIENTO EXTERIOR SIST. BANDEJA CON LAMINA DE ALUMINIO COMPUESTO	M2	459,35
1.77.	PROVISION E INSTALACION DE VENTANAS CORREDIZAS DE ALUMINIO INC. VIDRIO ESP=4MM DE DOBLE COLOCACION ACC.	M2	533,03
1.78.	REVESTIMIENTO CERAMICA P/GRADAS INC ESQ. MET. ANTIDESLIZANTE	M2	186,14
1.79.	REVESTIMIENTO DE PORCELANATO P/GRADAS INC ESQ. MET. ANTIDESLIZANTE	M2	283,88
1.80.	REVESTIMIENTO DE MADERA AGLOMERADA E:10MM INC. BARNIZ Y PERFILES METALICOS	M2	361,98
1.81.	PINTURA EPOXICA ANTIFUEGO	M2	133,09
1.82.	PROV. Y COLOC. PANEL VIDRIO TEMPLADO INCOLORO E:10MM INC. ACC. QUINC. Y - ADHESIVO ESMERILADO S/DISEÑO	M2	740,80
1.83.	PROV. Y COLOC. PANEL PLEGABLE ACUSTICO DE PVC	M2	489,97
1.84.	PROV. Y COLOC. PANEL FIBRA TEXTIL	M2	191,39
1.85.	PROV. Y COLOC MUROS CARTON - YESO DOBLE CARA INC. EST MET. Y ACC.	M2	229,97
1.86.	PROV. Y COLOC. MUROS CARTON - YESO DOBLE CARAREAS HUMEDAS H= 12CM INC. EST MET. Y ACC.	M2	329,76
1.87.	PROV. Y COLOC. MUROS CARTON - YESO DOBLE CARA AREAS ANTIFUEGO H= 12CM INC. EST MET. Y ACC.	M2	214,53
1.88.	PROV. Y COLOC. PANELES DE MELAMINA E=15MM INC. EST. MET. Y ACC.	M2	222,04
1.89.	PROV. Y COLOC. PANELES DE VIDRIO BLINDEX ESM. DE 10 MM. P/DUCHAS IN ACC. Y EST. MET.	M2	723,29
1.90.	PISO ALFOMBRA MODULAR IMPORTADA DE 50*50CM DE ALTO TRAFICO	M2	221,07
1.91.	PISO DE CEMENTO ACABADO ESTRIADO PARA RAMPAS	M2	117,33
1.92.	PISO TECNICO ELEVADO DE CONCRETO ALIVIANADO P/ CENTRO DE COMPUTOS H=40CM	M2	1.112,32
1.93.	PISO DE BALDOZAS MICROPERFORADAS DE 600*600MM P/ VENTILACION RACKS	PZA	761,93
1.94.	CIELO FALSO METALICO MICROPERFORADO INC. EST. MET.	M2	1.096,94
1.95.	CIELO FALSO DE PVC AUTOEXTINGIBLE AL FUEGO	M2	238,38
1.96.	PROV. E INST. PUERTA CORREDIZA DE VIDRIO TEMPLADO, INC. ACC, 10MM	M2	992,30



1.97.	PROV. Y COLOC. DE BARANDAS DE ACERO INOX. INC. VIDRIO TEMP. 8MM H=1M	ML	1.299,60
1.98.	PROV Y COLOC. PASAMANOS METALICO TUBO F*G* 2"	ML	766,44
1.99.	MESON DE HªAª REVESTIDO CON GRANITO PULIDO INC. SOPORTE METALICO	ML	972,73
1.100.	MESON DE HªAª REVESTIDO CON GRANITO PULIDO INC MURETES DE CARTON - YESO PARA RECEPCION	ML	1.183,52
1.101.	PROV. Y COLOC. DE CENEFA DE MADERA CEDRO ,BAJO MESÓN H:45 CM, INC. BARNIZ	M2	265,06
1.102.	PROV. Y COLOC. DE ESPEJOS BISELADOS H=1.5M	M2	211,43
1.103.	PROV. Y COLOC. JARDINERA INTERIORES	M2	146,81
1.104.	PROV. Y COLOC. TARIMA DE MADERA CURAPAU INC. GRADAS Y ESTRUCTURA METALICA H=1.0M	M2	637,39
1.105.	REVESTIMIENTO EXTERIOR SIST. BANDEJA CON LAMINA DE ALUMINIO COMPUESTO E:4.00MM	M2	474,30
1.106.	REVESTIMIENTO EXT. METALICO CURVO PARA VOLADOS INC. EST MET. Y ACC.	M2	633,25
1.107.	PROV. E INST. DE FACHADA FLOTANTE DE DOBLE VIDRIO (6MM VIDRIO LAMINADO EXTERIOR +CÁMARA DE AIRE DE 9MM Y 5MM VID. CRUDO INTERIOR)	M2	1.414,81
1.108.	PROV. E INST- VENTANAS PROYECTANTES DE ALUMINIO INC VIDRIO DOBLE. ACC. Y QUINC.	M2	492,42
1.109.	PROV. E INST. DE VENTANAS REJA METALICA	M2	252,43
1.110.	PROV. E INST. PERFILES METALICOS DE ALUMINIO DE 1*2"	ML	113,04
1.111.	PROV E INST. DE QUIEBRAVISTAS METALICOS FIJOS MICROPERFORADOS TIPO ARCO INC.ACC. Y EST. MET.	M2	1.507,49
1.112.	PROV. E INST. DE QUIEBRAVISTAS METALICOS FIJOS MICROPERFORADOS TIPO RECTANGULO INC.ACC. Y EST. MET.	M2	1.018,33
1.113.	PROV. E INST. DE TENSORES DE ACERO INOXIDABLE	ML	315,10
1.114.	PROV. E INST. ESTRUCTURA METALICA VISTA EN VOLADOS	ML	268,42
1.115.	PROV. Y COLOC. MARQUESINA METALICA DE ACCESO INC. ACC., PINT. Y VIDRIO E:10M	M2	1.867,30
1.116.	PROV. E INST. BANDEJAS METALICAS TIPO ESCALERILLA P/MANTENIMIENTO (A=60CM)	ML	385,93
1.117.	PROV. E INST. LETRAS METALICAS ILUMINADAS DE H= 60CMS.	PZA	305,29
1.118.	PROV. E INST. CENEFA ILUMINADA CON BANNERS EXTERIORES	PZA	1.956,60
1.119.	PROV. E INST. DE ESCALERAS METALICAS TIPO MARINERO A:60CMS.	ML	228,27
1.120.	PROV. E INST. DE PORTON METALICO CORREDIZO SEGUN DIMESION S/DISEÑO INC MOTOR ELECTRICO	M2	986,32
2.1.	PROV. E INST. DE ALAMBRE CU 14 AWG TW	ML	12,41
2.2.	PROV. E INST. DE ALAMBRE DE CU 12 AWG TW	ML	14,91
2.3.	PROV. E INST. DE ALAMBRE DE CU 10 AWG TW	ML	21,50
2.4.	PROV. E INST. DE DUCTO PVC 3/4"	ML	18,84
2.5.	PROV. E INST. DE TUBO PVC E40 DE 1/2"	ML	23,01
2.6.	PROV. Y COLOC LUMINARIA PARA EMPOTRAR 2*26W	PZA	194,83





CD 012

2.7.	PROV. E INSTALACION LUMINARIA FLUORESCENTE 2 X 40 W C/REJILLA P/E	PZA	593,14
2.8.	PROV. E INSTALACION LUMINARIA FLUORESCENTE 3X20W C/REJILLA P/E	PZA	511,66
2.9.	PROV. E INSTALACION INTERRUPTOR SIMPLE DE PLACA DE PARED	PZA	24,36
2.10.	PROV. E INSTALACION PLACA TOMACORRIENTES DOBLE	PZA	31,36
2.11.	PROV. E INSTALACION TOMA DE ENERGIA PARA PISO	PZA	75,11
2.12.	PROV E INST TOMA TELEFONICA , RED Y TV DE PARED	PZA	125,70
2.13.	PROV. E INST. TABLERO ELECTRICO	PZA	679,99
2.14.	PROV E INST. PLAFON SIMPLE 50W	PZA	141,92
2.15.	PROV E INST. PLAFON DOBLE 100W	PZA	167,66
2.16.	PROV E INST SPOT LED 16W EMPOTRABLE	PZA	172,77
2.17.	PROV. E INSTALACION DE FOCO LED A ROSCA DE 9W	PZA	147,04
2.18.	PROVISION Y COLOCADO PANEL LED 0,20 X 0,20 M. 12W.	PZA	626,21
2.19.	PROVISION Y COLOCADO PANEL LED 0,60 X 0,60 CM. 40 W.	PZA	2.110,34
2.20.	PROVISION Y COLOCADO PANEL LED 0,20 X 0,20 M. 12W. - 1,20 X 0,30 M.	PZA	625,17
2.21.	PROVISION Y COLOCADO LED DOWN LIGTH PERFIL BLANCO PLATEADO 20 W.	PZA	724,12
2.22.	PROVISION Y COLOCADO DOWN LIGTH SUP. REDONDO O CUADRADO 18 W.	PZA	651,15
2.23.	PROVISION Y COLOCADO TUBO LED OPACO O TRANSPARENTE 0,60 CM. 20 W.	PZA	391,50
2.24.	PROVISION Y COLOCADO LED 2 X 1 W. RGB	PZA	173,69
2.25.	PROVISION Y COLOCADO TIRAS LED RGB ALTA LUMINOSIDAD	PZA	281,29
2.26.	PROVISION Y COLOCADO CONTROL CON MANDO RGB	PZA	115,05
2.27.	PROVISION Y COLOCADO LED 1 X 3 W. ACERO INOXIDABLE	PZA	172,45
2.28.	PROVISION Y COLOCADO LED DIRIGIBLE 5 X 1W. ACERO INOXIDABLE	PZA	471,74
2.29.	PROVISION Y COLOCADO LED DIRIGIBLE 3 W COLOR PLATEADO	PZA	189,67
2.30.	PROV E INST SPOT 16W EMPOTRABLE	PZA	229,87
2.31.	PROV E INST TERMOMAGNETICO MONOFASICO 50A 10KA 230 WAC	PZA	134,10
3.1.	PROV. E INST. INODORO TANQUE BAJO DOBLE DESCARGA INC. ACC.	PZA	1.418,42
3.2.	PROV. E INST. URINARIO C/ GRIFERIA A PRESION INC. ACC.	PZA	1.393,15
3.3.	PROV. E INST. LAVAMANOS C/PEDESTAL C/GRIFERIA INC. ACC.	PZA	923,59
3.4.	PROV. E INST. DUCHA ELECTRICA Y PIE DE DUCHA C/ GRIFERIA	PZA	688,44
3.5.	PROV. E INST. LAVAMANOS EMPOTRADO EN MESON C/GRIFERIA E INC. ACC.	PZA	1.145,45





CD 012

3.6.	PROV. E INST. LAVAPLATOS DOS DEPOSITOS C/GRIFERIA MEZCLADORA INC. ACC.	PZA	1.320,57
3.7.	PROV. E INSTALACION LLAVE DE PASOE 3/4" INC. ACC.	PZA	176,14
3.8.	PROV. E INSTALACION LLAVE DE PASO DE 1/2" INC. ACC.	PZA	143,24
3.9.	CAMBIO Y PROV. DE BATERIA DE INODOROO DE PLASTICO	PZA	145,83
3.10.	CAMBIO Y PROV. DE CHICOTILLO METALICO 30CM	PZA	90,16
3.11.	CAMBIO Y PROV. DE GRIFO METALICO	PZA	275,00
3.12.	CAMBIO Y PROV. DE SIFON DE PVC	PZA	92,97
3.13.	PROV. E INST CANALETA DE CALAMINA N° 28 CORTE 50	ML	91,68
3.14.	PROV. E INST. TUBERIA BAJANTE PLUVIAL PVC S DE 4"	ML	71,57
3.15.	PROV. E INST. CAJA INTERCEPTORA PVC 6"	PZA	154,52
3.16.	PROV. E INSTALACION REJILLA DE PISO METALICA	PZA	91,78
3.17.	CAMARA DE INSPECCION DE HªAº DE 84*84CM	PZA	1.075,97
3.18.	PROVISION E INSTALACION CAMARA DE REGISTRO PLASTICO SANITARIO	PZA	176,46
3.19.	RETIRO, PROVISION Y COLOCADO DE ACCESORIOS EN CODO DE 90º DE PVC 2"	PZA	62,72
3.20.	RETIRO, PROVISION Y COLOCADO DE ACCESORIOS EN CODO DE 90º DE PVC 4"	PZA	62,72
3.21.	RETIRO, PROVISION Y COLOCADO DE ACCESORIOS EN T DE PVC 2"	PZA	59,90
3.22.	RETIRO, PROVISION Y COLOCADO DE ACCESORIOS EN T DE PVC 4"	PZA	62,72
3.23.	RETIRO, PROVISION Y COLOCADO DE ACCESORIOS EN NIPLES DE PVC 2"	PZA	62,72
3.24.	RETIRO, PROVISION Y COLOCADO DE ACCESORIOS EN NIPLES DE PVC 4"	PZA	68,95
3.25.	RETIRO, PROVISION Y COLOCADO DE ACCESORIOS EN U. UNIVERSAL DE PVC 2"	PZA	62,72
3.26.	RETIRO, PROVISION Y COLOCADO DE ACCESORIOS DE U. UNIVERSAL DE PVC 4"	PZA	68,95
3.27.	LIMPIEZA DE CAMARA DE REGISTRO EN AREAS HUMEDAS	PZA	50,53
3.28.	LIMPIEZA DE TUBOS DE DESAGUE DE PVC 2"	ML	87,49
3.29.	LIMPIEZA DE TUBOS DE DESAGUE DE PVC 4"	ML	50,38
3.30.	LIMPIEZA DE ARTEFACTOS SANITARIOS	PZA	61,66
3.31.	RETIRO Y COLOCADO DE INODOROS PARA LIMPIEZA	PZA	119,73
3.32.	PROVISION Y COLOCADO DE ASIENTO DE PVC PARA INODORO	PZA	54,42
2.33.	ARREGLO DE BATERIAS DE INODORO	PZA	61,85
3.34.	LIMPIEZA DE SIFONES Y ACCESORIOS DE DESAGUE	PZA	50,34
3.35.	LIMPIEZA DE CANALETAS Y BAJANTES PLUVIALES	ML	7,54





CD 012

3.36	LIMPIEZA DE CANALETAS PLASTICAS	ML	7,54
3.37	PROV. Y COLOCADO DISPENSERS PAPEL HIGIENICO DE ACERO INOXIDABLE	PZA	744,95
3.38	PROV. Y COLOC. DISPENSERS DE JABON LÍQUIDO DE ACERO INOXIDABLE	PZA	807,49
3.39	PROV. E INST. SECADOR DE MANOS ELÉCTRICO DE ACERO INOXIDABLE	PZA	1.662,16
3.40	PROV. E INST. EXTRACTOR DE AIRE EN MURO	PZA	1.224,18
3.41	PROV. E INST. BRAZOS PARA BAÑO DE DISCAPACITADOS INC. ACC.	PZA	1.285,50
4.1.	TRABAJOS DE EMERGENCIA S/REQUERIMIENTO	MM	31,68
4.2.	RETIRO DE ESCOMBROS C/ CARGUIO	M3	62,14
4.5.	LIMPIEZA GENERAL	GLB	585,77

Hasta un importe máximo de Bs. 600.000,00 (Seiscientos Mil 00/100 Bolivianos).

La cantidad de trabajos a realizarse será establecida de acuerdo a la necesidad emergente del personal y las infraestructuras de Y.P.F.B., a partir de la firma de Contrato hasta el 31 de diciembre de 2016.

TERCERO.- Notificar con la presente Nota Expresa a los oferentes que participaron de la presente contratación.

.....
Lic. René Raúl Cruz Huarachi
RESPONSABLE DE PROCESO DE CONTRATACIÓN

RC/gn
C.C. Archivo

